SMLOUVA O DILO

PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Revitalizace parku Kostalkova

a

Navrh sadovych uprav podél ulice Plzenska v Berouné
smlouva &. 0173/2020/SOD/OMI

dle ust. § 2586 zakona a nasl. ¢. 89/2012 Sb., (dale jen ,ob¢ansky zakonik®), ve znéni pozdéjSich predpisl

Smluvni strany:

Mésto Beroun

ICO: 00233129, DIC: CZ00233129

Sidlo: Husovo nam. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Pravni forma 801 - Obec

Zastoupené ve vécech smluvnich: Ing. Miloslavem UreSem, vedoucim odboru majetku a investic Méstského
Ufadu Beroun
ve vécech technickych: Ing. Miloslavem UreSem, vedoucim odboru majetku a investic Méstského
Uradu Beroun, tel. ¢.: 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz
Mgr. Pavlinou Poborskou, technikem odboru majetku a investic Méstského
Uradu Beroun, tel €.: 311 654 233, email: omid@muberoun.cz

dale jen ,objednatel”

Living in green, s.r.o.

ICO: 24828301, DIC: CZ24828301

Sidlo: Palackého 70, 252 29 Dobfichovice

Pravni forma: 112 - Spolecnost s ru€enim omezenym

Kontaktni osoba: Ing. Lenka Vyhnélkova, jednatelka, tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovni spojeni:  XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX X XXX X

dale jen ,zhotovitel*

1. Predmét smlouvy

1.1

1.2

1.3

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svuij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo tak, jak
je uvedeno déle a dle cenovych nabidek ze dne 27. 1. 2020 resp. 30.1. 2020, které zhotovitel pfedloZil objednateli
pfed podpisem této smlouvy, a zdvazek objednatele dilo pfevzit a zaplatit cenu, to vSe za podminek uvedenych
ve smlouvé a ve vySe uvedenych cenovych nabidkach zhotovitele, které jsou nedilnymi pfilohami této smlouvy.

Pfedmétem dila je vyhotoveni koncepéni studie, inzenyrska ¢innost a vyhotoveni projektové dokumentace na
akci: ,Revitalizace parku Kost'alkova‘“ a vyhotoveni projektové dokumentace na akci: ,Navrh sadovych uprav
podél ulice Plzenniska v Berouné*.

Pfedmétem dila: Revitalizace parku Kost'alkova je (soulasti projektové dokumentace bude):



a) studie celkového koncepéniho feSeni v€etné vizualizace (vkreslenim do fotografie)

b) projednani navrhu s dot€éenymi organy — inZzenyrska ¢innost

c) projektova dokumentace realiza¢ni, ktera bude obsahovat:

koordinaéni situace se sité€mi

vykres inventarizované zelené a dfevin ke kaceni

navrh celkového koncepcniho feSeni

plan rozmisténi mobiliafe a materialové listy

navrh funkéniho osazeni lokalit

seznam rostlin navrzenych k vysadbé

plan s vymérou ploch a vykaz vymér

zpravu s popisem sadového navrhu a technologického postupu navrhovanych praci
rozpoCet akce

slepy vykaz vymér

zakres do katastralni mapy.

1.4 Pfedmétem dila: Navrh sadovych uprav podél ulice Plzenska v Berouné je (soucasti projektové dokumentace

bude):

Projektova dokumentace realiza¢ni, ktera bude obsahovat:

koordinaéni situace se sitémi

navrh celkového koncepéniho feseni

navrh funkéniho osazeni lokalit

seznam rostlin navrzenych k vysadbé

plan s vymérou ploch a vykaz vymér

zpravu s popisem sadového navrhu a technologického postupu navrhovanych praci
rozpocCet akce

slepy vykaz vymér

zakres do katastralni mapy.

1.5. Miluvi-li se dale vtextu o projektové dokumentaci a neni-li uvedeno jinak, jsou tim minény obé projektové
dokumentace jak Revitalizace parku Kostélkova tak Navrh sadovych uprav podél ulice Plzerfiska v Berouné.

1.6 Rozsah a obsah projektovych dokumentaci pro provadéni stavby bude odpovidat vyhlasce €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist., a to v¢. dokladové ¢asti a dale vyhlasce €. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a bude
upraven pro specifika sadovych Uprav. Podrobny poloZkovy rozpoc€et nakladll na realizaci stavby vychazejici
z vykazu vymér bude zpracovan dle cenové soustavy URS (RTS). Tato dokumentace bude dopracovana tak,
aby ji bylo mozné pouZit pro vybér zhotovitele stavby. Zhotovitel dokumentace zodpovida za veSkerou
soucinnost, koordinaci a navaznost jednotlivych profesi.

1.7. Ostatni pozadavky na zpracovani dokumentace:

- zapracovani podminek z poskytnutych podkladli a pozadavkl objednatele,

- zapracovani podminek dotéenych organu, uc¢astnikd Fizeni a spravcu siti,

- zajisténi veSkerych potfebnych priizkumd, které jsou nezbytné pro zpracovani dokumentace a jejich zapracovani
do dokumentace.
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1.8. VSechny ¢asti dokumentace budou vyhotoveny ve &tyfech provedenich v tisténé podobé a 1x v digitalni podobé
na CD ato:

- vykresova ¢ast ve formatu dwg a pdf
- textova ¢ast ve formatu doc a pdf
- tabulkova ¢ast ve formatu xIs a pdf.
1.9. Objednatel pfeda zhotoviteli do péti dni od podpisu smlouvy inventarizaci a vedeni inZenyrskych siti.

1.10 V priibéhu zpracovani bude pfedmét dila konzultovan s objednatelem a pfed predanim dokumentace bude
objednatelem pisemné odsouhlasen.

1.11. Soucasti predmétu dila jsou i prace v tomto &lanku smlouvy nespecifikované, které viak jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenosti mél, nebo mohl védét. Provedeni
téchto praci vSak v zadném pfipadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

1.12. Provedenim dila se rozumi fadné zhotoveni pfedmétu dila podle platnych pravnich pfedpis(i a technickych norem.

Nedilnou soucasti fadného provedeni dila je pfedani vSech dokladl souvisejicich s Fadnym provedenim dila
objednateli.

1.13. Obé smluvni strany se zavazuji, ze budou v pribéhu provadéni dila spolupracovat tak, aby bylo Uspésné
provedeno. Zejména se zavazuji vzajemné se bezodkladné informovat o vSech skuteénostech, které by mohly
ohrozit provedeni dila a podle svych moznosti a sil u€inné spolupracovat na odstranéni vSech vzniklych prekazek

2. Cena dila a platebni podminky
2.1. Dohodnuta cena dila, kterou zaplati objednatel zhotoviteli za provedeni dila Cini:

Revitalizace parku Kost'alkova (1. faktura)

Koncepéni studie 22.000,00 K&
DPH 21% 4.620,00 K¢
Celkova cena véetné DPH 26.620,00 Ké

Revitalizace parku Kost'alkova (2. faktura)

Projednani zaméru s dot€enymi organy (inZzenyrska ¢innost) 5.000,00 K¢
Dokumentace DPS 48.000,00 Ké&
DPH 21% 11 130,00 K&
Celkova cena véetné DPH 64 130,00 Ké

Navrh sadovych uprav podél ulice Plzenska v Berouné

Dokumentace DPS 26.000,00 Ké
DPH 21% 5.460,00 K¢&
Celkova cena véetné DPH 31.460,00 K¢
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Cena dila bez DPH je stanovena jako nejvySe pripustna, kterou neni mozné piekrocit nebo zménit, pokud to
vyslovné neupravuje tato smlouva.

Uhrada ceny dila bude realizovana objednatelem na zakladé faktur (dafiovych doklad(), které budou vystaveny
po provedeni a pfedani jednotlivych ¢asti dila.

Faktura bude zaslana objednateli v listinné podobé na adresu sidla objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy,
nebo v elektronické podobé do datové schranky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou
adresu fo2@muberoun.cz.

Objednatel se zavazuje fadné a v€as provedenou ¢ast dila pfevzit a zaplatit za ni zhotoviteli dohodnutou cenu
do 30 dn0 od doruceni faktury zhotovitele.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Podminkou pro fakturaci ceny dila ze strany zhotovitele a zaplaceni ze strany objednatele je pfedchozi
protokolarni pfedani dila tj. dokumentace (DPS) zhotovitelem a potvrzeni ze strany objednatele (zastupcu
objednatele), Ze dilo pfevzali. V pfipadé predani dila az po dohodnutém terminu bude v pfedavacim protokolu
uvedena existence o tomto prodleni s pfedanim hotového dila s uvedenym poctem kalendarnich dni prodleni,
véetné odUvodnéni tohoto prodleni.

Objednatel ma pravo podminit thradu faktury odstranénim vad a nedodélk(i dosavadniho plnéni. Podminky
uhrady mize objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury, tak poté.

V pfipadé, ze budou u pfedavaného dila zjistény vady ¢i nedodélky, bude cena dila zhotoviteli uhrazena do 30
dnu po odstranéni zjisténych vad a nedodélkl. Podminkou fakturace ze strany zhotovitele je protokolarni prevzeti
¢asti dila po odstranéni vad a nedodélk(l, kde bude uveden ¢asovy rozsah prodleni.

Objednatel je povinen uhradit fakturu ve Ih(ité 30 dnl od jejiho odsouhlaseni. V pfipadé jejiho neodsouhlaseni je
povinen uplatnit u zhotovitele bezodkladné, nejpozdéji v téze Ihuté, namitky.

Faktura zhotovitele musi splfiovat naleZitosti ugetniho a dariového dokladu dle platnych predpisti Ceské
republiky. VSechny ceny a DPH na fakturach musi byt uvedeny s pfesnosti na haléfe zaokrouhlené podle
aritmetickych pravidel na 2 desetinna mista. V pfipadé, Ze ucetni doklady nebudou obsahovat pozadované
nalezitosti, je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, lhdta splatnosti po¢ne bézet znovu od doruéeni fadné
opraveného dokladu.

3. Doba a zplisob provedeni dila

3.1.

3.2.

3.3.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily ke spIinéni vSech svych zavazku podle této smlouvy, a to s ohledem
na shora vymezeny pfedmét pinéni.

Zhotovitel se zavazuje dilo zhotovit vlastnimi prostfedky, pfedat jej objednateli v plném rozsahu a objednatelem
v pozadované kvalité a to v sidle objednatele.

a) Zhotovitel se zavazuje dilo provést a u Casti dila: Revitalizace parku Kost'dlkova predat:
¢ koncep¢ni studii nejdéle do 31. 3. 2020
¢ dokumentaci DPS nejdéle do 15. 5. 2020.

b) Zhotovitel se zavazuje dilo provést a u Casti dila: Navrh sadovych uprav podél ulice Plzeriska
v Berouné predat:

e dokumentaci DPS nejdéle do 15. 5. 2020.
V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly jednanim, opomenutim
pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$8i moc), muze byt v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran

dodatkem k této smlouvé posunut termin dokonleni a pfedani jednotlivych &asti dila, ato na zakladé
odsouhlaseného navrhu zhotovitele.
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3.4.

3.5.

3.6.

Zhotovitel je povinen doCasné prerusit na zakladé pisemného pokynu objednatele provadéni dila
a na zakladé pisemného pokynu objednatele opét pokraCovat v jeho provadéni. Termin dokonéeni
a pfedani dila se v takovém pfipadé prodluzuje o dobu, kdy zhotovitel dilo na zakladé pokynu objednatele
neprovadél. Takovato zména terminu nevyzZaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Objednatel je povinen fadné a véas spinéné dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu za podminek
uvedenych v této smlouvé.

Objednatel se zavazuje prevzit fadné dokonceny predmét dila i pfed dohodnutym terminem pinéni.

4. Predani a prevzeti dila

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Dilo je provedeno protokolarnim pfedanim vSech &asti dila ze strany zhotovitele a pfevzetim ze strany
objednatele v sidle objednatele. Do fadného protokolarniho pfedani hotového dila objednateli nese zhotovitel
nebezpeci $kody na zhotovovaném dile.

Dilo je pokladano za fadné spinéné, pokud vykazuje viechny vlastnosti a vyhovuje vSem podminkam stanovenym
objednatelem, obecné zavaznymi pfedpisy a technickymi normami platnymi v dobé predani dila.

Zhotovitel odpovida za spravnost, Uplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace dle platnych
pravnich predpis(.

Objednatel (zastupce objednatele) neni povinen prevzit hotové dilo, pokud vykazuje vady a nedodélky. Vadou
se rozumi odchylka v kvalit&, rozsahu a parametrech dila stanovenych touto smlouvou, obecné zavaznymi
predpisy, technickymi normami, pfipadné pokynem objednatele. Po odstranéni vad je po predchozi pisemné
dorucené vyzvé ze strany zhotovitele povinen zastupce objednatele Fadné zhotovené dilo prevzit. Za pisemnou
formu vyzvy se téz rozumi vyzva ucinéna prostfednictvim emailu zaslaného zastupci objednatele.

5. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo dle této smlouvy nebo jeho &asti bude zhotoveno podle této smlouvy a Ze po
stanovenou dobu (zaruéni dobu) bude mit nalezitosti dojednané v této smlouvé.

Zarucni doba zhotovitele vici objednateli na projektovou dokumentaci a jednotlivé jeho ¢asti trva do Upiné
realizace sadovych uprav dle projektové dokumentace. Zaruéni doba plyne ode dne predani a prevzeti
jednotlivych Casti pfedmétu smlouvy.

V pfipadé vady projektové dokumentace nebo jejich &asti dojednavaji smluvni strany pravo objednatele
pozadovat odstranéni vad a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranéni vad.

Zhotovitel zaru€uje, Ze dodané dilo a jeho €asti budou mit po celou zaruéni dobu pozadované vlastnosti dle
pfisluSnych obecné zavaznych predpisli a technickych norem platnych v dobé jeho zhotoveni a zadani
objednatele.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera vznikne objednateli pfi nasledné realizaci stavby na z&kladé zhotovitelem
zpracované projektové dokumentace, pokud by jeji pfi¢inou byly chyby a nedostatky této projektové
dokumentace.

Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u zhotovitele bezodkladné po zjiténi vad. Reklamace vad musi byt
uplatnéna u zhotovitele pisemnou formou. Zhotovitel je povinen provést napravu na vlastni naklady ve lhaté 15
kalendarnich dnd od doruceni reklamace.

Smiluvni strany dale ujednaly, Ze je objednatel opravnén odstranéni vad provést na uUcet zhotovitele jinou
odbornou dodavatelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady bezodkladné neodstrani ve
Ihaté stanovené v odst. 5.6.

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokd na nahradu $kody nebo na smluvni pokutu.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni zakazky pojistén na odpovédnost za Skodu zplsobenou &innosti
zhotovitele. VySe pojistné ¢astky pro tento druh pojisténi je v minimaini vysi 300 000 K& (slovy: tfi sta tisic korun
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¢eskych) pro jednu pojistnou udalost. Zhotovitel je povinen toto pojisténi udrzovat v platnosti po celou dobu trvani
jeho zavazk(l z této smlouvy.

6. Sankce

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

V pfipadé vzniku prodleni s pfedanim ¢asti dila na strané zhotovitele &i v pfipadé odlvodnéného neprevzeti
hotového dila objednatelem pro vady dila ¢i nedodélky byla smluvnimi stranami dohodnuta smluvni pokuta ve
vysi 500 K¢ za kazdy, byt i zapocaty, den prodleni. Tato Ihita pone béZet dnem nasledujicim po terminech
stanovenych v €lanku 3. této smlouvy, tj. po terminech pro dokonceni &asti dila, pokud nedojde ke zméné terminu
(termin() dokonceni dila pisemnym dodatkem této smlouvy. V pfipadé vzniku prodleni je zhotovitel opravnén
fakturovat objednateli pouze cenu dila snizenou o smluvni pokutu v jeji celkové vysi. Pro vypoc&et smluvni pokuty
jsou obé smluvni strany povinny vychazet z protokolu o pfevzeti dila bez vad, kde bude existence prodleni a jeho
délka zanesena.

Jako sankce za nesplnéni povinnosti objednatele stanovené v €l. 2 odst. 2. 4. této smlouvy (ij. uhrazeni faktury
zhotovitele po jejim pfedchozim odsouhlaseni ve Ihtté 30 dnd) byla smluvnimi stranami dohodnuta smluvni
pokuta ve vysi 0,5 % z fakturované ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.

Jako sankce za nesplnéni povinnosti zhotovitele stanovené v &l. 5. odst. 5. 6. této smlouvy (tj. dokonceni oprav
dila ve lhaté 15 kalendarnich dnd od doruéeni reklamace objednatelem) byla smluvnimi stranami dohodnuta
smluvni pokuta ve vysi 500 K& za kazdy, i zapocaty, den prodleni. Smluvni pokuta je splatna do 30 dnu od jejiho
uplatnéni objednatelem u zhotovitele. Toto ustanoveni se neuplatni v pfipadé, Zze objednatel provede odstranéni
vad na ucet zhotovitele jinou odbornou dodavatelskou firmou.

Uplatnéni smluvni pokuty srazkou z ceny dila a odstranéni vad nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za pfipadnou
Skodu, ktera objednateli €i tfetim osobam vznikne v souvislosti s provadénim dila a jeho vadami €i $kodu vzniklou
objednateli v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvni pokuta.

Smluvni pokuty a zplsobené Skody je objednatel opravnén zapogditat proti jakékoliv pohledavce zhotovitele nebo
pohledavkam, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnéni nakladl, skod a smluvnich pokut
nevylu€uje odpovédnost zhotovitele za realizované dilo.

Splatnost smluvni pokuty a uroku z prodleni je dohodnuta na 30 dnl po obdrzeni darfiového dokladu (faktury)
s jejich vy€islenim a s uvedenim ustanoveni této smlouvy, na zakladé kterého jsou uplatnény.

7. Ukonc¢eni smlouvy

7.1
7.2

7.3

7.4.

Tuto smlouvu je mozZno ukon it pisemnou dohodou smluvnich stran.

Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy za podminek uvedenych v § 2001 a nasl. obfanského zakoniku a v
pFipadé poruseni smlouvy podstatnym zplsobem druhou smluvni stranou dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé:

a) opakovaného porudeni povinnosti zhotovitele uvedenych v této smlouvé pfi provadéni dila, nebo provadéni
dila zhotovitelem v rozporu se zadanim objednatele a touto smlouvu bez pfedchoziho projednani
s objednatelem a jeho odsouhlaseni, pokud ze strany zhotovitele nedojde k napravé ani po pisemné vyzvé
objednatele ve lhuté k tomu objednatelem stanovené,

b) prodleni zhotovitele se splnénim terminu pfedani dila dle ¢lanku 3 del§im jak 14 (Etrnact) kalendafnich dnd,

¢) vydani rozhodnuti o ipadku zhotovitele dle § 136 zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Feseni
(insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé:

a) neposkytnuti potfebné soucinnosti nutné k fadnému provedeni dila dle této smlouvy objednatelem, pokud ze

strany objednatele nedojde k napravé ani po pisemné vyzvé zhotovitele ve |haté k tomu zhotovitelem
stanovené,

b) setrvani objednatele na pokynech, na jejichZ nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodrZeni takovych
pokynu brani Fadnému provedeni dila dle této smlouvy.
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7.5.

7.6.

7.7.

Odstoupeni od smlouvy musi byt udinéno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy
je ucinné doru¢enim pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané s uvedenim ddvodu
odstoupeni na adresu jejiho sidla.

V pfipadé ukonceni smlouvy uzaviou smluvni strany pisemnou dohodu, v niz vyporadaji sva prava a zavazky k
dilu, resp. jeho &asti, zhotovenému pied ukon€enim této smlouvy.

Strany se dohodly, Ze po ukonéeni smlouvy trvaji a zlistavaji v platnosti ujednani stran tykajici se odpovédnosti
za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni Ihaty, smluvnich pokut, vliastnictvi dila, nahrady $kody a cenova ujednani
obsazena v této smlouvé.

8. Vlastnické pravo k predmétu dila nebezpeci Skody na ném

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Vlastnické pravo k dokumentaci, jeZ nepoziva ochrany podle pravnich pfedpist v oblasti ochrany dusevniho
vlastnictvi, pfechazi na objednatele dnem podpisu pfedavaciho protokolu o jejim pfedani a prevzeti.

Podpisem této smlouvy zhotovitel bezuplatné poskytuje objednateli k dokumentaci nevypovéditelné, vyhradni,
prevoditelné a neomezené pravo k vytvareni kopii, uzivani a zpfistupnéni dalSim osobam, a to nejen
dokumentace jako celku, ale i jakékoliv jeji ¢asti, a také jakychkoliv dokumentd, listin, nacértG, navrhl, zmeén
dokumentace, programu a dat vytvofenych nebo poskytnutych zhotovitelem na zakladé této smlouvy, jez poziva
nebo muize pozivat ochrany podle pravnich pfedpis v oblasti ochrany dusevniho vlastnictvi, v€éetné prava
upravovat a ménit takovato dila, a to zplsobem, ktery nesnizi hodnotu dila. Toto pravo se udéluje na dobu
neurcitou.

Nebezpedi Skody na zhotovovaném pifedmétu dila nese do protokolarniho pfedani a prevzeti zhotovitel.
Zavérecna ustanoveni

Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran, zejména
prava a povinnosti touto smlouvou neupravené ¢&i vyslovné nevyloucené, pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku a dal§imi pravnimi pfedpisy u€innymi ke dni uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb. o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisl
osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vykonat
vesSkerou soucinnost s kontrolou.

Veskeré zmeény a dodatky k této smlouvé jsou mozné pouze formou pisemnych ¢&islovanych dodatkd,
odsouhlasené opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Platnost této smlouvy nastava podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni
Vv registru smiuv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva vyzaduje ke své u€innosti uvefejnéni v registru smluv podle
zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach a&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisl. Za ucelem spInéni povinnosti uvefejnéni
této smlouvy se smluvni strany dohodly, Ze ji do registru smluv zaSle mésto Beroun neprodlené, nejdéle viak do
15 dnq, po jejim podpisu vSemi smluvnimi stranami. Smluvni strany se dohodly, Ze mésto Beroun uverfejni tuto
smlouvu za stejnych podminek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.

PInéni pfedmétu této smlouvy pred jeji u€innosti se povazuje za pInéni podle této smlouvy a prava a povinnosti
z ngj vzniklé se Fidi touto smlouvou.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé zmocnéni v ustanoveni ¢lanku 13.2. Vnitfni smérnice pro zadavani
vefejnych zakazek €. 3/2019, ktera byla pfijata Zastupitelstvem mésta Beroun usnesenim €. 98/2019 ze dne 18.
12. 2019, v platném znéni. Mésto Beroun potvrzuje ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisu, Ze byly splnény vS§echny podminky podminujici platnost tohoto
pravniho jednani.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute&nosti uvedené v této smlouvé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi podle § 504
ob&anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

Smluvni strany dale souhlasi s tim, aby byly na oficialnich webovych strankach mésta Beroun (www.mesto-
beroun.cz) zvefejnény veskeré faktury nad 50.000 K& bez DPH, které budou na zakladé této smlouvy vystaveny,
s vyjimkou informaci, které nelze poskytnout pfi postupu podle predpist upravujicich svobodny pfistup k
informacim.

Pokud se stane nékteré ustanoveni smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka se to ostatnich ustanoveni této
smlouvy, ktera zUstavaji platna a uc¢inna. Smiluvni strany se v takovém pfipadé zavazuji nahradit dohodou
ustanoveni neplatné nebo nelcinné ustanovenim platnym a ucéinnym, které nejlépe odpovida plvodné
zamyslenému uUc&elu ustanoveni neplatného nebo neucinného.

Tato smlouva obsahuje UpIné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které smluvni strany mély a
chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuiji za ddleZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran
ucinény pfi jednani o této smlouvé ani projev uc€inény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze smluvnich stran.

Pro pfipad, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne prevzit pisemnost odeslanou s vyuzZitim provozovatele
postovnich sluzeb, ma se za to, Zze pisemnost byla doru¢ena dnem odmitnuti jejiho pfevzeti. Pokud takto
doru€ovanou pisemnost néktera ze smluvnich stran nepfevezme nebo jeji pfevzeti znemozni, ma se za to, ze
byla doru¢ena tfetim pracovnim dnem po odeslani.

Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a kazda strana obdrzi
dva stejnopisy.

Smluvni strany potvrzuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precCetly a Ze s jejim obsahem souhlasi. Na
dlkaz toho pfipojuji své podpisy.

V Berouné dne 9.3.2020 V Dobfichovicich dne 5.3.2020

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Miloslav Ures Ing. Lenka Vyhnalkova

vedouci odboru majetku a investic jednatelka

Méstského uradu Beroun
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