

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO OPEVNĚNÍ V BEROUNĚ – HAVARIJNÍ OPRAVA JIŽNÍCH HRADEB – ZÁPADNÍ ČÁST

Číslo smlouvy: 0188/2021/SOD/OMI

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Beroun

IČO: 00233129

sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

právní forma: 801 - Obec

zástupce ve věcech smluvních: **RNDr. Soňa Chalupová, starostka**

ve věcech technických: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX,
Martin Kopřiva, odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel:

Martin Tamchyna

IČO: 62986716 DIČ: CZ XXXXXXXXXXXX

Sídlo: Masarykova 330, 252 30 Řevnice

Bankovní spojení: XXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které spočívá v opravě části městského opevnění města Beroun a které je blíže specifikované v čl. 3 této smlouvy, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla a že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě dle své nabídky ze dne 16.3.2021, kterou předložil objednateli před podpisem této smlouvy a která je její přílohou č. 1 (dále jen „nabídka zhotovitele“).
- 2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že městské opevnění města Beroun je součástí nemovité kulturní památky „Městské opevnění“ zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 15384/2-285 a z toho důvodu je bezpodmínečně povinen se při provádění díla řídit Závazným stanoviskem čj. MBE 13712/2019/ÚPRR-SoM ze dne 11. 7. 2019 vydaným Městským úřadem Beroun, odborem územního plánování a regionálního rozvoje, k záměru přípravy a provedení opravy jižní části městského opevnění města Beroun.

3. Předmět díla

- 3.1 Předmětem díla je oprava části městského opevnění v Berouně v k. ú. a obci Beroun, která je blíže specifikována v projektové dokumentaci označené jako Rekonstrukce městského opevnění v Berouně, jejíž autorem je XXXXXXXXX, vyhotovené v 12/2017, číslo zakázky 299_2017 (dále jen „dokumentace“). Oprava se týká západní části jižních hradeb, u ulice Hrdlořezy, dle části I a II výše uvedené projektové dokumentace.
- 3.2 Dílo bude provedeno v souladu s dokumentací, Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru: Beroun – Městské opevnění – jižní část – oprava hradeb Beroun, č.j. MBE/78555/2019/VÝST-Pv ze dne 18. 11. 2019, vydaným Městským úřadem Beroun, odborem výstavby, které byly objednatelům předány zhotoviteli před podpisem této smlouvy, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou.
- 3.3 Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
- provedení přejímky staveniště a jeho zpětné předání objednateli,
 - zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu a likvidace odpadu, zajištění skládky včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 185/2001 Sb.“), závěrečný úklid staveniště,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí,
 - lešení, přesun hmot, doprava materiálu,
 - uvedení všech prostor a povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - doložení atestů a dokladů objednateli dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě a dalších dokladů, které jsou nutné k řádnému provozování díla,
 - fotodokumentace o průběhu prací.
- 3.4 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele a této smlouvě výslovně obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.
- 3.5 Místem plnění je město Beroun, část Beroun-Centrum, pozemky parc. č. 450/1, 450/5 a 2306/7, vše v k.ú. a obci Beroun.
- 3.6 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech činností, prací a dodávek potřebných materiálů, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání dle této smlouvy a v souladu s určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.7 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů bude doložena při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla.
- 3.8 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelům předem písemně odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- 3.9 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelům ve formě písemného dodatku.
- 3.10 Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. Zhotovitel musí takové změny zohlednit.

4. Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:
zahájení provádění díla: dnem předání staveniště,

předání a převzetí díla: nejpozději 30.10.2021

Protokolární předání staveniště proběhne: na základě písemné výzvy objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením provádění díla, nejdéle 15.4.2021.

- 4.2 V případě omezení postupu prací z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím či nečinností zhotovitele (např. nevhodné klimatické podmínky, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo vznik neočekávané závažné situace zabraňující dokončení díla v dohodnutém termínu, kterou nebylo možné předem předpokládat), upozorní zhotovitel na tyto skutečnosti neprodleně objednatele a současně předloží návrh na posunutí termínu dokončení, příp. i předání a převzetí díla. Na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele objednatelem bude následně vypracován dodatek ke smlouvě na prodloužení doby plnění s upraveným termínem řádného dokončení, příp. i předání a převzetí díla.
- 4.3 Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.

5. Cena díla

- 5.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH 821.557,- Kč

DPH 21% 172.527,- Kč

Cena celkem s DPH 994.084,- Kč

- 5.2 Cena díla bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla.
- 5.3 Celková cena díla může být změněna v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. O této změně nejsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě a zhotovitel je oprávněn přímo účtovat cenu s aktuální zákonnou sazbou DPH platnou v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.4 V případě dodatečných prací nebo víceprací zhotovitel před jejich provedením ocení individuální kalkulací, která musí být odsouhlasena objednatelem. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.5 Cena díla bude snížena o práce, které oproti nabídce zhotovitele nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Při ocenění těchto méněprací se postupuje obdobně jako u dodatečných prací a víceprací dle čl. 4.4 této smlouvy.
- 5.6 Změna ceny díla bude předmětem dodatku k této smlouvě.

6. Platební podmínky

- 6.1 Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.2 Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů), které budou vystavovány měsíčně na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem. Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Přílohou faktury bude schválený soupis provedených prací a dodávek. Všechny fakturované částky i DPH budou uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel zaokrouhlování na 2 desetinná místa.
- 6.3 Faktura bude zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu XXXXXXXXXX. Splatnost faktury je 15 dní od doručení objednateli.
- 6.4 Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6.5 Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu. V případě, že nebude obsahovat požadované náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.6 Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

- 6.7 Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

7. Staveniště

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.3 Zhotovitel nebude bez souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.4 Zhotovitel je povinen vyklidit a vyčistit staveniště ke dni protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol.

8. Provádění díla

- 8.1 Po dobu provádění prací na díle je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 8.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při provádění díla vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.
- 8.3 Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci objednatele a příslušným kontrolním orgánům přístupné po celou dobu realizace stavby v pracovní době.
- 8.4 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel, příp. příslušné kontrolní orgány. Z kontrolních dní budou provedeny zápisy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.
- 8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny předem, nedohodne-li se v konkrétním případě s objednatelem jinak. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním provedených prací a konstrukcí pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímek zakrytých prací a konstrukcí účast svého odpovědného zástupce, nikoli jen zástupce případného podzhotovitele.
- 8.6 Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat v souladu s platnými předpisy a prokázat toto objednateli. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.9 Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku činnosti zhotovitele při provádění díla uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu. V případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.

9. Převzetí díla

- 9.1 Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 9.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- a) předávací protokol
 - b) atesty použitých materiálů
 - c) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení)
 - d) fotodokumentaci

10. Záruční podmínky

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným ČSN nebo jiným předpisům a dokumentaci, vztahujícím se k provedení díla.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4 Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9. 1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami o předání a převzetí opravy.

11. Odpovědnost za škodu

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla objednatelem.
- 11.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3 Pokud činností zhotovitele při realizaci díla dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod objednatelem tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 11.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele musí být pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání objednatele takovou pojistnou smlouvu kdykoliv předložit nejdéle do 3 dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván. Zhotovitel se zavazuje, že bude smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky na dílo.

12. Sankce

- 12.1 V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla nebo vady reklamované v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 12.4 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě a ani jejím zaplacením není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 12.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.6 Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění náhrady škod a smluvních pokut a jejich úhrada nevyklučuje odpovědnost zhotovitele za provedené dílo.
- 12.7 Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po doručení faktury s vyčíslením a uvedením důvodu uplatnění smluvní pokuty povinné smluvní straně.

13. Ukončení smlouvy

- 13.1 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.2 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.3 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem,
 - prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo dokončením díla o více než 10 dnů,
 - porušování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o technických zařízeních a o požární ochraně,
 - neoprávněné zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu objednatele,
 - nepředložení pojistné smlouvy objednateli dle čl. 11.4 této smlouvy ani v náhradní lhůtě k tomu stanovené objednatelem,
 - převedení závazku zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem,,
- 13.4 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele, při kterém je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatele nutné k řádnému provedení díla a nezjednání nápravy ani v náhradní lhůtě k tomu poskytnuté zhotovitelem.
- 13.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě úpadku zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.6 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.7 Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným provedením díla, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, a tento soupis odsouhlasí s objednatelem,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

- c) zhotovitel vyzve písemně objednatele k předání a převzetí části díla nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení smlouvy a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení,
 - d) objednatel převezme práce a dodávky provedené před ukončením smlouvy do 10 pracovních dnů ode dne ukončení smlouvy, a pokud se tak se zhotovitelem dohodne, i věci, které zhotovitel opatřil před ukončením smlouvy, a to dle soupisu s jejich oceněním odsouhlaseného oběma smluvními stranami,
 - e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění, přičemž objednatel má i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny namísto jejich odstranění,
 - f) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací před ukončením smlouvy a objednateli předaných věcí, které opatřil před ukončením smlouvy, a zpracuje fakturu,
 - g) objednatel uhradí zhotoviteli na základě vystavené faktury provedené práce do doby ukončení smlouvy dle soupisu zhotovitele odsouhlaseného objednatelem a cenu věcí opatřených zhotovitelem, které převzal od zhotovitele dle soupisu s jejich oceněním odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 13.8 Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy podle tohoto článku trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 14.2 Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 14.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.4 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 14.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.7 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000,- Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně jejich případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
- 14.8. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost odeslanou s využitím provozovatele poštovních služeb, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevzme nebo její převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání.
- 14.9 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 14.10 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení čl. 16.2 písm. h) Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, schválené Zastupitelstvem města Beroun dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

14.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

14.12 Přílohy této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele ze dne 16.3.2021

V Berouně dne 23. 3. 2021

V Řevnicích dne 22. 3. 2021

.....
RNDr. Soňa Chalupová
starostka

.....
Martin Tamchyna

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : Městské hradby Beroun Západ etapa 2021	Datum: 16.3.2021
Místo stavby: Město Beroun		
Projektant :		IČO : DIČ :
Objednatel : Město Beroun		IČO : DIČ :
Zpracovatel : XXXXXXXXXXXX		IČO : DIČ :
Zhotovitel : Martin Tamchyna		IČO : DIČ :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		723 839 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		97 718 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		821 557 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	821 557 Kč
DPH	21% činí :	172 527 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		994 084 Kč

Projektant:	
Datum, razítko, podpis	

Zpracovatel:	
Datum, razítko, podpis	

Objednatel:	
Datum, razítko, podpis	

Zhotovitel:	
Datum, razítko, podpis	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Městské hradby Beroun Západ etapa 2021	JKSO:	Cenová úroveň: 2020/II
Kód stavby:	Název stavby: Město Beroun	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel: XXXXXXXXXXXXX	Zhotovitel: Martin Tamchyna		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	113 470	Ztížené výrobní podmínky	%
Montáž celkem	610 369	Oborová přírážka	%
Z HSV celkem	540 639	Přesun stavebních kapacit	3,00 %
R PSV celkem	183 199	Mimostaveništní doprava	%
N Instalace	0	Zařízení staveniště	3,50 %
: Montáže	0	Provoz investora	%
ZRN celkem	723 839	Kompletační činnost	%
I: Projektové práce	0	Provozní náklady, zábor DIO	7,00 %
II: Technologie	0	Rezerva	%
VII: Mobiliář	0		%
ZRN+I+II+VII	723 839	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	97 718		%
ORN celkem	0		%
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	821 557		%
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jméno: Martin Tamchyna	Jméno:	
Datum: 16.03.2021	Datum: 16.03.2021	Datum:	
	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	821 557 Kč	
DPH	21,0 % činí :	172 527 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		994 084 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
2	Základy a zvláštní zakládání	0	19 898	19 898
3	Svislé konstrukce	41 580	211 132	252 712
4	Vodorovné konstrukce	71 890	48 460	120 350
62	Úpravy povrchů vnější	0	82 187	82 187
9	Ostatní konstrukce a práce	0	12 430	12 430
94	Lešení a stavební výtahy	0	14 975	14 975
96	Bourání konstrukcí	0	23 286	23 286
99	Přesun hmot	0	14 801	14 801
	HSV CELKEM	113 470	427 169	540 639
	PSV:			
767	Kovové doplňkové konstrukce	0	183 199	183 199
	PSV CELKEM	0	183 199	183 199
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	113 470	610 369	723 839

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:								
1	R-285377111-R <i>výměry</i>	ZAJIŠTĚNÍ KAMEN NOSN ZDIVA PŘEZDĚNÍM DO -4M2 KAMEN <i>20,0*0,20</i>	M3 <i>m3</i>	4,00 <i>4,00</i>	0,0	0,0	4 974,5	19 898,0	2,421	9,684
		2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				0,0		19 898,0		9,684
	oddíl 3	Svislé konstrukce:								
2	C-310219811-0 <i>výměry</i>	ZAŽDIVKA OTV ZDIVA -4M2 ZDIVO KAMENNE <i>12,0*0,40</i>	M3 <i>m3</i>	3,00 <i>3,00</i>	0,0	0,0	8 942,0	26 826,0	2,579	7,736
3	R-310200118-R <i>výměry</i>	PRIPL ZA ZAOBL ZDIVO R -5M TL 45CM <i>12,0*0,40</i>	M3 <i>m3</i>	3,00 <i>3,00</i>	0,0	0,0	978,0	2 934,0	0,003	0,010
4	R-313212124-R <i>výměry</i>	ZDI KAMENNÉ LOM KAMEN TR 1 LOMOVÉ SE ŠIBR <i>12,0*0,50</i>	M3 <i>m3</i>	6,00 <i>6,00</i>	0,0	0,0	6 422,0	38 532,0	3,202	19,211
5	R-313432114-R <i>výměry</i>	DOPLNĚNÍ KAMENIVA DO SPÁR VKLÁDÁNÍ TZV. ŠIBRY <i>12,0*0,50</i>	M3 <i>m3</i>	1,20 <i>1,20</i>	0,0	0,0	7 921,0	9 505,2	2,689	3,227
6	R-317235811-R <i>výměry</i>	INJEKTÁŽNÍ VRTY ZPEVNĚNÍ STABILITY ZDIVA OCEL <i>30,0*1,0</i>	M <i>m</i>	30,00 <i>30,00</i>	0,0	0,0	1 987,0	59 610,0	0,027	0,810
7	R-389942333-R <i>výměry</i>	HELIKAL VYZT DO DRAZ D 8mm 1035MPa 3x <i>30,0*1,0*1,1</i>	M <i>m</i>	33,00 <i>33,00</i>	1 260,0	41 580,0	2 234,1	73 724,6	0,003	0,095
		3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				41 580,0		211 131,8		31,089
	oddíl 4	Vodorovné konstrukce:								
8	R-411353103-R <i>výměry</i>	CHEMICKÁ INJEKTÁŽ SPECIÁL SMĚSÍ VÁPEN MALTOU INJEKT <i>20,0*1,0</i>	M2 <i>m2</i>	20,00 <i>4,00</i>	0,0	0,0	2 423,0	48 460,0	0,046	0,910
9	H-241354101-R <i>výměry</i>	SPECIFIKACE MAT INJEKTÁŽNÍ SMĚS MALTA VAP VČ. ZPRACOVÁNÍ <i>2000,0 litrů, tj. cca 910 kg směsi</i>	KG <i>kg</i>	910,00 <i>910,00</i>	79,0	71 890,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM				71 890,0		48 460,0		0,910
	oddíl 62	Úpravy povrchů vnější:								
10	R-627452101-R <i>výměry</i>	SPAROVANI BEZNE STEN Z KAMENE <i>35</i>	M2 <i>m3</i>	35,00 <i>4,00</i>	0,0	0,0	1 287,0	45 045,0	0,022	0,775
11	R-627575111-R <i>výměry</i>	VYPLN SPAR KAM ŠIBROVÉ KAMENY DO SPÁR 7-10 CM LOM <i>35</i>	M2 <i>m3</i>	35,00 <i>4,00</i>	0,0	0,0	867,0	30 345,0	0,033	1,169
12	C-622901110-0 <i>výměry</i>	OCISTENI SPAROVANYCH KAMENNÝCH NEROVNOMER PLOCH <i>35</i>	M2 <i>m3</i>	35,00 <i>4,00</i>	0,0	0,0	194,2	6 797,0	0,000	0,000
		62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM				0,0		82 187,0		1,944
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:								
13	R-911332211-R <i>výměry</i>	MTZ KCE POMOCN PRO VRTY OCEL PŘÍPRAVA KCE <i>20,0*0,10</i>	M <i>m</i>	10,00 <i>10,00</i>	0,0	0,0	1 243,0	12 430,0	0,417	4,170
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		12 430,0		4,170
	oddíl 94	Lešení a stavební výtahy:								
14	C-941941051-0 <i>výměry</i>	MTŽ LEŠENI LEH PRAC TRUBKOVÉ PODLAHY 10M <i>25,0*2,0</i>	M2 <i>m2</i>	50,00 <i>50,00</i>	0,0	0,0	86,7	4 335,0	0,010	0,481
	C-941942110-0	PŘÍSPĚVEK ZA MĚSÍC PRONÁJEM LEH PODLAHY 10M	M2	150,00	0,0	0,0	51,4	7 710,0	0,010	1,442

	<i>výměry</i>	25,0*2,0*3,0	m2	150,00							
C-941941851-0		DEMONTÁŽ LESENÍ LEH PRAC TRUBKOVÉ PODLAHY 10M	M2	50,00	0,0	0,0	58,6	2 930,0	0,001	0,050	
	<i>výměry</i>	25,0*2	m2	50,00							
94		LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM						14 975,0		1,972	
oddíl 96		Bourání konstrukcí:									
15	C-962022391-0	BOURANI ZDIVO NADZAKL KAMENNE MV MVC	M3	6,00	0,0	0,0	1 242,0	7 452,0	0,016	0,096	
	<i>výměry</i>	12,0*0,50	m3	6,00							
16	C-978023251-0	ODSPAROVANI ZDI KAM REZNE	M2	30,00	0,0	0,0	527,8	15 834,0	0,014	0,420	
	<i>výměry</i>	6,0*5,0	m2	30,00							
96		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM						23 286,0		0,516	
oddíl 99		Přesun hmot:									
17	C-999281209-0	PRESUN HMOT VNEJSI PLAST DO VYSKY 6M	T	49,769	0,0	0,0	297,4	14 801,3	0,000	0,000	
	<i>výměry</i>	48,181	t	48,181							
99		PŘESUN HMOT CELKEM						14 801,3		0,000	

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		PSV:									
oddíl 767		Kovové a speciální doplňkové konstrukce:									
18	R-767161130-R	MTZ SEŠÍVÁNÍ TRHLIN VÝZTUŽÍ ROV DO VRTŮ DO DN 300 DO ZDIVA - 45kg/m	M	35,00	0,0	0,0	1 647,6	57 666,0	0,008	0,280	
	<i>výměry</i>	35,0*1,0	m	35,00							
19	R-767163440-R	MTZ VRTY POD TLAKEM DO ZDIVA KAMEN NESPAR S NÁPLNÍ SPECIÁL MALTOU INJECT VAP DO 20MM	M	35,00	0,0	0,0	3 522,0	123 270,0	0,008	0,263	
	<i>výměry</i>	35,0*1,0	m	35,00							
20	C-998767101-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,543	0,0	0,0	4 168,4	2 263,4	0,000	0,000	
	<i>výměry</i>	0,543	t	0,543							
767		KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM						183 199,4		0,543	

	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :	723 839
--	---	----------------