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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

PD Stavební úpravy ulice Švermova III. etapa 
          Číslo smlouvy: 0234/2021/SOD/OMI 

Smluvní strany: 
 

Město Beroun 
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 
Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.    
Č. účtu: 326131/0100 
Kontaktní osoba: ve věcech technických: 

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz  
Marek Hubený, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
tel. 311 654 126, mail: omi1@muberoun.cz 

dále jen „objednatel“ – na straně jedné 

a 

  FanIT s.r.o 
Sídlo: Kublov 210, 267 41 Kublov 
Zástupce: Ing. Tomáš Kapal, jednatel  
IČO: 28250737, DIČ: CZ28250737 
Společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 135363 
Bankovní spojení: Fio Banka a.s. 
Č. účtu: 2600102499/2010 
Kontaktní osoba (tel. č., email): Ing. Tomáš Kapal, tel.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXX 

  dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé 
 

(dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé) 

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ 

 
 

1. Předmět smlouvy     

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek 
uvedených v této smlouvě.  

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy,  
a to s ohledem na předmět plnění, jak je uveden níže, a že je oprávněn plnit předmět smlouvy  
a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.3. Dílo spočívá ve zhotovení dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (DSP), dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně podrobného položkového rozpočtu, 
výkazu výměr a dopracování tak, aby tuto dokumentaci (DPS) bylo možné použít pro výběr zhotovitele 
stavby pro stavbu „Rekonstrukce ulice Švermova III. etapa “, provedení související inženýrské činnosti 
a zajištění příslušného stavebního povolení (dále jen „společné povolení“), jak je specifikováno níže, 
(všechno dále jen „projektová dokumentace“), a to v souladu s platnými zákony, předpisy a normami; 
dále zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zajištění veškerých souhlasných 
stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí pro tuto stavbu a výkon autorského dozoru pro 
tuto stavbu. 

1.4. Dokumentace bude řešit rekonstrukci místní komunikace Švermova, v úseku od objektu „Hvězda“ ke 
křižovatce s ulicí Třída míru, v celkové délce cca 185 m, včetně parkoviště před „hospodářským 
dvorem“.  
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1.5. Zpracování dokumentace: 

1.5.1 Dokumentace bude vyhotovena nejdříve pro vydání společného povolení stavby (DSP) a poté, po 
vydání společného povolení, bude dopracována na dokumentaci pro provádění stavby (DPS). 
Dokumentace bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů  
a norem, dle obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, podkladů od objednatele a dle 
písemných pokynů a požadavků objednatele v rámci průběžných jednání, v  souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů,  a dalšími platnými právními předpisy. 

1.5.2 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude odpovídat vyhlášce č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to vč. dokladové části, vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. Podrobný položkový rozpočet nákladů na realizaci stavby vycházející z výkazu výměr bude 
rozčleněn na stavební práce, dodávky a služby dle platných účetních předpisů a bude zpracován dle 
cenové soustavy ÚRS. Tato dokumentace bude dopracována tak, aby ji bylo možné použít pro výběr 
zhotovitele stavby. Rozsah a obsah bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v platném znění. Rozsah a obsah bude odpovídat stanoveným zadávacím 
podmínkám veřejné zakázky. Dokumentace musí být rovněž v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění. Dokumentace pro provedení stavby bude 
zpracována v takových podrobnostech, aby byla postačující pro realizaci stavby v souladu s platnými 
zákony, předpisy, normami a s požadavky zadavatele. Zpracovatel dokumentace zodpovídá za 
veškerou součinnost, koordinaci a návaznost jednotlivých profesí. 

1.5.3 Veškeré související podklady a průzkumy, které jsou nezbytné pro zpracování dokumentace a pro 
řízení pro vydání společné povolení, si zhotovitel zajistí sám s tím, že související náklady jsou zahrnuty 
do ceny díla. Výsledky potřebných průzkumů budou zapracovány do dokumentace. 

1.5.4 Před zahájením prací na dokumentaci si zhotovitel provede předprojektovou přípravu a záměr projedná 
s dotčenými orgány a správci sítí.  Podmínky dotčených orgánů a správců sítí vyplývající z jejich 
vyjádření budou zapracovány do dokumentace. V dokladové části budou doložena veškerá stanoviska 
a vyjádření k dokumentaci. 

1.5.5 Součástí zpracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby je rovněž spolupráce s 
administrátorem veřejné zakázky, s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP při přípravě 
zadávacích podmínek na dodavatele stavebních prací a technická pomoc objednateli. 

1.5.6 Technická pomoc zhotovitele objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby bude spočívat ve 
spolupráci s objednatelem při přípravě, průběhu a vyhodnocení tohoto výběrového řízení, vč. 
spolupráce při přípravě odpovědí na žádosti o dodatečné informace a o vysvětlení zadávací 
dokumentace, které objednatel obdrží v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby a při 
posuzování nabídkových cen v nabídkách účastníků výběrového řízení.  

1.5.7 Před zahájením prací na dokumentaci bude vypracován návrh možného dispozičního řešení dotčeného 
území včetně hrubého odhadu nákladů (dále jen „návrh řešení“) a bude předložen objednateli ke 
schválení. Dokumentace pak bude vypracována na základě návrhu schváleného objednatelem. 

1.5.8 Dokumentace bude vyhotovena ve pěti (5) provedeních v tištěné podobě a v jednom provedení  
v digitalizované formě PDF a v jednom provedení v digitální formě DWG, DOC, XLS.  

1.6. Inženýrská činnost: 

1.6.1. Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost spočívající v zajištění vydání společného 
povolení na základě plné moci udělené objednatelem jako stavebníkem, včetně zajištění veškerých 
příloh k žádosti o společné povolení, souhlasných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců 
sítí, a předání pravomocného společného povolení s jedním vyhotovením stavebním úřadem ověřené 
dokumentace objednateli.  

1.6.2. Zhotovitel podá úplnou žádost o společné povolení na příslušném stavebním úřadě a bude 
spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby příslušné společné povolení bylo 
vydáno v co nejkratším možném termínu a bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně 
zhotovitele.  

1.6.3. Součástí výkonu inženýrské činnosti a ceny za tuto činnost je i zapracování případných požadavků 
stavebního úřadu nebo dotčených orgánů na doplnění nebo úpravu dokumentace a připomínek 
účastníků společného územního a stavebního řízení do dokumentace v průběhu tohoto řízení. 
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1.7. Provedením díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů  
a technických norem, nabídky zhotovitele a této smlouvy a jeho předání objednateli. Nedílnou součástí 
řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli. 

1.8. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními předpisy  
i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné  
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenosti měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

1.9. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě potřebné 
i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další služby v této smlouvě výslovně 
neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další 
služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

1.10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení díla na jiného 
zhotovitele.  

 
 

2. Podmínky provád ění díla, práva a povinnosti smluvních stran, sou činnost 

2.1  Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od podpisu této smlouvy veškeré výchozí 
podklady pro provedení díla dle této smlouvy a zavazuje se poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou 
součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svědomitě, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí  
a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti 
a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, a dle 
podmínek sjednaných touto smlouvou.  

2.3 Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla dle této 
smlouvy, které mu nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici, a bez zbytečného 
odkladu sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění této smlouvy. 

2.4  Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele a je vždy povinen jednat v souladu 
s těmito pokyny. Od pokynů objednatele se může odchýlit pouze v případě, kdy obdrží předem 
písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, nebo 
pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele  
a obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny 
vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení díla dle 
této smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo požadavky orgánů státní správy 
a dotčených osob, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně 
upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového 
pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti pokynu bude objednatel 
v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, zhotovitel bude povinen takový pokyn provést, nebude 
však odpovědný za škodu způsobenou jeho provedením. 

2.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným 
prováděním díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění této kontroly. 

2.6 V průběhu zpracování bude dokumentace konzultována s objednatelem a minimálně 1 týden před 
předáním objednateli, ještě ve fázi rozpracovanosti, bude zaslána elektronicky objednateli k možnému 
připomínkování a odsouhlasení. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a pravidelné 
komunikaci s objednatelem, a to v maximálním možném rozsahu. V průběhu zpracování dokumentace 
budou svolávány pravidelné kontrolní dny za účasti zhotovitele a objednatele. Kontrolní dny bude 
svolávat zhotovitel nejméně 1x za 14 dní a pořídí z nich písemný záznam. 

2.8 Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto 
bezprostředně souvisí s předmětem plnění, a na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další 
informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy. 

 

2.9 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů po předání dokumentace, zhotovitel 
shromáždí záznamy a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, 
programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování dokumentace. 
Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od objednatele  
v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 
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2.10  Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele (podzhotovitele)  
pro účely plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli 
za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze smlouvy, jako kdyby je plnil sám.  

2.11     Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení.   

2.12 Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo 
úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech, které by mohly ohrozit provedení díla a podle svých možností a sil účinně 
spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek. 
 

3. Realizační tým 

3.1  Služby, které jsou předmětem této smlouvy, budou poskytovány prostřednictvím realizačního týmu. 

3.2 Hlavním projektantem je Ing. Tomáš Kapal, číslo autorizace ČKAIT: 0010885, obor dopravní stavby, 
tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX. Hlavním úkolem této osoby je koordinace zhotovení 
dokumentace a dohled nad jejím zhotovováním.  

3.3 Zhotovitel je oprávněn nahradit hlavního projektanta jiným hlavním projektantem jen s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Nový hlavní projektant musí splňovat minimálně stejnou odbornost 
jako nahrazovaný hlavní projektant. 

3.4 Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. Jakékoli určení, 
pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí 
učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

3.5 Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli 
zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména aby byli oprávněni přijímat pokyny 
objednatele.  
 

4. Místo a doba pln ění   

4.1 Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele, provozovna zhotovitele a místo stavby.  

4.2 Doba plnění: 

4.2.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.  
4.2.2 Zhotovitel je povinen do 30 dní od podpisu smlouvy p ředložit objednateli návrh řešení dle odst. 

1.5.7 smlouvy. 
4.2.3 Zhotovitel je povinen dokončit dokumentaci, předat ji objednateli a podat žádost o společné povolení 

do 120 dní od schválení navrhovaného řešení dle odst. 4.2.2 smlouvy.  

4.2.4 Zhotovitel je povinen dokončit inženýrskou činnost v co nejkratším objektivně možném termínu. 
4.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody 
smluvních stran dodatkem k této smlouvě posunut termín dokončení a předání dokumentace dle odst. 
4.2.2 výše, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4 Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele provádění díla  
a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v jeho provádění. Termín dokončení  
a předání díla a podání žádosti o společné povolení dle odst. 4.2.3 výše se v takovém případě 
prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel dílo na základě pokynu objednatele neprováděl. Takováto změna 
termínu nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.  

4.5 Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončený předmět díla i před dohodnutým termínem plnění. 

 
 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je stanovena  
na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí 249.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH  
52.290,00 Kč a 301.290,00 Kč vč. DPH, z toho: 

a) cena za zajištění potřebných podkladů (geometrické zaměření, zjištění IS, diagnostika vozovky atd.) 
a předání výkresu s návrhem řešení činí 39.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 8.190,00 Kč, 
47.190,00 Kč vč. DPH, 
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b) cena za zpracování dokumentace činí 185.000,00Kč bez DPH, samostatně DPH 38.850,00 Kč,  
223.850,00 Kč vč. DPH, 

c) cena za inženýrskou činnost činí 25.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 5.250,00 Kč,  
30.250,00 Kč vč. DPH. 

5.2 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Případná změna zákonné sazby 
DPH nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě. 

5.3 Cena díla dle odst. 5.1 bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo 
změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva.  

5.4 Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně 
vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splnění souvisejících 
závazků zhotovitele při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu realizace díla či 
souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Cena je stanovena i s přihlédnutím 
k předpokládanému vývoji cen v daném oboru a rovněž i k vývoji kurzu české měny k zahraničním 
měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.  

5.5 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla dle odst. 5.1 této smlouvy je možné změnit v případě 
dodatečných služeb požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce a této smlouvě (vícepráce) nebo v případě prací, které oproti zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce nebo této smlouvě nebudou objednatelem požadovány (méněpráce). Změna ceny díla musí 
být předem odsouhlasena smluvními stranami (v případě víceprací před jejich provedením) a musí být 
o ní uzavřen dodatek ke smlouvě. 

5.6 Cena díla bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) zhotovitele, ve kterých budou všechny 
ceny a DPH uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná 
místa. 

5.7 Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci ceny dle odst. 5.1 výše objednateli takto: 

5.7.1 Cenu za zajištění podkladů uvedenou v odst. 5.1 písm. a) výše je zhotovitel oprávněn fakturovat po 
získání podkladů a odsouhlasení návrhu řešení dle odst. 1.5.7. smlouvy.  

5.7.2 Cenu za vypracování dokumentace DSP včetně podání žádosti o společné povolení ve výši  
136.500, 00 bez DPH je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí 
dokumentace, ne však dříve, než bude objednateli předložená kopie podané žádosti o společné 
povolení potvrzená razítkem podatelny příslušného stavebního úřadu. 

5.7.3 Cenu za dopracování dokumentace DPS, včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr, a spolupráci 
při přípravě zadávací dokumentace do zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby ve výši 
52.500,00 bez DPH je zhotovitel oprávněn fakturovat po zahájení zadávacího řízení. 

5.7.4 Cenu za koordinaci a spolupráci v průběhu zadávacího řízení včetně spolupráce při přípravě odpovědí 
na žádosti o dodatečné informace a o vysvětlení zadávací dokumentace, které objednatel obdrží 
v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a při posuzování nabídkových cen v nabídkách 
účastníků výběrového řízení ve výši 21.000,00 bez DPH je zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončení 
zadávacího řízení.  

5.8 Objednatel je povinen uhradit cenu díla dle faktury zhotovitele ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele 
uvedený ve faktuře. Cena se považuje za uhrazenou v den odepsání fakturované částky z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedený ve faktuře. 

5.9 Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných předpisů České 
republiky. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit  
a lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny 
náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti. 

 
 

6. Předání a p řevzetí díla 

6.1 Dokumentace bude před předáním zaslána objednateli k připomínkování dle odst. 2.6 výše. 

6.2 Poté, co nabude společného povolení právní moci, bude dokumentace (DSP) dopracována na DZS 
(dokumentace zadání stavby, tedy DPS + rozpočet a VV) a bude předána objednateli (zástupci 
objednatele ve věcech technických) osobně v sídle objednatele v jednom (1) provedení v tištěné 
podobě a v jednom (1) provedení v elektronické podobě. 
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6.3     Po skončení výběrového řízení na zhotovitele stavby bude DPS objednateli (zástupci objednatele ve 
věcech technických) předána osobně v sídle objednatele ve čtyřech (4) provedeních v tištěné formě, 
v jednom (1) provedení v digitalizované formě PDF a v jednom (1) provedení v digitální formě DWG, 
DOC, XLS. 

 

7 Odpov ědnost za vady, jakost, záru ční podmínky 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude provedena v souladu s příslušnými právními 
předpisy, platnými technickými normami vztahujícími se na prováděné dílo dle této smlouvy a v souladu 
s touto smlouvou tak, že ji objednatel bude moci použít při přípravě a realizaci stavby a při výběru jejího 
zhotovitele. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a za proveditelnost stavby podle tohoto díla. 
  

7.2 Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu požadované vlastnosti dle 
příslušných obecně závazných předpisů a technických norem platných v době jeho zhotovení a zadání 
objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na 
základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a 
nedostatky této projektové dokumentace. 
 

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, pokud 
objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně 
trval. 
 

7.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na projektovou dokumentaci v celém rozsahu plnění dle této 
smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle (nebo části díla) v době jeho předání 
a dále v záruční době.  
 

7.5 Záruční doba počíná běžet předáním díla (nebo části díla) zhotovitelem objednateli a trvá po celou dobu 
provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této 
provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů není dotčena. 
 

7.6 Objednatel je povinen oznámit vadu díla (dílčího plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se 
o ní dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e-
mailem u kontaktní osoby zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v 
předávacím protokolu o předání a převzetí díla (dílčího plnění). 
 

7.7 V případě vady projektové dokumentace ujednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. 

 
7.8 Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 

objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Vada je považována 
za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu. 
 

7.9 Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele 
jinou odbornou zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady bezodkladně 
neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 7.8 výše. 
 

7.10 Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 

7.11 Zhotovitel odpovídá z a veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že 
vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení 
stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 5 % z hodnoty 
zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné stavební 
dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 263 občanského 
zákoníku). 

 
7.12 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele 

musí být pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem jeho činnosti. Výše pojistné částky pro 
tento druh pojištění je v minimální výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) pro jednu 
pojistnou událost a max. výší spoluúčasti 10 000 Kč pro jednu pojistnou událost. 
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8 Sankce 

8.1 Pro případ porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy sjednávají smluvní strany následující 
sankce: 

a) pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokumentace nebo podání žádosti společné povolení 
v dohodnutém termínu dle odst. 4.2.2 výše z důvodů na straně zhotovitele smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každý i započatý den prodlení, 

b) pro případ nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vadu díla ve lhůtě dle odst. 7.8 výše smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč, za každý i započatý den prodlení,  

c) pro případ chybějící položky v rozpočtu nebo uvedení nesprávné výměry či počtu kusu smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení povinnosti, 

d) pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy zejména čl. 2 než je 
uvedeno výše smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení povinnosti, 

e) pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti dle odst. 5.8 výše 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 

8.2 Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její 
splatnosti. 

8.3 Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s jejich vyčíslením a uvedením ustanovení této smlouvy na základě, kterého jsou uplatněny.  

8.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či 
třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli 
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.  

 

9   Odstoupení od smlouvy 

9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) opakovaného porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě při provádění díla, nebo 
provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvu bez předchozího 
projednání s objednatelem a jeho odsouhlasení, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani 
po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, 

b) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla dle odst. 4.2.2 výše delším jak 14 (čtrnáct) 
kalendářních dnů,  

c) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

9.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy objednatelem, 
pokud ze strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu 
zhotovitelem stanovené, 

b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení 
takových pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

9.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy  
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně s uvedením 
důvodu odstoupení na adresu jejího sídla. 

9.4 V případě odstoupení od smlouvy uzavřou smluvní strany písemnou dohodu, v níž vypořádají svá práva 
a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému před ukončením této smlouvy. 

9.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé porušením 
smlouvy před jejím ukončením. Ujednání smluvních stran týkající se vlastnictví díla a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval a objednatel převzal, 
jakož i další ujednání, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy, trvají i po odstoupení od smlouvy. 
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10  Vlastnické právo k p ředmětu díla a nebezpe čí škody na n ěm 

10.1 Vlastnické právo k dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předání  
a převzetí. 

10.2 Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k dokumentaci nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám,  
a to nejen dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 
návrhů, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem  
na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to způsobem, který 
nesníží hodnotu díla. Toto právo se uděluje na dobu neurčitou. 

10.3 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do řádného protokolárního předání dokončeného díla 
objednateli zhotovitel.  

 
 

11   Závěrečná ustanovení  

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 

11.2 Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva  
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

11.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě. 
V této dohodě smluvní strany vypořádají i svá práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému 
před ukončením této smlouvy.  

11.5 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

11.6 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě  
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou 
součinnost při této kontrole.  

11.7 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost odeslanou s využitím 
provozovatele poštovních služeb, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího 
převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její 
převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání. 

11.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží 
dvě vyhotovení. 

11.9 Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění  
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv 
zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními 
stranami. Město Beroun zveřejní smlouvu také na svém profilu zadavatele. 

11.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.  

11.11 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-
beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které 
budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to 
bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím. 

11.12 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice  
pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením 
č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení  
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§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

11.13 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly 
a souhlasí s ním a že její uzavření je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu  
a tísně. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

 

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 20.1.2021 

 

V Berouně dne:  19.4.2021                     V Kublově dne: 19.4.2021 

Za objednatele:                                                                                 Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

  ________________________                              _______________________   

          Ing. Jindra Nová                                                                          Ing. Tomáš Kapal 

vedoucí odboru majetku a investic                                                                jednatel         

      Městského úřadu Beroun 




