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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

Letní kino Beroun – projektová dokumentace pro 
rekonstrukci elektroinstalace 

Číslo smlouvy: 0316/2021/SOD/OMI 

 

 

Smluvní strany: 

 
Město Beroun 

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 

IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.    

Č. účtu: 326131/0100 

Kontaktní osoba: ve věcech smluvních: 

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 

tel. XXXXXXXXX mail: xxxxxxxx@xxxxxxx  

ve věcech technických: 

Martin Kopřiva, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 

tel. XXXXXXXXX, mail: xxxxxxxx@xxxxxxxx 

dále jen „objednatel“ – na straně jedné 

a 

  SPEL-elektro s.r.o. 

Sídlo: Pod Hájem 98, Králův Dvůr, 267 01 

Zástupce ve věcech smluvních: Václav Křeček, email: xxxxxxx@xxxxxxxx, tel.: XXXXXXXXX 

Zástupce ve věcech technických: XXXXX XXXXX , email: xxxxxxxxx@xxxxxxx, tel.: XXXXXXXXX 

IČO: 27253554, DIČ: CZ27253554 

Bankovní spojení: Komerční banka v Berouně 

Č. účtu: 51-5497600257/0100 

  dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé 

 

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ 

 
 

 

 

1. Předmět smlouvy     

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek 
uvedených v této smlouvě.  

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy,  
a to s ohledem na předmět plnění, jak je uveden níže, a že je oprávněn plnit předmět smlouvy  
a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.3. Dílo spočívá ve zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně položkového rozpočtu 
a výkazu výměr tak, aby tuto dokumentaci bylo možné použít pro rekonstrukci elektroinstalace v Letním 
kině Beroun. Projektová dokumentace a rozpočet budou rozděleny na části tak, aby bylo možné 
rekonstrukci elektroinstalace realizovat v rámci etap.  
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1.4. Dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci elektroinstalace v objektu Letního kina Beroun, parc. č. 
103/4 k. ú. Beroun.  

1.5. Zpracování dokumentace: 

1.5.1. Dokumentace bude vyhotovena jako projektová dokumentace pro provádění stavby (dále 
„dokumentace“) a to vč. kabelových areálových rozvodů, venkovního osvětleni (vč. nouzového), 
elektroinstalace ve stavebních objektech letního kina a slaboproudých rozvodů a systémů. 

1.5.2. Dokumentace bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů a 
norem, dle obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, podkladů od objednatele a dle 
pokynů a požadavků objednatele v rámci průběžných jednání, v  souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů a dalšími platnými právními předpisy. Podrobný položkový rozpočet nákladů na realizaci 
vycházející z výkazu výměr bude rozčleněn v souladu s členěním dokumentace, která bude 
rozdělena na části tak, aby bylo možné rekonstrukci elektroinstalace realizovat v rámci etap. 
Rozpočet bude obsahovat také dokončovací práce, např. zednické činnosti a bude zpracován dle 
cenové soustavy ÚRS. Dokumentace bude dopracována tak, aby ji bylo možné použít pro případný 
výběr zhotovitele stavby. Rozsah a obsah bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace musí být rovněž v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatel 
dokumentace zodpovídá za veškerou součinnost, koordinaci a návaznost jednotlivých profesí. 

1.5.3. Veškeré související podklady a průzkumy, které jsou nezbytné pro zpracování dokumentace, si 
zhotovitel zajistí sám s tím, že související náklady jsou zahrnuty do ceny díla. Výsledky potřebných 
průzkumů budou zapracovány do dokumentace. 

1.5.4. Před zahájením prací na dokumentaci si zhotovitel provede předprojektovou přípravu, bude-li třeba 
záměr projedná s dotčenými orgány a správci sítí. Případné podmínky dotčených orgánů a správců 
sítí vyplývající z jejich vyjádření budou zapracovány do dokumentace. V dokladové části budou 
doložena veškerá stanoviska a vyjádření k dokumentaci. 

1.5.5. Technická pomoc zhotovitele objednateli při případném výběrovém řízení na zhotovitele stavby bude 
spočívat ve spolupráci s objednatelem při přípravě, průběhu a vyhodnocení tohoto výběrového 
řízení, vč. spolupráce při přípravě odpovědí na žádosti o dodatečné informace a o vysvětlení 
zadávací dokumentace, které objednatel obdrží v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby a 
při posuzování nabídkových cen v nabídkách účastníků výběrového řízení  

1.5.6. Dokumentace bude vyhotovena ve třech (3) provedeních v tištěné podobě a v jednom provedení v 
digitalizované formě PDF a v jednom provedení v digitální formě DWG, DOC, XLS. Rozpočet 
s výkazem výměr bude předán v editovatelném formátu XLS. 

1.6. Provedením díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů  
a technických norem, nabídky zhotovitele a této smlouvy a jeho předání objednateli. Nedílnou součástí 
řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli. 

1.7. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními předpisy  
i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné  
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenosti měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

1.8. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě potřebné 
i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další služby v této smlouvě výslovně 
neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další 
služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

1.9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení díla na jiného 
zhotovitele.  
 

2. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

2.1  Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od podpisu této smlouvy veškeré výchozí 
jemu dostupné podklady pro provedení díla dle této smlouvy a zavazuje se poskytnout zhotoviteli 
veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a 
včasnému provedení díla. 
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2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svědomitě, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí  
a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti 
a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, a dle 
podmínek sjednaných touto smlouvou.  

2.3 Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla dle této 
smlouvy, které mu nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici, a bez zbytečného 
odkladu sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění této smlouvy. 

2.4  Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele a je vždy povinen jednat v souladu 
s těmito pokyny. Od pokynů objednatele se může odchýlit pouze v případě, kdy obdrží předem 
písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, 
nebo pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele  
a obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny 
vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení díla dle 
této smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo požadavky orgánů státní 
správy a dotčených osob, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to 
písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením 
takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti pokynu bude 
objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, zhotovitel bude povinen takový pokyn 
provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou jeho provedením. 

2.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným 
prováděním díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění této kontroly. 

2.6 V průběhu zpracování bude dokumentace konzultována s objednatelem a minimálně 1 týden před 
předáním objednateli, ještě ve fázi rozpracovanosti, bude zaslána elektronicky objednateli 
k možnému připomínkování a odsouhlasení. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a pravidelné 
komunikaci s objednatelem, a to v maximálním možném rozsahu. V průběhu zpracování 
dokumentace mohou být svolávány pravidelné kontrolní dny za účasti zhotovitele a objednatele. 
Případné kontrolní dny bude svolávat zhotovitel nejméně 1x za 14 dní a pořídí z nich písemný 
záznam. 

2.8 Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto 
bezprostředně souvisí s předmětem plnění, a na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další 
informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy. 

 

2.9 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů po předání dokumentace, zhotovitel 
shromáždí záznamy a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, 
programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování dokumentace. 
Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od objednatele 
v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

2.10  Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele (podzhotovitele) pro účely 
plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za 
jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze smlouvy, jako kdyby je plnil sám.  

2.11 Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo 
úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech, které by mohly ohrozit provedení díla a podle svých možností a sil účinně 
spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek. 
 

3. Realizační tým 

3.1 Služby, které jsou předmětem této smlouvy, mohou být poskytovány prostřednictvím realizačního 
týmu. 

3.2 Hlavním projektantem je Ing. XXXX XXXX, tel. XXXXXXXXX, e-mail xxxxxxxxl@xxxxxx, 
autorizovaný technik XXXX XXXX, č. autorizace XXXXXXX. Hlavním úkolem této osoby je 
koordinace zhotovení dokumentace a dohled nad jejím zhotovováním.  

3.3 Zhotovitel je oprávněn nahradit hlavního projektanta jiným hlavním projektantem jen s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Nový hlavní projektant musí splňovat minimálně stejnou 
odbornost jako nahrazovaný hlavní projektant. 

3.4 Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. Jakékoli určení, 
pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí 
učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 
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3.5 Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli 
zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména aby byli oprávněni přijímat pokyny 
objednatele.  
 

4. Místo a doba plnění   

4.1 Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele, provozovna zhotovitele a místo stavby areál 
Letního kina Beroun.  

4.2 Doba plnění: do třech měsíců od podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez 
zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy. 

4.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné 
dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě posunut termín dokončení a předání dokumentace 
dle odst. 4.2 výše, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4 Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele provádění díla  
a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v jeho provádění. Termín dokončení  
a předání díla dle odst. 4.2 výše se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel dílo na 
základě pokynu objednatele neprováděl. Takováto změna termínu nevyžaduje uzavření dodatku ke 
smlouvě.  

4.5 Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončený předmět díla i před dohodnutým termínem plnění. 
 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je stanovena  

na základě nabídky zhotovitele.  

Celková cena bez DPH    85.550,00 Kč 

DPH 21%      17.965,50 Kč 

Celková cena vč. DPH  103.515,50 Kč 

5.2 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
a účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Případná změna 
zákonné sazby DPH nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě. 

5.3 Cena díla dle odst. 5.1 bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit 
nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva.  

5.4 Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo 
účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splnění 
souvisejících závazků zhotovitele při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu 
realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Cena je stanovena 
i s přihlédnutím k předpokládanému vývoji cen v daném oboru a rovněž i k vývoji kurzu české měny 
k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.  

5.5 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla dle odst. 5.1 této smlouvy je možné změnit v případě 
dodatečných služeb požadovaných objednatelem a neobsažených v nabídce zhotovitele a této 
smlouvě (vícepráce), nebo v případě prací, které oproti nabídce zhotovitele, nebo této smlouvě 
nebudou objednatelem požadovány (méněpráce). Změna ceny díla musí být předem odsouhlasena 
smluvními stranami (v případě víceprací před jejich provedením) a musí být o ní uzavřen dodatek ke 
smlouvě. 

5.6 Cena díla bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) zhotovitele, ve kterých budou všechny 
ceny a DPH uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná 
místa. 

5.7 Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci ceny dle odst. 5.1 výše objednateli takto: Cenu za zpracování 
dokumentace uvedenou v odst. 5.1 výše je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni podpisu protokolu o 
předání a převzetí dokumentace. 

5.8 Objednatel je povinen uhradit cenu díla dle faktury zhotovitele ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený ve faktuře. Cena se považuje za uhrazenou v den odepsání fakturované částky z 
bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedený ve faktuře. 
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5.9 Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných předpisů 
České republiky. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit  
a lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny 
náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti. 

 

6. Předání a převzetí díla 

6.1 Dokumentace bude před předáním zaslána objednateli k připomínkování dle odst. 2.6 výše. 

6.2 Dokumentace bude objednateli (zástupci objednatele ve věcech technických) předána osobně v sídle 
objednatele ve třech (3) provedení v tištěné podobě a v jednom (1) provedení v digitalizované formě 
PDF a v jednom (1) provedení v digitální formě DWG, DOC, XLS. 

  
 

7 Odpovědnost za vady, jakost, záruční podmínky 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude provedena v souladu s příslušnými 
právními předpisy, platnými technickými normami vztahujícími se na prováděné dílo dle této smlouvy a 
v souladu s touto smlouvou tak, že ji objednatel bude moci použít při přípravě a realizaci stavby a při 
výběru jejího zhotovitele. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost, 
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a za proveditelnost stavby podle 
tohoto díla. 
  

7.2 Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu požadované vlastnosti dle 
příslušných obecně závazných předpisů a technických norem platných v době jeho zhotovení a 
zadání objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci 
stavby na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly 
chyby a nedostatky této projektové dokumentace. 
 

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, pokud 
objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně 
trval. 
 

7.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na projektovou dokumentaci v celém rozsahu plnění dle této 
smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle (nebo části díla) v době jeho předání 
a dále v záruční době.  
 

7.5 Záruční doba počíná běžet předáním díla (nebo části díla) zhotovitelem objednateli a trvá po celou 
dobu provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se 
této provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů není dotčena. 
 

7.6 Objednatel je povinen oznámit vadu díla (dílčího plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co 
se o ní dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) 
nebo e-mailem u kontaktní osoby zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou 
stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla (dílčího plnění). 
 

7.7 V případě vady projektové dokumentace ujednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. 
 

7.8 Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Vada je 
považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu. 
 

7.9 Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele 
jinou odbornou zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady bezodkladně 
neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 7.8 výše. 
 

7.10 Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 

7.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že 
vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení 
stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 5% z hodnoty 
zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné stavební 
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dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 263 občanského 
zákoníku). 
 

7.12 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn; předmětem pojistné smlouvy 
zhotovitele musí být pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem jeho činnosti. Výše pojistné 
částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) 
pro jednu pojistnou událost a max. výší spoluúčasti 10.000 Kč pro jednu pojistnou událost. 

 

8 Sankce 

8.1 Pro případ porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy sjednávají smluvní strany následující 
sankce: 

a) pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokumentace v dohodnutém termínu dle odst. 4.2 
výše z důvodů na straně zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení, 

b) pro případ nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vadu díla ve lhůtě dle odst. 7.8 výše smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení,  

c) pro případ chybějící položky ve výkazu výměr a kontrolním rozpočtu nebo uvedení nesprávné 
výměry či počtu kusů smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení povinnosti 

d) pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy zejména čl. 2 než je 
uvedeno výše smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení povinnosti, 

e) pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti dle odst. 5.8 
výše úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 

8.2 Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její 
splatnosti. 

8.3 Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s jejich vyčíslením a uvedením ustanovení této smlouvy, na základě kterého jsou uplatněny.  

8.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli 
či třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli 
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.  

 

9   Odstoupení od smlouvy 

9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) opakovaného porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě při provádění díla, nebo 
provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvu bez předchozího 
projednání s objednatelem a jeho odsouhlasení, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani 
po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, 

b) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla dle odst. 4.2 výše delším jak 14 (čtrnáct) 
kalendářních dnů,  

c) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

9.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy objednatelem, 
pokud ze strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu 
zhotovitelem stanovené, 

b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení 
takových pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

9.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy  
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně s uvedením 
důvodu odstoupení na adresu jejího sídla. 

9.4 V případě odstoupení od smlouvy uzavřou smluvní strany písemnou dohodu, v níž vypořádají svá 
práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému před ukončením této smlouvy. 
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9.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé 
porušením smlouvy před jejím ukončením. Ujednání smluvních stran týkající se vlastnictví díla a 
cenová ujednání obsažená v této smlouvě pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval a 
objednatel převzal, jakož i další ujednání, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, trvají i po odstoupení od smlouvy. 

 

10  Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 

10.1 Vlastnické právo k dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předání  
a převzetí. 

10.2 Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k dokumentaci nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám,  
a to nejen dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, 
náčrtů, návrhů, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem  
na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to způsobem, který 
nesníží hodnotu díla. Toto právo se uděluje na dobu neurčitou. 

10.3 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do řádného protokolárního předání dokončeného díla 
objednateli zhotovitel.  
 

11   Závěrečná ustanovení  

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

11.2 Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva  
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

11.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě. 
V této dohodě smluvní strany vypořádají i svá práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému 
před ukončením této smlouvy.  

11.5 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

11.6 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě  
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou 
součinnost při této kontrole.  

11.7 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost odeslanou s využitím 
provozovatele poštovních služeb, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího 
převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její 
převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání. 

11.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. 

11.9 Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění  
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru 
smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi 
smluvními stranami. Město Beroun zveřejní smlouvu také na svém profilu zadavatele. 

11.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.  

11.11 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-
beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které 
budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to 
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bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím. 

11.12 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice  
pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun 
usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu 
ustanovení  
§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

11.13 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly 
a souhlasí s ním a že její uzavření je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu  
a tísně. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

 

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka č. 210520 ze dne 20. 5. 2021 

 

V Berouně dne:  9. 6. 2021                    V Králově Dvoře dne: 8. 6. 2021 

Za objednatele:                                                                                Za zhotovitele: 

 

 

 

 

  ________________________                              _______________________   

          Ing. Jindra Nová                                                                              Václav Křeček 

vedoucí odboru majetku a investic                                                          jednatel společnosti 

      Městského úřadu Beroun                                                                  Spel – elektro s.r.o. 



Sídlo firmy: Provozovna: Kontakt:

Pod Hájem 98 Pod Hájem 96 GSM: +420 XXX XXX XXX

267 01, Králův Dvůr 267 01, Králův Dvůr +420 XXX XXX XXX
IČ: 272 53 554 +420 XXX XXX XXX

Tel/fax: +420 XXX XXX XX

E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx

xxxxxxxxx@xxxxxxxxx
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letní kino
BEROUN

Projektová dokumentace ELEKTRO



SPEL-elektro s.r.o.
Pod Hájem 98, Králův Dvůr, 267 01

OBJEDNATEL: Městský úřad Beroun

množství jed. cena / jed.

Poznámka:

Předmětem dodávky je projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby dle požadavků objednatelerozpočet
na silnoproudé a slaboproudé elektroinstalační rozvody a systémy v rámci projektu "Rekonstrukce letního
kina v Berouně"

Nabídková cena obsahuje
- návrh a výpočet venkovního osvětlení, koordinace umístění stožárů VO
- návrh rozvodů vnitřních instalací a osvětlení dle standardu ČSN 33 2130 ed.3
- specifikace vybavení a zapojení rozvaděčů
- návrh rozvodů slaboproudých systémů
- stanovení požadavků na kabelové rozvody
- vypracování energetické bilance a stanovení požadavků na napájení
- ostatní náležitosti dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
- vypracování projektu ve 2D a českém jazyce, tištěná forma 3 paré, elektronická forma - PDF soubory

Nabídková cena neobsahuje:
- detailní výrobní, dílenské, nebo realizační dokumentace
- projekční práce na rozvodech distributora, jednání s distributorem o vypnutí apod.
- vypracování dokumentace skutečného stavu po dokončení prací
- autorský a technický dozor investora (možno objednat)

1 950,00

CENOVÝ ROZPOČET:

DODAVATEL:
Martin Kopřiva

Beroun

Kabelové areálové rozvody

210520

xxxxx@xxxxxxxxxxxx

Číslo nabídky:
Letní kino Beroun

celkem

požadavky objednatele
Zpracoval: XXXXX XXXXX

Specifikace

Objekt:
Podklady pro zpracování rozpoču:

Datum:

Elektroinstalace v objektech 24 500,00
18 200,00

20.5.2021

Slaboproudé systémy

19 000,00

Projektová dokumentace ELEKTRO

5 400,00Výkaz výměr a projekční rozpočet

Venkovní osvětlení, vč nouzového 16 500,00

CELKEM BEZ DPH: 85 550,00

Tisk a kompletace (3 paré)




