
Smlouva o dílo:  Zpracování projektové dokumentace Chodník v ulici Máchovna                                      Stránka 1 z 9 
 

SMLOUVA O DÍLO   
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
CHODNÍK V ULICI NA MÁCHOVN Ě       

 

          Číslo smlouvy:            /2021/SOD/OMI 
Smluvní strany: 
          Město Beroun 

IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129 
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  
Právní forma: 801 - Obec 
Zastoupené ve věcech smluvních:       Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu 
                    ve věcech technických:   Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu 

Beroun, tel. č.: 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz 
        Markem Hubeným, technikem odboru majetku a investic Městského úřadu 

Beroun, tel č.: 311 654 126, email: omi1@muberoun.cz 
dále jen „objednatel“  
 
a  
PRINKOM spol. s.r.o. 
IČO: 04594932, DIČ: CZ04594932 
Sídlo: Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice 
Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným 
Zastoupená ve věcech smluvních:   Vít Křepinský, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 

                              ve věcech technických: Vít Křepinský, XXXXXXXX, XXXXXXXXX 
Bankovní spojení:  Raiffeisen BANK, 1301198/5500 
dále jen „zhotovitel“ 

 

 

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ 

 
 

1. Předmět smlouvy  

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, 
jak je uvedeno dále a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek uvedených v této  
smlouvě.  

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to 
s ohledem na předmět plnění, jak je uveden níže, a že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.3. Dílo spočívá ve zhotovení dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
pro stavbu označenou jako „Chodník v ulici Na Máchovn ě“ (dále jen „DSP“), dokumentace pro provádění 
stavby (dále jen „DPS“), provedení související inženýrské činnosti spočívající v zajištění příslušného společného 
povolení (dále jen „společného povolení“) a výkonu autorského dozoru, jak je specifikováno níže. 

1.4. Dokumentace bude řešit výstavbu chodníku v ulici Na Máchovně, k.ú. Beroun.  

1.5. Před zahájením projekčních prací zhotovitel provede předprojektovou přípravu a záměr projedná se zástupci 
objednatele, dále pak s dotčenými orgány a se správci sítí a jejich podmínky a požadavky zapracuje do 
připravované projektové dokumentace. Při projektových pracích bude zhotovitel brát ohled na stávající 
inženýrské sítě. 

 

1.6. Zpracování dokumentace: 

1.6.1  Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DSP)  

          Projektová dokumentace bude vyhotovena ve stupni pro vydání společného povolení ve společném územním 
a stavebním řízení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí práce zde výslovně neuvedené, které 
jsou ovšem nezbytné pro provedení díla, např. geodetické zaměření stávajícího stavu, průzkumné činnosti 
apod.  Inženýrská činnost bude zahrnovat zajištění souhlasných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí a podání žádosti o vydání společného povolení. 

1.6.2  Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)  

          Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

Podrobný položkový rozpočet nákladů na realizaci stavby vycházející z výkazu výměr bude rozčleněn na 
stavební práce, dodávky a služby dle platných účetních předpisů a bude zpracován dle cenové soustavy ÚRS.  

Položkový rozpočet s výkazem výměr a dokumentace bude dopracována na dokumentaci pro zadání stavby 
(DZS) tak, aby ji bylo možné použít pro výběr zhotovitele stavby. Rozsah a obsah bude odpovídat vyhlášce  
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace pro provádění stavby 
bude zpracována v takových podrobnostech, aby byla postačující pro realizaci stavby v souladu s platnými 
zákony, předpisy, normami a s požadavky zadavatele. Zhotovitel dokumentace zodpovídá za veškerou 
součinnost, koordinaci a návaznost jednotlivých profesí. 

1.6.3  Součástí zpracování dokumentace ve stupni pro zadání stavby je rovněž spolupráce s administrátorem veřejné 
zakázky, s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP při přípravě zadávacích podmínek na 
dodavatele stavebních prací a ve zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů položené v průběhu výběrového 
řízení na veřejnou na zakázku na dodavatele stavebních prací, vč. spolupráce při přípravě odpovědí na žádosti 
o dodatečné informace a o vysvětlení zadávací dokumentace, které objednatel obdrží v průběhu výběrového 
řízení na zhotovitele stavby a při posuzování nabídkových cen v nabídkách účastníků výběrového řízení. 

1.6.4 Dokumentace bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů a norem, dle 
obecně závazných právních předpisů, zadávací dokumentace k výběrovému řízení na veřejnou zakázku, této 
smlouvy, podkladů od objednatele a dle písemných pokynů a požadavků objednatele v rámci průběžných 
jednání, v  souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. 

1.7. Inženýrská činnost: 

1.7.1. Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost spočívající v  zajištění vydání společného povolení na 
základě plné moci udělené objednatelem jako stavebníkem, včetně zajištění veškerých příloh k  žádosti o 
společné povolení, souhlasných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, a předání 
pravomocného společného povolení s jedním vyhotovením stavebním úřadem ověřené dokumentace 
objednateli.  

1.7.2. Zhotovitel podá úplnou žádost o společné povolení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se 
stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby příslušné společné povolení bylo vydáno v co nejkratším možném 
termínu a bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele.  

1.7.3. Součástí výkonu inženýrské činnosti a ceny za tuto činnost je i zapracování případných požadavků stavebního 
úřadu nebo dotčených orgánů na doplnění nebo úpravu dokumentace a připomínek účastníků řízení do 
dokumentace v průběhu řízení. 

1.8. Provedením díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů a technických 
norem, zadávací dokumentace pro výběrové řízení na veřejnou zakázku, nabídky zhotovitele a této smlouvy a 
jeho předání objednateli. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících 
s řádným provedením díla objednateli. 

1.9. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními předpisy i práce v tomto 
článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenosti měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

1.10. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě potřebné i další 
kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které 
jsou obvykle spojeny s  provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady 
obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

1.11. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele.  
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2. Podmínky provád ění díla, práva a povinnosti smluvních stran, sou činnost 

2.1  Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od podpisu této smlouvy veškeré výchozí podklady 
pro provedení díla dle této smlouvy a zavazuje se poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a 
zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svědomitě, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí  
a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými 
technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, a dle podmínek sjednaných 
touto smlouvou.  

2.3 Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla dle této smlouvy, které 
mu nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici, a bez zbytečného odkladu sdělit objednateli 
skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění této smlouvy. 

2.4  Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele a je vždy povinen jednat v souladu s těmito 
pokyny. Od pokynů objednatele se může odchýlit pouze v případě, kdy obdrží předem písemný souhlas 
objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, nebo pokud je takové odchýlení 
nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu 
objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro 
účely včasného a řádného provedení díla dle této smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo požadavky orgánů státní správy a dotčených osob, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu 
povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením 
takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti pokynu bude objednatel 
v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, zhotovitel bude povinen takový pokyn provést, nebude však 
odpovědný za škodu způsobenou jeho provedením. 

2.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla. 
Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění této kontroly. 

2.6 V průběhu zpracování bude dokumentace konzultována s objednatelem a minimálně 1 týden před předáním 
objednateli, ještě ve fázi rozpracovanosti, bude zaslána elektronicky objednateli k možnému připomínkování a 
odsouhlasení. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a pravidelné komunikaci 
s objednatelem, a to v maximálním možném rozsahu. V průběhu zpracování dokumentace budou dle potřeby  
svolávány kontrolní dny za účasti zhotovitele a objednatele.  

2.8 Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto 
bezprostředně souvisí s předmětem plnění, a na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další informace, 
dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy. 

 

2.9 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů po předání dokumentace, zhotovitel shromáždí 
záznamy a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v  tištěné 
a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování dokumentace. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit 
objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to 
ve stejné výše uvedené lhůtě. 

2.10  Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele (podzhotovitele) pro účely plnění 
smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze smlouvy, jako kdyby je plnil sám.  

2.11 V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů (podzhotovitelů) předloženém 
v nabídce, musí požádat o souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou v seznamu 
poddodavatelů jen ze závažných důvodů. Pokud by zhotovitel změnil poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, nový poddodavatel musí splňovat minimálně tytéž 
kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.  

2.12 Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo úspěšně 
provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které by mohly 
ohrozit provedení díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých 
překážek. 

2.13 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele musí 
být pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem jeho činnosti. Výše pojistné částky pro tento druh 
pojištění je v minimální výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) pro jednu pojistnou událost a max. 
výší spoluúčasti 10 000 Kč pro jednu pojistnou událost.  
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3. Realizační tým 

3.1  Služby, které jsou předmětem této smlouvy, budou poskytovány prostřednictvím realizačního týmu. 

3.2 Hlavním projektantem je Ing. Jiří Křepinský,  číslo autorizace 0009618, obor dopravní stavby, tel. 777241576, 
e-mail info@prinkom.cz. Hlavním úkolem této osoby je koordinace zhotovení dokumentace a dohled nad jejím 
zhotovováním.  

3.3 Zhotovitel je oprávněn nahradit hlavního projektanta jiným hlavním projektantem jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Nový hlavní projektant musí splňovat minimální požadavky na hlavního projektanta 
požadované ve výběrovém řízení a musí splňovat minimálně stejnou odbornost jako nahrazovaný hlavní 
projektant. 

3.4 Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. Jakékoli určení, pokyn, 
inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí učiněné členem 
realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

3.5 Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli zhotovitele 
zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména aby byli oprávněni přijímat pokyny objednatele.  
 

4. Doba pln ění   

4.1 Doba plnění: 

          4.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.  

4.1.2 Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit vlastními prostředky či prostřednictvím poddodavatele a 
protokolárně je předat objednateli v plném rozsahu a objednatelem požadované kvalitě v sídle objednatele a to 
v následujících termínech: 

a. Předání dokumentace návrhu stavby (zákres do katastrální mapy, situace dopravního řešení) do:  
1. 12. 2021. 

b. Dopracování dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, vč. zajištěného čistopisu pro 
podání na SÚ, předání hrubopisu PD:  do 6 týdn ů od p ředání souhlas ů majitel ů pozemk ů 
dot čených stavbou. 

c. Zajištění vyjádření DOSS, projednání, vypracování žádosti o vydání společného povolení: do 8 
týdn ů od p ředání hrubopisu projektové dokumentace 

d. Dopracování dokumentace do stupně DPS a vypracování položkového rozpočtu dle aktuální CÚ:  
do 4 týdn ů od vydání stavebního povolení.  

e.  Dotisk dokumentace v počtu 4 paré se zapracováním připomínek z výběrového řízení: po ukon čení 
výb ěrového řízení, na výzvu objednatele do 1 týdne.   

4.1.3 Zhotovitel je povinen dokončit inženýrskou činnost v co nejkratším objektivně možném termínu. 

4.2 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím 
případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran 
dodatkem k této smlouvě posunut termín dokončení a předání dokumentace dle odst. 4.2 výše, a to na základě 
odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.3 Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele provádění díla a na základě 
písemného pokynu objednatele opět pokračovat v jeho provádění. Termín dokončení a předání díla a podání 
žádosti o společné povolení dopracování dokumentace do stupně DPS dle odst. 4.1. výše se v takovém případě 
prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel dílo na základě pokynu objednatele neprováděl. Takováto změna termínu 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.  

4.4 Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončený předmět díla i před dohodnutým termínem plnění. 
 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je stanovena na základě nabídky 
zhotovitele učiněné ve výběrovém řízení a činí: 
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Cena dokumentaci návrhu stavby 62.000,00 

Cena za dokumentaci pro vydání společného povolení 55.000,00 

Cena za inženýrskou činnost 40.000,00 

Cena za dokumentaci pro provádění stavby DPS, včetně dopracování 
na DZS a výkazu výměr 

18.000,00 

Cena za dotisk dokumentace a zpracování připomínek z výběrového 
řízení 8.000,00 

Celková cena bez DPH  183.000,00 

DPH 21 % 38.9430,00 

Celková cena v četně DPH 221.430,00 

 

5.2 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována dle 
daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Případná změna zákonné sazby DPH 
nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě. 

5.3 Cena díla dle odst. 5.1 bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, 
pokud to výslovně neupravuje tato smlouva.  

5.4 Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit 
zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splnění souvisejících závazků zhotovitele 
při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, 
jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Cena je stanovena i s přihlédnutím k předpokládanému vývoji cen v daném 
oboru a rovněž i k vývoji kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této 
smlouvy.  

5.5 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla dle odst. 5.1 této smlouvy je možné změnit v případě dodatečných služeb 
požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a této smlouvě 
(vícepráce) nebo v případě prací, které oproti zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nebo této smlouvě 
nebudou objednatelem požadovány (méněpráce). Změna ceny díla musí být předem odsouhlasena smluvními 
stranami (v případě víceprací před jejich provedením) a musí být o ní uzavřen dodatek ke smlouvě. 

5.6 Cena díla bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) zhotovitele, ve kterých budou všechny ceny a 
DPH uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa. 

5.7 Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci ceny dle odst. 5.1 výše objednateli takto: 

5.7.1 Cenu za dokumentaci návrhu stavby je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni podpisu protokolu o předání a 
převzetí dokumentace. 

5.7.2 Cenu za zpracování dokumentace DSP je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni podpisu protokolu o předání a 
převzetí dokumentace, ne však dříve, než bude objednateli předložená kopie podané žádosti o společné 
povolení potvrzená razítkem podatelny příslušného stavebního úřadu.  

5.7.3 Cenu za inženýrskou činnost je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni vydání společného povolení. 

5.7.4 Cenu za zpracování dokumentace DPS, včetně dopracování na DZS a výkazu výměr je zhotovitel oprávněn 
fakturovat ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí dokumentace. 

5.7.5  Cenu za dotisk dokumentace je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí 
dokumentace. 

5.8 Objednatel je povinen uhradit cenu díla dle faktury zhotovitele ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. 
Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře. 
Cena se považuje za uhrazenou v den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele uvedený ve faktuře. 

5.9 Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této smlouvě, nebo 
v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu 
fo2@muberoun.cz.  
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5.10 Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných předpisů České 
republiky. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit a lhůta splatnosti 
faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová 
lhůta její splatnosti. 

 

6. Předání a p řevzetí díla 

6.1 Dokumentace bude před předáním zaslána objednateli k připomínkování dle odst. 2.6 výše. 

6.2     Všechny části DSP budou vyhotoveny a protokolárně předány objednateli  ve formě tzv. hrubopisu před podáním 
žádosti o společné povolení.  

6.3 Další dvě (2) autorizovaná vyhotovení dokumentace budou zhotovitelem předána stavebnímu úřadu s žádostí o 
společné povolení 

6.4     Všechny části DPS budou vyhotoveny v pěti (5) provedeních v tištěné (listinné) podobě a ve dvou (2) provedeních 
v digitální podobě na CD ve formátech: 

 výkresová část ve formátu *dwg a *pdf 

 textová část ve formátu *doc(x) a *pdf 

 tabulková část ve formátu *xls(x) a *pdf 

 a budou předány objednateli takto: 

- paré č. 1 v autorizované tištěné (listinné) podobě a v digitální podobě na CD 1, které bude obsahovat 
dokumenty k výběrovému řízení na zhotovitele stavby, tj. kompletní DPS pouze ve formátech *pdf a *dwg 
a také neoceněný soupis prací s výkazem výměr v otevřeném souboru *xls (x) a na CD 2, které bude 
obsahovat veškeré textové a tabulkové soubory DPS v editovatelných formátech *doc(x) a *xls (x) a také 
položkový rozpočet a oceněný soupis prací s výkazem výměr v otevřeném formátu *xls (x), přičemž obě 
CD budou vloženy do tištěného paré č. 1 a pevně spojené s jeho deskami, 

- paré č. 2 - 5 (s již zapracovanými případnými úpravami vycházejícími z požadavků na dodatečné informace 
a vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby) v tištěné (listinné) 
podobě s případně upravenými výkresy a daty během výběrového řízení na zhotovitele stavby a současně 
v digitální podobě na CD ve formátech *dwg a *pdf se stejným obsahem jako tištěné vyhotovení, přičemž 
jednotlivá CD budou vložena do tištěného paré č. 2 a 3 a pevně spojené s jejich deskami.  

6.5 Společné povolení s jedním vyhotovením stavebním úřadem ověřené dokumentace bude předáno objednateli 
(zástupci objednatele ve věcech technických) osobně v sídle objednatele. 

 

7. Odpov ědnost za vady, jakost, záru ční podmínky 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude provedena v souladu s příslušnými právními 
předpisy, platnými technickými normami vztahujícími se na prováděné dílo dle této smlouvy a v souladu s touto 
smlouvou tak, že ji objednatel bude moci použít při přípravě a realizaci stavby a při výběru jejího zhotovitele. 
Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 
provedené podle jím provedeného díla a za proveditelnost stavby podle tohoto díla. 
  

7.2     Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu požadované vlastnosti dle příslušných obecně 
závazných předpisů a technických norem platných v době jeho zhotovení a zadání objednatele. Zhotovitel 
odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě zhotovitelem zpracované 
projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky této projektové dokumentace. 
 

7.3    Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, pokud objednatele 
na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 
 

7.4    Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na projektovou dokumentaci v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a 
odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle (nebo části díla) v době jeho předání a dále v záruční 
době.  
 

7.5      Záruční doba počíná běžet předáním díla (nebo části díla) zhotovitelem objednateli a trvá po celou dobu provádění 
stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této provedené stavby. 
Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů není dotčena. 
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7.6    Objednatel je povinen oznámit vadu díla (dílčího plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní 
dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e-mailem u 
kontaktní osoby zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu 
o předání a převzetí díla (dílčího plnění). 
 

7.7    V případě vady projektové dokumentace ujednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost 
zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. 

 
            7.8   Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené objednatelem. Po 

odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve 
oboustranným podpisem tohoto protokolu. 
 

7.9     Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele jinou odbornou 
zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady bezodkladně neodstraní ve lhůtě 
stanovené dle odst. 7.8 výše. 
 

7.10  Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 

7.11 Zhotovitel odpovídá z a veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že vadou 
projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 5 % z hodnoty zvýšených nákladů na provedení 
stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné projektové dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a 
nerozdílně se zhotovitelem stavby.  
 

7.12  Zhotovitel se zavazuje uhradit škodu, která vznikne objednateli neposkytnutím dotace, či její části, vznikne-li  vinou 
zhotovitele. 

 
7.13 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele musí být 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem jeho činnosti. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění 
je v minimální výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) pro jednu pojistnou událost a max. výší 
spoluúčasti 10 000 Kč pro jednu pojistnou událost. 

 

8 Sankce 

8.1 Pro případ porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy sjednávají smluvní strany následující sankce: 

a) pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokumentace v dohodnutém termínu dle odst. 4.1.2 výše 
z důvodů na straně zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč  za každý i započatý den prodlení, 

b) pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti dle odst. 5.9 výše úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení, 

c) pro případ chybějící položky ve výkazu výměr a kontrolním rozpočtu nebo uvedení nesprávné výměry či 
počtu kusů smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ porušení povinnosti, 

d) pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy zejména čl. 2, než je uvedeno výše, 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ porušení povinnosti, 

e) pro případ nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vadu díla ve lhůtě dle odst. 7.8 výše  smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč, za každý i započatý den prodlení . 

8.2 Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti. 

8.3 Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 
s jejich vyčíslením a uvedením ustanovení této smlouvy, na základě kterého jsou uplatněny.  

8.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím 
osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku porušení 
povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.  

 

9   Odstoupení od smlouvy 

9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 
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a) opakovaného porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě při provádění díla, nebo provádění 
díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvu bez předchozího projednání 
s objednatelem a jeho odsouhlasení, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě 
objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, 

b) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla dle odst. 4.1.2 výše delším jak 14 (čtrnáct) kalendářních 
dnů,  

c) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

9.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy objednatelem, pokud ze 
strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu zhotovitelem 
stanovené, 

b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových 
pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

9.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení 
na adresu jejího sídla. 

9.4 V případě odstoupení od smlouvy uzavřou smluvní strany písemnou dohodu, v níž vypořádají svá práva a 
závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému před ukončením této smlouvy. 

9.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé porušením smlouvy 
před jejím ukončením. Ujednání smluvních stran týkající se vlastnictví díla a cenová ujednání obsažená v této 
smlouvě pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval a objednatel převzal, jakož i další ujednání, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, trvají i po odstoupení 
od smlouvy. 

 

10  Vlastnické právo k p ředmětu díla a nebezpe čí škody na n ěm 

10.1 Vlastnické právo k  dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předání a převzetí. 

10.2 Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k dokumentaci nevypověditelné, výhradní, 
převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám, a to nejen 
dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá 
nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva 
upravovat a měnit takováto díla, a to způsobem, který nesníží hodnotu díla. Toto právo se uděluje na dobu 
neurčitou. 

10.3 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do řádného protokolárního předání dokončeného díla objednateli 
zhotovitel.  
 

11   Závěrečná ustanovení  

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 

11.2 Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti 
z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

11.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě. V této 
dohodě smluvní strany vypořádají i svá práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému před ukončením 
této smlouvy.  

11.5 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

11.6 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost při této kontrole.  
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11.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží dvě 
vyhotovení. 

11.8 Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění  
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění 
povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun 
neprodleně, nejdéle však do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, 
že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu 
zadavatele. 

11.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

11.10 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) byly 
zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které budou na základě této 
smlouvy vystaveny, k úhradě městu Beroun, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 

11.11 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne  
18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost 
tohoto právního jednání. 

11.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí 
s ním a že její uzavření je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu a tísně. Na důkaz toho 
připojují níže své podpisy. 

 
V Praze dne 6.10.2021:        V  Berouně dne 26.10.2021 
Za zhotovitele:                                                                                             Za objednatele: 

 

 

 

 

 

______________________                              _______________________  
  
           Vít Křepinský - jednatel                                                      Ing. Jindra Nová 
                              vedoucí odboru majetku a investic  
                                                                                                                      Městského úřadu Beroun 


