

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

OŠETŘENÍ STROMŮ V MEDVĚDÁRIU A OKOLÍ

Číslo smlouvy: 136/2022/SOD/OMI

1. Smluvní strany:

1.1 Město Beroun

IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Právní forma 801 - Obec

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jindra Nová, vedoucím odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

ve věcech technických: Mgr. Pavlínou Poborskou, odbor majetku a investic Městského
úřadu Beroun, tel. 311 654 233, e-mail: omi4@muberoun.cz

dále jen „objednatel“

1.2 PROSTROM Bohemia s.r.o.

IČO: 26376717, DIČ: CZ26376717

Sídlo: Železniční 18, 326 00 Plzeň

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Kovářík, jednatel

Ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 2431633001/5500

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy a místo plnění

- 2.1 Předmětem této smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo spočívající v údržbě (ošetření) stromů v Berouně dle níže uvedené specifikace (dále jen „dílo“) na svůj náklad a nebezpečí a objednatelův závazek dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2 Předmětem díla je ošetření vybraných stromů v prostoru medvědária a v přilehlém okolí na Městské hoře v Berouně.
- 2.3 Součástí provedení díla a ceny za dílo je také:
- vedení pracovního deníku,
 - obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, smluv, poplatků, dopravních opatření, která jsou nutná k zajištění řádného provedení díla,
 - použití pracovních strojů a techniky (plošiny apod.), doprava a dopravní značení
 - úklid pracoviště, složení dřevní hmoty dle pokynů objednatele.
- 2.4 Přesná specifikace stromů určených k ošetření je uvedena v cenové nabídce ze dne 15. 02. 2022, která je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“).
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla a že dílo dle této smlouvy provede s odbornou péčí v dohodnutém rozsahu za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě dle této smlouvy a dle svých cenových nabídek.
- 2.6 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich provedením uzavřen dodatek k této smlouvě.

3. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| zahájení díla: | do 5 dnů od podpisu smlouvy |
| dokončení díla: | do 30.4.2022 |
| předání a převzetí díla: | do 5.5.2022 |

- 3.2 Termín zahájení díla může být posunut v případě nevhodných klimatických podmínek, vždy však po dohodě s objednatelem. Takováto změna termínu zahájení díla nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, pokud tím současně nedojde i k posunutí termínu dokončení a předání a převzetí díla.
- 3.3 Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí za celý předmět plnění v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy:

LOKALITA	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč s DPH
Medvědárium a okolí	124.670,00	26.180,70	150.850,70

- 4.2 Cena dle odstavce 4.1 bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla.
- 4.3 Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě daňového dokladu - faktury, která bude vystavena zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený předávací protokol o předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli.
- 4.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený na faktuře.
- 4.5 Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu. V případě, že nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 4.6 Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz.
- 4.7 Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

5. Provádění díla a odpovědnost za škodu

- 5.1 Zhotovitel provede dílo na svou zodpovědnost a nebezpečí a nese nebezpečí škody na realizovaném díle v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla objednatelem. Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a platnými normami vztahujícími se k předmětu plnění dle této smlouvy. Případná změna pracovní technologie bude předem projednána s objednatelem a jím odsouhlasena.
- 5.2 Zhotovitel bude práce v prostoru medvědária provádět v součinnosti s provozovatelem medvědária.
- 5.3 Zhotovitel povede o provádění díla pracovní deník, ve kterém bude evidovat jednotlivé činnosti prováděné při realizaci díla. Do pracovního deníku musí být proveden i záznam o dokončení provádění údržby stromů.
- 5.4 Pokud činnostmi zhotovitele při provádění díla nebo v souvislosti s ním dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen na základě písemného oznámení rozsahu a charakteru škod objednatelem tuto škodu ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 5.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy zhotovitele musí být pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činnostmi s výší pojistné částky minimálně 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel předloží objednateli tuto pojistnou smlouvu kdykoliv na jeho požádání. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

6. Předání a převzetí díla

- 6.1 Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě a příslušným předpisům a ČSN vztahujícím se k provedení díla. Takovéto vady je zhotovitel povinen odstranit před předáním a převzetím díla.
- 6.2 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení díla.
- 6.3 Předání a převzetí díla bude provedeno formou předávacího protokolu. Součástí předání a převzetí díla bude také pracovní deník a fotodokumentace v elektronické podobě stavu ošetřovaných stromů před jejich ošetřením a po ošetření.

7. Sankce

- 7.1 V případě prodlení zhotovitele s některým z termínů plnění dle odst. 3.1 této smlouvy zaviněného zhotovitelem nebo s předložením pojistné smlouvy objednateli dle odst. 5.5. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.3 Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu.
- 7.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností.
- 7.5 Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení je dohodnuta na 15 dnů po doručení daňového dokladu (faktury) s jejich vyčíslením a uvedením důvodu jejich uplatnění povinné smluvní straně.

8. Ukončení smlouvy

- 8.1 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v této dohodě.
- 8.2 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou dle této smlouvy.
- 8.3 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - d) porušení technologických postupů, předpisů a norem a nezjednání nápravy ani ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů bez předchozího souhlasu objednatele,
 - e) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu objednatele,
 - f) nepředložení pojistné smlouvy objednateli dle odst. 5.5. této smlouvy ani v náhradní lhůtě k tomu stanovené objednatelem.
- 8.4 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele, při kterém je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatele nutné k řádnému provedení díla a nezjednání nápravy ani v náhradní lhůtě k tomu poskytnuté zhotovitelem.
- 8.5 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.6 Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným dokončením díla, zhotovitel provede soupis všech provedených prací na díle oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí a vyhotoví na ně fakturu, jejíž součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Objednatel převezme dokončenou část díla do 5 dnů ode dne ukončení smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a uhradí zhotoviteli její cenu na základě faktury zhotovitele vyhotovené dle předchozí věty.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými postupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 9.2 Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 9.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 9.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 9.5 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny městu Beroun k úhradě, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
- 9.6 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 9.7 Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka je podána k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít takto doručovanou písemnost, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevzme nebo její převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání.
- 9.8 Plnění předmětu smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 9.9 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 9.10 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 9.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 9.12 Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – Nabídka ze dne 15.02.2022

V Plzni dne 7.3.2022
Za zhotovitele

V Berouně dne 7.3.2022
Za objednatele

.....
Ing. Zdeněk Kovářik
jednatel

.....
Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

PROSTROM Bohemia s. r. o.
Železniční 18
326 00 PLZEŇ

Tel./ FAX: XXXXXXXX
XXXXXXXXXX
E-mail: prostrom@prostrom.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank
243 163 3001/5500

MÚ BEROUN
Odbor majetku a investic
Mgr. Pavlína Poborská
Husovo nám. 68.
266 01 Beroun

Váš dopis

Vyřizuje
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

v Plzni dne
15.02.2022

Věc: Cenová kalkulace

Pěstební opatření u vzrostlých stromů, rostoucích v lokalitách A, B a C Městského medvědária, v Berouně (aktuální zadání).

Lokalita (stanoviště):	Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	Pěstební opatření (zásah)	Třída (stupeň) nálehavosti	Cena opatření (zásahu), Kč:	Cena celkem Kč:	Poznámka, opatření, doporučení
A. Uvnitř objektu	4	<i>Fraxinus excelsior</i>	39		S-RB	2	1011	1011	S-RB - řez bezpečnostní.
	5	<i>Acer platanoides</i>	22		S-RZ	2	842,5	842,5	S-RZ - řez zdravotní.
	6	<i>Acer platanoides</i>	23		S-RZ	2	674	674	Asymetrická koruna - sledovat. Defekt na bázi kmene. Centrální dutina kmene. S-RZ - řez zdravotní.
	7	<i>Acer platanoides</i>	31		S-RZ	2	842,5	842,5	Infekce báze kmene. S-RZ - řez zdravotní.

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
317 01 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

8	<i>Acer platanoides</i>	30		S-RZ	0	505,5	505,5	Poškození kmene. Vitální jedinec. S-RZ - řez zdravotní.
				S-VDH instalace	0	674	674	Instalace bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH 1 PP/PES lano), o nosnosti 4000kg, spojením koruny stromu č. 8 s č. 9. (nestandardní typ vázání)
				S-VDH materiál		801	801	
9	<i>Fraxinus excelsior</i>	43		S-RB	2	1685	1685	Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá. S-RB - řez bezpečnostní.
11	<i>Acer platanoides</i>	29		S-RZ	2	1348	1348	Dvojkmen. Poškozená báze kmene. S-RZ - řez zdravotní.
12	<i>Fraxinus excelsior</i>	37		S-RZ	2	1348	1348	S-RZ - řez zdravotní.
14	<i>Acer campestre</i>	24		S-RZ	2	842,5	842,5	Poškození kmene. S-RZ - řez zdravotní.
16	<i>Acer platanoides</i>	37		S-RZ, S-RLLR	2	1348	1348	Podezření na infekci kořenů václavkou. S-RZ - řez zdravotní. S-RLLR - lokální odlehčení, z důvodu symetrizace koruny.
17	<i>Acer platanoides</i>	23		S-RZ	3	505,5	505,5	S-RZ - řez zdravotní.
19	<i>Robinia pseudoacacia</i>	42		S-KPP (Torzo 7m)	0	8785	8785	Odumřelá vodivá pletiva kmene (více jak 50%). Poškození kořenových náběhů i kmene. Postupné odkácení koruny, na cca 7m torzo kmene (nad výletový otvor ptactva).
19 A.	<i>Robinia pseudoacacia</i>			S-KPP (Torzo)	0	1348	1348	Suché torzo akátu, zakrátit na 1/2 výšky.
20	<i>Acer platanoides</i>	23		BZ	-	0	0	Strom ochránit při kácení č. 19. BZ - bez nutného zásahu.
21	<i>Fraxinus excelsior</i>	42		S-RB	1	3370	3370	Dynamicky prosychá. S-RB - řez bezpečnostní.
22	<i>Fraxinus excelsior</i>	38	10	S-RB	1	1348	1348	Dynamicky prosychá. S-RB - řez bezpečnostní.
23	<i>Fraxinus excelsior</i>	33		S-RB	1	1179,5	1179,5	Infekce báze kmene. V koruně zavěšená silná suchá větev. S-RB - řez bezpečnostní.
23 A.	<i>Acer platanoides</i>	30		S-RB	1	505,5	505,5	V koruně silné suché větve. S-RB - řez bezpečnostní.

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
317 01 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

23 B.	<i>Acer platanoides</i>	30		S-RB	1	674	674	Povrchové prasklinky na kmeni. S-RB - řez bezpečnostní.
24.	<i>Fraxinus excelsior</i>	50		S-RB	1	1348	1348	S-RB - řez bezpečnostní.
25	<i>Fraxinus excelsior</i>	66		S-RB	1	1348	1348	S-RB - řez bezpečnostní.
26	<i>Fraxinus excelsior</i>	57		S-KPP	2	6066	6066	Dynamicky prosychá. Suchý terminální výhon. Odkácet korunu, na cca 7m torzo kmene (zaříznout nad hlavním úžlabím kosterních větví).
27	<i>Fraxinus excelsior</i>	63		S-RB	0	5055	5055	Dynamicky prosychá. Asymetrická koruna. S-RB - řez bezpečnostní.
28	<i>Acer platanoides</i>	31		S-RZ	2	842,5	842,5	S-RZ - řez zdravotní.
30	<i>Fraxinus excelsior</i>	42		S-KPP	0	3370	3370	Asymetrická koruna. Infekce na bázi kmene. Poškození kořenových náběhů. S-KPP - odkácet korunu, na cca 4m torzo kmene.
32	<i>Acer campestre</i>	20		S-RZ	3	505,5	505,5	S-RZ - řez zdravotní.
33	<i>Fraxinus excelsior</i>	23		S-RZ	1	1348	1348	S-RZ - řez zdravotní.
34	<i>Acer campestre</i>	25		S-RZ	3	337	337	S-RZ - řez zdravotní.
35	<i>Acer campestre</i>	58		S-RB, S-RLLR	1	3370	3370	Infekce kmene. Suchý vrchol. S-RLLR - řez redukční, lokálním odlehčení slabší kosterní větve rostoucí nad bazén.
36	<i>Acer campestre</i>	43	31	S.-RB	1	4044	4044	Infekce kmene. Asymetrická koruna. S-RB - řez bezpečnostní.
37	<i>Acer campestre</i>	44		S-RZ	2	1179,5	1179,5	Infekce kmene. S-RZ - řez zdravotní.
38	<i>Acer campestre</i>	54		S-RZ	2	2696	2696	Asymetrická koruna. Strom roste u vjezdu. Náklon.
39	<i>Acer campestre</i>	33		S-RZ, S-OV	3	1011	1011	Infekce kmene. S-RZ - řez zdravotní. S-OV - odstranit výmladky na kmeni.
40	<i>Acer platanoides</i>	48		S-RB, S-RLLR	2	1011	1011	Odlomená část koruny. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, lokálním odlehčením větví nad bazénem (symetrizace koruny).
41	<i>Acer campestre</i>	20		S-RZ	2	337	337	S-RZ - řez zdravotní.
42	<i>Aesculus hippocastanum</i>	54		S-RZ, S-RLSP	2	1348	1348	Infekce kmene. S-RZ - řez zdravotní. S-RLSP - uvolnit oplocení.
43	<i>Fraxinus excelsior</i>	25		S-RZ	2	337	337	S-RZ - řez zdravotní.

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
317 01 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

B. Okolí objektu.	2	<i>Acer campestre</i>		38	S-RB, S-RLLR	1	1251	1251	Strom roste nad lavičkou. Infekce větví a kmene. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, lokálním odlehčením nestabilních a infikovaných větví.
	4	<i>Acer campestre</i>		44	S-RB, S-RLLR	1	1430	1430	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, lokálním odlehčením defektní větve.
	6	<i>Quercus robur</i>		59	S-RB	0	5720	5720	Poškozené kořenové náběhy. V koruně jsou zavěšené větve nad cestou. S-RB - řez bezpečnostní.
	7	<i>Robinia pseudoacacia</i>		42	S.-RB	1	2502	2502	Poškození kmene. Vitální jedinec. S-RZ - řez zdravotní.
	8	<i>Acer campestre</i>		25	S-RB	3	357	357	Vychýlení těžiště. Vyrůstá z báze stromu č. 7. S-RB - řez bezpečnostní.
	15	<i>Fraxinus excelsior</i>		59	S-RB	2	3575	3575	S-RB - řez bezpečnostní. (Strom byl v minulosti ošetřen. Sledovat další vývoj, ve vegetačním období.)
	22	<i>Sorbus torminalis</i>		33	S-RB, S-RLLR	1	3414	3414	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, odlehčením části koruny nad cestou.
C. Svah nad objektem.	1.	<i>lípa - Tilia cordata</i>		60	S-RB, S-RO	0	4140	4140	Centrální dutina kmene i kosterních větví. Výletové otvory ptactva v kosterní větví. Sledovat průběh, ve vegetačním období. S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční stabilizační, snížením náporové plochy koruny, cca o 3m.
	2.	<i>lípa - Tilia cordata</i>		50	S-RB, S-RLLR	1	3450	3450	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, lokálním odlehčením dlouhých větví vyčnívajících z habitu, nad horní cestou.
	3.	<i>javor - Acer platanoides</i>		25	S-RB	2	345	345	S-RB - řez bezpečnostní.
	4.	<i>javor - Acer platanoides</i>		32	S-RB	1	862	862	S-RB - řez bezpečnostní.
	5.	<i>javor - Acer platanoides</i>		35	S-RB	1	1035	1035	S-RB - řez bezpečnostní.
	6.	<i>javor - Acer platanoides</i>		26	S-RB, S-RLLR	2	1035	1035	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, lokálním zakrácením slabší kosterní větve.

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
317 01 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

7.	<i>javor - Acer platanoides</i>		25	S-RB, S-RLLR	2	862	862	Kodominantní typ růstu koruny. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční vylišit terminální výhon.
8.	<i>javor - Acer platanoides</i>		48	S-RB, S-RLLR	1	1725	1725	Poškození kmene. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, lokálním odlehčením slabší kosterní větve, nad cestou a privátním pozemkem.
9.	<i>lípa - Tilia cordata</i>		25	S-RB	2	517	517	S-RB - řez bezpečnostní.
10.	<i>javor - Acer platanoides</i>		23	S-RB	0	345	345	Zlomený terminální výhon. Zavěšené větve v koruně. S-RB - řez bezpečnostní.
12.	<i>lípa - Tilia cordata</i>		32	S-RB, S-RLSP	1	1035	1035	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLSP - uvolnit sloup el. vedení DS.
13.	<i>javor - Acer platanoides</i>		37	S-RB	1	1207	1207	Pod průmětem koruny kabel el. vedení DS. S-RB - řez bezpečnostní.
14.	<i>javor - Acer platanoides</i>		48	S-RB, S-RLSP, S-OV	0	2070	2070	Poškození kmene. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLSP - uvolnit kabely el. vedení. S-OV - odstranit výmladky na kmeni.
15.	<i>javor - Acer platanoides</i>		26	S-RB	2	345	345	S-RB - řez bezpečnostní.
18.	<i>javor - Acer platanoides</i>		28	S-RB	2	862	862	S-RB - řez bezpečnostní.
24.	<i>javor - Acer platanoides</i>		28	S-RB	1	1271	1271	S-RB - řez bezpečnostní.
26.	<i>jírovec - Aesculus hippocastanum</i>		42	S-RB	1	1552	1552	Centrální dutina kmene. Otevřená dutina, v 1,6m nad zemí. S-RB - řez bezpečnostní.
28.	<i>javor - Acer platanoides</i>		42	S-RB, S-RLLR	1	2587	2587	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, odlehčením kosterní větve, rostoucí ve směru k horní cestě.
30.	<i>jírovec - Aesculus hippocastanum</i>		42	S-RB, S-RLLR	1	1035	1035	Bakteriální výtok na kmeni. Centrální dutina kmene. Výletový otvor ptactva. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, lokálním odlehčením koruny ve vrcholových partiích koruny, ale jen nad cestou ve směru k budově. Spodní větev nižšího řádu s dutinou odlehčit.

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
317 01 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

31.	<i>lípa - Tilia cordata</i>		66	S-RB	1	1207	1207	Kodominantní typ růstu koruny (sledovat). S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční vylišit terminální výhon.
33.	<i>jasan - Fraxinus excelsior</i>		32	S-RB	1	1207	1207	S-RB - řez bezpečnostní.
34.	<i>javor - Acer platanoides</i>		37	S-RB	2	1035	1035	S-RB - řez bezpečnostní.
36.	<i>jasan - Fraxinus excelsior</i>		25	S-RB	1	862	862	Poškození kořenových náběhů. S-RB - řez bezpečnostní.
37.	<i>javor - Acer platanoides</i>		22	S-RB	1	517	517	S-RB - řez bezpečnostní.
38.	<i>javor - Acer platanoides</i>		24	S-RB	1	345	345	S-RB - řez bezpečnostní.
39.	<i>javor - Acer pseudoplatanus</i>		30	S-RB	1	635	635	S-RB - řez bezpečnostní.
42.	<i>javor - Acer platanoides</i>		32	S-RB	2	862	862	S-RB - řez bezpečnostní.
46.	<i>javor - Acer pseudoplatanus</i>		44	S-RB	1	2070	2070	S-RB - řez bezpečnostní.
Stromy pod cestou, za zadní částí Medvědária.								
49.	<i>javor - Acer platanoides</i>		32	S-RZ, S-RLSP, S-OV	1	690	690	S-RZ - řez zdravotní. S-RLSP - uvolnit oplocení Medvědária. S-OV - odstranit výmladky na kmeni.
50.	<i>jasan - Fraxinus excelsior</i>		42	S-RB	0	2415	2415	Na kmeni <i>Hedera helix</i> . Poškození na kmeni. S-RB - řez bezpečnostní.
51.	<i>jasan - Fraxinus excelsior</i>		48	S-RB, S-RLLR	0	3105	3105	Poškození kořenových náběhů. Náklon. Nad hlavním rozvětvením defekt, po v minulosti odlomené kosterní větvi. Místo defektu obrůstá výhony. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, lokálním odlehčením dlouhé větve vyčnívající z habitu, rostoucí nad spodní cestu.
Cena celkem ošetření stromů:						124670		
Cena celkem bez DPH:							124670	

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
317 01 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

	DPH 21%:	26180,7
	CENA CELKEM VČETNĚ DPH:	150850,7

V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady na odstranění pařezů, po stromech navržených k pokácení, ani náhradní výsadba stromů.

Dále v ceně nejsou zahrnuty náklady na likvidaci vzniklého palivového dříví, nebo kmenových výřezů. Tato dřevní hmota zůstane v místě kácení, a následně bude odklizená zadavatelem.

Zadavatel umožní přístup pracovníků a techniky do areálu Městského medvědária, a zajistí otevření závory na horní příjezdové cestě.

Termín realizace:

Kácení stromů (třída naléhavosti zásahu 0) – po nabytí právní moci platného rozhodnutí, povolující kácení stromů rostoucích mimo les, dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (doporučený termín ve vegetačním klidu, od 1.11. do 31.3)

Ošetření (řez) stromů, ve třídě naléhavosti zásahu 0 – max. do 31.3. 2022

Ošetření (řez) stromů, ve třídě naléhavosti zásahu 1, 2 – max. do 30.4. 2022

Zpracoval: **XXXXXXXXXX**

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
317 01 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
317 01 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717