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Ev. č. příkazce:  0248/2022/PRIK/OMI 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 

Výkon TDS - Rekonstrukce městského opevnění v Berouně 

 
uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 

 
 
 

mezi smluvními stranami: 
 
Příkazce: Město Beroun 
Adresa sídla:  Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 
IČO:                                                     00233129 
DIČ:                                                     CZ00233129 
Právní forma:                                      801 - Obec 
Zastoupeno:  Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic 

Městského úřadu Beroun,  
tel. XXX XXX XXX, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zástupce ve věcech technických: Martin Kopřiva, odboru majetku a investic  
Městského úřadu Beroun,  
tel. XXX XXX XXX, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
(dále jen „příkazce“) 
 
 
a  
 
 

Příkazník:  Stavitelství NV s.r.o.   
Adresa sídla:  Havlíčkovo náměstí 512/16, 284 01 Kutná Hora 
IČO:  27372316  
DIČ:                         CZ27372316 
Právní forma:                                 112 - Společnost s ručením omezeným 
Osoba oprávněná jednat ve  
věcech smluvních a technických:       Ing. Ladislav Vokoun, jednatel 
 tel. XXX XXX XXX, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 35-4978810277/0100 
 
(dále jen „příkazník“) 
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1.1. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon technického dozoru 

stavebníka a inženýrské činnosti (dále jen „TDS“) při realizaci stavby: „Rekonstrukce 
městského opevnění v Berouně, havarijní oprava v ul. Hrdlořezy“ (dále jen „stavba“ nebo 
též „dílo“) za podmínek stanovených touto smlouvou, předloženou nabídkou příkazníka 
(dále jen „nabídka“) a v souladu se zájmy příkazce a s obecně závaznými předpisy a 
ostatními předpisy a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za tyto činnosti sjednanou 
odměnu. 

1.2. Rozsah výkonu TDS spočívá v technickém dozoru při realizaci stavby, dané projektovou 
dokumentací pod názvem „Rekonstrukce městského opevnění v Berouně“, jejíž autorem je 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j. 
MBE/78555/2019/VÝST-Pv a smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby. 

1.3. TDS je jako autorizovaná osoba povinna dle § 12 odst. 2 autorizačního zákona vykonávat 
činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími 
autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod 
jejím vedením. 

1.4. Obsahem výkonu TDS je provádění všech činností, které vyplývají z rozsahu stavby, 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dalšími souvisejícími 
zákony a ostatními právními předpisy, a to zejména: 

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť  
s  projektovou dokumentací s názvem akce „Rekonstrukce městského opevnění 
v Berouně“, (dále jen „PD“), s obsahem vydaného souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru, s vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů apod; 

b) organizační zabezpečení předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“), 
včetně provedení úplného a věcně správného protokolárního zápisu a zápisu do 
stavebního deníku; protokolární zápis bude mimo jiné zahrnovat stanovení způsobu 
případného oplocení, popř. jiné ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství 
staveniště, stanovení odpovědného pracovníka zhotovitele stavby, který před 
zahájením prací ověří na staveništi inženýrské sítě a podzemní prostory, upozornění na 
objekty, které je nutné chránit před staveništním provozem, stanovení přístupových 
cest pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů včetně způsobu napojení staveniště na 
veřejnou komunikaci a další okolnosti vztahující se k realizované stavbě; 

c) organizační zajišťování a odborné vedení pravidelných kontrolních dnů, jejichž účelem je 
mimo jiné také podání informací o průběhu realizace stavby příkazci, včetně pořízení a 
distribuce zápisů z těchto kontrolních dnů účastníkům realizace stavby; 

 

d) pravidelná kontrola vedení stavebního deníku, ověřování a potvrzování správnosti 
zápisů zhotovitele stavby, provádění zápisů ve stav.  deníku min. 1x za 14 dní (popř. dle 
nutnosti) s vyjádřením ke kvalitě prováděných prací, dodaných materiálů a k postupu 
prací a v případě zjištění nedostatků vyzvání zhotovitele k provedení nápravy do 
určeného termínu, následně kontrola splnění požadavků TDS – provedená kontrola 
stavebního deníku bude potvrzena zápisem ve stavebním deníku; 
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e) ve spolupráci s NPÚ, autorským dozorem a statikem kontrola předložené dokumentace 
pro provádění stavby, včetně pořízení zápisu o provedení této kontroly, kde budou 
uvedeny příp. nedostatky a bude uveden termín jejich odstranění; 

f) předkládání návrhů příkazci na aktualizaci smluvních vztahů, podnětů a návrhů  
na změny smluv týkajících se stavby v průběhu realizace stavby; 

g) evidence písemných dokladů v průběhu realizace stavby, korespondence, evidence 
projektové dokumentace a případných změn projektové dokumentace, evidence 
případných víceprací a méněprací, fotodokumentace atd.; 

h) projednání a ve spolupráci s autorským dozorem schválení změn projektové 
dokumentace, které nezvyšují cenu díla, neprodlužují lhůtu a nezhoršují parametry díla; 

i) kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby požadovaných změn, doplňků nebo 
rozšíření stavby vyplývajících z podmínek při provádění stavby, z odborných znalostí 
zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění mimo 
jiné v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo; zajištění včasného 
předložení příkazci k odsouhlasení formou vypracovaných a svým podpisem 
schválených, co do správnosti a úplnosti, změnových listů (včetně písemného 
zdůvodnění) pro zpracování následného dodatku ke smlouvě;  

j) sledování a kontrola ceny díla a provádění díla vzhledem k odsouhlaseným vícepracím a 
méněpracím uvedeným ve schválených změnových listech; 

k)  průběžná kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodaných materiálů, 
technologických postupů a technických předpisů v souladu s právními předpisy, 
technickými a kvalitativními normami, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem, 
projektovou dokumentací stavby, předloženou dokumentací pro provedení stavby,  
řešení případných rozporů v jakosti a jiných zjištěných nedostatků se zhotovitelem; 

l)  věcná a cenová kontrola prováděných prací, realizovaných jednotek, výměr, jakosti, 
standardů, porovnání se smluvním rozpočtem, kontrola dodržování podmínek fakturace 
dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem - potvrzení jejich správnosti a úplnosti 
svým podpisem na zhotovitelem vystavenou fakturu;  

m) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisu skutečně a řádně provedených 
prací, který slouží jako příloha faktur zhotovitele a věcné a cenové správnosti a úplnosti 
zhotovitelem vystavených faktur a jejich souladu se smlouvou o dílo - potvrzení věcné a 
cenové správnosti a úplnosti svým podpisem na všechny strany těchto dokumentů; 

n) průběžná kontrola nad dodržováním všech dohod, podmínek, termínů uvedených ve 
smlouvě se zhotovitelem a dohodnutého harmonogramu provádění prací, podávání 
návrhů příkazci na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby; 

o) kontrola všech částí stavby, které budou při dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, včetně jejich fotodokumentace s přesným popisem dokumentované 
části a místa – o každé kontrole bude proveden zápis ve SD; 

p) součinnost s autorským dozorem (projektantem) a statikem, zajišťování souladu 
prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a podmínkami ve 
správních rozhodnutích týkajících se stavby, v případě zjištění nesouladu navrhování 
relevantních řešení; 
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q) neprodlené informování příkazce o všech závažných okolnostech, jakkoliv souvisejících 
s prováděním stavby; 

r) spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení škod při ohrožení 
stavby živelnými pohromami a haváriemi; 

s) průběžná kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky, a účast na těchto 
zkouškách - o provedených zkouškách bude proveden zápis do SD; 

t) průběžná kontrola čistoty a pořádku na staveništi a na přilehlých plochách a 
komunikacích; 

u) průběžné sledování atestů, prohlášení o shodě, prokázání shody a certifikátů materiálů 
použitých při realizaci díla, včetně kontroly uskladnění materiálů na staveništi; 

v) kontrola průběhu komplexních zkoušek dokončených dodávek, účast na těchto 
zkouškách, zpracování zápisu o průběhu prováděných zkoušek a vyžádání předložení 
protokolu o průběhu a výsledku zkoušek od zhotovitele; 

w) kontrola a ověření kvality dokončených stavebních prací stavby a ověřování shody s 
ustanoveními projektové dokumentace, smlouvy o dílo a dalších závazných dokumentů 
pro realizaci stavby, a s platnými právními předpisy, relevantními veřejnoprávními akty 
a technickými a kvalitativními normami; 

x) průběžné vyhotovování soupisů vad a nedodělků na stavbě, včetně soupisu vad  
a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby, zabezpečení a kontrola postupu 
jejich odstraňování a vyhotovení zápisu o jejich odstranění; 

y) kontrola věcné správnosti a úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby - 
potvrzení věcné správnosti a úplnosti svým podpisem na titulní desky všech předaných 
paré dokumentace skutečného provedení; 

z) kontrola věcné správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel stavby 
k přejímacímu řízení; 

aa) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisu skutečně provedených prací, 
který slouží jako příloha konečné faktury zhotovitele a věcné a cenové správnosti a 
úplnosti zhotovitelem vystavené konečné faktury a jejich souladu se smlouvou o dílo - 
potvrzení věcné a cenové správnosti a úplnosti svým podpisem na všechny strany 
těchto dokumentů; 

bb)  účast při převzetí dokončeného díla příkazcem; 

cc) kontrola vyklizení staveniště, zajištění jeho převzetí od zhotovitele a účast při tomto 
převzetí, včetně provedení protokolárního zápisu o převzetí staveniště; 

dd) zajištění předání veškerých dokladů a dokumentace evidované v průběhu provádění 
díla příkazci; 

 

1.5. Při výkonu TDS je příkazník povinen provádět i činnosti výše výslovně neuvedené, pokud o 
nich, jakožto odborník, ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné provádění stavby, tj. 
pro provádění stavby v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými právními 
předpisy, ČSN a EN a ostatními předpisy. 
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1.6. Příkazník prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby, 
prohlédl si staveniště a je seznámen s rozsahem prací, které bude vykonávat v rámci 
činnosti TDS a má kvalifikační předpoklady pro výkon zmíněné činnosti. 

1.7. V případě, že v průběhu realizace předmětu smlouvy nastanou změny okolností, které 
budou mít za následek rozšíření nebo zúžení předmětu smlouvy nad rozsah uvedený 
v tomto článku nebo změnu doby plnění podle čl. III této smlouvy, uzavřou smluvní strany 
dodatek ke smlouvě dle čl. X. odst. 10.2. smlouvy, ve kterém budou nové skutečnosti – 
změny okolností zohledněny.  

 
II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY 
2.1 Podkladem pro uzavření a plnění této smlouvy jsou: 

a) příkazcem předané doklady příkazníkovi: 

• PD uvedená v čl. I odst. 1.4. písmeno a) této smlouvy 

• kopie smlouvy uzavřené se zhotovitelem stavby 

• kopie souhlasu s provedením ohlášeného stav. záměru 

• kopie vyjádření dotčených orgánů státní správy, 

b) nabídka příkazníka předložená před podpisem smlouvy. 

 
III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
3.1. Příkazník bude činnosti podle této smlouvy vykonávat ode dne podpisu smlouvy   

do převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele stavby příkazcem jako objednatelem díla 
s předpokládaným termínem od 05/2022 do 09/2022. Přitom bude maximálně respektovat 
termíny předem dohodnuté s příkazcem.  

3.2. Termíny realizace stavby jsou předběžně stanoveny takto: 

• zahájení:                               předpoklad 05/2022   

• ukončení:                             předpoklad 09/2022 
 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že příkazce bude vykonávat činnosti dle této smlouvy průběžně, 
přičemž zajistí osobní přítomnost a setrvání oprávněné osoby k  výkonu TDS přímo na 
stavbě v závislosti na potřebách stavby. Předpokládaná četnost kontrolních dnů je 1x za 14 
dní. 

3.4. Příkazník provede dílčí činnosti podle této smlouvy v následujících lhůtách: 

a) zpracování zápisů z jednání - do 5 pracovních dnů ode dne jednání,  

b) provedení dílčích kontrol projektové dokumentace, rozpočtových a cenových podkladů 
– do 5 pracovních dnů ode dne jejich předání ke kontrole, 

c) předání zkontrolovaných, odsouhlasených a svým podpisem potvrzených podkladů pro 
fakturaci ceny díla, resp. její části, od zhotovitele příkazci – do 5 pracovních dnů po 
odsouhlasení,   
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d) provedení kontroly zakrývaných konstrukcí na stavbě - do 3 kalendářních dnů od 
obdržení výzvy zhotovitele k provedení kontroly, nebude-li se zhotovitelem dohodnuto 
jinak, 

e) předání veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu realizace 
díla příkazci – do 10 pracovních dnů ode dne ukončení činnosti příkazníka dle této 
smlouvy. 

 

3.5. Místem plnění je Beroun, ul. Hrdlořezy, parc. č. 7026 a 2306/7, k. ú. Beroun.  

 
IV. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
4.1. Odměna příkazníka za výkon činnosti dle  čl. I. této smlouvy je sjednána s ohledem na 

předpokládanou dobu plnění dle čl. III. odst. 3.2. takto:   

          

Výkon TDS - Rekonstrukce městského 
opevnění v Berouně 

Celková cena bez 
DPH 

Celková cena vč. DPH 

Výkon TDS  
(cena za návštěvu vč. dopravy) 

3.800,00 Kč 4.598,00 Kč 

Cena celkem  
(předpoklad celkem 15 návštěv) 

 57.000,00 Kč 68.970,00 Kč 

  

4.2. Celková odměna dle odst. 4.1. tohoto článku je nejvýše přípustná, kterou není možné 
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Celková odměna 
zahrnuje i přiměřený zisk příkazníka a veškeré jeho účelně vynaložené náklady a hotové 
výdaje nezbytné k  řádnému a včasnému provedení sjednaných činností dle této smlouvy, 
s výjimkou správních poplatků a jiných obdobných plateb, které příkazník vynaloží  
za příkazce v souvislosti s výkonem své činnosti. Tyto náklady budou příkazníkem 
vyúčtovány samostatně na základě předložených dokladů, přičemž každá platba 
v jednotlivém případě přesahující 500,- Kč musí být předem odsouhlasena příkazcem, jinak 
má příkazce právo odmítnout její úhradu. Všechny ceny a DPH budou uvedeny s přesností 
na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa. 

4.3. Odměna dle odst. 4.1. bude hrazena takto: 

Odměna za výkon TDS -  měsíčně vždy za uplynulý kalendářní měsíc.  
 

4.4. Příkazce nebude poskytovat zálohové platby. 

4.5. Příkazce zaplatí příkazníkovi odměnu dohodnutou v odst. 4.1. tohoto článku na základě 
faktur vystavených příkazníkem a doručených příkazci na fakturační adresu sídla 
objednatele uvedenou v této smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky 
objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxx.  

4.6. Měsíční faktury za odměnu za výkon TDS budou vystaveny vždy za uplynulý kalendářní 
měsíc a doručeny příkazci do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. 

mailto:fo2@muberoun.cz
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4.7. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu, případně i další 
náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. 
V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zpět k doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 
opraveného dokladu. 

4.8. Fakturovanou částku je příkazce povinen uhradit do 30 dnů po řádném doručení faktury. Za 
den úhrady je považován den, kdy je odepsána fakturovaná částka z účtu příkazce ve 
prospěch účtu příkazníka uvedený na faktuře. 

4.9. V případě, že činnost příkazníka dle této smlouvy bude vykonávána pouze po část 
kalendářního měsíce, má příkazník za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část 
sjednané odměny. 

4.10. V případě, že činnost příkazníka bude ukončena dříve, než vyplývá z  této smlouvy, má 
příkazník nárok pouze na poměrnou část sjednané odměny, tj. pouze po dobu výkonu 
činnosti dle této smlouvy. 

4.11. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace stavby, příkazník nemá nárok na 
dohodnutou měsíční odměnu po dobu přerušení či zastavení stavby. Odměna příkazníka 
za činnosti, které v  této době bude případně provádět, bude upravena dodatkem ke 
smlouvě. 

4.12. Celková odměna dle odst. 4.1. tohoto článku může být změněna jen v těchto případech:  

a) pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně zákonné sazby DPH, 

b) pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně rozsahu plnění příkazníka oproti  
rozsahu sjednanému v čl. I. odst. 1.2. – 1.4. smlouvy, 

c) pokud z důvodů, které neleží na straně příkazníka a ani nejsou následkem nesprávného 
výkonu jeho činností podle této smlouvy dojde k prodloužení lhůty provádění stavby 
oproti lhůtě sjednané mezi příkazcem a zhotovitelem, a tím i k  prodloužení 
předpokládané doby plnění dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. 

4.13. Změna sjednané odměny dle čl. IV odst. 4. 12. písm. b) a c) vyžaduje uzavření dodatku ke 
smlouvě dle čl. X. odst. 10.2. smlouvy, ve kterém bude tato změna zohledněna. 

 
V. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 
5.1. Příkazník bude při zabezpečování činností podle této smlouvy postupovat poctivě, pečlivě a 

podle svých schopností. Zejména je povinen zabezpečit dodržování příslušných technických 
norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy, dodržování právních 
předpisů vztahujících se k realizovanému dílu a důsledně provádět kontrolu rozsahu 
skutečně provedených výměr, činností a prací fakturovaných zhotovitelem a zejména za 
tyto své činnosti ponese příkazník odpovědnost. Svoji činnost bude příkazník uskutečňovat 
v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných osob 
jednajících za smluvní strany a tak, aby bylo dosaženo účelu, kterého má být splněním 
předmětu smlouvy dosaženo. 

5.2. Příkazník je povinen vždy a za všech okolností hájit zájmy příkazce, zejména nenavyšovat 
cenu díla, pokud k tomu nejsou vážné důvody, neprodlužovat dohodnutou dobu realizace 
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díla, nebo provádět dílo v nižší, než projektovou dokumentací stanovenou jakostí a 
standardy. Nedodržení tohoto bodu lze považovat za hrubé porušení příkazní smlouvy. 

5.3. Příkazník je povinen zajistit výkon TDS dle této smlouvy pouze odborně způsobilými 
osobami splňujícími technické kvalifikační předpoklady pro tento výkon.  

5.4. Příkazník je oprávněn použít informace a dokumenty týkající se předmětu této smlouvy, 
s nimiž přijde při výkonu své činnosti dle této smlouvy do styku, jen k výkonu této své 
činnosti.  

5.5. Příkazník se zavazuje oznámit příkazci prokazatelným způsobem všechny okolnosti, které 
zjistil při plnění předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

5.6. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmě nesprávné 
pokyny, které by mohly mít za následek vznik vady na díle nebo škody. V případě,  
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník  
za případnou vadu nebo škodu takto vzniklou. 

5.7. Příkazník je povinen informovat příkazce o výsledcích jednání, která vedl samostatně  
ve věcech dle této smlouvy a průběžně informovat příkazce o postupu prací při realizaci 
stavby a plnění úkolů dle této smlouvy. 

5.8. Příkazník je povinen při každé osobní přítomnosti na staveništi učinit zápis do stavebního 
deníku. 

5.9. Příkazník je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele vždy ke kontrole částí stavby, které 
mají být zakryty či jinak znepřístupněny, a toto odsouhlasit zápisem do stavebního deníku.   

5.10. Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy, dokumentaci, kterou získá  
v průběhu realizace stavby, a předat ji příkazci při podpisu protokolu o ukončení příkazní 
činnosti. 

5.11. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařizování záležitostí 
podle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových 
záležitostí. 

5.12. Příkazník odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s plněním záležitostí podle smlouvy 
v rozsahu stanoveném ustanoveními občanskému zákoníku o náhradě škody majetkové  
a nemajetkové újmy.  

5.13. V případě, že příkazník použije pro výkon své činnosti jiný subjekt a tento poruší závazek 
ze smlouvy, odpovídá příkazník stejně, jako kdyby závazek porušil sám. 

5.14. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této 
smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další 
služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s  provedením 
obdobného díla, je příkazník povinen tyto další služby na své náklady obstarat či provést 
bez dopadu na výši ceny. 

5.15. Příkazník je povinen v případě potřeby spolupracovat se zadavatelem i poté, co bude dílo 
provedeno, jedná se zejména nikoliv výhradně o poskytnutí doplňujících informací, 
statistických údajů atd. 
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5.16. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání závazků z této smlouvy uzavřenou platnou 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s výší 
pojistné částky min. 500.000,- Kč za jednu pojistnou událost. Na žádost příkazce je 
povinen tuto smlouvu příkazci předložit.  

 

VI. POVINNOSTI PŘÍKAZCE 

6.1. Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi sjednanou odměnu dle této smlouvy  
a poskytnout mu potřebnou součinnost. 

6.2. Příkazce je povinen předat příkazníkovi při podpisu této smlouvy veškeré podkladové 
materiály uvedené v čl. II. odst. 2.1. písm. a) této smlouvy, které má k tomuto dni 
k dispozici, a další nezbytné informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění 
jejího předmětu. Ostatní podkladové materiály je příkazce povinen předat příkazníkovi  
neprodleně po jejich obdržení, v případě smlouvy o dílo se zhotovitelem po její účinnosti. 
V případě nezbytnosti poskytne další materiály na základě písemného vyžádání příkazníka. 

6.3. V rámci své součinnosti se příkazce zavazuje, že v případě potřeby poskytne na vyzvání 
příkazníka součinnost příkazníkovi do 7 kalendářních dnů od jeho vyžádání.  

6.4. Příkazce je povinen zúčastnit se jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze strany 
příkazce třeba schválit další postup prací. Příkazník je v takovém případě povinen písemně 
nebo jiným prokazatelným způsobem oznámit příkazci místo a termín jednání nejméně  
3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

6.5. Příkazce se zavazuje, že bude informovat zhotovitele o uzavření této příkazní smlouvy  
a sdělí mu identifikační údaje příkazce a jména a spojení na pracovníky vykonávající TDS. 

6.6. Příkazce se zavazuje vystavit příkazníkovi po uzavření této smlouvy, bude-li to nezbytné, 
písemnou plnou moc opravňující příkazníka k  jednání dle této smlouvy za příkazce. 

 

VII. POVĚŘENÉ OSOBY A ROZSAH JEJICH POVĚŘENÍ 
7.1. Pověřené osoby za příkazce pro jednání ve věcech plnění této smlouvy:  

          Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun,  
tel. XXX XXX XXX, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

          Martin Kopřiva, odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun,  
tel. XXX XXX XXX, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

7.2. Pověřené osoby za příkazníka:       

          Technický dozor stavebníka (TDS):  Ing. Ladislav Vokoun 
tel. XXX XXX XXX, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   
7.3. Případné změny pověřených osob, vč. jejich kontaktních údajů, musí být neprodleně 

písemně oznámeny druhé straně. Dojde-li na straně příkazníka ke změně (i pouze  
na přechodnou dobu) osob, které budou vykonávat TDS dle této smlouvy místo osob 
uvedených v odst. 7.2. tohoto článku, k písemnému oznámení o takovéto změně musí 
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příkazník současně přiložit i doklady osvědčující splnění jejich kvalifikačních předpokladů 
pro výkon jejich činnosti. 

 
VIII. ZÁRUKY ZA PŘÍKAZNÍ ČINNOST, SANKCE 
 
8.1. Příkazník ručí za kontrolu kvality a standardů provedení díla zápisem o provedené kontrole 

ve stavebním deníku a podpisem TDS tohoto zápisu. 

8.2. V souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku odpovídá příkazník 
za vady stavby společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby, ledaže prokáže, že vadu 
stavby nezpůsobilo selhání jeho dozoru. 

8.3. Pokud dojde k poruchám a vadám na částech díla, které příkazník v průběhu výstavby ověřil 
a jejich kvalitu a standard potvrdil zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, nese příkazník 
odpovědnost za takto vzniklé vady a škody příkazci za předpokladu, že bude prokázáno, že 
porucha byla způsobena nekvalitním provedením díla a příkazník jí mohl kontrolou předejít. 
Příslušný znalecký posudek uhradí příkazník v případě, že jeho zavinění bude prokázáno. V 
případě, že zavinění příkazníka prokázáno nebude, uhradí znalecký posudek příkazce. 

8.4. Příkazník neručí za skryté vady způsobené zhotovitelem díla. 

8.5. Příkazník ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze strany 
zhotovitele díla a na zhotovitelem vystavené faktuře, že předložené dokumenty: 

• odpovídají ustanovením uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem 

• odpovídají skutečnému věcnému plnění na stavbě, včetně skutečně 
realizovaných výměr jednotlivých rozpočtových položek 

 

8.6. Příkazník ručí za sledování plnění časového plánu stavby a zavazuje se, že neprodleně 
písemně upozorní příkazce na vzniklé disproporce.  

8.7. Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu v případě: 

a) porušení jakékoliv povinnosti dle čl. 1.4. písm. a) až dd) smlouvy ve výši 200 Kč za 
každé jednotlivé porušení, 

b) nedodržení lhůty dle čl. III odst. 3.4. písm. a) smlouvy ve výši 500 Kč za každý den 
prodlení,  

c) nedodržení lhůty dle čl. III odst. 3.4. písm. c) až e) smlouvy ve výši 200 Kč za každý den 
prodlení,  

d) nepředložení pojistné smlouvy příkazci dle čl. V. odst. 5.16. smlouvy ani v dodatečné, 
dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté příkazcem, a to ve výši 1.000 Kč, přičemž tato 
smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně, 

e) nesplnění kterékoli ze svých povinností uvedených v čl. V. smlouvy, vyjma povinnosti 
dle odst. 5.16. smlouvy ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti,  

f) prodloužení realizace stavby, vzniklé prokazatelně vinou příkazníka ve výši 0,1% 
z ceny díla včetně DPH dle smlouvy o dílo se zhotovitelem za každý den prodlení.  

8.8. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu v případě: 
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           a)  nedodržení lhůty dle čl. VI odst. 6.2. a odst. 6.3. smlouvy ve výši 500 Kč za každý den 
prodlení, 

           b)  prodlení s úhradou daňových dokladů ve výši 0,1% z dlužné částky včetně DPH za 
každý den prodlení.  

8.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok smluvních stran na náhradu vzniklé škody 
způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy, přičemž se částka zaplacených 
smluvních pokut nezapočítává do výše náhrady škody. 

8.10. Celková výše smluvních pokut není omezena a smluvní pokuty mohou být kombinovány, 
tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní 
pokuty. 

8.11. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv 
pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit 
v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost 
zhotovitele za realizované dílo. 

8.12. Smluvní pokuty a náhrady škody jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy je doručena povinné 
straně písemná výzva oprávněné strany k jejich úhradě. Sankce, příp. náhrada škody, musí 
být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který jsou 
požadovány.   

 

IX.  UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1. Smlouva může být před uplynutím doby, na níž byla sjednána, ukončena: 

a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v této dohodě, 

b) zánikem příkazníka bez právního nástupce, 

c) písemnou výpovědí příkazníka dle § 2440 občanského zákoníku, doručenou na adresu 
příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy, 

d) odvoláním příkazu příkazcem dle § 2443 občanského zákoníku s účinností ode dne 
doručení písemného odvolání příkazníkovi odeslaného na adresu jeho sídla, není-li 
v odvolání uveden pozdější termín. 

9.2. Předčasným ukončením smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy, nároky na smluvní pokuty a jiné nároky, které podle této 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

9.3. V případě předčasného ukončení smlouvy obě smluvní strany společně provedou a 
odsouhlasí inventarizaci provedených úkonů příkazníka podle této smlouvy a jejich ocenění 
alikvotní částkou z celkové odměny za předmět smlouvy. Tuto částku příkazce uhradí 
příkazníkovi na základě příkazníkem vystavené faktury nejpozději do 30 kalendářních dnů 
po doručení faktury příkazci. 

9.4. Při předčasném ukončení činnosti příkazníka dle této smlouvy příkazník nejpozději  
do 5 pracovních dnů po ukončení smlouvy vrátí příkazci veškeré podklady poskytnuté mu 
příkazcem k zabezpečení plnění předmětu smlouvy a předá příkazci veškeré doklady  
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a dokumentaci o stavbě, které pořídil při výkonu své činnosti dle této smlouvy v průběhu 
realizace díla.  

 
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 

uveřejněním v registru smluv. 

10.2. Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jejich podpisu obdrží dvě 
vyhotovení příkazce a dvě vyhotovení příkazník. 

10.4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

10.5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případná neplatnost některého 
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, 
že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní 
strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

10.6. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka 
je podána k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této 
smlouvy. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít takto doručovanou 
písemnost, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího převzetí. 
Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její 
převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání. 

10.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují  
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití. 

10.8. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní 
směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem 
města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve 
smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto 
právního jednání.  

10.9. Smluvní strany souhlasí s  tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun 
(www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000,- 
Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, 
vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, 
které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím. 

10.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
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ve znění pozdějších předpisů , a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem 
splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru 
smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi 
smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu 
za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele. 

10.11. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím 
obsahem souhlasí a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
V Kutné Hoře dne 13. 4. 2022               V Berouně dne 14. 4. 2022 
   
Za příkazníka:       Za příkazce: 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….    ……………………………………………….. 
Ing. Ladislav Vokoun      Ing. Jindra Nová    
jednatel                                                                   vedoucí odboru majetku a investic 

        Městského úřadu Beroun       
          v z. Petr Chlad 
 



 

Cenová nabídka na výkon TDS v rámci projektu : 

 

„Rekonstrukce městského opevnění v Berouně, 

havarijní oprava v ul. Hrdlořezy“ 

Cena za výkon TDS v rozsahu : 

1) konání KD v pravidelných intervalech po 14ti dnech v rozsahu trvání cca 2 
hodiny a dále dle nutnosti konzultací a řešení nepředvídatelných okolností 
(nálezové situace, kontroly NPÚ, apod.)  

 

2) výkon zahrnuje odbornou činnost při konání KD, pravidelnou kontrolu postupu 
provedených prací v intervalu konání, dále kontrolu díla v souladu s PD, 
konzultace dalšího postupu prací, jednání se zástupcem NPÚ, zápisy z KD a 
kontrola denních zápisů do SD. 

 

3) cena zahrnuje i náklady na dopravu do místa plnění Beroun, ul. Hrdlořezy  

 

Celková cena TDS se skládá z nákladů na výkon TDS  a na dopravu vč. ostatní 
inženýrské činnosti v rámci projektu činí :  

CELKEM NABÍDKOVÁ CENA ČINÍ 3 800,- Kč + 21% DPH / konání jednoho KD  

4) identifikační údaje uchazeče :  

Stavitelství NV s.r.o., Havlíčkovo náměstí 512/16,  

284 01 Kutná Hora, IČ 27372316, DIČ CZ27372316 

zástupce Ing. Ladislav Vokoun  

 
 
 
V Kutné Hoře dne 18.3.2022      Stavitelství NV s.r.o.  




