SMLOUVA O DILO

uzavrend dle § 2586 a nésl. zak. ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky z&konik, ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,ob&ansky zakonik")

Projektova dokumentace: Rekonstrukce ul. Vini  éna, Beroun

Cislo smlouvy: 0238/2021/SOD/OMI

Smluvni strany:

Mésto Beroun

Sidlo: Husovo nam. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedouci odboru majetku a investic Méstského Ufadu Beroun
ICO: 00233129, DIC: CZ00233129

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

C. Gétu: 326131/0100

Kontaktni osoba: ve vécech technickych:

Ing. Jindra Nova, vedouci odboru majetku a investic Méstského Ufadu Beroun
tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Petr Chlad, technik odboru majetku a investic Méstského Ufadu Beroun

tel. 311 654 235, mail: omi5@muberoun.cz

déle jen ,objednatel* — na strané jedné

a

Ateliér Kprojekt, s.r.o.

Sidlo: TyrSova 158, Rakovnik Il., 269 01 Rakovnik

Zastupce: Ing. Libor KFizak, jednatel

ICO: 02319403, DIC: CZ02319403

Spolec¢nost zapsana u Méstského soudu v Praze pod sp. zn.: 218146

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, pobocka Rakovnik, Husovo nam. 2347

C. G¢tu: 3477357369/0800

Kontaktni osoba (tel. €., email): Ing. Libor KFizak, tel.:xxx xxx XxX, e-mail; XXXXXX.XXXXX @ XXXXXXXX.XX

dale jen ,zhotovitel“ — na strané druhé

(dale jen ,zhotovitel* — na strané druhé)

objednatel a zhotovitel dale spole¢né téz jako ,smluvni strany*

1. Predmét smlouvy

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele
dilo tak, jak je definovano dale, a zavazek objednatele dilo pFevzit a zaplatit cenu, to vSe za podminek
uvedenych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, ze je odborné zpuasobily ke spinéni vSech svych zavazk( podle této smlouvy,
a to s ohledem na predmét plnéni, jak je uveden nize, a Ze je opravnén plnit pfedmét smlouvy
a disponuje vSemi potfebnymi opravnénimi a povolenimi vyzadovanymi platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo spociva v geodetickém zaméfeni polohopisu a vySkopisu, ve zhotoveni jednostupriové
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a pro provadéni stavby (dale také ,DSP + DPS"), pro
stavbu oznacenou jako ,Rekonstrukce ul. Vini €na, Beroun “, zajiSténi zkouSek ke stanoveni
celkového obsahu polycyklickych aromatickych uhlovodik(l (PAU) ve znovuziskané asfaltové smési
(déle jen “PAU zkouska"), provedeni souvisejici inzenyrské €innosti a zajisténi pfisluSného stavebniho
povoleni (dale jen ,stavebni povoleni*), jak je specifikovano nize.

Dokumentace bude Fesit rekonstrukci mistni komunikace v ulice Viniéna v Berouné, v Useku od napojeni
na ulici Pod Studankou k vjezdu do arealu AVE CZ odpadové hospodarstvi s.r.o., v celkové délce cca
460m.

Zpracovani dokumentace:
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1.5.1 Dokumentace bude vyhotovena jako jednostupriova pro vydani stavebniho povoleni a pro provadéni
stavby (DSP + DPS).

1.5.2 Dokumentace bude zpracovana dle soucasnych €eskych technickych a uzivatelskych standardud
a norem, dle obecné zavaznych pravnich pfedpist, této smlouvy, podkladi od objednatele a dle
pisemnych pokynl a pozadavku objednatele v ramci pribéznych jednani, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sh., o uzemnim planovéani a stavebnim Fadu (stavebni zédkon), ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,stavebni zakon®), vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
pfedpist, a dalSimi platnymi pravnimi predpisy.

1.5.3 Veskeré souvisejici podklady a prazkumy, které jsou nezbytné pro zpracovani dokumentace a pro
fizeni pro vydani stavebniho povoleni, si zhotovitel zajisti sdm s tim, Ze souvisejici naklady jsou
zahrnuty do ceny dila. Vysledky potfebnych prizkum( budou zapracovany do dokumentace.

1.5.4 Pfed zahajenim praci na dokumentaci si zhotovitel provede pfedprojektovou pfipravu a zamér projedna
s dotéenymi organy a spravci siti. Podminky dotéenych orgadnu a spravcu siti vyplyvajici z jejich
vyjadfeni budou zapracovany do dokumentace. V dokladové ¢asti budou dolozena veSkera
stanoviska a vyjadfeni k dokumentaci.

1.5.5 Soucasti zpracovani dokumentace ve stupni pro provadéni stavby je rovnéz spoluprace s
administratorem vefejné zakazky, s technickym dozorem investora a koordinatorem BOZP pfi pFipravée
zadavacich podminek na dodavatele stavebnich praci a technicka pomoc objednateli.

1.5.6 Technicka pomoc zhotovitele objednateli pfi vybérovém Fizeni na zhotovitele stavby bude spocivat ve
spolupraci s objednatelem pfi pripravé, pribéhu a vyhodnoceni tohoto vybérového fizeni, v¢.
spoluprace pfi pfipravé odpovédi na zadosti o dodate¢né informace a o vysvétleni zadavaci
dokumentace, které objednatel obdrzi v pribéhu vybérového Ffizeni na zhotovitele stavby a pfi
posuzovani nabidkovych cen v nabidkach u¢astnikl vybérového Fizeni

1.5.7 Pred zahajenim praci na dokumentaci bude vypracovan navrh mozného dispozi¢niho feSeni dot¢eného
Uzemi véetné hrubého odhadu naklad(l a bude pfedlozen objednateli ke schvaleni. Dokumentace pak
bude vypracovana na zakladé navrhu schvaleného objednatelem.

1.5.8 Dokumentace bude vyhotovena ve ctyfech (4) provedenich v tisténé podobé a v jednom provedeni
v digitalizované formé PDF a v jednom provedeni v digitalni formé DWG, DOC, XLS.

1.5.9 PAU zkouska bude provedena akreditovanou laboratofi nebo akreditovanym odbornym pracovistém a
v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020, o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpist a CSN EN 14899.

1.6. InZenyrska dinnost:

1.6.1. Soucasti pfedmétu plnéni je rovnéz inZenyrska cinnost spocivajici v zajisténi vydani stavebniho
povoleni na zakladé plné moci udélené objednatelem jako stavebnikem, vCetné zajiSténi veSkerych
pfiloh k Zadosti o stavebni povoleni, souhlasnych stanovisek a vyjadfeni dotéenych organt a spravcu
siti, a pfedani pravomocného stavebniho povoleni s jednim vyhotovenim stavebnim Gfadem ovéfené
dokumentace objednateli.

1.6.2. Zhotovitel poda Uplnou Zz&adost o stavebni povoleni na pfisluSném stavebnim (fadé a bude
spolupracovat se stavebnim Ufadem v prabéhu fizeni tak, aby pfislusné stavebni povoleni bylo vydano
v co nejkrat§im mozném terminu a bez zbyte€nych pritah( z ddvodd necinnosti na strané zhotovitele.

1.6.3. Soucésti vykonu inZzenyrské €innosti a ceny za tuto ¢innost je i zapracovani pfipadnych pozadavku
stavebniho Gfadu nebo dotéenych organi na doplnéni nebo Upravu dokumentace a pfipominek
Ucastnikd stavebniho fizeni do dokumentace v prabéhu tohoto fizeni.

1.7. Provedenim dila se rozumi fadné zhotoveni pfedmétu dila podle platnych pravnich predpisu
a technickych norem, nabidky zhotovitele a této smlouvy a jeho predani objednateli. Nedilnou soucasti
fadného provedeni dila je pfedani vSech dokladd souvisejicich s Fadnym provedenim dila objednateli.

1.8. Soucasti provedeni dila jsou vSechny relevantni ¢innosti stanovené platnymi pravnimi predpisy
i prace vtomto ¢lanku smlouvy nespecifikované, které vSak jsou k fadnému provedeni dila nezbytné
a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenosti mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci vSak v Zzadném pfipadé nezvySuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

1.9. Pokud jsou k fadnému a v€asnému spinéni pozadavk( objednatele uvedenych v této smlouvé potfebné
i dalSi kontrolni, poradenské, technické, administrativni anebo dalSi sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedenim obdobného dila, je zhotovitel povinen tyto dalSi
sluzby na své néklady obstarat ¢i provést bez dopadu na vysi ceny.

1.10. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele prevést cely zavazek provedeni dila na jiného
zhotovitele.
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2. Podminky provad éni dila, prava a povinnosti smluvnich stran, sou  éinnost

21

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.12

Objednatel pfeda zhotoviteli nejpozdéji do jednoho tydne od podpisu této smlouvy vesSkeré vychozi
podklady pro provedeni dila dle této smlouvy a zavazuje se poskytnout zhotoviteli veSkerou nezbytnou
soucinnost a zhotovitelem pozadované informace a podklady k Fadnému a v€asnému provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svédomité, fadné a vcas, s nejvySSi moznou odbornou péci
a v souladu se zajmy a pokyny objednatele, platnymi pravnimi pfedpisy, pravidly bezpeénosti
a platnymi technickymi normami (CSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou zavazné &i nikoli, a dle
podminek sjednanych touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastni naklady podklady potfebné pro provedeni dila dle této
smlouvy, které mu nebyly pfedany objednatelem, nebot je tento nema k dispozici, a bez zbyteéného
odkladu sdélit objednateli skuteénosti, které by mohly ohrozit priibéh pinéni této smlouvy.

Zhotovitel bude provadét dilo na zakladé pokynl objednatele a je vzdy povinen jednat v souladu
s témito pokyny. Od pokynu objednatele se muZze odchylit pouze v pfipadé, kdy obdrzi pfedem
pisemny souhlas objednatele, kterym schvali, Ze zhotovitel bude jednat podle vlastniho uvazeni, nebo
pokud je takové odchyleni nutné v pfipadé nouze, kdy je tfeba chranit z4jmy objednatele
a obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nelze rozumné poZadovat. Pokud pokyny
vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro Gcely v€asného a fadného provedeni dila dle
této smlouvy nebo budou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy nebo pozadavky organu statni spravy
a dotéenych osob, je zhotovitel neprodlené po obdrzeni takového pokynu povinen na to pisemné
upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za veSkeré Skody zpusobené provedenim takového
pokynu. Jestlize i pfes pisemné upozornéni zhotovitele o nevhodnosti pokynu bude objednatel
v pisemném pokynu trvat na jeho dodrzeni, zhotovitel bude povinen takovy pokyn provést, nebude
vSak odpovédny za Skodu zplsobenou jeho provedenim.

Objednatel je opravnén prubézné kontrolovat provadéni dila a zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo
V rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén Zadat po zhotoviteli odstranéni vad vzniklych vadnym
provadénim dila. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli provadéni této kontroly.

V priibéhu zpracovani bude dokumentace konzultovana s objednatelem a minimalné 1 tyden pfed
predanim objednateli, jeSté ve fazi rozpracovanosti, bude zaslana elektronicky objednateli k moznému
pfipominkovani a odsouhlaseni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni smlouvy postupovat v koordinaci, spolupraci a pravidelné
komunikaci s objednatelem, a to v maximalnim mozném rozsahu. V prabéhu zpracovani dokumentace
budou svolavany pravidelné kontrolni dny za UCasti zhotovitele a objednatele.
Kontrolni dny bude svolavat zhotovitel nejméné 1x za 14 dni a pofidi z nich pisemny zaznam.

Zhotovitel bude prabézné objednateli pfedavat dokumenty, které pfi pinéni smlouvy ziska, pokud tyto
bezprostfedné souvisi s pfedmétem plnéni, a na vyzvu objednatele mu poskytne také veSkeré dalSi
informace, dokumenty a vysvétleni tykajici se postupu pfi plnéni smlouvy.

Bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do patnacti dnd po predani dokumentace, zhotovitel
shromazdi zaznamy a pfeda objednateli veSkeré dokumenty, listiny, korespondenci, vykresy,
programy a Udaje (v tiSténé a elektronické formeé) tykajici se pfipravy a zpracovani dokumentace.
Zaroven je zhotovitel povinen vrétit objednateli veSkeré pfedméty a dokumenty, které od objednatele
v souvislosti s pfislusnou praci obdrZel, a to ve stejné vySe uvedené Ihuté.

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni néklady poddodavatele (podzhotovitele)
pro Ucely plnéni smlouvy za predpokladu, zZe v takovém pfipadé bude zhotovitel odpovédny objednateli
za jakoukoli takto provadénou ¢ast svych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy, jako kdyby je plnil sdm.

Obé smluvni strany se zavazuji, ze budou v pribéhu provadéni dila spolupracovat tak, aby bylo
Uspésné provedeno. Zejména se zavazuji vzajemné se bezodkladné informovat o vSech
skute¢nostech, které by mohly ohrozit provedeni dila a podle svych moZnosti a sil G¢inné
spolupracovat na odstranéni vSech vzniklych prekazek.

3. Realizaéni tym

3.1
3.2

3.3

Sluzby, které jsou predmétem této smlouvy, budou poskytovany prostfednictvim realizaéniho tymu.

Hlavnim projektantem je Ing.Libor Kfizak, CKAIT — 0010377, dopravni stavby, tel. 777 239 700,
e-mail krizak.libor@kprojekt.cz. Hlavnim Ukolem této osoby je koordinace zhotoveni dokumentace
a dohled nad jejim zhotovovanim.

Zhotovitel je opravnén nahradit hlavniho projektanta jinym hlavnim projektantem jen s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Novy hlavni projektant musi splfovat miniméalné stejnou odbornost
jako nahrazovany hlavni projektant.
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3.4

3.5

Zhotovitel odpovida za pInéni zavazku ¢€leny realizacniho tymu, jako by je plnil sam. Jakékoli uréeni,
pokyn, inspekce, prohlidka, testovani, souhlas, schvaleni nebo podobné konani nebo opomenuti
uc¢inéné ¢lenem realizacniho tymu bude mit stejné Ucinky jako by bylo u€inéno zhotovitelem samym.

Zhotovitel je povinen vybavit ¢leny realiza¢niho tymu potfebnymi pravomocemi k tomu, aby mohli
zhotovitele zastupovat v souvislosti s provadénim dila, zejména aby byli opravnéni pfijimat pokyny
objednatele.

4. Misto a doba pIn éni

4.1

4.2

Mistem plnéni této smlouvy je sidlo objednatele, provozovna zhotovitele a misto stavby ulice Vini¢na,
Beroun.

Doba plnéni:

4.2.1 Zhotovitel je povinen zahajit provadéni dila bez zbyte¢ného odkladu po podpisu této smlouvy.
4.2.2 Zhotovitel je povinen dokong¢it dokumentaci, pfedat ji objednateli a podat zadost o stavebni povoleni

do 31. 8. 2021.

4.2.3 Zhotovitel je povinen dokonéit inzenyrskou ¢€innost v co nejkratSim objektivné mozném terminu

4.3

4.4

4.5

nejpozdéji do 30.11.2021.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z dlivod(, které nevznikly jednanim,
opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vyS$Si moc), miiZze byt v pfipadé vzdjemné dohody
smluvnich stran dodatkem k této smlouvé posunut termin dokonéeni a pfedani dokumentace dle odst.
4.2.2 vySe, a to na zékladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Zhotovitel je povinen doCasné prerusit na zakladé pisemného pokynu objednatele provadéni dila
a na zakladé pisemného pokynu objednatele opét pokracovat v jeho provadéni. Termin dokonceni
a predani dila a podani zadosti o stavebni povoleni dle odst. 4.2.2 vySe se v takovém pfipadé
prodluzuje o dobu, kdy zhotovitel dilo na zakladé pokynu objednatele neprovadél. Takovato zména
terminu nevyZaduje uzavreni dodatku ke smlouvé.

Objednatel se zavazuje prevzit fadné dokonceny pfedmeét dila i pfed dohodnutym terminem plnéni.

5. Cena dila a platebni podminky

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Dohodnuta cena dila, kterou zaplati objednatel zhotoviteli za provedeni dila, je stanovena
na zakladé nabidky zhotovitele. Celkova cena ¢&ini 205.800,00 K& bez DPH, samostatné DPH
43.218,00 K¢ a 249.018,00 K¢ v¢. DPH, z toho :

a) cena za zpracovani dokumentace a zajiSténi PAU zkouSky ¢&ini 168.800,00 K& bez DPH,
samostatné DPH 35.448,00 K&, 204.248,00 K& vé. DPH,

b) cena za inzenyrskou cinnost ¢ini 37.000,00 K& bez DPH, samostatné DPH 7.770,00 K¢,
44.770,00 K¢ v¢. DPH.

DPH je vycisleno ke dni uzavreni této smlouvy, pfic¢emz jeho skute¢na vySe bude dopocétena a ctovana
dle darfovych predpist platnych v dobé vystaveni dafiového dokladu. Pfipadna zména zakonné sazby
DPH nevyzaduje uzavieni dodatku k této smlouvé.

Cena dila dle odst. 5.1 bez DPH je stanovena jako nejvyse pfipustna, kterou neni mozné prekrocit nebo
zménit, pokud to vyslovné neupravuje tato smlouva.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dohodnuta cena zahrnuje veSkeré naklady, které bude tfeba nutné nebo tcelné
vynaloZzit zejména pro fadnou a v€asnou realizaci dila, jakoz i pro Fadné a v€asné spinéni souvisejicich
zavazkl zhotovitele pfi zohlednéni veSkerych rizik a vlivl, o kterych lze v prabéhu realizace dila €i
souvisejicich zavazkd uvazovat, jakoz i pfiméfeny zisk zhotovitele. Cena je stanovena i s pfihlédnutim
k pfedpokladanému vyvoji cen v daném oboru a rovnéz i k vyvoji kurzu c¢eské mény k zahraniénim
meénam, a to po celou dobu trvani zavazku z této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze cenu dila dle odst. 5.1 této smlouvy je mozné zménit v pfipadé
dodate¢nych sluzeb pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci k vefejné
zakazce a této smlouve (viceprace) nebo v pfipadé praci, které oproti zadavaci dokumentaci k vefejné
zakazce nebo této smlouvé nebudou objednatelem pozadovany (ménéprace). Zména ceny dila musi
byt pfedem odsouhlasena smluvnimi stranami (v pfipadé vicepraci pfed jejich provedenim) a musi byt
0 ni uzavien dodatek ke smlouvé.

Smlouva o dilo — PD 4/8



5.6

5.7

Cena dila bude uhrazena na zakladé dafiovych doklad( (faktur) zhotovitele, ve kterych budou viechny
ceny a DPH uvedeny s pfesnosti na haléfe zaokrouhlené podle aritmetickych pravidel na 2 desetinna
mista.

Zhotovitel je opravnén provést fakturaci ceny dle odst. 5.1 vySe objednateli takto:

5.7.1 Cenu za zpracovani dokumentace uvedenou v odst. 5.1 pism. a) vySe je zhotovitel opravnén fakturovat

ke dni podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dokumentace, ne vSak dfive, nez bude objednateli
predloZzena kopie podané zadosti o stavebni povoleni potvrzena razitkem podatelny pfisluSného
stavebniho Gfadu.

5.7.2 Cenu za inZenyrskou ¢innost uvedenou v odst. 5.1 pism. b) vySe je zhotovitel opravnén fakturovat

5.8

ke dni vydani stavebniho povoleni.

Objednatel je povinen uhradit cenu dila dle faktury zhotovitele ve |h(té 30 dnd od jejiho doruceni
objednateli. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostnim pfevodem na bankovni G¢et zhotovitele
uvedeny ve faktufe. Cena se povazuje za uhrazenou v den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho
Ucétu objednatele ve prospéch bankovniho G¢tu zhotovitele uvedeny ve fakture.

5.9 Faktura bude objednateli zaslana v listinné podobé na adresu sidla objednatele uvedenou v této smlouve,

5.10

nebo v elektronické podobé do datové schranky objednatele ID DS: 2gubtg5 nebo e-mailem na e-
mailovou adresu fo2@muberoun.cz.

Faktura zhotovitele musi splfiovat naleZitosti G&etniho a dafiového dokladu dle platnych predpist Ceské
republiky. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli vratit
a lhata splatnosti faktury prestava jejim vracenim bézet. Po doruceni nové faktury obsahujici vSechny
nalezitosti po¢ne bézZet nova Ih{ita jeji splatnosti.

6. Predani a prevzeti dila

6.1
6.2

6.3

6.4

Dokumentace bude pred pfedanim zaslana objednateli k pfipominkovani dle odst. 2.6 vySe.

Dokumentace bude objednateli (zastupci objednatele ve vécech technickych) predana osobné v sidle
objednatele ve dvou (2) provedenich v tiSténé podobé a v jednom provedeni v digitalizované formé PDF
a v jednom provedeni v digitalni formé DWG, DOC, XLS.

Dalsi dvé (2) autorizovana vyhotoveni dokumentace budou zhotovitelem pfedana stavebnimu Gfadu
s zadosti o stavebni povoleni.

Stavebni povoleni s jednim vyhotovenim stavebnim Gfadem ovéfené dokumentace bude pfedano
objednateli (zastupci objednatele ve vécech technickych) osobné v sidle objednatele.

7 Odpov édnost za vady, jakost, zaru €ni podminky

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel odpovida za to, ze projektova dokumentace bude provedena v souladu s pFisluSnymi pravnimi
pfedpisy, platnymi technickymi normami vztahujicimi se na provadéné dilo dle této smlouvy a v souladu
s touto smlouvou tak, Ze ji objednatel bude moci pouZzit pfi pfipravé a realizaci stavby a pfi vybéru jejiho
zhotovitele. Zhotovitel dle § 159 stavebniho zakona odpovida za spravnost, celistvost, Uplnost a
bezpecnost stavby provedené podle jim provedeného dila a za proveditelnost stavby podle tohoto dila.

Zhotovitel zaru€uje, Zze dodané dilo bude mit po celou zaruéni dobu pozadované vlastnosti dle
prislusnych obecné zavaznych predpisu a technickych norem platnych v dobé jeho zhotoveni a zadani
objednatele. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera vznikne objednateli pfi nasledné realizaci stavby na
zakladé zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by jeji pfi€inou byly chyby a
nedostatky této projektové dokumentace.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny pokyny danymi mu objednatelem, pokud
objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i pfesto na pInéni takovych pokynd pisemné
trval.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na projektovou dokumentaci v celém rozsahu plnéni dle této
smlouvy a odpovida za vSechny vady, které se vyskytnou na dile (nebo &asti dila) v dobé jeho predani
a dale v zaru¢ni dobé.

Zéarucni doba pocina bézet pfedanim dila (nebo ¢éasti dila) zhotovitelem objednateli a trva po celou dobu
provadéni stavby podle zhotoveného dila a dale po celou dobu trvani zaruéni doby tykajici se této
provedené stavby. Odpovédnost zhotovitele dle stavebné pravnich pfedpisi neni dotéena.
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Objednatel je povinen oznamit vadu dila (dil¢iho plnéni) zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté, co se
o ni dovédél, a to pisemné (datovou schrankou, pfip. prostfednictvim drzitele poStovni licence) nebo e-
mailem u kontaktni osoby zhotovitele. Kontaktni osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v
pfedavacim protokolu o pfedani a prevzeti dila (dil¢iho plnéni).

V pfipadé vady projektové dokumentace ujedndvaji smluvni strany pravo objednatele pozadovat a
povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila bezodkladné, nejpozdéji vSak ve Ih(té stanovené
objednatelem. Po odstranéni vady bude mezi smluvnimi stranami sepséan protokol. Vada je povazovana
za odstranénou nejdfive oboustrannym podpisem tohoto protokolu.

Smluvni strany dale ujednaly, Ze je objednatel opravnén odstranéni vad provést na Ucet zhotovitele
jinou odbornou zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady bezodkladné
neodstrani ve lh(té stanovené dle odst. 7.8 vyse.

Naroky z odpovédnosti za vady nejsou dotéeny naroky na nahradu Skody nebo na smluvni pokutu.

Zhotovitel odpovida z a veSkeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokaze, ze
vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, doSlo ke zvySeni naklad(l na zhotoveni
stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi odpovidajici 5% z hodnoty
zvySenych nakladd na provedeni stavby. Pokud bude plnéno vadné v dasledku chybné stavebni
dokumentace, je zhotovitel zavazan spole¢né a nerozdilné se zhotovitelem stavby (8 263 ob&anského
zakoniku).

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojiStén; pfedmétem pojistné smlouvy zhotovitele
musi byt pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené vykonem jeho €innosti. VySe pojistné ¢astky pro
tento druh pojisténi je v minimalni vysi 1.000.000 K¢& (slovy: jeden milion korun ¢eskych) pro jednu
pojistnou udélost a max. vysi spoluti¢asti 10 000 K& pro jednu pojistnou udalost.

8 Sankce

8.1

8.2

8.3

8.4

Pro pfipad poruseni povinnosti smluvnich stran dle této smlouvy sjednavaji smluvni strany nasledujici
sankce:

a) pro pfipad prodleni zhotovitele s pfedanim dokumentace nebo podani Zadosti o stavebni povoleni
v dohodnutém terminu dle odst. 4.2.2 vySe z divodu na strané zhotovitele smluvni pokutu ve vysi
1 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni,

b) pro pfipad nespInéni povinnosti zhotovitele odstranit vadu dila ve lhdté dle odst. 7.8 vySe smluvni
pokutu ve vySi 1 000 K&, za kazdy i zapoc€aty den prodleni,

c) pro pfipad chybéjici polozky v rozpo¢tu nebo za uvedeni nespravné vyméry i poctu kust smluvni
pokutu ve vySi 1 000 K& za kazdy pfipad poruSeni povinnosti,

d) pro pfipad poruSeni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, zejména ¢l. 2 smlouvy,
smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy pfipad poruseni povinnosti,

e) pro pfipad prodleni objednatele s Ghradou faktury zhotovitele ve Ih(ité splatnosti dle odst. 5.8 vySe
arok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokutu proti pohledavce zhotovitele, a to i pfed datem jeji
splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty a Uroku z prodleni je dohodnuta na 30 dnd po obdrzeni dafiového dokladu
(faktury) s jejich vycislenim a uvedenim ustanoveni této smlouvy, na zakladé kterého jsou uplatnény.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za pfipadnou Skodu, ktera objednateli Ci
tfetim osobam vznikne v souvislosti s provadénim dila a jeho vadami ¢i Skodu vzniklou objednatel
v dasledku poruseni povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvni pokuta.

Odstoupeni od smlouvy
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé:

a) opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v této smlouvé pfi provadéni dila, nebo
provadéni dila zhotovitelem v rozporu se zadanim objednatele a touto smlouvu bez pfedchoziho
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9.2

9.3

9.4

9.5

projednani s objednatelem a jeho odsouhlaseni, pokud ze strany zhotovitele nedojde k napravé ani
po pisemné vyzvé objednatele ve Ih(té k tomu objednatelem stanovené,

b) prodleni zhotovitele se spinénim terminu pfedani dila dle odst. 4.2.2 vySe delSim jak 14 (Ctrnéct)
kalendafnich dnd,

¢) vydani rozhodnuti o Upadku zhotovitele dle § 136 zakona €. 182/2006 Sbh., o Upadku a zpusobech
jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpis,

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé:

a) neposkytnuti potfebné soucinnosti nutné k fadnému provedeni dila dle této smlouvy objednatelem,
pokud ze strany objednatele nedojde k ndpravé ani po pisemné vyzvé zhotovitele ve Ihité k tomu
zhotovitelem stanovené,

b) setrvani objednatele na pokynech, na jejichz nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodrzeni
takovych pokynt brani Fadnému provedeni dila dle této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy
je ucinné doruc¢enim pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané s uvedenim
duvodu odstoupeni na adresu jejiho sidla.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy uzavfou smluvni strany pisemnou dohodu, v niZ vypofadaji sva prava
a zavazky k dilu, resp. jeho ¢asti, zhotovenému pred ukoncenim této smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na ndhradu Skody a smluvni pokuty vzniklé poruSenim
smlouvy pfed jejim ukon¢enim. Ujednani smluvnich stran tykajici se vlastnictvi dila a cenova ujednani
obsazena v této smlouvé pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do odstoupeni realizoval a objednatel prevzal,
jakoz i dalsi ujednani, ktera podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukon&eni smlouvy, trvaji i po odstoupeni od smlouvy.

10 Vlastnické pravo k p fedmeétu dila a nebezpe €i Skody nan ém

10.1

10.2

10.3

Vlastnické pravo k dokumentaci, jez nepoziva ochrany podle pravnich pfedpist v oblasti ochrany
duSevniho vlastnictvi, pfechazi na objednatele dnem podpisu pfedavaciho protokolu o jejim pfedani
a prevzeti.

Podpisem této smlouvy zhotovitel bezdplatné poskytuje objednateli k dokumentaci nevypovéditelné,
vyhradni, pfevoditelné a neomezené pravo k vytvareni kopii, uzivani a zpfistupnéni dalSim osobam,
a to nejen dokumentace jako celku, ale i jakékoliv jeji ¢asti, a také jakychkoliv dokumentd, listin, nacrtd,
navrhl, zmén dokumentace, programi a dat vytvofenych nebo poskytnutych zhotovitelem
na zakladé této smlouvy, jez poziva nebo muze poZivat ochrany podle pravnich pfedpisu v oblasti
ochrany duSevniho vlastnictvi, v€etné prava upravovat a ménit takovato dila, a to zpisobem, ktery
nesnizi hodnotu dila. Toto pravo se udéluje na dobu neur¢itou.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese do fadného protokolarniho predani dokonceného dila
objednateli zhotovitel.

11 Zavérecéna ustanoveni

111

11.2

11.3

114

115

11.6

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti uvefejnénim
v registru smiuv.

PInéni pfedmétu této smlouvy pred jeji G€innosti se povazuje za plnéni podle této smlouvy a prava
a povinnosti z néj vzniklé se Fidi touto smlouvou.

VeSkeré zmény a dodatky k této smlouvé jsou mozné pouze formou pisemnych ¢islovanych dodatkd,
odsouhlasenych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva mGze byt ukonéena pisemnou dohodou smluvnich stran ke dni uvedenému v dohodé.
V této dohodé smluvni strany vyporadaji i sva prava a zavazky k dilu, resp. jeho ¢asti, zhotovenému
pfed ukoncenim této smlouvy.

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel je na zékladé § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb. o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé
a o zmeéné nékterych zédkond (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisd, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout veSkerou
soucinnost pfi této kontrole.
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11.7 Pro pfipad, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne prfevzit pisemnost odeslanou s vyuzitim
provozovatele poStovnich sluzeb, se ma za to, Zze pisemnost byla doru¢ena dnem odmitnuti jejiho
prevzeti. Pokud takto doruCovanou pisemnost néktera ze smluvnich stran nepfevezme nebo jeji
pfevzeti znemozni, ma se za to, Ze byla doru¢ena tfetim pracovnim dnem po odeslani.

11.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz zhotovitel i objednatel obdrzi
dvé vyhotoveni.

11.9 Smluvni strany jsou srozumény s tim a berou na védomi, Ze tato smlouva podléha uvefejnéni
v registru smluv podle zékona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch G¢innosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpis(.
Za Ucelem splnéni povinnosti uverejnéni této smlouvy se smluvni strany dohodly, Ze ji do registru smluv
zaSle mésto Beroun neprodlené, nejdéle vSak do 15 dnll ode dne jejiho podpisu vSemi smluvnimi

stranami. Mésto Beroun zverejni smlouvu také na svém profilu zadavatele.

11.10 Smluvni strany prohlaSuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi
podle § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv
dalSich podminek.

11.11 Smluvni strany souhlasi s tim, aby na oficialnich webovych strdnkach mésta Beroun (www.mesto-
beroun.cz) byly zvefejnény veSkeré faktury na finan¢ni ¢astku prevySujici 50 000 K& bez DPH, které
budou na zakladé této smlouvy, véetné pripadnych dodatk(l, vystaveny k Uhradé méstu Beroun, a to
bez ¢asového omezeni, s vyjimkou informaci, které nelze poskytnout pfi postupu podle predpist
upravujicich svobodny pfistup k informacim.

11.12 Tato smlouva je uzavirdna na zakladé zmocnéni v ustanoveni ¢lanku 13.2. Vnitfni smérnice
pro zadavani vefejnych zakazek €. 3/2019, ktera byla pfijata Zastupitelstvem mésta Beroun usnesenim
¢. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znéni. Mésto Beroun potvrzuje ve smyslu ustanoveni
8§ 41 z&kona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisu,
Ze byly splnény vSechny podminky podmirujici platnost tohoto pravniho jednani.

11.13 Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly, jejimu obsahu porozumély
a souhlasi s nim a Ze jeji uzavfeni je projevem jejich pravé, svobodné a vazné vile prosté omylu
a tisné. Na ddkaz toho pfipojuji nize své podpisy.

Prilohy: Pfiloha €. 1 — Cenové nabidka AK-21-01 ze dne 9. 3. 2021

V Berouné dne: 19.04. 2021 V Rakovniku dne:15.4. 2021
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jindra Nova Ing. Libor K Fizak
vedouci odboru majetku a investic jednatel

Méstského Gradu Beroun
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ateliér

1/3
Zhotov;i:- Zadavatel:
Ateliér Kprojekt, s.r.o. Mésto Beroun
TyrSova 158 Husovo ndmésti 68
Rakovn(k 269 01

Beroun - centrum 266 43 [
IC: 02319403, DIC: c202319403 |
'v2astoupent: Ing. Libor KFi#sk, jednatel

Cislo nabidky: AK-21-01

CENOVANABIDKA
na projektové a inZenyrské prace

nazevakee:  Rekonstrukce ul.Viniéna, Beroun

Stuperi PD: DSP + DPS

Ateliér Kprojekt, s.r.o. — Tyriova 158 ~ 26901 Rakovnik - IC: 023 19 403 - tel; +420 —-email: |



ateliér

‘1 Predmét nabidky o ]
Zpracovani projektové dokumentace na rekonstrukci mistni komunikace — ulVini¢nou v Gseku od napojeni na

ul.Pod Studénkou k vjezdu do aredlu AVE CZ odpadové hospodafstvi s.r.o. v délce cca 460m.

Soutdsti PD bude i ndvrh odvodné&n( (umisténi ulinich vpusti) a dopravniho znateni.

2 Rozsah nabidky
Projektové prace jsou rozdéleny do 5 &dsti:

]
|
i

1. Geodetické zamé&feni polohopisu a vySkopisu.

2.Jednostupiiovd dokumentace Pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP+DPS)
3.PAU zkougky

4.InZenyrska &innost (zajisténi vyjadient sprévcd inZenyrskych sitf a dotZenych orgénui statni sprévy)
5.Zajistén{ stavebnlho povoleni

Dokumentace bude zpracovéna v souladu s platnymi zdkony a vyhldgkami, poZadavky zadavatele, dotéenych
organd a sprévch siti. Rozsah dokumentace bude stanoven ve smiouvé o dilo. Sou¢ésti nabidky je dale
inZenyrska &innost vé&. projednani navrienych feSeni s dotéenymi orgdny a zajiténf jejich stanovisek.

Pfedmétem stavby neni vystavba nebo rekonstrukce, pfipadné prelozky stavajicich inZenyrskych siti.
Pfedmé&tem nabidky neni majetkopravni projednani.

{3 Termin plnéni

Zpracovani projektu DSP+DPS a zajisténi stanovisek dotienych organti a spravc ini.siti
do 31.8.2021

Zajisténi stavebniho povoleni
do 30.11.2021

4  Orientaéni ndklady stavby
Pfedpokl&dané naklady stavby jsou 9,5mil.k¢

s ) Nabiqggyézéna 4

Stanoveni ceny projektovych praci dle Vykonového a honordrového fédu (VHE CKAIT:
Celkovy zékladni honoraf, honorafové 26na I, pro naklady stavby Cmin = 469 900 K¢
Zékladnl honoraF

DSP+DPS = 57% z Cmin

267 800 K¢

Ateliér Kprojekt, s.r.o. - Tyriova 158 ~ 26901 Rakovnik — IC: 023 19 403 - tel: 4420 -email:,



ateliér
3/3
Ureni nabidkovéceny o o o
& Polozka Sleva z VHR Cena
1 Geodetické zaméFent polohopisu 3 vyikoplsu o 21500 K|
2 Projektové dokumentace DSP+DPS 48% 139 300 K¢
3 PAU zkousky - wyvrty, stanoveni obsahu PAU, 8 000 K¢
cestovné
4  Infenyrsks Einnost 25 000 K¢
5  Zajisténi stavebnfho povoleni 12 000 K&
| CenazaPD CELKEM i 205800 K
DPH 21% i - 43218 K¢
| Cenamdfosppn . mm
V Rakovniku, dne 09.03.2021 vypracoval: Ing. Libor K¥izsk

Ateliér Kprojekt, s.r.o. - Tyriova 158 — 26901 Rakovnik — IC: 023 19 403 - tel- +420

(]
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