
Smlouva o dílo 

 

Implementace verze PROXIO 22 
 

Číslo smlouvy zhotovitele: M2SP-008/23 

 

 
Zhotovitel: Marbes s.r.o. 

 Sídlo: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň  
 Zastoupený:  Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem  

 IČO: 29108373 

 DIČ: CZ29108373 

     Spisová značka: C 25285 vedená u Krajského soudu v Plzni 
Bankovní spojení:    Československá obchodní banka, a. s.  
      č. účtu 292784491/0300 

Kontaktní osoba:     Marian Kudela 

Kontakt:      tel.:  e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

 

a 

 

 

Objednatel:  Město Beroun 

Se sídlem:  Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  

Zastoupené:  Ing. Pavlem Mouchou, vedoucím odboru hospodářské správy MěÚ Beroun 

IČO:  00233129  

DIČ:  CZ00233129  

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., č. účtu 326131/0100  

Kontaktní osoba:  Zdeněk Štěpán 

Kontakt:  tel.: , e-mail:

(dále jen „Objednatel“) 
 

 

          uzavřeli tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  
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1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající 
v implementaci nové verze IS PROXIO ve verzi 22 (dále také jen „dílo“) za cenu a podmínek dále v 
této smlouvě stanovených. Podrobná specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě.  

1.2 Zhotovitel se dále zavazuje jako nedílnou součást díla poskytovat objednateli další služby, 

specifikované v příloze č. 1 k této smlouvě, za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených. 

1.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení díla a dále se zavazuje 

zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2 MÍSTO A TERMÍN VYTVOŘENÍ DÍLA 

2.1 Místem plnění díla je sídlo objednatele. Zhotovitel je oprávněn některé části plnění provádět v místě 
sídla zhotovitele, nebo poskytovat prostřednictvím vzdáleného připojení. 

2.2 Termíny provedení díla, resp. jeho částí, jsou uvedeny v příloze č. 1. této smlouvy.  

3 ZMĚNY DÍLA V PRŮBĚHU PLNĚNÍ 

3.1 Práce či dodávky nad rámec předmětu plnění podle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních 
stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede takové práce či dodávky 
bez předchozího písemného dodatku k této smlouvě, považuje se jejich provedení za dar objednateli. 

4 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1 Předání a převzetí díla proběhne prostřednictvím akceptační procedury, která zahrnuje porovnání 
skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.  

4.2 Závěrečná akceptace díla proběhne po spuštění do produktivního provozu. 

4.3 Jestliže dílo splní akceptační kritéria, má se za to, že bylo řádně předáno a objednatelem převzato. 
Pokud kterákoliv část díla splňuje akceptační kritéria, tato část se rovněž považuje za převzatou. 

4.4 Jestliže dílo nesplňuje stanovená akceptační kritéria, je objednatel povinen bezodkladně po provedení 
takového testu doručit zhotoviteli písemnou zprávu, ve které uvede veškeré zjištěné nedostatky. 
Zhotovitel napraví tyto nedostatky a bude provedena akceptační procedura znovu. Tento proces 

testování a následných oprav se bude opakovat, dokud zhotovitel nesplní veškerá akceptační kritéria. 

4.5 Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto článku se má za to, že zhotovitel řádně předal dílo, 
jestliže jakýkoliv jednotlivý program, který tvoří jeho součást, byl použit jinak než pro účely 
akceptačních testů před úspěšným splněním akceptačních testů. 

4.6 O převzetí díla, nebo kterékoliv jeho části v souladu s tímto článkem smlouvy se pořídí Protokol o 
akceptaci (Protokol o předání a převzetí díla nebo dané části). 

5 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKUMENTŮ  
5.1 Dokumenty, které jsou vypracovány zhotovitelem na základě této smlouvy a které se poskytují 

objednateli jako součást díla, budou nejdříve předloženy objednateli ve formě návrhu k posouzení.  

5.2 Objednatel je oprávněn ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení příslušného návrhu písemně 

předložit zhotoviteli své připomínky k návrhu. Po diskusi o těchto připomínkách upraví zhotovitel 

příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami a předá objednateli konečnou verzi dokumentů.  

5.3 Dokumenty se považují za převzaté doručením jejich konečné verze objednateli. 
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5.4 V případě, že objednatel připomínky ve lhůtě uvedené v článku 5.2. nepředloží, má se za to, že 
s předloženým dokumentem souhlasí a dokument se považuje za řádně převzatý. 

6 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena ve výši 145.000 Kč (slovy: sto čtyřicet pět tisíc 
korun českých) bez DPH. K ceně se připočte DPH ve výši stanovené obecně závazným právním 

předpisem. Cena podle předchozí věty je pevná, konečná a nejvýše přípustná cena za dílo, zahrnující 
veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, vč. nákladů na dopravu.  

6.2 Objednatel se zavazuje celkovou cenu díla zaplatit po závěrečné akceptaci díla. Cena je splatná na 
základě faktury vystavené zhotovitelem. Přílohou faktury bude podepsaný akceptační protokol. Faktura 

bude obsahovat číslo smlouvy objednatele a bude zaslaná elektronicky na e-mailovou adresu 

fo2@muberoun.cz nebo do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5. 

6.3 Jestliže nebude faktura obsahovat veškeré údaje vyžadované platnými právními předpisy, nebo pokud v 
ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od 
jejího obdržení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém 
případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

6.4 Lhůta splatnosti faktury je třicet (30) kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. 

Fakturovaná částka se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany. 

7 UŽÍVÁNÍ DÍLA 

7.1 Objednatel nabývá dnem úplného zaplacení ceny podle této smlouvy vlastnické právo k věcem, které se 
mají stát dle smlouvy jeho vlastnictvím, a je-li součástí díla software, získává zároveň nevýlučné 
nepřenosné právo užití takového software jako celku i jeho jednotlivých částí. 

7.2 Objednatel je oprávněn užívat software v souladu s určením a za podmínek smlouvou stanovených. 

7.3 Objednatel je oprávněn vytvořit pouze nezbytný počet záložních a archivních kopií software. Tyto 
kopie musí být zabezpečené proti ztrátě a odcizení a musí být označené autorskými právy a jako 
originál.  

8 ZÁRUKA 

8.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. 

8.2 Záruční doba činí dvanáct (12) měsíců a počíná běžet dnem převzetí díla bez vad a nedodělků 
objednatelem. 

9 OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

9.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní 
stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy.  

9.2 Oprávněnými osobami jsou: 

• za objednatele: Zdeněk Štěpán, e-mail: 

• za zhotovitele: Miroslav Hodek, e-mail: 

9.3 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou 

smluvní stranu bezodkladně písemně upozornit. 

9.4 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, 
pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran. 

mailto:fo2@muberoun.cz
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10 ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU 

10.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou újmu v rámci platných právních předpisů a této 

smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení a minimalizaci újmy. 

10.2 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak 

chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za 
prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany. 

10.3 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvní strany a na 
další okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání uvedených překážek a okolností.  

10.4 Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá újma na jmění (škoda). V rozsahu povoleném platnými právními 
předpisy nenese žádná ze smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, nahodilé nebo následné 
škody, škody způsobené na datech nebo škody spočívající ve ztrátě ušlého zisku nebo výnosů nebo jiné 
finanční ztrátě, a to i vyplývající z nedodržení povinností vůči správním orgánům. 

11 OCHRANA INFORMACÍ A GDPR 

11.1 Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k 
plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, 
pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly 
nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti 

s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství 
stanovené v tomto článku této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele.  

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že dodávané řešení splňuje Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.  

12 SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 V případě nedodržení termínu závěrečné akceptace podle čl. 2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle článku 6 odst. 6.1 smlouvy za každý den prodlení. 

12.2 V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle odst. 12.1 je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení s 
nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto výzvy. 

12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti objednatelem, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,1% za každý i započatý den. 

12.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této 
smlouvy jakož ani povinnost zhotovitele splnit jeho závazek podle této smlouvy. 

12.5 Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele do 15 kalendářních dnů od doručení 
výzvy zhotoviteli převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

12.6 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat 
se u soudu jejich snížení. 
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13 SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE  
13.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro 

řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o 
veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. 

13.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo k 
prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků. 

13.3 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být 
učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena 
prostřednictvím e-mailu, jež je uveden u kontaktních osob v čl. 9.2 této smlouvy, není-li stanoveno 

nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.  

14 PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s dodáním díla déle 
než jeden (1) měsíc a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení písemného 
oznámení objednatele o takovém prodlení. 

14.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s placením ceny díla 
a toto prodlení trvá po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní po písemném upozornění, a dále je 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s plněním svých závazků podle 
této smlouvy déle než třicet (30) kalendářních dní a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) kalendářních 
dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení. 

15 ŘEŠENÍ SPORŮ 

15.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 
základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím 
jednání pověřených zástupců. 

15.2 Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran 
právo řešit spor soudní cestou.  

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

16.2 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků 
této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude 
pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

16.3 Strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu uzavření 
této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.  

16.4 Smluvní strany sjednávají, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, 
nemůže strana, které bylo plněno, požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a strana, která 
plnila je připravena takovou vadu odstranit a bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k 
odstranění této vady.  
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16.5 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.  

16.6 Smluvní strany sjednávají, že nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy nebudou jakákoliv 
vzájemná práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně, mezi stranami či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy 

ani k nim nebude při výkladu této smlouvy přihlíženo, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.  

16.7 Smluvní strany prohlašují, že se při uzavírání této smlouvy nenacházejí ve stavu tísně nebo rozrušení, 
že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a s využitím náležitých zkušeností, a že plnění, ke kterému 
se touto smlouvou zavazují, není vzhledem ke všem okolnostem souvisejícím s uzavřením této smlouvy 
vzájemně v hrubém nepoměru, a jako takové se jej zavazují druhé smluvní straně za podmínek této 

smlouvy poskytnout. Ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

16.8 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek sjednaný v této smlouvě není fixním závazkem 
ve smyslu § 1980 občanského zákoníku. 

16.9 Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 a  
§ 1805 odst. 2 občanského zákoníku. 

16.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1  Podrobná specifikace díla  

 

16.11 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a smluvní strany ji podepisují elektronickými podpisy 

založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

16.12  Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, 
srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

16.13 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se 

smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 
kalendářních dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. 

16.14 Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní smlouvu za stejných podmínek jako v registru 
smluv také na svém profilu zadavatele. 

16.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-

beroun.cz) byly uveřejněny veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000,- Kč bez DPH, které budou 
na základě této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez 
časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím. 

16.16 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana 
takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

16.17 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.2 Vnitřní směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek č. 3/2019, schválené Zastupitelstvem města Beroun dne 18. 12. 2019.  Město Beroun 
potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 
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Za zhotovitele 

V Plzni dne _______________ 

                  Za objednatele 

V  Berouně dne ______________ 

 

 

....................... 

Ing. Miroslav Dvořák 

Jednatel 

.............................. 

                         Ing. Pavel Moucha  

Vedoucí odboru hospodářské správy 

Městského úřadu Beroun  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 2023.03.28 07:41:31 
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Příloha č. 1  Podrobná specifikace díla 

Vymezení rozsahu předmětu plnění 
Součástí předmětu plnění je: 

• Předimplementační profylaxe. 
• Instalace a konfigurace nové verze na TST a NEXT prostředí. 
• Školení uživatelů v rozsahu 8h (volitelně). 
• Podpora testovacího provozu. 
• Instalace a konfigurace nové verze na PRO prostředí. 
• Akceptace a následná podpora zahájení produktivního provozu. 

Součástí předmětu plnění není implementace modulů nebo funkcionality systému PROXIO, které nebyly 

implementovány nebo zprovozněny v prostředí Objednatele před provedením upgrade, i když jsou v nové 
verzi systému dostupné. 

Akceptace řešení 
Pro účely akceptace dodávky připraví zhotovitel protokol o akceptaci implementace PROXIO verze 22 v 

testovacím i produktivním prostředí Objednatele. Objednatel ověří a podpisem akceptačního protokolu potvrdí 
připravenost verze 22 k testovacímu i produktivnímu provozu. 

Nutná součinnost objednatele 

Objednatel zajistí průběžně či v termínech, které budou upřesněny v zápisech vedení projektu, následující 
součinnost: 

• zřízení přístupů pro konzultanty Marbes s.r.o. do budov, sítě, systémů objednatele (do 3 dnů od 
zahájení upgrade), 

• průběžné zajištění účasti odpovědných pracovníků objednatele na práci v projektovém týmu. Tito 
pracovníci budou mít vytvořeny organizační, časové i materiální podmínky a budou vybaveni 

potřebnými kompetencemi. 
• poskytování informací nutných pro účely plnění projektu v požadovaných termínech, 

• před zahájením projektu definování osoby objednatele, která bude zodpovědná za předávání 
požadavků na pracovníky Marbes s.r.o. a za přebírání výsledků práce (podpis předávacích a 
akceptačních protokolů), účast této osoby při integračním testu a závěrečné akceptaci, 

• poskytnutí přístupu na testovací a produktivní prostředí 
• zajištění školících prostor pro provedení školení 
• zajištění účasti uživatelů na školení 
• zajištění kapacity odpovědných pracovníků objednatele na testování dle testovacích scénářů v rozsahu 

specifikovaném na úrovni vedení projektu. 
Harmonogram a termín realizace 

Splnění milníku implementace na PROD prostředí bude provedeno nejpozději do 14 týdnů od podpisu této 
smlouvy o dílo za podmínky poskytnutí potřebné součinnosti v požadovaných termínech, případně lze 
harmonogram upravit dle dohody s objednatelem.  

Činnost/událost termín (v týdnech) 
Uzavření smlouvy T=0 

Profylaxe T+2 

Implementace na TST prostředí a školení (volitelně) T+6 

Školení v rozsahu 1 dne (volitelně) T+7 

Testování (zákazník) T+8 až T+9 

Vypořádání připomínek T+10 až T+12 

Implementace na PROD prostředí T+13 

Ověření a akceptace produktivního provozu T+14 

 


