
W SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,občanský zákoník")

,,PD Rekonstrukce MK Malé Sídliště, Beroun"
Číslo smlouvy: .ogg!/2023/soD/oM|

Smluvní strany:

Město Beroun
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Zastoupené: Ing. jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 326131/0100
Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 230 mail: otni@m uberoun.cz
Marek Hubený, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 126, mail' omi1@mu beroun.cz

dále jen ,,objednatel" - na straně jedné

a

Ateliér Kprojekt, s.r.o.
Sídlo: Tyršova 158, Rakovník Il., 269 01 Rakovník
Zástupce: Ing. Libor Křižák, jednatel
IČO: 02319403, DIČ: CZ02319403
Společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: 218146
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Rakovník, Husovo nám. 2347
Č. účtu: 3477357369/0800
Kontaktní osoba (tel. č., email): Ing. Libor Křižák, tel. e-mail:

dále jen ,,zhotovitel" - na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako ,,smluvní strany"

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek
uvedených v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy,
a to s ohledem na předmět plnění, jak je uveden níže, a že je oprávněn plnit předmět smlouvy
a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povdeními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.3. Dílo spočívá v geodetickém zaměření polohopisu a výškopisu, ve zhotoveni jednostupňové
dokumentace pro vydáni stavebního povolení a pro provádění stavby (dále také ,,DSP + DPS"), pro
stavbu označenou jako ,,Rekonstrukce MK Malé sídliště, Beroun", zajištěni zkoušek ke stanovení
celkového obsahu polycyklických aromatických uh|ovodíků (dále jen "PAU zkouška"), provedeni
souvÍsejÍcÍ inženýrské činnosti a zajištěni příslušného stavebního povolení (dále jen ,,stavební
povolení"), jak je specifikováno niže.

1.4. Dokumentace bude řešit rekonstrukci místní komunikace a přilehlých chodníků v Malém Sídlišti v
Berouně, v úseku od ul. Polní k úl. Kollárova, v celkové délce cca 180 m.

1.5. Zpracováni dokumentace:

1.5.1 Dokumentace bude vyhotovena jako jednostupňová pro vydáni stavebního povoleni a pro provádění
stavby (DSP + DPS).
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1.5.2 Dokumentace bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů
a norem, dle obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, podkladů od objednatele a dle
písemných pokynů a požadavků objednatele v rámci průběžných jednání, v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon"), vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů, a dalšími platnými právními předpisy.

1.5.3 Veškeré souvÍsejÍcĹ podklady a průzkumy, které jsou nezbytné pro zpracováni dokumentace a pro
řizenI pro vydáni stavebního povolenĹ si zhotovitel zajistí sám s tím, že souvÍsejĹcÍ náklady jsou
zahrnuty do ceny díla. výsledky potřebných průzkumů budou zapracovány do dokumentace.

1.5.4 Před zahájením prací na dokumentaci si zhotovitel provede předprojektovou přípravu a záměr projedná
s dotčenými orgány a správci síti. Podmínky dotčených orgánů a správců síti vyp|ývajÍcÍ z jejich
vyjádření budou zapracovány do dokumentace. V dokladové části budou doložena veškerá
stanoviska a vyjádření k dokumentaci.

1.5.5 Součástí zpracováni dokumentace ve stupni pro prováděni stavby je rovněž spolupráce s
administrátorem veřejné zakázky, s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP při přípravě
zadávacích podmínek na dodavatele stavebních prací a technická pomoc objednateli.

1.5.6 Technická pomoc zhotovitele objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby bude spočívat ve
spolupráci s objednatelem při přípravě, průběhu a vyhodnoceni tohoto výběrového řízeni, VC.
spolupráce při připravě odpovědí na žádosti o dodatečné informace a o vysvětleni zadávací
dokumentace, které objednatel obdrží v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby a při
posuzováni nabídkových cen v nabídkách účastníků výběrového řizení

1,5.7 Před zahájením prací na dokumentaci bude vypracován návrh možného dispozičního řešeni dotčeného
území včetně hrubého odhadu nákladů a bude předložen objednateli ke schválení. Dokumentace pak
bude vypracována na základě návrhu schváleného objednatelem.

1.5.8 Dokumentace bude vyhotovena ve čtyřech (4) provedeních v tištěné podobě a v jednom provedeni
v digitalizované formě PDF a v jednom provedeni v digitálni formě DWG, DOC, XLS.

1.5.9 PAU zkouška bude provedena akreditovanou laboratoři nebo akreditovaným odborným pracovištěm a
v souladu se zákonem č. 541/2020, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 14899.

1.6. Inženýrská činnost:

1.6.1. Součástí předmětu plněni je rovněž inženýrská činnost spočÍvajÍcÍ v zajištěni vydáni stavebního
povolení na základě plné moci udělené objednatelem jako stavebníkem, včetně zajištění veškerých
příloh k žádosti o stavební povolenI, souhlasných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců
sítí, a předáni pravomocného stavebního povoleni s jedním vyhotovením stavebním úřadem ověřené
dokumentace objednateli.

1.6.2. Zhotovitel podá úplnou žádost o stavební povolenI na příslušném stavebním úřadě a bude
spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízenItak, aby příslušné stavební povoleni bylo vydáno
v co nejkratším možném termínu a bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele.

1.6.3. Součástí výkonu inženýrské činnosti a ceny za tuto činnost je i zapracováni případných požadavků
stavebního úřadu nebo dotčených orgánů na doplnění nebo úpravu dokumentace a připomínek
účastníků stavebního řízeni do dokumentace v průběhu tohoto řízení.

1.7. Provedením díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů
a technických norem, nabídky zhotovitele a této smlouvy a jeho předáni objednateli. Necňlnou součástí
řádného provedeni díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli.

1.8. Součásti provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními předpisy
i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedeni díla nezbytné
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenosti měl, nebo mohl vědět. Provedeni těchto
prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

1.9. Pokud jsou k řádnému a včasnému splněni požadavků objednatele uvedených v této smlouvě potřebné
i další kontrolnI, poradenské, technické, administrativní anebo další služby v této smlouvě výslovně
neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další
služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny.

1.10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení díla na jiného
zhotovitele.

0
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2. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran, součinnost
2.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od podpisu této smlouvy veškeré výchozí

podklady pro provedení díla dle této smlouvy a zavazuje se poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou
součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedeni díla.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svědomitě, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péči
a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti
a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, a dle
podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.3 Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastni náklady podklady potřebné pro provedeni díla dle této
smlouvy, které mu nebyly předány objednatelem, neboť' je tento nemá k dispozici, a bez zbytečného
odkladu sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plněni této smlouvy.

2.4 Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele a je vždy povinen jednat v souladu
s těmito pokyny. Od pokynú objednatele se může odchýlit pouze v případě, kdy obdrží předem
písemný souhlas objednatele, kterým schváli, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uváženi, nebo
pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele
a obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny
vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedeni díla dle
této smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo požadavky orgánů státní správy
a dotčených osob, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně
upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového
pokynu. jestliže i přes písemné upozorněni zhotovitele o nevhodnosti pokynu bude objednatel
v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, zhotovitel bude povinen takový pokyn provést, nebude
však odpovědný za škodu způsobenou jeho provedením.

2.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat prováděni díla a zjisti-li, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstraněni vad vzniklých vadným
prováděním díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění této kontroly.

2.6 V průběhu zpracování bude dokumentace konzultována s objednatelem a minimálně 1 týden před
předáním objednateli, ještě ve fázi rozpracovanosti, bude zaslána elektronicky objednateli k možnému
připoMnkováni a odsouhlasení,

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plněni smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a pravidelné
komunikaci s objednatelem, a to v maximálním možném rozsahu. V průběhu zpracováni dokumentace
budou svolávány pravidelné kontrolní dny za účasti zhotovitele a objednatele.
Kontrolní dny bude svolávat zhotovitel nejméně lx za 14 dni a pořidi z nich písemný záznam.

2.8 Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plněni smlouvy získá, pokud tyto
bezprostředně souvisí s předmětem plněni, a na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další
informace, dokumenty a vysvětlení týkajIcI se postupu při plněni smlouvy.

2.9 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů po předáni dokumentace, zhotovitel
shromáždí záznamy a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy,
programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracováni dokumentace.
Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od objednatele
v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

2.10 Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastni náklady poddodavatele (podzhotovitele)
pro účely plněni smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli
za jakoukoli takto prováděnou část svých povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy, jako kdyby je plnil sám.

2.12 Obě smluvní strany se zavazuji, že budou v průběhu prováděni díla spolupracovat tak, aby bylo
úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech
skutečnostech, které by mohly ohrozit provedeni díla a podle svých možnosti a sil účinně
spolupracovat na odstraněni všech vzniklých překážek.

3. Realizační tým
3.1 Služby, které jsou předmětem této smlouvy, budou poskytovány prostřednictvím realizačnIho týmu.
3.2 Hlavním projektantem je lng.Libor Křižák, ČKAIT - 0010377, dopravní stavby, tel.

e-mail Hlavním úkolem této osoby je koordinace zhotovení dokumentace
a dohled nad jejím zhotovováním.

3.3 Zhotovitel je oprávněn nahradit hlavního projektanta jiným hlavním projektantem jen s předchozím
písemným souhlasem objednatele. Nový hlavni projektant musí splňovat minimálně stejnou odbornost
jako nahrazovaný hlavni projektant.
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3.4

3.5

Zhotovitel odpovídá za plněni závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. jakékoli určeni,
pokyn, inspekce, prohlídka, testováni, souhlas, schválení nebo podobné konáni nebo opomenuti
učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým.
Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli
zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména aby byli oprávněni přijímat pokyny
objednatele.

4. Místo a doba plněni
4.1 Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele, provozovna zhotovitele a místo stavby Malé Sídliště,

Beroun.

4.2 Doba plněni:

4.2.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.
4.2.2 Zhotovitel je povinen dokončit dokumentaci, předat ji objednateli a podat žádost o stavební povolení

do 31. 10. 2023.
4.2.3 Zhotovitel je povinen dokončit inženýrskou činnost v co nejkratším objektivně možném terminu

nejpozději do 31.1.2024
4.3 V případě omezeni postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,

opomenutím případně nečinnosti zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody
smluvních stran dodatkem k této smlouvě posunut termín dokončení a předáni dokumentace dle odst.
4.2.2 výše, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.

4.4 Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele prováděni díla
a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v jeho prováděni. Termin dokončeni
a předáni díla a podáni žádosti o stavební povoleni dle odst. 4.2.2 výše se v takovém případě
prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel dílo na základě pokynu objednatele neprováděl. Takováto změna
terminu nevyžaduje uzavřeni dodatku ke smlouvě.

4.5 Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončený předmět díla i před dohodnutým terminem plněni.

5. Cena díla a platební podmínky
5.1 Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedeni díla, je stanovena

na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí 162.400,00 KČ bez DPH, samostatně DPH
34.104,00 Kč a 196.504,00 Kč VC. DPH, Z toho :

a) cena za zpracováni dokumentace a zajištěni PAU zkoušky činí 123.400,00 Kč bez DPH,
samostatně DPH 25.914,00 Kč, 149.314,00 Kč VC. DPH,

b) cena za inženýrskou činnost činí 39.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 8.190,00 Kč,
47.190,00 Kč VC. DPH.

5.2 DPH je vyčísleno ke dni uzavřeni této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována
dle daňových předpisů platných v době vystaveni daňového dokladu. Případná změna zákonné sazby
DPH nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě.

5.3 Cena díla dle odst. 5.1 bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo
změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva.

5.4 Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně
vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splněni souvisejicIch
závazků zhotovitele při zohledněnI veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu realizace díla či
souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Cena je stanovena i s přihlédnutím
k předpokládanému vývoji cen v daném oboru a rovněž i k vývoji kurzu české měny k zahraničním
měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla dle odst. 5.1 této smlouvy je možné změnit v případě
dodatečných služeb požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce a této smlouvě (vícepráce) nebo v případě prací, které oproti zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce nebo této smlouvě nebudou objednatelem požadovány (méněpráce). Změna ceny díla musí
být předem odsouhlasena smluvními stranami (v případě víceprací před jejich provedením) a musí být
o ni uzavřen dodatek ke smlouvě,
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5.6 Cena díla bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) zhotovitele, ve kterých budou všechny
ceny a DPH uvedeny s přesnosti na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná
místa.

5.7 Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci ceny dle odst. 5.1 výše objednateli takto:

5.7.1 Cenu za zpracováni dokumentace uvedenou v odst. 5.1 písm. a) výše je zhotovitel oprávněn fakturovat
ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí dokumentace, ne však dříve, než bude objednateli
předložená kopie podané žádosti o stavební povoleni potvrzená razítkem podatelny příslušného
stavebního úřadu.

5.7.2 Cenu za inženýrskou činnost uvedenou v odst. 5.1 písm. b) výše je zhotovitel oprávněn fakturovat
ke dni vydáni stavebního povolenL

5.8 objednatel je povinen uhradit cenu díla dle faktury zhotovitele ve lhůtě 30 dnů od jejího doručeni
objednateli. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele
uvedený ve faktuře. Cena se považuje za uhrazenou v den odepsáni fakturované částky z bankovního
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedený ve faktuře.

5.9 Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této smlouvě,
nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-
mailovou adresu fo2(&nuř)eroLjn cz

5.10 Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných předpisů České
republiky. V případě nesplněni této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit
a lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny
náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

6. Předáni a převzetí díla
6.1 Dokumentace bude před předáním zaslána objednateli k připominkovárň dle odst. 2.6 výše.

6.2 Dokumentace bude objednateli (zástupci objednatele ve věcech technických) předána osobně v sídle
objednatele ve dvou (2) provedeních vtištěné podobě a v jednom provedeni v digitalizované formě PDF
a v jednom provedení v digitální formě DWG, DOC, XLS.

6.3 Další dvě (2) autorizovaná vyhotoveni dokumentace budou zhotovitelem předána stavebnímu úřadu
s žádostí o stavební povolení,

6,4 Stavební povoleni s jedním vyhotovením stavebním úřadem ověřené dokumentace bude předáno
objednateli (zástupci objednatele ve věcech technických) osobně v sídle objednatele.

7 Odpovědnost za vady, jakost, záruční podmínky
7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude provedena v souladu s příslušnými právními

předpisy, platnými technickými normami vztahujichni se na prováděné dílo dle této smlouvy a v souladu
s touto smlouvou tak, že ji objednatel bude moci použit při přípravě a realizaci stavby a při výběru jejího
zhotovitele. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a
bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a za proveditelnost stavby podle tohoto díla,

7.2 Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu požadované vlastnosti dle
příslušných obecně závazných předpisů a technických norem platných v době jeho zhotovení a zadání
objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na
základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a
nedostatky této projektové dokumentace.

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, pokud
objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně
trval.

7.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na projektovou dokumentaci v celém rozsahu plnění dle této
smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle (nebo části díla) v době jeho předáni
a dále v záruční době.

7.5 Záruční doba počíná běžet předáním díla (nebo části díla) zhotovitelem objednateli a trvá po celou dobu
provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkajIcí se této
provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisŮ není dotčena.
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7.6 Objednatel je povinen oznámit vadu díla (däčího plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se
o ní dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e-
mailem u kontaktní osoby zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v
předávacím protokolu o předání a převzetí díla (dúčího plněni).

7.7 V případě vady projektové dokumentace ujednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a
povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstraněni vad.

7.8 Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené
objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Vada je považována
za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.

7.9 Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele
jinou odbornou zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady bezodkladně
neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 7.8 výše.

7.10 Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

7.11 Zhotovitel odpovídá z a veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že
vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšeni nákladů na zhotoveni
stavby, je zhotovňel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovÍdajíci 5% z hodnoty
zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné stavební
dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 263 občanského
zákoníku).

7.12 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn: předmětem pojistné smlouvy zhotovitele
musí být pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem jeho činnosti. výše pojistné částky pro
tento druh pojištěni je v minimální výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) pro jednu
pojistnou událost a max. výší spoluúčasti 10 000 Kč pro jednu pojistnou událost.

8 Sankce
8.1 Pro případ porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy sjednávají smluvní strany nás|edujÍcÍ

sankce:
a) pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokumentace nebo podání žádosti o stavební povoleni

v dohodnutém termínu dle odst. 4.2.2 výše z důvodů na straně zhotovitele smluvní pokutu ve výši
1 000 kč za každý i započatý den prodlení,

b) pro případ nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vadu díla ve lhůtě dle odst. 7.8 výše smluvní
pokutu ve výši 1 000 kč, za každý i započatý den prodlení,

C) pro případ chybějící položky v rozpočtu nebo za uvedení nesprávné výměry či počtu kusů smluvní
pokutu ve výši 1 000 kč za každý případ porušeni povinnosti,

d) pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, zejména ČI. 2 smlouvy,
smluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý případ porušeni povinnosti,

e) pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti dle odst. 5.8 výše
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

8.2 Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její
splatnosti.

8.3 Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu
(faktury) s jejich vyčís|ením a uvedením ustanovení této smlouvy, na základě kterého jsou uplatněny.

8.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za připadnou škodu, která objednateli či
třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta,

9 Odstoupení od smlouvy
9.1 objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

a) opakovaného porušeni povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě při prováděni díla, nebo
provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvu bez předchozího
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projednání s objednatelem a jeho odsouh|asení, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani
po písemné výzvě objednatele ve lhŮtě k tomu objednatelem stanovené,

b) prodlení zhotovitele se splněním termínu předáni díla dle odst. 4.2.2 výše delším jak 14 (čtrnáct)
kalendářních dnů,

c) vydání rozhodnuti o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenčnI zákon), ve znění pozdějších předpisů,

9.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

a) neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy objednatelem,
pokud ze strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu
zhotovitelem stanovené,

b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení
takových pokynů brání řádnému provedeni díla dle této smlouvy.

9.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy
je účinné doručením písemného oznámeni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvní straně s uvedením
důvodu odstoupení na adresu jejího sídla.

9.4 V případě odstoupeni od smlouvy uzavřou smluvní strany písemnou dohodu, v níž vypořádají svá práva
a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému před ukončením této smlouvy.

9.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé porušením
smlouvy před jejím ukončením. Ujednání smluvních stran týkajíci se vlastnictví díla a cenová ujednání
obsažená v této smlouvě pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval a objednatel převzal,
jakož i další ujednání, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončeni smlouvy, trvají i po odstoupení od smlouvy.

10 Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

10.1 Vlastnické právo k dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany
duševního vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předání
a převzetí.

1 0.2 Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k dokumentaci nevypověditelné,
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopii, užívánÍ a zpřistupněnÍ dalším osobám,
a to nejen dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů,
návrhů, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem
na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti
ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to způsobem, který
nesníží hodnotu díla. Toto právo se uděluje na dobu neurčitou.

10,3 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do řádného protokolárního předání dokončeného díla
objednateli zhotovitel.

11 Závěrečná ustanovení

11,1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním
v registru smluv.

11.2 Plnění předmětu této smlouvy před její účinnosti se považuje za plnění podle této smlouvy a práva
a povinnosti z něj vzniklé se řídi touto smlouvou.

11.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných čIslovaných dodatků,
odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11,4 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě.
V této dohodě smluvní strany vypořádají i svá práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému
před ukončením této smlouvy.

11.5 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

11.6 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou
součinnost při této kontrole.
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11.7 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost odeslanou s využitím
provozovatele poštovních služeb, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnuti jejího
převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její
převzetí znemožni, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odesláni.

11.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží
dvě vyhotovení.

11.9 Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomi, že tato smlouva podléhá uveřejněni
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Za účelem splněni povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv
zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními
stranami. Město Beroun zveřejní smlouvu také na svém profilu zadavatele.

11.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
podle § 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

11.11 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oňciálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-
beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které
budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to
bez časového omezení, s výjimkou informaci, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů
upravujÍcÍch svobodný přístup k informacím.

11.12 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocněni v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice
pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením
č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení
§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřIzení), ve znění pozdějších předpisů,
že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

11.13 Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly
a souhlasI s nim a že její uzavření je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu
a tísně. Na důkaz toho připojuji niže své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Cenová nabídka AK-23-07 ze dne 21. 3. 2023

V Rakovníku dne: 7·(,. 2si}>

Za zhotovitele:
V Berouně dne, 4M3
Za objednatele:

Ing. ibor Křižák

jednatel

Ing. jindra Nová

vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun
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zhotovitel:
Ateliér Kprojekt, s.r.o.

. Tyršova 158
' Rakovník 269 01
IČ: 02319403, DIČ: cz02319403

v zastoupení: Ing. Petr Křižák, jednatel

V Rakovníku, dne
AK-23-07

Zadavatel:
Město Beroun
Husovo náměstí 68
Beroun 266 43

Číslo nabídky:

CENOVÁ NABÍDKA
na projektové a inženýrské práce

Název akce:
Stupeň PD:

Rekonstrukce MK Malé Sídliště, Beroun
DSP+DPS

)1 Předmět nabídky
_ .

'
Zpracování projektové dokumentace (PO) na rekonstrukci místní komunikace Malé Sídliště
dl.180m a přilehlých chodníků v úseku od ul. Polní k ul. Kollárova.

Dokumentáce budě řešjt;
· rekonstrukci místní komunikace VC. parkovacího pásu, chodňíků a vjezdů v současném

rozsahu VC. odvodnění komunikace
· bezbariérové řešení vstupů do objektů
· návrh dopravně-technických zařízení, nové dopravní značení

Rozsah rekonstrukce:
- Komunikace v délce 180,0 m a Š. 3,5-4,0 m.
- Chodník a parkovací pás s vjezdy po obou stranách komunikace.
- Celková plocha zpevněných ploch = 1600 m2.

Ateliér Kprojekt, s.r.o. - Tyršova 158 - 26901 Rakovník - lČ: 023 19 403 - tel: + - email:
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2 Rozsah nabídky
Projektové práce jsou rozděleny do 5 částí:

1. Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu.
2. Jednostupňová dokumentace pro stavební povoleni a provádění stavby (DSP+DPS)
3. PAU zkoušky
4. Inženýrská Činnost (zajištění vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy)
5. Zajištění stavebního povolení

Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami, požadavky zadavatele, dotčených
orgánů a správců sítí. Rozsah dokumentace bude stanoven ve smlouvě o dílo. Součástí nabídky je dále
inženýrská Činnost VC. projednání navržených řešení s dotčenými orgány a zajištění jejich stanovisek.

Předmětem stavby není výstavba nebo rekonstrukce, případně přeložky stávajících inženýrských sítí.
Předmětem nabídky není majetkoprávní projednání.

Í3 Orientační náklady stavby
Předpokládané náklady stavby jsou 4,0mil.KČ bez DPH

J

4 Nabídková cena _)
Stanoven/ceny p'oiektových pracídle Výkonouého a honorářouého řádu (VHŘ) ČKAIT:
celkový základní honorář, honorářová zóna II, pro náklady stavby Cmin = 234 800 KČ
Základní honorář
DSP+DPS = 57% z Cmin 133 800 KČ

Určeni nabídkové ceny _
|Č. PoloŽka SLeva z VHŘ
k-

1 Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu

2 Projektová dokumentace DSP+DPS 3090

3 PAU zkoušky - vývrty, stanovení obsahu PAU, cestovné

4 Inženýrská Činnost

5 Zajištění stavebního povolení

Cena za PD CELKEM

DPH 21%

Cena dílo s DPH

Cena
20 000 Kč
93 400 Kč
10 000 Kč
25 000 Kč
14 000 Kč

162 400 Kč
34 104 Kč

196 504 KČj

Ateliér Kprojekt, s.lo. - TyrŠova 158 - 26901 Rakovn(k - lČ: 023 19 403 - tel: - email:
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5 Termín plnění

Zpracování projektu
do l.ljL2023

l

zajíštěňí stavebního
do 31.1Ĺ2024

l

DSP+DPS a zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců inž.sítí

povolení

V Rakovníku, dne vypraco l: Ing. Libor Křižák

l

t

l

l
l

:P
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