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Smlouva o dílo 

 

Vývoj nového rozhraní mezi IS PROXIO 

  a IS VERA RADNICE  
 

Číslo smlouvy zhotovitele: M2SP-022/23 

Číslo smlouvy objednatele:           /2023/SOD/OHS 

 

 

Zhotovitel: Marbes s.r.o. 

Sídlo: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň  
Zastoupený:  Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem  
IČO: 29108373 

DIČ: CZ29108373 

Spisová značka: C 25285 vedená u Krajského soudu v Plzni 
Bankovní spojení:    Československá obchodní banka, a. s.  
      č. účtu 292784491/0300 

Kontaktní osoba:     Marian Kudela 

Kontakt:       e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

 

a 

 

 

Objednatel:  Město Beroun 

Se sídlem:  Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  

Zastoupené:  Ing. Pavlem Mouchou, vedoucím odboru hospodářské správy Městského    
                                 úřadu Beroun 

IČO:  00233129  

DIČ:  CZ00233129  

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., č. účtu 326131/0100  

Kontaktní osoba:  Zdeněk Štěpán 

Kontakt:  tel.: , e-mail: 

(dále jen „Objednatel“) 
 

 

          uzavřeli tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  
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1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro objednatele dílo, spočívající ve vývoji a 
následné implementaci nového rozhraní mezi IS PROXIO a IS VERA RADNICE včetně 
napojení a zprovoznění platební brány (dále jen „dílo“) za cenu a podmínek dále v této 
smlouvě stanovených. Podrobná specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy.  

1.2 Zhotovitel se dále zavazuje jako nedílnou součást díla poskytovat objednateli další služby, 
specifikované v příloze č. 1 k této smlouvě, za cenu a podmínek dále v této smlouvě 
stanovených. 

1.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení díla a dále se 
zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. 

1.4 Je-li součástí díla vytvoření počítačového programu (software), není poskytnutí jeho 
zdrojových textů součástí plnění. 

2 MÍSTO A TERMÍN VYTVOŘENÍ DÍLA 

2.1 Místem plnění díla je sídlo objednatele. Zhotovitel je oprávněn některé části plnění provádět v 
místě sídla zhotovitele, nebo poskytovat prostřednictvím vzdáleného připojení. 

2.2 Termíny provedení díla, resp. jeho harmonogram, jsou uvedeny v příloze č. 2. této smlouvy.  

2.3 Nutným předpokladem vytvoření nového rozhraní v IS PROXIO a následné úspěšné 
implementace nabízeného řešení je zapracování funkcionality na straně IS VERA RADNICE 

(vytvoření a předání funkčního API) a připraveného funkčního testovací prostředí pro 
implementaci na straně objednatele. 

3 ZMĚNY DÍLA V PRŮBĚHU PLNĚNÍ 

3.1 Práce či dodávky nad rámec předmětu plnění podle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu 
smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede takové 
práce či dodávky bez předchozího písemného dodatku k této smlouvě, považuje se jejich 
provedení za dar objednateli. 

4 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1 Předání a převzetí díla proběhne prostřednictvím akceptační procedury, která zahrnuje 

porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.  
4.2 Závěrečná akceptace díla proběhne po spuštění do produktivního provozu. 

4.3 Jestliže dílo splní akceptační kritéria, má se za to, že bylo řádně předáno a objednatelem 

převzato. Pokud kterákoliv část díla splňuje akceptační kritéria, tato část se rovněž považuje za 
převzatou. 

4.4 Jestliže dílo nesplňuje stanovená akceptační kritéria, je objednatel povinen bezodkladně po 
provedení takového testu doručit zhotoviteli písemnou zprávu, ve které uvede veškeré zjištěné 
nedostatky. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a bude provedena akceptační procedura znovu. 

Tento proces testování a následných oprav se bude opakovat, dokud zhotovitel nesplní veškerá 
akceptační kritéria. 

4.5 Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto článku se má za to, že zhotovitel řádně předal 
dílo, jestliže jakýkoliv jednotlivý program, který tvoří jeho součást, byl použit jinak než pro 
účely akceptačních testů před úspěšným splněním akceptačních testů. 
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4.6 O převzetí díla, nebo kterékoliv jeho části v souladu s tímto článkem smlouvy se pořídí 
Protokol o akceptaci (Protokol o předání a převzetí díla nebo dané části). 

5 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKUMENTŮ  
5.1 Dokumenty, které jsou vypracovány zhotovitelem na základě této smlouvy a které se poskytují 

objednateli jako součást díla, budou nejdříve předloženy objednateli ve formě návrhu k 
posouzení.  

5.2 Objednatel je oprávněn ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení příslušného návrhu 
písemně předložit zhotoviteli své připomínky k návrhu. Po diskusi o těchto připomínkách 
upraví zhotovitel příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami a předá objednateli 
konečnou verzi dokumentů.  

5.3 Dokumenty se považují za převzaté doručením jejich konečné verze objednateli. 
5.4 V případě, že objednatel připomínky ve lhůtě uvedené v článku 5.2. nepředloží, má se za to, že 

s předloženým dokumentem souhlasí a dokument se považuje za řádně převzatý. 

6 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena ve výši 298.000 Kč (slovy: dvě stě 
devadesát osm tisíc korun českých) bez DPH. K ceně se připočte DPH ve výši stanovené 
obecně závazným právním předpisem. Cena podle předchozí věty je pevná, konečná a nejvýše 
přípustná cena za dílo, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, vč. nákladů na 
dopravu.  

6.2 Cena za plnění díla bude fakturována v plné výši, tj. 298.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát 
osm tisíc korun českých) bez DPH po úspěšné akceptaci aplikace v produktivním prostředí. 

6.3 Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. Přílohou faktury bude podepsaný 
akceptační protokol. K ceně faktury se připočte DPH ve výši stanovené obecně závazným 
právním předpisem. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy objednatele a bude zaslaná 

elektronicky na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz nebo do datové schránky objednatele ID 
DS: 2gubtq5. 

6.4 Jestliže nebude faktura obsahovat veškeré údaje vyžadované platnými právními předpisy, nebo 
pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě pěti (5) 
pracovních dnů od jejího obdržení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo 

nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti počne 

běžet doručením opravené faktury. 

6.5 Lhůta splatnosti faktury je třicet (30) kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. 
Fakturovaná částka se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany. 

7 UŽÍVÁNÍ DÍLA 

7.1 Objednatel nabývá dnem úplného zaplacení ceny podle této smlouvy vlastnické právo 
k věcem, které se mají stát dle smlouvy jeho vlastnictvím, a je-li součástí díla software, získává 
zároveň nevýlučné nepřenosné právo užití takového software jako celku i jeho jednotlivých 
částí. 

7.2 Objednatel je oprávněn užívat software v souladu s určením a za podmínek smlouvou 
stanovených. 

mailto:fo2@muberoun.cz
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7.3 Objednatel je oprávněn vytvořit pouze nezbytný počet záložních a archivních kopií software. 
Tyto kopie musí být zabezpečené proti ztrátě a odcizení a musí být označené autorskými právy 
a jako originál.  

8 ZÁRUKA 

8.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. 
8.2 Záruční doba činí dvanáct (12) měsíců a počíná běžet dnem převzetí díla bez vad a nedodělků 

objednatelem. 

9 OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

9.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněné osoby budou zastupovat 

smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy.  
9.2 Oprávněnými osobami jsou: 

 za objednatele: Zdeněk Štěpán, e-mail: 

 za zhotovitele:  

o Miroslav Hodek, e-mail: 

o Marian Kudela, e-mail:

 

9.3 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu 
druhou smluvní stranu bezodkladně písemně upozornit. 

9.4 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran. 

10 ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU 

10.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou újmu v rámci platných právních předpisů a 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení a 

minimalizaci újmy. 

10.2 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran 
není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany. 

10.3 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 

vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli 
smluvní strany a na další okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání 
uvedených překážek a okolností.  

10.4 Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá újma na jmění (škoda). V rozsahu povoleném platnými 
právními předpisy nenese žádná ze smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, nahodilé 
nebo následné škody, škody způsobené na datech nebo škody spočívající ve ztrátě ušlého zisku 
nebo výnosů nebo jiné finanční ztrátě, a to i vyplývající z nedodržení povinností vůči správním 
orgánům. 

11 OCHRANA INFORMACÍ A GDPR 

11.1 Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání 
směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, 
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nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o 
němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak 

přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním. Povinnosti 

zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku této smlouvy se netýkají zákonných 
povinností objednatele.  

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že dodávané řešení splňuje Nařízení Evropského parlamentu a rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.  

12 SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 V případě nedodržení termínu závěrečné akceptace podle čl. 2 je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle článku 6 odst. 6.1 smlouvy                                                                             

12.2 V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle 
odst. 12.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i 

započatý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po 
obdržení takovéto výzvy. 

12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti objednatelem, je zhotovitel oprávněn požadovat 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% za každý i započatý den. 

12.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení 
od této smlouvy jakož ani povinnost zhotovitele splnit jeho závazek podle této smlouvy. 

12.5 Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele do 15 kalendářních dnů od 
doručení výzvy zhotoviteli převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

12.6 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení. 

13 SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE  
13.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 
smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 
plnění této smlouvy. 

13.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých 
peněžních závazků. 

13.3 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají 
být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně 
doručena prostřednictvím e-mailu, jež je uveden u kontaktních osob v čl. 9.2 této smlouvy, 

není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.  

14 PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s dodáním 
díla déle než jeden (1) měsíc a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) kalendářních dnů od 
doručení písemného oznámení objednatele o takovém prodlení. 

14.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s placením 
ceny díla a toto prodlení trvá po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní po písemném 
upozornění, a dále je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s 
plněním svých závazků podle této smlouvy déle než třicet (30) kalendářních dní a nezjedná 
nápravu ani do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o 
takovém prodlení. 

15 ŘEŠENÍ SPORŮ 

15.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména 
prostřednictvím jednání pověřených zástupců. 

15.2 Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních 
stran právo řešit spor soudní cestou.  

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s 
ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

16.2 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

16.3 Strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu 
uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 
této smlouvy.  

16.4 Smluvní strany sjednávají, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude 
odstranitelná, nemůže strana, které bylo plněno, požadovat slevu z ceny, pokud je vada 
odstranitelná a strana, která plnila je připravena takovou vadu odstranit a bez zbytečného 
odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění této vady.  

16.5 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
druhé strany.  

16.6 Smluvní strany sjednávají, že nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy nebudou 

jakákoliv vzájemná práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně, mezi stranami či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této smlouvy ani k nim nebude při výkladu této smlouvy přihlíženo, ledaže je 
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.  

16.7 Smluvní strany prohlašují, že se při uzavírání této smlouvy nenacházejí ve stavu tísně nebo 
rozrušení, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a s využitím náležitých zkušeností, a že 
plnění, ke kterému se touto smlouvou zavazují, není vzhledem ke všem okolnostem 
souvisejícím s uzavřením této smlouvy vzájemně v hrubém nepoměru, a jako takové se jej 
zavazují druhé smluvní straně za podmínek této smlouvy poskytnout. Ustanovení § 1793 odst. 
1 občanského zákoníku se nepoužije. 
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16.8 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek sjednaný v této smlouvě není fixním 
závazkem ve smyslu § 1980 občanského zákoníku. 

16.9 Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 

a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku. 
16.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 -  Indikativní nabídka na vývoj a implementaci nového rozhraní IS PROXIO 
na IS VERA pro MěÚ Beroun 

 Příloha č. 2 – Harmonogram plnění  
 Příloha č. 3 -  Další podmínky užívání SW 

 Příloha č. 4 -  Součinnost objednatele 

 

16.11 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a smluvní strany ji podepisují elektronickými 
podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

16.12  Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně,  
srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

16.13 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun 
neprodleně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. 

16.14 Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní smlouvu za stejných podmínek jako v 
registru smluv také na svém profilu zadavatele. 

16.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun 
(www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000,- Kč 
bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, vystaveny k 
úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze 
poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 

16.16 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v 
případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

16.17 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.2 Vnitřní směrnice pro 
zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, schválené Zastupitelstvem města Beroun dne 18. 12. 
2019.  Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující 
platnost tohoto právního jednání. 

Za zhotovitele 

V Plzni dne _______________ 

 

                  Za objednatele 

V  Berouně dne ______________ 

....................... 

Ing. Miroslav Dvořák 

jednatel 

............................................. 

                        Ing. Pavel Moucha 

vedoucí odboru hospodářské správy MěÚ Beroun  

Datum: 2023.08.17 

13:43:20 +02'00'

Datum: 2023.08.18 

06:53:53 +02'00'
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Příloha č. 1 -  Indikativní nabídka na vývoj a implementaci 
nového rozhraní IS PROXIO na IS VERA pro MěÚ Beroun
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Indikativní nabídka na vývoj a implementaci 
nového rozhraní IS PROXIO na IS VERA pro MěÚ 

Beroun 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka číslo: M2NO-066/23  

Vydáno dne: 15. 6. 2023  

Platnost nabídky: 30. 9. 2023 

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru, je určen výhradně pověřeným 

pracovníkům zadavatele a jako takový nesmí být bez předchozího souhlasu autora kopírován 

ani předán třetí fyzické nebo právnické osobě.

 

Pro: 

 

Městský úřad Beroun 

se sídlem  Husovo náměstí 68/1, Beroun 266 01 

IČ: 00233123 

Kontakt: Zdeněk Štěpán,   

Tel:   e-mail: 

 
Nabídku předkládá: 

 

Marbes s.r.o. 

se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň  

IČ: 29108373 

 
Kontaktní osoba: 

 

Marian Kudela 

Tel.: 

Mob.: , e-mail:

 

mailto:e
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Obchodní firma: Marbes s.r.o. 

Sídlo: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Plzni, oddíl C, číslo vložky 25285 

IČ: 29108373 

DIČ: CZ 29108373 

Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: 292784491/0300 

Oprávněná osoba: Ing. Miroslav Dvořák, jednatel společnosti 

Spojení: Tel.: 

Kontaktní osoba: Marian Kudela 

Spojení: 
Mob.:

E-mail:
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2 ÚVOD 

Společnost Marbes s.r.o. (dále jen „Uchazeč“, „Dodavatel“ nebo „MARBES“) si velmi váží 
možnosti předložit nabídku Městu Beroun (dále jen MěÚ Beroun) na vývoj a implementaci 
nového rozhraní mezi IS PROXIO a IS VERA RADNICE. Další součástí této nabídky je pak 

napojení a zprovoznění platební brány. 
Věříme, že Vás tato nabídka zaujme a jsme připraveni poskytnout v případě potřeby další 
informace. 

3 POPIS PŘEDMĚTU NABÍDKY 

3.1 Specifikace nového rozhraní  
Předmětem této části řešení bude vytvoření nového rozhraní mezi IS PROXIO napojeného na 
IS VERA RADNICE. Toto nové rozhraní v IS PROXIO bude napojeno přes webové služby na 
rozhraní IS VERA RADNICE. IS VERA je v roli serveru, IS MARBES roli v klienta.  

Z IS PROXIO budou do IS VERA exportovány informace o případech, předpisech a subjektech 

vytvářených v PROXIO. Z IS VERA pak budou zpět přenášeny informace o platbách a 
vyrovnáních (včetně vyrovnání kladných a záporných předpisů mezi sebou). 

Veškeré platby budu realizovány přes agendy IS VERA (Banka, Pokladna). Případné opravy 

rozúčtování budou řešeny v IS VERA. IS VERA bude poskytovat přes rozhraní tyto platby do IS 
MARBES PROXIO.  

Veškerá komunikace bude probíhat online online přes technologii webových služeb 
(technologie webservices, SOAP, XML).  

Ve chvíli vzniku ekonomického případu v IS PROXIO zašle IS MARBES tento případ přes 
rozhraní do IS VERA, jedná se zejména o zápis údajů plátce (případu) a předpisu.  

IS VERA zajistí vytváření účetních předkontací a následné zaúčtování zaslaných předpisů dle 
standardních uživatelských postupů. Konfigurace účtování je držena v IS VERA a není ji nutné 
duplicitně konfigurovat v IS PROXIO.  

IS VERA umožní na žádost systému PROXIO poskytnout příchozí platby dle zaslaného 
požadavku obsahujícího zejména časové období a požadovaný poplatek (i více poplatků 
najednou).  

 

3.2 Platební brána 

Součástí řešení bude také napojení, konfigurace a zprovoznění platební brány, resp. 
implementace metod „plat-centrum“. Implementace metod pak „plat-centrum“ umožní 
uživatelům odesílat platby realizované na portálu občana prostřednictvím platební brány do 
ekonomického systému VERA RADNICE. 
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Platby budou načítány prostřednictvím načasované úlohy v interní části portálu (aplikace PBO). 
PBO je prostřednictvím standardního API pokladny doplní o identifikace konkrétních předpisů a 
odešle takto vytvořené doklady do ekonomického systému. 
 

3.3 Podmínka řešení 
Nutným předpokladem vytvoření nového rozhraní v IS PROXIO a následné úspěšné 
implementace nabízeného řešení je zapracování funkcionality na straně IS VERA RADNICE 
(vytvoření a předání funkčního API) a připraveného funkčního testovací prostředí pro 
implementaci na straně objednatele. 

 

3.4 Specifikace jednotlivých částí předmětu plnění  

3.4.1 Subjekty  

Analýza, vývoj, testování a implementace        

 Založení nového konektoru a jeho konfigurace      

 Zapracování metod pro přenos údajů FO       

 Zapracování metod pro přenos kontaktních adres a bankovních účtů pro FO  

 Zapracování metod pro přenos údajů FOP a PO      

 Zapracování metod pro přenos kontaktních adres a bankovních účtů pro FOP a PO  

 Možnost pracovat s externím identifikátorem subjektu      

3.4.2 Případy 

Analýza, vývoj, testování a implementace        

 Založení nového konektoru a jeho konfigurace       

 Zapracování metod pro přenos údajů FO       

3.4.3 Předpisy 

Analýza, vývoj, testování a implementace  

 Založení nového konektoru a jeho konfigurace  

 Zapracování metod pro založení předpisu        

 Zapracování metod pro storno (odpis) předpisu       

 Zapracování metod pro založení a zrušení náhradního (exekučního) VS.   

3.4.4 Platby a vyrovnání 

Analýza, vývoj, testování a implementace        

 Založení nového konektoru a jeho konfigurace       

 Zapracování metod pro založení nové platby       
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 Zapracování metod pro založení nového vyrovnání předpisů a plateb    

 Zapracování metod pro aktualizaci stávající platby      

 Zapracování metod pro aktualizaci stávajícího vyrovnání předpisů a plateb  

3.4.5 Platební brána 

Analýza, vývoj, testování a implementace        

 Založení nového konektoru a jeho konfigurace       

 Zapracování metod pro založení nové platby       

 Zprovoznění a konfigurace         

  

4 CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Nabídková cena  
Nabídková cena za realizaci předmětu této nabídky dle rozsahu uvedeného výše činí 298.000,- Kč 
bez DPH. K ceně se připočte DPH ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem. 

 

4.2 Platební podmínky 

Cena včetně DPH bude fakturována zhotovitelem po potvrzení akceptace upgrade. 
 

5 TERMÍNY PLNĚNÍ 

Předpokládáme, že realizace výše uvedeného předmětu plnění bude provedena nejpozději do 
9 týdnů od objednání nebo datu uzavření smlouvy o dílo a současně za splnění výše uvedené 
podmínky řešení (viz. bod 3.3 této nabídky). 

Podrobný harmonogram plnění včetně akceptačních milníků bude uveden po předchozí dohodě 
s MěÚ Beroun v objednávce nebo příslušné smlouvě o dílo. 
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 Příloha č. 2 -  Harmonogram plnění 
 

Plnění předmětu této smlouvy bude probíhat s níže uvedeným časovým harmonogramem. 

 

Etapa Do (týdny) Výstup 

1. Úvodní schůzka vedení projektu (kick off),  
předání popisu definic a funkčního testovacího 
prostředí (na straně „Objednatele“) 

T + 1 Zápis z jednání  

2. Analýza, zadání a vývoj rozhraní, interní 
testování mezi Marbes a Vera   T + 5  

3. Instalace na TST, nasazení funkčního rozhraní (ze 
strany „Zhotovitele“), kontrolní den 

T + 6 

 

Protokol o instalaci 

4. Testování včetně vypořádání výhrad z TST 

prostředí T + 8 

 

Protokol o vypořádání 

5. Implementace a konfigurace na PRO T + 9 
 

Protokol o instalaci 

6. Akceptace díla a zvýšená podpora produktivního 
provozu (1 týden) T + 10 

Akceptační protokol 

 

T = datum zahájení plnění projektu – bude stanoven po vzájemné dohodě s „Objednatelem“ po 
podpisu této smlouvy o dílo 
 

Pozn.: dle bodu 2. 2. této smlouvy 

 nutným předpokladem vytvoření nového rozhraní v IS PROXIO a následné úspěšné 
implementace nabízeného řešení je zapracování funkcionality na straně IS VERA 

RADNICE (vytvoření a předání funkčního API) a připraveného funkčního testovací 
prostředí pro implementaci na straně objednatele. 
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Příloha č. 3 -  Další podmínky užívání SW 

 

Obecné podmínky užívání Software 
 

Software, podklady, návrhy, testovací programy, dokumentace a další související materiály dle této 
smlouvy podléhají právům duševního vlastnictví a nesmějí být rozmnožovány, měněny, 
dekompilovány ani zpřístupněny třetím osobám, pokud tak není výslovně povoleno touto smlouvou. 

 

Každé užití Software Objednatelem, které překračuje ujednání stanovená touto smlouvou, vyžaduje 
předchozí písemný souhlas Zhotovitele. Objednatel je povinen předem písemně oznámit Zhotoviteli 
jakoukoliv změnu, která může mít vliv na změnu v rozsahu práv užití Objednatele k Software. V 

případě užití bez příslušného souhlasu, které neodpovídá podmínkám stanoveným touto smlouvou, 
stanoví Zhotovitel dle aktuálních cen a podmínek příslušnou částku odpovídající zjištěnému rozdílu. 

Tato částka bude vyúčtována Objednateli, který je povinen ji uhradit. 
 

Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele jakýmkoliv způsobem 
zasahovat do Software, dokumentace a předaných materiálů, není oprávněn je rozmnožovat, předávat 
třetím osobám, umožnit, a to ani z nedbalosti, použití třetími osobami, nebo vyvíjet počítačové 
programy založené na Software a/nebo užít při vývoji počítačových programů Software jako 
předlohu. Za rozmnožování je rovněž považováno jejich kopírování na pevný disk nebo na jiný 
přenosný nosič dat, jakož i kopírování papírových podkladů. Objednatel není oprávněn pozměnit 
nebo odstranit záznamy o autorském právu. 
 

Objednatel může umožnit přístup k Software pouze svým zaměstnancům a zaměstnancům právních 

subjektů, se kterými je Objednatel v obchodním styku. 
 

Objednatel se zavazuje řádně pečovat o pracovní prostředí Software (např. hardware, operační 
systém a sítě) v souladu s ustanoveními této smlouvy. Objednatel ve spolupráci a na doporučení 
Zhotovitele provede přiměřená opatření pro případ, že Software nepracuje řádně, zcela nebo pracuje 

částečně, a to zejména zajištěním dat, diagnózou poruchy, pravidelným přezkoušením výsledků 
apod. 

 

Ke každé produktivní instalaci může Objednatel zřídit navíc dvě (2) další testovací instalace. 
Objednatel umožní Zhotoviteli, aby každou instalaci jednou za pololetí přezkoumal, tedy aby 
porovnal, zda rozsah a způsob užití odpovídá podmínkám této smlouvy. 
 

Zhotovitel může dílo nebo jeho část nebo jiný výsledek své činnosti podle této smlouvy poskytnout i 

jiným osobám než objednateli bez omezení. 
 

Všechna zařízení pro zpracování dat (např. pevné disky, centrální jednotky, počítače), na kterých je 
Software zcela nebo částečně, krátkodobě nebo trvale zkopírován, se musí nacházet v prostorách 
Objednatele. 

 

B) Záruka Software 
 

Záruka na software je 12 měsíců od data předání. Záruční opravy budou prováděny zdarma. 
 

Zhotovitel v záruční lhůtě zaručuje: 
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 Funkčnost Software v souladu s podmínkami specifikovanými v systémové a Uživatelské 
příručce za podmínek, že budou využívány na odborně provozované počítačové síti 
Objednatele se zabezpečením zálohování dat. 

 Bezplatné odstranění havárie Software, evidentně způsobené chybou v programech, a 

pokud je chybou znemožněn chod systému jako celku. Práce na odstranění havárie 
Software zahájí Zhotovitel nejpozději do 48 hodin po doručení písemné specifikace takové 
chyby. V případě, že Objednatel zabezpečí přenos (přes modem, internet, ...) vadné části 
nebo celého Software, zahájí Zhotovitel práce na jeho opravě do 24 hodin. 

 Bezplatné odstranění ostatních chyb Software v termínech dohodnutých s Objednatelem. 

 Bezplatně odstranit nalezené zranitelnosti objednatelem v rámci provádění penetračních 
testů externí společností, a to dle dohody s Objednatelem. 

 

Ze záruky jsou vyjmuty případy, kdy chyby Software jsou způsobeny: 
 chybami HW (počítače a síťové prostředky, např. výpadky sítě bez záložního zdroje, vad 

médií apod.) 
 ztrátou dat způsobenou výpadkem sítě z důvodu nezálohování dat 
 neodborným zásahem do instalace Software, resp. zničení dat chybným konfigurováním 

přístupových práv 

 chybným nakonfigurováním operačního systému a porušením jeho funkčnosti 
 naplněním databáze chybnými údaji, které odporují zabudovaným kontrolám v Software. 

 

Zhotovitel není zavázán zjišťovat anebo opravovat chyby, které jsou: 

 ve verzi Software, která není aktuální více než 1 rok 

 způsobené nedbalostí nebo úpravou programů Software 

 nevhodným nebo neautorizovaným používáním Software 

 způsobené vnějšími příčinami, jako jsou např. chyby v napájení a přepěťové špičky 
v elektrické síti. 
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Příloha č. 4 - Součinnost objednatele 

 

Po předchozí dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem poskytne objednatel na svůj náklad veškerou 
potřebnou podporu zhotoviteli při poskytování služeb, zejména plynulé předávání potřebných 
informací. 
Objednatel je povinen plnit řádně a včas úkoly, které pro něj vyplynou z jednání vedení projektu či 
projektového týmu. Úkolem se pro účely této smlouvy rozumí provedení nějaké činnosti nebo 
poskytnutí informace, kdy tento úkol bude vždy podrobněji specifikován v protokolu o jednání 
vedení projektu či projektového týmu spolu se stanovením rozsahu úkolu, se závazným termínem 
splnění úkolu a zodpovědnou osobou. V případě, že objednatel nesplní úkol řádně a včas (tedy ve 
stanoveném rozsahu, ve stanoveném termínu a v souladu s další specifikací dle protokolu), může 
zhotovitel nárokovat prodloužení termínu provedení díla o dobu, po kterou nemohl zhotovitel řádně 
provádět dílo v souvislosti s nesplněním úkolu ze strany objednatele a dále o dobu nezbytně nutnou k 
tomu, aby mohl zhotovitel řádně pokračovat v provádění díla po znovu zkoordinování provádění 
díla, když k narušení provádění díla došlo v souvislosti s nesplněním úkolu ze strany objednatele. 
 

Pokud bude poskytování služeb prováděno v sídle objednatele, zajistí objednatel na svůj náklad 
veškeré potřebné předpoklady pro řádné poskytování služeb zhotovitelem, a to zejména pracovní 
místo, jehož součástí bude požadovaný počet projektových pracovišť pro práci aplikačních týmů. 
 

Objednatel jmenuje z řad svých pracovníků dostatečný počet odborníků do projektových týmů, dle 
potřeb je bude uvolňovat pro práci projektových týmů a zajistí dostatečné pravomoci vedoucímu 
projektu ze strany objednatele. Objednatel s potřebným předstihem zajistí přípravu počátečních dat 
pro import do systému. 
 

V případě potřeby další součinnosti objednatele nutné k provedení díla je zhotovitel oprávněn vyzvat 
objednatele písemně k poskytnutí takové součinnosti a určit objednateli přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí. Smluvní strany sjednávají, že přiměřená lhůta činí tři (3) pracovní dny, neurčí-li 
zhotovitel lhůtu delší. 
 


