
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,občanský zákoník")

PO stavební úpravy ul. Švermova - 3.etapa
Číslo smlouvy: 298/2024/SOD/OMI

Smluvní strany:

Město Beroun
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129
Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 326131/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz
Marek Hubený, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 126, e-mail: omi1@muberoun.cz

dále jen ,,objednatel" - na straně jedné

a
Ing. jan Rambousek
Sídlo: Pod Klukem 662, 267 06 Hýskov
IČO: 03167127
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Kontaktní údaje: tel.: e-mail:

dále jen ,,zhotovitel" - na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako ,,smluvní strany"

1. Předmět smlouvy

1,1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek
uvedených v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splněni všech svých závazků podle této smlouvy,
a to s ohledem na předmět plněni, jak je uveden níže, a že je oprávněn plnit předmět smlouvy
a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.3. Dílo spočívá v geodetickém zaměřeni polohopisu a výškopisu, ve zhotoveni dokumentace pro vydáni
povoleni stavby a pro prováděni stavby a zadávací dokumentace stavby (dále společně též jen
,,dokumentace") pro stavbu označenou jako ,,Stavební úpravy ul. Švermova - 3. etapa", provedení
souvĹsejÍcÍ inženýrské činnosti a zajištěni příslušného povolenI záměru (dále jen ,,povoleni stavby")
podle zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č.
283/2021 Sb."), jak je specifikováno níže.

1.4. Dokumentace bude řešit komunikaci a přilehlé chodníky Švermovy ulice v oblasti pod bývalým
hospodářským dvorem, úpravu stávajíciho parkoviště a úpravu vozovky, pravostranného chodníku
s vytvořením příčných stáni v ulici Ve Svahu, a to v úseku od křižovatky ulic Švermova - Ve Svahu po
křižovatku ulic Ve Svahu a stávajIcI panelové cesty.

1.5. Zpracováni dokumentace:
1.5.1 Dokumentace bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů

a norem, dle obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, podkladů od objednatele a dle
písemných pokynů a požadavků objednatele v rámci průběžných jednání.
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1.5.2 Dokumentace pro vydáni povolení stavby bude vyhotovena ve stupni dokumentace pro vydání
společného povoleni (dále jen ,,DUSP") dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
účinném do 31. 12. 2023. DUSP bude vyhotovena v jednom (l) autorizovaném provedení v tištěné
(listinné) podobě a také v digitálni podobě, která bude odpovídat požadavkům na žádost
o povoleni stavby a na dokumentaci pro povoleni stavby dle aktuálně platných a účinných právních
předpisů v době podáni žádosti o povoleni stavby.

1.5.3 Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena ve stupni projektové dokumentace pro
provádění stavby (dále jen ,,POPS") dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném do 31. 12. 2023. Současně bude vyhotoven
podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr (dále též jen ,,soupis prací a výkaz výměr"), který bude
podkladem pro oceněni v zadávacím řízeni pro výběr zhotovitele stavby (POPS a soupis prací a výkaz
výměr dále společně také jen ,,zadávací dokumentace stavby" nebo jen ,,ZDš"). Dále bude zpracován
také oceněný soupis prací - položkový rozpočet projektanta ke stanoveni předpokládané ceny díla pro
zadávací řízeni na zhotovitele stavby. PDPS bude zpracována v takových podrobnostech, aby byla
postačující pro realizaci stavby, a bude v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
ve znění pozdějších předpisů, aby ji bylo možné využít pro výběr zhotovitele stavby.

1.5.4 Podrobný položkový rozpočet nákladů na realizaci stavby vycházející ze soupisu prací a výkazu výměr
bude rozčleněn na stavební práce, dodávky a služby dle platných účetních předpisů a bude zpracován
dle cenové soustavy Urs nebo RTS. Ve výkazu výměr nesmí být uvedeny konkrétni názvy výrobků
a odkazy na obchodní firmy, názvy a specifická označeni zboží, resp. ochranné známky.

1.5.5 PDPS bude vyhotovena v celkem pěti (5) autorizovaných provedeních v tištěné (listinné) podobě
a také v digitálni podobě ve formátech: výkresová část ve formátu *dwg a *pdf, textová část ve formátu
*doc(x) a *pdf a tabulková část ve formátu *xls(x) a *pdf.

PDPS bude vyhotovena a předána objednateli nejdříve v jednom (l) tištěném (listinném)
autorizovaném provedeni (parě č. l) a v digitálni podobě pro potřeby zadávacího řízeni na
zhotovitele stavby. zbývající čtyři (4) tištěná (listinná) autorizovaná provedeni (parě č. 2 - 5) budou
vyhotovena po ukončeni zadávacího řízeni na zhotovitele stavby, a to z důvodu případných
připomínek nebo nutných úprav v průběhu zadávacího řizenI.

1.5.6 Soupis prací a výkaz výměr bude vyhotoven v jednom (l) provedení v tištěné (listinné) podobě a také
v digitální podobě v otevřeném formátu *xIs(x), a to zvlášť' jako neoceněný soupis prací s výkazem
výměr, kde budou anonymizovány všechny osobní údaje, a zvlášť' jako položkový rozpočet a oceněný
soupis prací s výkazem výměr (oceněný položkový rozpočet).

1.5.7 Veškeré související podklady a průzkumy, které jsou nezbytné pro zpracováni dokumentace a pro
řízeni o vydáni povolenI stavby, si zhotovitel zajistí sám s tím, že související náklady jsou zahrnuty do
ceny díla. výsledky potřebných průzkumů budou zapracovány do dokumentace.

1.5.8 Před zahájením prací na dokumentaci si zhotovitel provede předprojektovou přípravu a záměr
projedná s dotčenými orgány a správci síti. Podmínky dotčených orgánů a správců sítí vyp|ývajicl
z jejich vyjádření budou zapracovány do dokumentace. V dokladové části budou doložena veškerá
stanoviska a vyjádřeni k dokumentaci.

1.5.9 Součásti zpracováni dokumentace ve stupni pro prováděni stavby, resp. ZDS, je rovněž spolupráce s
administrátorem veřejné zakázky objednatele na zhotovitele stavby, s technickým dozorem investora
a koordinátorem BOZP při přípravě zadávacích podmínek na dodavatele stavebních prací pro
zadávací řizenI na výběr zhotovitele stavby, případná úprava PDPS, jejíž nutnost vyvstala v průběhu
zadávacího řIzení na zhotovitele stavby (např. na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace)
a technická pomoc objednateli.

1.5.10Technická pomoc zhotovitele objednateli při zadávacím řízeni na zhotovitele stavby bude spočívat ve
spolupráci s objednatelem při připravě, průběhu a vyhodnoceni tohoto zadávacího řízeni, VC.
spolupráce při připravě odpovědi na žádosti o dodatečné informace a o vysvětleni zadávací
dokumentace, které objednatel obdrží v průběhu zadávacího řízeni na zhotovitele stavby a při
posuzováni nabídkových cen v nabídkách účastníků tohoto řízeni.

1.5.11 Před zahájením prací na dokumentaci bude vypracován prvotní koncept řešeni dotčeného území
včetně hrubého odhadu nákladů, který bude předložen objednateli ke schváleni. Dokumentace pak
bude vypracována na základě návrhu schváleného objednatelem.
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1.6 Inženýrská činnost:

1.6.1 Součástí předmětu plněni je rovněž inženýrská činnost spočIvajici v zajištěni vydáni povoleni stavby
na základě plné moci udělené objednatelem jako stavebníkem, včetně zajištěni veškerých příloh
k žádosti o povdení stavby, souhlasných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců síti,
a předáni pravomocného povolenI stavby a oznámení stavebního úřadu o ověřeni projektové
dokumentace a štítku obsahujícího identifikační údaje o povolené stavbě dle § 197 odst. 3 zákona
č. 283/2021 Sb., objednateli.

1.6.2 Zhotovitel podá úplnou žádost o povoleni stavby se všemi zákonnými součástmi dle aktuálně platných
a účinných právních předpisů v době podání této žádosti na příslušném stavebním úřadě a bude
spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízeni tak, aby příslušné povolení bylo vydáno v co
nejkratším možném terminu a bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele.

1.6.3 Součástí výkonu inženýrské činnosti a ceny za tuto činnost je i zapracováni případných požadavků
stavebního úřadu nebo dotčených orgánů na doplněni nebo úpravu dokumentace a připomínek
účastníků řízeni do dokumentace v průběhu tohoto řízení.

1.7 Provedením díla se rozumí řádné zhotoveni předmětu díla podle platných právních předpisů
a technických norem, nabídky zhotovitele na projektovou a konzultační činnost ze dne 18. 3. 2024 (dále
jen ,,nabídka zhotovitele" nebo ,,cenová nabídka") a této smlouvy a jeho předáni objednateli. Nedílnou
součásti řádného provedeni díla je předáni všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla
objednateli.

1.8 Součásti provedeni díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními předpisy
i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedeni díla nezbytné
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenosti měl, nebo mohl vědět. Provedeni těchto
prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

1.9 Pokud jsou k řádnému a včasnému splněni požadavků objednatele uvedených v této smlouvě potřebné
i další kontrolni, poradenské, technické, administrativní anebo další služby v této smlouvě výslovně
neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další
služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny.

1.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedeni díla na jiného
zhotovitele.

2. Podmínky prováděni díla, práva a povinnosti smluvních stran, součinnost
2.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od podpisu této smlouvy veškeré výchozí

podklady pro provedení díla dle této smlouvy a zavazuje se poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou
součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svědomitě, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péči
a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými
technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, a dle podmínek
sjednaných touto smlouvou.

2.3 Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastni náklady podklady potřebné pro provedeni díla dle této smlouvy,
které mu nebyly předány objednatelem, neboť' je tento nemá k dispozici, a bez zbytečného odkladu
sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plněni této smlouvy.

2.4 Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele a je vždy povinen jednat v souladu s těmito
pokyny. Od pokynů objednatele se může odchýlit pouze v případě, kdy obdrží předem písemný souhlas
objednatele, kterým schváli, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uváženi, nebo pokud je takové
odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího
písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané objednatelem
zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení díla dle této smlouvy nebo budou
v rozporu s platnými právními předpisy nebo požadavky orgánů štátni správy a dotčených osob, je
zhotovitel neprodleně po obdrženi takového pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak
bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. jestliže i přes písemné
upozorněni zhotovitele o nevhodnosti pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho
dodrženi, zhotovitel bude povinen takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou
jeho provedením.

2.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat prováděni díla a zjistI-li, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným
prováděním díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění této kontroly.
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2.6 V průběhu zpracování bude dokumentace konzultována s objednatelem a minimálně 1 týden před
předáním objednateli, ještě ve fázi rozpracovanosti, bude zaslána elektronicky objednateli k možnému
připominkováni a odsouhlaseni.

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plněni smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a pravidelné
komunikaci s objednatelem, a to v maximálním možném rozsahu.

2.8 Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plněni smlouvy získá. pokud tyto
bezprostředně souvisí s předmětem plněni, a na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další
informace, dokumenty a vysvětleni týkající se postupu při plněni smlouvy.

2.9 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů, po předáni poslední dokumentace dle
této smlouvy zhotovitel shromáždí záznamy a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny,
korespondenci, výkresy, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a
zpracováni dokumentace. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a
dokumenty, které od objednatele v souvislosti s přIslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené
lhůtě.

2.10 Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastni náklady poddodavatele (podzhotovitele) pro účely plněni
smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto
prováděnou část svých povinnosti vyplývajících ze smlouvy, jako kdyby je plnil sám.

2.11 Obě smluvní strany se zavazuji, že budou v průběhu prováděni díla spolupracovat tak, aby bylo
úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech,
které by mohly ohrozit provedeni díla a podle svých možnosti a sil účinně spolupracovat na odstranění
všech vzniklých překážek.

3. Realizační tým

3.1 Služby, které jsou předmětem této smlouvy, bude poskytovat zhotovitel jako autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby.

4. Místo a doba plnění

4.1 Místem plnění této smlouvy je sIdlo objednatele, provozovna zhotovitele a místo stavby Švermova ulice
a část ulice Ve Svahu, Beroun-Město, Beroun.

4.2 Doba plněni:

4.2.1 Zhotovitel je povinen zahájit prováděni díla bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy a
předložit objednateli prvotní koncept řešeni dle odst. 1.5.11 výše do 31. 8. 2024.

4.2.2 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli DUSP a podat žádost o povoleni stavby do 60
dnů ode dne schváleni prvotního konceptu řešeni objednatelem a DI PČR.

4.2.3 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli DZS, t. j. POPS, VC. soupisu prací a výkazu výměr,
v jednom (l) tištěném (listinném) provedeni a také v digitálni podobě do 45 dnů ode dne nabyti právni
moci povoleni stavby.

4.2.4 Zhotovitel je povinen zapracovat případné úpravy POPS, jejichž nutnost vyvstala v průběhu
zadávacího řízeni na zhotovitele stavby, a vyhotovit finálni podobu PDPS po těchto úpravách do pěti
(5) pracovních dnů po ukončeni zadávacího řízeni na zhotovitele stavby. PDPS v takovéto upravené
podobě, resp. bez úprav, pokud žádné úpravy nebylo nutné provést, je zhotovitel povinen předat
objednateli ve čtyřech (4) tištěných (listinných) provedeních (parě č. 2 - 5) a v případě, že budou
provedeny úpravy PDPS, také v digitálním provedeni, po vyzváni objednatelem s určením terminu a
místa předáni, přičemž lhůta pro předáni nebude kratší než sedm (7) kalendářních dnů.

4.2.5 Zhotovitel je povinen dokončit inženýrskou činnost v co nejkratším objektivně možném terminu.

4.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), mohou být v případě vzájemné dohody
smluvních stran dodatkem k této smlouvě posunuty příslušné terminy plněni dle odst. 4.2. výše, a to na
základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.

4.4 Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele prováděni díla
a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v jeho prováděni. Přislušné terminy
plněni dle odst. 4.2. výše se v takovém případě prodlužuji o dobu, kdy zhotovitel dílo na základě pokynu
objednatele neprováděl. Takováto změna termínu nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
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4.5 Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončený předmět díla, resp. jeho část, i před dohodnutým
termínem plněni.

5. Cena díla a platební podmínky

5.1 Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedeni díla, je stanovena na základě
nabídky zhotovitele a činí celkem 285.000 Kč (slovy dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých), z čehož:

a) cena za prvotní koncept řešeni činí 125.000 Kč,

b) cena za dopracováni PD pro DUSP a kompletní inženýrskou činnost činí 80.000 Kč,

c) cena za zpracováni PDPS, resp. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby činí 80.000 KČ.

Zhotovitel není plátce DPH a výše uvedené ceny jsou tedy konečné.

5.2 Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně
vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splněni souvisejÍcÍch
závazků zhotovitele při zohledněni veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu realizace díla či
souvisejÍcÍch závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla dle odst. 5.1 této smlouvy je možné změnit v případě
dodatečných služeb požadovaných objednatelem a neobsažených v nabídce zhotovitele a této smlouvě
(vícepráce) nebo v případě prací, které oproti nabídce zhotovitele nebo této smlouvě nebudou
objednatelem požadovány (méněpráce). Změna ceny díla musí být předem odsouhlasena smluvními
stranami (v případě víceprací před jejich provedením) a musí být o ni uzavřen dodatek ke smlouvě.

5.4 Cena díla bude uhrazena na základě faktur zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci ceny,
resp. její části, dle odst. 5.1 výše objednateli takto:

5.4.1 Cenu za zpracováni prvotní koncepce řešení uvedenou v odst. 5.1 písm. a) výše je zhotovitel oprávněn
fakturovat ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí této dokumentace.

5.4.2 Cenu za DUSP a inženýrskou činnost uvedenou v odst. 5.1 písm. b) výše je zhotovitel oprávněn
fakturovat ke dni podpisu protokolu o předáni a převzetí DUSP, ne však dřive, než bude objednateli
předložená kopie podané žádosti o povoleni stavby s potvrzením o jejím podáni příslušnému
stavebnímu úřadu zákonem č. 283/2021 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy stanoveným
způsobem.

5.4.3 Cenu za zpracování PDPS, resp. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, uvedenou v odst. 5.1
písm. C) výše je zhotovitel oprávněn fakturovat ve dvou částech, přičemž část této ceny ve výši 70.000
Kč může být fakturována ke dni podpisu protokolu o předáni a převzetí ZDŠ a zbývajici část ceny ve
výši 10.000 Kč může být fakturována po dotisku čtyř (4) tištěných parě č. 2 - 5 POPS, případně
upravených dle odst. 4.2.4 výše, ke dni podpisu protokolu o předáni a převzetí této dokumentace.

5.5 Objednatel je povinen uhradit cenu díla, resp. její část, dle faktury zhotovitele ve lhůtě 30 dnů od jejího
doručení objednateli. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet
zhotovitele uvedený ve faktuře. Cena se považuje za uhrazenou v den odepsání fakturované částky z
bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedený ve faktuře.

5.6 Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této
smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem
na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz.

5.7 Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti účetního dokladu dle platných předpisů České republiky.
V případě nesplněni této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit a lhůta splatnosti
faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručeni nové faktury obsahujici všechny náležitosti počne
běžet nová lhůta její splatnosti.

6. Předání a převzetí díla
6.1 Dokumentace bude před předáním zaslána objednateli k připomínkováni dle odst. 2.6 výše.

6.2 Dokumentace, resp. její části a další doklady dle této smlouvy budou zhotovitelem předány objednateli
(zástupci objednatele ve věcech technických) osobně v sidle objednatele, o čemž bude sepsán protokol
o předáni a převzetí dokumentace, není-li dále stanoveno jinak.

6.3 DUSP bude předána v jednom (l) autorizovaném provedeni v tištěné (listinné) podobě a také v digitálni
podobě, a to takové, v jaké bude přiložena k žádosti o povoleni stavby podané příslušnému stavebnímu
úřadu a která bude v souladu s požadavky na žádost o povoleni stavby a na dokumentaci pro povolenI
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stavby dle aktuálně platných a účinných právních předpisů v době podáni žádosti o povolení stavby.
DUSP v digitální podobě bude předána na CD vloženém do tištěného vyhotoveni a pevně spojené
s jeho deskami, pokud se zhotovitel se zástupcem objednatele ve věcech technických nedohodnou na
jiném způsobu předáni.

6.4 zdš, t. j. PDPS s výkazem výměr a soupisem prací, bude objednateli předána v jednom (l)
autorizovaném provedení v tištěné (listinné) podobě (parě č. 1 PDPS) a také v digitálnI podobě na CD
1, které bude obsahovat dokumenty k zadávacímu řízeni na zhotovitele stavby, t. j. kompletní PDPS
pouze ve formátech *pdf a *dwg (polohopis v systému JTSK - výškopis v Bpv) a také neoceněný soupis
prací s výkazem výměr v otevřeném souboru *X1S (X), kde budou anonymizovány všechny osobní údaje,
a na CD 2, které bude obsahovat veškeré textové a tabulkové soubory PDPS v editovatelných
formátech *doc (x) a *xls (X) a také položkový rozpočet a oceněný soupis prací s výkazem výměr
v otevřeném formátu *xls (x). Obě CD budou vloženy do tištěného vyhotoveni a pevně spojené s jeho
deskami, pokud se zhotovitel se zástupcem objednatele ve věcech technických nedohodnou na jiném
způsobu předáni.

6.5 Parě č. 2 - 5 PDPS v autorizované tištěné (listinné) podobě, s již zapracovanými případnými úpravami
dle odst. 4.2.4 výše, budou předána objednateli (zástupci objednatele ve věcech technických) osobně
v sIdle objednatele nebo na místě objednatelem určeném po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele
stavby. V případě, že byly provedeny úpravy PDPS dle odst. 4.2.4 výše, bude upravená PDPS předána
také v digitálním provedení na CD, které bude vloženo do tištěného parě č. 2 a pevně spojené s jeho
deskami, pokud se zhotovitel se zástupcem objednatele ve věcech technických nedohodnou na jiném
způsobu předání.

7 Odpovědnost za vady, jakost, záruční podmínky
7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude provedena v souladu s příslušnými právními

předpisy, platnými technickými normami vztahujIcími se na prováděné dílo dle této smlouvy a v souladu
s touto smlouvou tak, že ji objednatel bude moci použit při připravě a realizaci stavby a při výběru jejího
zhotovitele.

7.2 Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu požadované vlastnosti dle
příslušných obecně závazných předpisů a technických norem platných v době jeho zhotoveni a zadáni
objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na
základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a
nedostatky této projektové dokumentace. Zhotovitel neodpovídá za odchylky od projektové
dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby, které neschválil (§ 162 odst. 4 zákona č. 283/2021
Sb.).

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, pokud
objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plněni takových pokynů písemně
trval.

7.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na projektovou dokumentaci v celém rozsahu plnění dle této
smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle (nebo části díla) v době jeho předání
a dále v záruční době.

7.5 Záruční doba počíná běžet předáním díla (nebo části díla) zhotovitelem objednateli a trvá po celou dobu
prováděni stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této
provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů není dotčena.

7.6 Objednatel je povinen oznámit vadu díla (dúčího plněni) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se
o ni dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovni licence) nebo e-
mailem u kontaktní osoby zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v
předávacím protokolu o předání a převzetí díla (dňčiho plněni).

7.7 V případě vady projektové dokumentace ujednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a
povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstraněni vad,

7.8 Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené
objednatelem, která nebude kratší než 15 (patnáct) kalendářních dnů. Po odstranění vady bude mezi
smluvními stranami sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným
podpisem tohoto protokolu.

7.9 Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstraněni vad provést na účet zhotovitele
jinou odbornou zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady bezodkladně
neodstraní ve lhůtě dle odst. 7.8 výše.
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7.10 Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

7.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že vadou
projektové dokumentace zpracované zhotovitelem došlo ke zvýšeni nákladů na zhotoveni stavby, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovÍdajicí 5% z hodnoty (VC. DPH)
zvýšených nákladů na provedeni stavby. Pokud bude zhotovitelem stavby plněno vadně v důsledku
chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdIIně se zhotovitelem stavby (§
2630 občanského zákoníku).

7.12 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění svých závazků z této smlouvy pojištěn; předmětem
pojistné smlouvy zhotovitele musí být pojištěni odpovědnosti za škody způsobené výkonem jeho
činnosti. výše pojistné částky pro tento druh pojištěni je v minimálni výši 1.000.000 kč (slovy: jeden
milion korun českých) pro jednu pojistnou událost s max. výši spoluúčasti 10 000 Kč pro jednu pojistnou
událost. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli kdykoliv do tří dnů na jeho vyžádáni.

8 Sankce
8.1 Pro případ porušeni povinnosti smluvních stran dle této smlouvy sjednávají smluvní strany následujIci

sankce:
a) pro případ prodlení zhotovitele s předáním DUSP nebo podáním žádosti o povoleni stavby

v dohodnutém termínu dle odst. 4.2.2 výše nebo předáním DZS v dohodnutém terminu dle odst.
4.2.3 výše z důvodů na straně zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý i započatý
den prodlení,

b) pro případ nesplněni povinnosti zhotovitele odstranit vadu díla ve lhůtě dle odst. 7.8 výše smluvní
pokutu ve výši 1 000 kč za každý i započatý den prodlení,

C) pro případ chybějící položky v rozpočtu nebo za uvedeni nesprávné výměry či počtu kusů smluvní
pokutu ve výši 1 000 Kč za každou nesprávnou položku,

d) pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyp|ývajÍcÍ mu z této smlouvy, která není
utvrzena některou v tomto odstavci uvedenou smluvní pokutou, smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč
za každý případ porušeni povinnosti,

e) pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti dle odst. 5.5 výše
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

8.2 Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její
splatnosti.

8.3 Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu
(faktury) s jejich vyčislenhn a uvedením ustanoveni této smlouvy, na základě kterého jsou uplatněny.

8.4 Zaplaceni smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za připadnou škodu, která objednateli či
třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.

9 Odstoupeni od smlouvy

9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
a) opakovaného porušeni povinnosti zhotovitele uvedených v této smlouvě při provádění díla, nebo

provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvu bez předchozího
projednání s objednatelem a jeho odsouhlasení, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani
po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, která nebude kratší než 7
(sedm) kalendářních dnů,

b) prodleni zhotovitele se splněním termínu předání díla, resp. jeho části, dle odst. 4.2.1 až 4.2.4 výše
delším jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů z důvodů na straně zhotovitele, pokud ze strany zhotovitele
nedojde k nápravě ani po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, která
nebude kratší než 7 (sedm) kalendářních dnů,

C) vydáni rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších předpisů,

9.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
a) neposkytnuti potřebné součinnosti nutné k řádnému provedeni díla dle této smlouvy objednatelem,

pokud ze strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu
zhotovitelem stanovené, která nebude kratší než 7 (sedm) kalendářních dnů,
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b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodrženi
takových pokynů bráni řádnému provedeni díla dle této smlouvy.

9.3 Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy
je účinné doručením písemného oznámeni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvní straně s uvedením
důvodu odstoupeni na adresu jejího sídla.

9.4 V případě odstoupeni od smlouvy uzavřou smluvní strany písemnou dohodu, v níž vypořádají svá práva
a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému před ukončením této smlouvy.

9.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé porušením
smlouvy před jejím ukončením. Ujednání smluvních stran týkající se vlastnictví díla a cenová ujednáni
obsažená v této smlouvě pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupeni realizoval a objednatel převzal,
jakož i další ujednání, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončeni smlouvy, trvají i po odstoupeni od smlouvy.

10 Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
10.1 Vlastnické právo k dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany

duševního vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předáni
a převzetí.

10.2 Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k dokumentaci nevypověditelné,
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopii, užíváni a zpřÍstupněnj dalším osobám,
a to nejen dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů,
návrhů, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem
na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti
ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to způsobem, který
nesníží hodnotu díla. Toto právo se uděluje na dobu neurčitou.

10.3 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do řádného protokolárnIho předáni dokončeného díla
objednateli zhotovitel.

11 Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním
v registru smluv.

11.2 Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plněni podle této smlouvy a práva
a povinnosti z něj vzniklé se řídI touto smlouvou.

11.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků,
odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.4 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě.
V této dohodě smluvní strany vypořádají i svá práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému
před ukončením této smlouvy.

11.5 Právni vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

11.6 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou
součinnost při této kontrole.

11.7 Pro případ doručováni písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se smluvní strany
dohodly, že pokud některá ze smluvních stran odmítne převzít odeslanou písemnost na adresu jejího
sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmitnuti jejího
převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její
převzetí znemožni, má se za to, že byla doručena třetím (3.) pracovním dnem po odeslánI.

11.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platnosti originálu, z nichž zhotovitel i
objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení.

11.9 Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomi, že tato smlouva podléhá uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Za účelem splněni povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv
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zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními
stranami. Město Beroun zveřejni smlouvu také na svém profilu zadavatele.

11.10 Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství
podle § 504 občanského zákoníku a údělují svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

11.11 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-
beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které
budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to
bez časového omezeni, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů
upravujÍcÍch svobodný přistup k informacím.

11.12 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocněni v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice
pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením
č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanoveni § 41 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky
podmiňujici platnost tohoto právního jednání.

11.13 Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly
a souhlasí s nim a že její uzavřeni je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu
a tísně. Na důkaz toho připojují niže své podpisy.

Příloha: Cenová nabídka ze dne 18. 3. 2024

V Berouně, dne' 2 1. s· Zo2 1/
Za zhotovitele:

V Be,ouně, dn,, LZ , j"; dbzy

Za objednatele:

j
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun
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Ing. jan Rambousek
Plzeňská 27
266 01 Beroun
lČ: 03167127

Město Beroun
Marek Hubený

Odbor majetku a investic

V Berouně, dne 18.3.2024

Nabídka na projektovou a konzultační činnost akce:

Ulice Švermova a Ve Svahu, Beroun

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce části ulic Švermova a Ve
Svahu v Berouně, včetně rozšÍřeni parkovacích míst v lokalitě dle přiložené situace ze studie. Součástí
PO je řešení vyvolaných přeložek IS, např. VO, a stromů určených ke káceni, příp. přesazeni.
Odvodnění bude řešeno prioritně vsakem, příp. do stávajÍcÍch vpustí.
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Nabídková cena dle specifikace služeb:

l) Prvotní koncept řešení 125.000 KČ
(součástí bude zajištění potřebných průzkumů, zaměření apod., projednání konceptu
s objednatelem a zástupci klíčových odborů na MěÚ Beroun, příp. s DI PČR)

Termín: 07/2024

2) Dopracování PD pro společné územní a stavební řizenI (DUSP) 80.000 KČ
a kompletní inženýring
(zajištění potřebných stanovisek DOSS a správců IS, zapracování připomínek, podáni žádosti
o společné povolení na základě plné moci)

Termín: do 60 dní od odsouhlasenI konceptu objednatelem



3) Zpracování PDPS, resp. zdš pro výběr zhotovitele 80.000 Kč

(včetně soupisu pracia položkového rozpočtu)

Termin: do 45 dnů od zIskáni pravomocného SP

Celkem 285.000 KČ

jsem neplátce DPH, výše uvedené ceny jsou konečné. Právo zhotovitele fakturovat příslušnou část
vzniká po dokončeni dané části.

S přátelským pozdravem
Ing. jan Rambousek


