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B.1 Popis uzemi stavby
a) Charakteristika uizemi a stavebniho pozemku

Stavba je situovana v intravilanu mésta Beroun. Mosty ptevadi silnici 11/605 pies feku Berounku
a jeji bo¢i rameno Berounskou Certovku. Stavba je situovana v zastavéné Casti mésta.

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci

Rekonstrukce mostu je v souladu se zaméry schvaleného uzemniho planu. Jedna se o stavebni
upravy stavajicich mostu.

C) Zohlednéni podminek zdavaznych stanovisek dotéenych orgdnii

Viz piiloha A. Privodni zprava odstavec A.4

d) Geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika

Inzenyrsko-geologicky prizkum byl proveden firmou INGES spol. s r.0. a je ptilohou této PD.
e) Vycet a zavéry prizkumii a méieni

Stanoveni obsahu polycevklickvch aromatickych uhlovodiki (VIAKONTROL spol. sr. 0.,
06/2021)

Laboratot zkontrolovala jednotlivé vrstvy asfaltového souvrstvi. Vysledky jsou ptilohou této PD.

Prizkum IGP (INGES spol. s r. 0., 09/2021)

IGP provedla firma INGES, spol. sr. o. Byly provedeny 3 vrty a reSerSe archivnich podkladi.
Priizkum tvofi samostatnou piilohu PD.

Biologicky priuzkum (Mgr. Ondrej Volf a kol., 07/2023)

Hodnoceni vlivu zadvazného zasahu na zajmy ochrany pfirody a krajiny (podle § 67 odst. 1 zdkona
¢. 114/1992 Sb.) bylo provedeno béhem jara a l1éta roku 2023. Béhem provadéni prizkumu bylo
zjiSténo nasledujici:

Vlivy posuzovaného zdsahu na chranéné z4ymy ochrany pfirody byly vyhodnoceny jako
nevyznamné. Zamér predstavuje mirné negativni vliv na USES, VKP, zvlasté chranéné druhy
zivo¢ichll a migraci. Béhem hodnoceni byl vyloucen negativni vliv na zvlasté chranénd uzemi,
soustavu Natura 2000, ptirodni parky, pamatné stromy i krajinny raz.

f) Ochrana uizemi podle jinych prdavnich piedpisii

Ochranné pasmo silnic I. tfidy ¢ini 50 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pésu.
Most se nenachazi v ochranném pasmu kulturni pamatky a neni kulturni paméatkou.

Most se nachéazi v zatopové oblasti.

Most se nachazi v nasledujicich ochrannych pasmech (vyznaceno Sedou barvou):

Elektrotechnika — venkovni vedeni

Napéti 1-35k V véetn€ — 7 m od krajniho vodice
Napéti 35-110 kV véetné —12 m

Napéti 110-220 kV véetn€ — 15 m

Napéti 220-400 kV véetné —20 m

Napéti nad 400 kV — 30 m
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Elektrotechnika — podzemni vedeni
Napéti do 110 kV véetné — 1 m od krajniho kabelu
Napéti nad 110 kV — 3 m od krajniho kabelu

Telekomunikac¢ni kabely — 1m

Vodovodni fad a kanalizaéni stoka

Do priméru 500 mm — 1,5 m od ptidorysu
Nad pramér 500 mm — 2,5 m od ptidorysu
Nizko a stiedotlaky plynovod — 1 m od kraje potrubi

Vysokotlaky plynovod — 4 m od kraje potrubi

g) Poloha vzhledem k zdplavovému a poddolovanému vuzemi apod.
Stavba se nachazi v zatopové oblasti.
h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Rekonstrukce mostd bude mit na zivotni prostifedi a bezpe¢nost provozu na komunikaci pfiznivy
dopad. Kvalitni novy povrch vozovky snizi hlukovou zatéz okoli.

Odtokové poméry zlistanou po dokonceni stavby beze zmény proti stdvajicimu stavu.
1) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Bouraci préace

Most ev.¢. 605-026: Stavba zahrnuje kompletni mostniho svrsku, demolici nosné konstrukce mostu
a Casti spodni stavby. Materidly budou likvidovany ve shodé s kapitolou B.8.1 h) ,,maximalni
produkovand mnozstvi a druhy odpadil a emisi pii vystavbe, jejich likvidace®.

Most ev.€. 605-027: Stavba zahrnuje kompletni mostniho svr$ku a demolici betonovych ¢asti
rozsifeni.

Kéceni mimolesni zelen€ a jeji pfipadna nahrada

Soucasti stavby je odstranéni vzrostlych stromil rostoucich mimo les. Jejich poloha je ziejma
Z koordina¢ni situace.

Rozsah zemnich praci a kone¢na iprava terénu

Nejveétsi objem zemnich praci je spojen s odtézenim pfechodovych oblasti a s ¢astecnym odtéZenim
zasypu mostu ev. ¢. 605-027. Finalni Gpravy terénu spocivaji v uvedeni terénu do ptivodniho stavu
pfed zahdjenim stavby.

Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénvch ploch

Terén doteny stavbou bude upraven do pivodniho stavu. Zatravnéné plochy budou ozelenény
(ohumusovani + oseti).

1) PoZadavky na zabory ZPF a PUPFL
Zasah do ZPF a pfipadné rekultivace

Realizaci stavby dojde k zasahu do zemédélského ptidniho fondu.

Zasah do pozemkt uréenvch k plnéni funkce lesa

Realizaci stavby nedojde k zddnému zésahu do pozemki urcenych k plnéni funkce lesa.
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K) Uzemné technické podminky
Ptijezd na stavbu je mozny po stavajicich komunikacich.

Zdroj uzitné i pitné vody pro stavbu bude zajistén z pfistavenych zasobniki, které budou soucasti
zafizeni stavenisté a budou dle potteby dopliiovany.

Nap4jeni stavby elektiinou bude po dobu vystavby zajisténo dle aktualni moznosti bud’to zfizenim
docasné pripojky nizkého napéti realizované se souhlasem mistniho distributora, nebo bude vyuzit
mobilni zdroj.

Po dobu stavby bude pouzito pfipojeni pomoci mobilni sit¢ GSM.

Veskeré sanitarni buniky zafizeni stavenisté budou vybaveny fekalni jimkou pro zachyceni odpadni
vody, tato bude pravideln¢ vyvazena.

Po realizaci stavby nedojde k zadné zméné dopravni a technické infrastruktury ani ke zméné
vodnich tokd.

Chodniky budou provedeny jako bezbariérové.
I) Vécné a casové vazby stavby

V misté stavby se nachazi koordinovana stavba VN CEZ Distribuce. Rekonstrukce mosti je s touto
stavbou koordinovana. Nové kabely VN budou umistény do fimsy mostu ev. ¢. 605-027.

m) Seznam pozemkit na kterych se stavba umist'uje
Viz piiloha A. Privodni zprava odstavec A.4 a viz piiloha F.1 Zaborovy elaborat.
n) Seznam pozemkit na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Takové pozemky se ve stavbé nevyskytuji. Veskeré sit¢ budou po dokonceni stavby vraceny do
pivodnich tras.

0) PoZadavky na monitoring a sledovani pietvoieni
Trvalé méfeni sedani a prihybt — viz Technicka zprava SO 201.
p) Moznosti napojeni stavby na veiejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd na stavbu je moZny po stavajicich komunikacich.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zadkladni charakteristika stavby a jejiho uZivani
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o stavebni Gpravu mostt ev. ¢. 605-026 a 605-027 vcetné kratkych usekli navazujici
komunikace 11/605. Jedna se o zménu dokoncené stavby.

Dot¢enou komunikaci je silnice 11/605. Navrh Sitkového uspofadani a smérovych parametra je
vsouladu se stavajicim stavem. Nedochdzi k Gpravé smérového, vyskového ani sitkového
uspotadani.

b) Uéel uzivini stavby

Jedna se o vefejnou dopravni stavbu. Mosty pievadi silnici 11/605 pies feku Berounku a jeji vedlejsi
rameno Berounskou Certovku.

C) Trvald nebo docasnda stavba
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Jedna se o trvalou stavbu.

d) Rozhodnuti o povolenych vyjimkich z technickych poZadavki na stavby,
souhlasy s oedchylnym FeSenim z platnych piedpisit a norem

Nejsou.
e) Zohlednéni podminek zdavaznych stanovisek dotéenych orgdnii

Pozadavky dot¢enych organti statni spravy (DOSS) a pozadavky dotcenych spravc siti a vlastniktl
dotéenych pozemkii budou zapracovany po obdrzeni jejich vyjadieni. Zhotovitel stavby musi tyto
pozadavky respektovat.

f) Ochrana stavby podle jinych prdvnich piedpisii
Na komunikaci a most se nevztahuje ochrana dle jinych pravnich piedpisi.

Q) Zdkladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodai'eni s dest’ovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadit a emisi, tiida energetické ndarocnosti budov

apod.
Odpady jsou feseny v kap. B.8. Zasady organizace vystavby.
h) Zakladni piedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Stavba bude zahéjena nejdiive v prvni poloviné roku 2024 a dokon¢ena v druhé poloviné roku 2026.

i) Zdkladni poZadavky na piedcasné uZivani staveb, prozatimni uZivdani staveb ke zkusSebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vitahu k dokonceni kolaudace a uZivani stavby - udaje o
postupném pieddavani casti stavby do uZivani, které budou samostatné uvadény do zkuSebniho
provozu

Stavba bude provedena ve dvou etapach, jejich rozhrani je ziejmé z Koordina¢niho situacniho
vykresu. Stavba musi provedena po polovinach, protoze sou¢asnym uzavienim obou mostti by doslo
k faktickému odfiznuti objektli mezi mosty a nebylo by mozné zajistit ptistup stavby z obou stran
mostu.

Jako prvni bude provedena oprava mostu 605-026, nasledné€ poté oprava mostu 605-027. Dlivodem
je horsi stav mostu 605-026 a nutnost jeho rychlé opravy.

J) Orientaéni ndklady stavby
Ptedpokladana cena stavby jako celku ¢ini 120 mil. K¢ bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) Urbanismus - #izemni regulace, kompozice prostorového i'eSeni

Urbanismus se rekonstrukci mostu neméni. Vizualni podoba mostu 605-027 se po oprave prakticky
nezméni. Most 605-026 bude odpovidat standardim méstského mostniho stavitelstvi. Betonové
casti nové vybudované budou oblozeny piskovcovym obkladem, aby vizudlné navazovaly na
puvodni kamenné pilite.

b) Architektonické ieSeni - kompozice tvarového i'eSeni, materidalové a barevné ieSeni

Zabradli na mosté bude mit barvu RAL 5015, nosniky hlavni ocelové konstrukce budou mit barvu
RAL 7043, aby pfipominal stdvajici most a nevyvolaval v izemi rusivé podnéty.
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B.2.3 Celkové stavebné technické reSeni

a) Popis celkové koncepce stavebné technického FeSeni po skupindch objektit nebo jednotlivych
objektech

Stavba zahrnuje kromé& opravy mosti a upravy komunikace také vynucené pielozky plynovodu,
vysokého a nizkého napéti, kabell vefejného osvétleni a sdélovacich kabeltt CETIN.

Stavba probéhne za vyloucené¢ho provozu na komunikaci I1/605. Bude zfizena objizdna trasa
vedouci po dalnici DS5. Piijezd a pfistup k soukromym objektiim mezi mosty bude zajistén po celou
dobu vystavby.

Stavajici most 605-026 je tvofen sprazenou konstrukci, kterd sestava z podélné predepnutych
nosnikli a spfazené zb. desky. Nosniky jsou vzdjemné spojeny i pficnymi zebry a koncovymi
pricniky. Nosniky jsou ve velmi Spatném technickém stavu, dochazi ke korozi predpinaci vyztuze,
coz ma vliv na tnosnost nosné konstrukce. Nosné konstrukce tedy bude snesena a bude nahrazena
novou nosnou konstrukci. Navrh nové nosné konstrukce respektuje stavajici spodni stavbu, ktera
bude z vétsi Casti zachovana. Nova nosna konstrukce bude tvofena spfazenou ocelo-betonovou
konstrukci. Jeji hmotnost je nizsi, nez je hmotnost stavajici konstrukce a tim padem dojde
k pfiznivému odlehceni spodni stavby. Nosna konstrukce je navrzena jako spojitd, ¢imz bude
zabranéno zatékani na mezilehlé podpéry (pilite).

Stavajici most 605-027 je tvofen piskovcovou klenbou, kterda byla v minulosti rozsifena zb.
monolitickymi trdmy. Tyto trdmy budou odbourany, protoze jejich stav je Spatny. Nad stavajici
klenbou bude vybetonovana nova monolitickd ptfedpjatd konstrukce. Principem této opravy je
odleh¢it stavajici klenbé (veskeré zatizeni bude ptfenaSet nova konstrukce) a zaroven zajistit
dostatecnou Sitku komunikace na mosté.

Komunikace je navrzena s asfaltovym krytem podle platnych CSN EN a v souladu s dal3imi
resortnimi ptedpisy MD CR (TKP, TP, VL).

b) Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob nakladdni s vyziskanym
materidlem

Celkové mnozstvi odpadu bude urceno na zékladé¢ skute¢ného objemu ziskaného v priibéhu stavby.
Zpusob nakladani s odpady je fesen v kap. B.8.

C) PoZadavky na kapacity veiejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni veiejné komunikacni sité
Ptipojeni zafizeni staveni$té na kanalizaci se nepiedpoklada vzhledem k pouziti mobilnich WC.

Nap4jeni stavby elektfinou bude po dobu vystavby zajisténo dle aktudlni moznosti bud’to ziizenim
docasné ptipojky nizkého napéti realizované se souhlasem mistniho distributora nebo bude vyuzit
mobilni zdroj. Predpokladany el. ptikon pro zafizeni staveniSté a stavenistni pfipojku na mosté je
uvazovan cca 50 kW. Pro zafizeni staveni$té se jednd o kancelare — cca 4 x 1,0kW, Satny - 4x 250W,
vytapéni a ohfev vody - 10kW. Pro staveni$tni ptipojku se jedna o ¢erpadlo na vodu - 5SkW, osvétleni
- 4 x 250W, svareci agregat - 10kW, elektrické rucni nastroje - 4x 1,5kW, a rezervu cca 10 kW. V
pfipadé ziizeni docasné ptipojky bude nutné zajistit kontrolni méfeni odbéru el. energie. Vyse
uvedend pfipojka neni soucdsti této projektové dokumentace a bude podrobné feSena v ramci
projektové dokumentace zatizeni staveni$té zpracované zhotovitelem stavby.

Odbér plynu se neuvazuje.

Ztizeni telefonni ptipojky se nepfedpokladd. Zhotovitel zajisti spojeni pomoci vlastnich GSM
telefontl.
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B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Most je umistén V intravilanu a podél navazujici komunikace jsou vedeny vetejné chodniky. Tento
stav bude stavbou zachovan, na obou mostech budou vedeny vetejné chodniky.

V ramci stavby budou splnény pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpecnost pii uZivani stavby

Z hlediska provozu na pozemnich komunikacich nedojde ke zhorSeni bezpecnosti — rozhledovych
pomeért, ani jizdnich parametrti prevadéné komunikace. Po obou stranach mostu je navrzen
zachytny systém dle pozadavki technickych norem. Most je v intravilanu s dovolenou rychlosti 50
km/h, na vné&jSich okrajich mostu je tedy navrzeno ocelové mostni zébradli vysky 1,10 m se svislou
vyplni. Toto feseni je v souladu s CSN 73 6201.

B.2.6 Zdkladni technicky popis stavebnich objektit
a) Popis stavajiciho stavu

Most ev. €. 605-026: Jedna se o most o 6-ti prostych polich, pidorysné piimy v konstantnim
podélném sklonu. Spodni stavba je betonova, spodni ¢ast je oblozena piskovcovymi bloky, v horni
¢asti je beton pfiznany. Stavajici nosna konstrukce je tvofena Sestici podélné predepnutych nosnikti
se sprazenou zb. deskou. Na desce je vyrovnavaci beton tl. 50-200 mm. Vozovka je asfaltova,
tloustky 80-130 mm. Dle geodetického zaméteni je tlousStka vozovky vétsi, nez uvadi mostni
evidence. Zabradli na most¢ je ocelové, cca po 10 m jsou betonové zidky. Na moste jsou osazeny
stozary VO. Nosniky jsou uloZeny na ocelova loziska.

Most ev. ¢. 605-027: Jedna se o jednopolovy most. Nosnou konstrukei tvoti piskovcova klenba.
Poprsni zdi jsou rovnéz piskovcové. Klenba byla v minulosti rozsifena dvéma monolitickymi zb.
tramy.

Neni dochovanad Zadna projektova dokumentace, takZe vSechny informace o mostech vychazi
z diagnostického prizkumu, geodetického zaméteni osobni prohlidky.

Vozovka na mostech je asfaltova, dle mostni evidence tl. 80 mm. Dle geodetického zaméfeni
vychazi tlouStka vozovky (nebo vyrovndvaciho betonu) vyssi. Lze tedy oCekavat, ze na mosté je
vice ostatniho stalého zatizeni, nez kolik je uvazovano v mostni evidenci.

Rimsy jsou monolitické betonové, obruby jsou kamenné. Do fims je kotveno ocelové zabradli, které
je po cca 10m pieruSeno betonovymi zidkami. Zidky maji vyznam pouze esteticky.

b) Popis navrieného ieSeni

SO 001 Priprava tizemi

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je pfiprava tzemi pted zahajenim vlastnich stavebnich praci.
Jednd se o kaceni dievin, skryvku ornice v plose do¢asného zaboru a jeji uskladnéni pro budouci

rekultivaci, oploceni staveni$té, vytyCeni inzenyrskych siti a pasportizace objekti v blizkosti
stavby.

SO 101 Uprava komunikace — etapa 1

Pfedmétem stavebniho objektu je uprava komunikace v souvislosti s opravou mostu pies Berounku
(most ev. &. 605-026). Uprava spo¢iva v odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev a realizaci nové
konstrukce vozovky ve skladbé:

Obrusna vrstva ACO 11+ PmB 40 mm CSN 73 6121
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DUSP

Posttik spojovaci
Lozni vrstva
Posttik spojovaci
Podkladni vrstva
Postiik infiltra¢ni
Stérkodrt
Stérkodrt
Celkem

PS-CP

ACL 16+ PmB
PS-CP

ACP 16+ PmB
PI-CP

SDa 0-32

SDa 0-63 min.
min.

0,35 kg/m?
60 mm
0,35 kg/m?
50 mm
0,60 kg/m?
200 mm
250 mm
600 mm

CSN 73 6129
CSN 73 6121
CSN 73 6129
CSN 73 6121
CSN 73 6129

CSN 73 6126-1
CSN 73 6126-1

Hodnota Eger2 na zemni plani (povrch aktivni zony) bude min. 45 MPa. Na ochranné vrstvé (SDa
0-32) bude min. 80 MPa. Pokud hodnotu na plani nebude mozno doséhnout, bude provedena
nahrada materidlu plané za vrstvu SDa 0-63 v potiebné tloustce.

Vozovkové vrstvy budou pokladany v celém profilu komunikace najednou, podélné pracovni spara
ve vozovce nebude. Podél obrub bude provedena asfaltova zalivka za horka typu N2 dle TKP 21.

Jelikoz jsou sklonové a smérové poméry zachovany dle stavajiciho stavu, tak i odvodnéni
komunikace ziistane dle stavajiciho stavu. V této etapé nebudou zadné uli¢ni vpusti nahrazovany,
ruseny, ani nové¢ zfizovany.

Soucasti objektu jsou 1 nutné opravy chodniki, které vznikaji z divodu pielozek IS a vykopovych
praci. Chodniky budou opraveny ve stavajicich sklonovych a Sitkovych pomeérech. Skladba
chodniku bude nasledujici:

Obrusna vrstva

ACO 8CH

Posttik spojovaci, emulze ~ PS-CP

LoZni vrstva
Postiik infiltra¢ni
Stérkodrt
Celkem

Minimalni hodnota na plani je Eqer2 = 35 MPa. Asfalt bude posypan kiemic¢itym piskem.

ACL 16 PmB

PI-CP
SDa 0-63

SO 102 Uprava komunikace — etapa 2
Pfedmétem stavebniho objektu je uprava komunikace v souvislosti S opravou mostu pies
Berounskou Certovku (most ev. ¢. 605-027). Uprava spo¢iva v odstranéni stavajicich konstrukénich
vrstev a realizaci nové konstrukce vozovky ve skladbé:

Obrusna vrstva
Posttik spojovaci
LozZni vrstva
Posttik spojovaci
Podkladni vrstva
Postiik infiltra¢ni
Stérkodrt
Stérkodrt
Celkem

ACO 11+ PmB
PS-CP

ACL 16+ PmB
PS-CP

ACP 16+ PmB
PI-CP

SDa 0-32

SDa 0-63 min.
min.

30 mm
0,3 kg/m?
50 mm
1,0 kg/m?
min. 220 mm

CSN 73 6121
CSN 73 6129
CSN 73 6121
CSN 73 6129
CSN 73 6126-1

min. 300 mm

40 mm
0,35 kg/m?
60 mm
0,35 kg/m?
50 mm
0,60 kg/m?
200 mm
250 mm
600 mm

CSN 73 6121
CSN 73 6129
CSN 73 6121
CSN 73 6129
CSN 73 6121
CSN 73 6129

(:JSN 73 6126-1
CSN 73 6126-1
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Hodnota Egef2 na zemni plani (povrch aktivni zony) bude min. 45 MPa. Na ochranné vrstvé (SDa
0-32) bude min. 80 MPa. Pokud hodnotu na plani nebude mozno dosahnout, bude provedena
nahrada materialu plan¢ za vrstvu SDa 0-63 Vv potiebné tloustce.

Vozovkové vrstvy budou pokladany v celém profilu komunikace najednou, podélna pracovni spara
ve vozovce nebude. Podél obrub bude provedena asfaltova zalivka za horka typu N2 dle TKP 21.

Jelikoz jsou sklonové a smérové pomeéry zachovany dle stavajiciho stavu, tak i odvodnéni
komunikace zlstane dle stavajiciho stavu. V této etapé budou nahrazeny uli¢ni vpusti v blizkosti
rozhrani etap. Vpusti budou vykopany a na stejném mist¢ budou osazeny vpusti nové. Napojeni
vpusti do kanalizace bude zachovéno dle stavajiciho stavu. Nova kanalizace nebude zfizovana.

V ramci tohoto SO bude provedeno i TDZ v rozsahu celé stavby.
Soucasti objektu jsou 1 nutné opravy chodniki, které vznikaji z divodu pielozek IS a vykopovych

praci. Chodniky budou opraveny ve stavajicich sklonovych a Sitkovych pomeérech. Skladba
chodniku bude nasledujici:

Obrusna vrstva ACO 8CH 30 mm CSN 73 6121
Postfik spojovaci, emulze ~ PS-CP 0,3kg/m?>  CSN 73 6129
Lozni vrstva ACL 16 PmB 50 mm CSN 73 6121
Posttik infiltra¢ni PI-CP 1,0 kg/m? CSN 73 6129
Stérkodrt SDa 0-63 min. 220 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 300 mm

Minimalni hodnota na plani je Eger2 = 35 MPa. Asfalt bude posypan kiemicitym piskem.

Soucasti objektu je i rekultivace ploch v do¢asném zaboru. Plochy budou rekultivovany kulturni
vrstvou zeminy, kterd byla skryta a deponovéana v ramci SO 001. Plochy budou zatravnény.

Soucasti objektu je i docasnd demontaZ a zpétné osazeni Casti nizkého plitku pred vstupem do
hotelu Maxim (rozsah viz situace stavby). Plitek bude po dokonc¢eni praci vracen do piivodni polohy
v¢. opravy PKO. Prace budou zorganizovany tak, aby soukromy objekt byl stale piistupny pro
navstévniky. PoZaduje se piistupnost 24/7. Vstup do soukromého objektu bude udrzovéan v Cistém
stavu.

SO 180 Piechodné dopravni znaceni

Tento stavebni objekt fesi dopravni znaceni na objizdnych trasach béhem stavby. Stavba bude
provedena na 2 etapy. V prvni etapé bude opraven most 605-026 v¢. souvisejicich objekt a ve
druhé etapé most 605-027 v¢. souvisejicich objektli. Objizdna trasa pro tranzitni dopravu bude pro
ob¢ etapy stejnd a povede po dalnici D5 mezi exity 14 a 18. V ptipad¢, Ze by se pied realizaci této
stavby povedla realizace stavby ,,Jizni paralelni komunikace Beroun®, tak by bylo mozné pouzivat
tuto novou komunikaci. Ale sohledem na nizkou rozpracovanost této stavby je to malo
pravdépodobné.

Pro MHD a IZS bude ziizena provizorni komunikace s provizornim pfemosténim pies Berounku.
Poloha provizorniho mostu je schematicky zobrazena na obrazku nize:
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komunikace. Projekt provizorni komunikace a provizorniho mostu je feSen samostatnou zakazkou
Stiedoceského kraje.

Po celou dobu vystavby budou ptistupné soukromé objekty podél komunikace mezi mosty. V prvni
etapé budou pristupné po stavajicim mosté¢ 605-027 ve druhé etapé budou obchody ptistupné po
mosté 605-026 v predasném uZzivani.

Pé&si budou vyuzivat lavku, ktera je umisténa cca 280 m po proudu feky.
SO 201 Most ev. €. 605-026

Uvodni udaje

Charakteristika mostu Trvaly, pevny, jednopodlazni silnicni most s dolni
mostovkou. Nosna konstrukce je tramova, zalozeni ziejmé
hlubinné.

Délka premostent 178,55 m

Délka mostu 194,71 m

Délka nosné konstrukce 182,40 m

Rozpeti jednotlivych poli 30,0 +4x ~30,3+29,5m

Sikmost mostu 100g kolmy

Volna sirka mostu 14,00 m

Stika mezi zabradlimi 14,00 m

Sirka mezi obrubami 9,00 m

Sitka prijezdniho prostoru 9,00 m

-10-
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SiFka priichoziho prostoru 2x2,00m

Stika nosné konstrukce 13,90 m

Celkova sirka mostu (véetné rims) 14,60 m

Vyska mostu 8,00-12,00 m

Stavebni vyska 2,02m

Plocha nosné konstrukce 182,4 x 13,90 = 2535,36 m?

Zatizeni mostu Dle CSN EN 1991-2 zm. 4 v¢. zvlastnich souprav LM3
Zatizitelnost mostu Bude stanovena dle CSN 73 6222 po dokon&eni mostu.

Min. zatizitelnost bude Vn=32t, Vr=80t, Ve=180t
Dulezita upozorneni --
Uhel kiizeni s Fekou 90g

ZaloZeni a vvkopy

Vykopy jsou spojeny zejména s odtézenim piechodovych oblasti a zasypt kiidel. Nebudou
realizovany Zadné zésahy do zaloZeni podpér. Stavajici most nejevi Zadné znamky poruch, které by
plynuly z poruch zalozeni. Nova nosna konstrukce je navrzena tak, aby vlastni tiha nosné konstrukce
byla co nejmensi a tim paddem aby doSlo k pfiznivému odlehceni spodni stavby. Nova nosna
konstrukce mit cca o 1/3 mensi vlastni tihu, nez stavajici konstrukce. Z tohoto diivodu nebude
zalozeni mostu stavbou dot€eno.

Opéra O1:

Opéra je masivni, zelezobetonova. Skladaji se ze zakladt, diikt, zavérnych zdi, kiidel
a podloziskovych bloki. Spodni partie diiku budou ponechany stavajici. Pfiznané betonové ¢asti
budou odbourany, protoze jejich stav je nedobry. Stavajici kiidla jsou uZ§i neZ nosna konstrukce
a dosazeni pozadované $ifky je feSeno vykonzolovanim v horni ¢asti kiidel. Konzoly jsou ve velmi
Spatném stavu a je nutné je odstranit.

Nova kiidla, uloZzné prahy a zavérna zed budou Sitkoveé odpovidat nosné konstrukci. Pohledové
plochy tloZzného prahu a kiidel nad urovni terénu budou obloZeny kotvenym piskovcovym
obkladem. Pohledové¢ a materialové bude obklad odpovidat piivodnimu zdivu.

Opéra O7:

Opéra je masivni, Zelezobetonova. Skladaji se ze zdkladh, diikd, zaveérnych zdi, kiidel
a podloziskovych blokil. Spodni partie diiku budou ponechany stavajici. Pfiznané betonové casti
budou odbourany, protoze jejich stav je nedobry.

Na opéru navazuji kolma kiidla, kterd zaroven tvoii nabiezni zdi. Na zadvérnou zed’ navazou pouze
kratk4 rovnobé&zna kiidla. Levé kiidlo zaroven navaze na opérnou zidku podél sjizdné rampy.

Piechodové oblasti:

Navrzeny jsou prechodové oblasti s piechodovymi deskami dle CSN 73 6244. Pouzité zeminy
a jejich hutnéni se fidi touto normou, VL4 CSN 73 6133.

Pilite

Stavajici pilife jsou tvofeny dvéma Urovnémi. Spodni uroven je obloZena piskovcovym zdivem,
které bude piesparovano a injektovano. Horni troven je betonova a bude odbourana, protoze stav
je Spatny vlivem dlouhodobého zatékéni.

-11 -
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Nov¢ pilife budou monolitické, zelezobetonové a budou s ponechanymi ¢astmi spojeny vlepenou
vyztuzi. Pohledové plochy budou oblozeny kotvenymi piskovcovymi bloky, které tvarové
a provedenim navazou na ponechanou ¢ast.

Pro pfistup k pilitim P4, P5 a P6 bude nutno v Berounce zfidit nasypané ploSiny. Tyto ploSiny
budou ochranény Stétovnicemi. Plosiny budou slouzit pouze k pohybu mechanizace a pracovnika
stavby. V zadném piipadé na nich nebude skladovan zadny material. Zfizeni plo$in musi byt Casové
v souladu s odst. B.6 b) a v souladu s pokyny biologického dozoru.

Nosnéa konstrukce

Stavajici nosna konstrukce bude zdemolovana. Prace za¢nou odstranénim mostniho svrsku a
vybaveni. Stozary VO a zabradli budou demontovany. Z vyrovnavaciho betonu bude odstranéna
izolace. Budou vybourany ocelové hrnce odvodnovaci. Nosniky, spfazena deska a vyrovnavaci
beton jsou inertni materialy a je mozné je zdemolovat strojné do feky a nasledné vytézit. Prostor
pod mostem mimo koryto bude ochranén rozprostfenim dopadového loze.

Nova nosna konstrukce je spfazena ocelo-betonova — ocelové nosniky se sprazenou zb. deskou. Jak
je uvedeno vySe, volba konstrukce je volena zejména s ohledem na malou vlastni tihu. Dalsi
obrovskou vyhodou této konstrukce je rychla vystavba (betonové konstrukce zde je tézko
konkuruji). V neposledni fad€ je nutno zminit, Ze vSechny povrchy ocelové konstrukce jsou
pristupné a je tedy mozné snadno provadet prohlidky a udrzbu, coz u predpjaté konstrukce ¢ini
obtize (ptedpéti je nepiistupné pro prohlidky).

Protikorozni ochrana bude provedena pro stupen prostiedi C4 dle TKP 19B.

Nosna konstrukce bude ulozena na kalotova loziska odpovidajici TKP 22 a CSN EN 1337. Pevné
ulozeni se uvazuje na pilifi P5

Nad obéma opérami budou osazeny ocelové povrchové lamelové mostni zavéry dle TP 86. Rozsah
pohybti bude +/- 80 mm. Mostni zavéry budou provedeny v Uprave se snizenou hluc¢nosti (tzv. tiché
provedeni).

Provizorni lavka:

Podél mostu na povodni strané¢ bude umisténa provizorni lavka. Tato lavka bude slouZit pouze pro
ptevedeni provizornich pieloZzek inZenyrskych siti (STL plynovod, VO. CETIN, VN CEZ
Distribuce) a pro pracovniky stavby. V Zadném piipad¢ se nejedna o vefejnou lavku pro pé&si.

Podpéry lavky budou z materidlu PIZMO (nebo obdobného) a budou zaloZeny plo§né v blizkosti
pilifd mostu. Umisténi na povodni strané¢ mostu je z divodu ochrany podpér pred povodiovymi
pratoky. Samotna lavka se predpoklada z ocelovych nosikil a dievéné mostovky se zabradlim.
Konkrétni navrh mliZze byt upfesnén v ramci realizace.

Mostni svr$ek a vybaveni:

Na most¢ je navrzena tiivrstva asfaltova vozovka ve sloZeni:

Obrusna vrstva ACO 11+ PmB 40 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
Posttik spojovaci PS-EP 0,35 kg/m?  CSN 73 6129, CSN EN 13808
Lozni vrstva ACL 16+ PmB 50 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
Posyp ptedobalenym kamenivem 4-8 2-4 kg/m? CSN 73 6129, CSN EN 13808
Ochrana izolace MA 11 IV PmB 40 mm CSN 73 6122, CSN EN 13108-6
Izola¢ni pasy modif. AIP 5mm
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Pecetici vrstva
Celkem 135 mm

Podél fims bude v Sifce 0,5 m realizovan vodonepropustny natcr asfaltovou suspenzi dle ¢l. 4.2.1.2
CSN 73 6242.

Pouzit bude certifikovany izolacni systém uvedeny na www.pjpk.cz.

Vozovka na mosté¢ bude odvodnéna pfinym a podélnym sklonem do odvodiiovaci 500x300
s lapacem splavenin. Odvodnovace budou zaustény do podélnych svodi z GRP. Podélné svody
budou zaustény do kanalizace, stejnym zptuisobem a na stejnych mistech jako ve stavajicim stavu.
Izolace bude odvodnéna nerezovymi trubickami DN50, které budou rovnéz zaustény do podélnych
svodu.

Rimsy budou monolitické, Zelezobetonové. Vyska naslapu bude minimalng 150 mm. Rimsy budou
ptizpisobeny pro umisténi chranicek inzenyrskych siti. Pochozi povrch bude upraven piicnou
striaZi. Pfi€ny sklon fimsy bude 2,5%. V fimsach budou v poloviné délky umistény zatahovaci
Sachty, aby bylo mozné do kabelovych chranicek zatahnout kabely.

Do tims bude zakotveno ocelové mostni zabradli vysky 1,10 m. Zabradli bude odpovidat TP 258
a CSN 73 6201. Zabradli bude kotveno do fims dodate¢nd vlepenymi kotvami s tmelem na bazi
epoxidové pryskyfice. Pouzit bude certifikovany systém pro vlepovani do betonu s trhlinami.

Do tims budou zakotveny i stozary VO. Jejich poloha bude shodna se stavajicim stavem.
Vsechny plochy, kde by mohli hnizdit ptaci, budou opatfeny hroty proti hnizdéni ptactva.
Opravy ponechaného obkladu z piskovce:

Stavajici piskovcové zdivo méa vypadané sparovani a této stav je nutno opravit. Nesoudrzné
sparovani bude mechanicky odstranéno. Spary budou utésnény a injektovany vapenocementovou
maltou (ptidavek cementu do 5%).

SO 202 Most ev. €. 605-027

Charakteristika mostu Trvaly, pevny, jednopodlazni silnicni most s dolni
mostovkou. Nosna konstrukce je tramova, zaloZeni zfejmé
hlubinné.

Délka premosténi 21,20 m

Délka mostu 23,60 m

Délka nosné konstrukce 23,60 m

Rozpeti jednotlivych poli 22,00 m

Sikmost mostu 100g kolmy

Volna sirka mostu 14,00 m

Stika mezi zabradlimi 14,00 m

Sirka mezi obrubami 9,00 m

Sitka prijezdniho prostoru 9,00 m

Sirka priichoziho prostoru 2x2,00m

Sirka nosné konstrukce 13,90 m

Celkova sirka mostu (véetné rims) 14,60 m

Vyska mostu 8,00 m

Stavebni vyska 1,35 m

Plocha nosné konstrukce 23,6 X 13,90 = 32,04 m?

Zatizeni mostu Dle CSN EN 1991-2 zm. 4 v&. zvlastnich souprav LM3
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ZatizZitelnost mostu Bude stanovena dle CSN 73 6222 po dokonéeni mostu.
Min. zatizitelnost bude Vn=32t, Vr=80t, Ve=180t

Dulezita upozornéni --

Uhel kiizeni s Fekou 90g

ZalozZeni a vvkopy

Vykopy jsou soustiedény do prechodovych oblasti a c¢astetného odtézeni zasypu klenby.
Piskovcova klenba postupné degraduje, i kdyZ ma prozatim dostate¢nou unosnost. Principem
opravy je staticky klenbu nahradit a pfitom ji ponechat na svém mist¢. Jako feSeni se jevi postaveni
samostatné nosné konstrukce ,,nad klenbou® s hlubinnym zalozenim, aby se zatizeni z nové
konstrukce pienaselo do podlozi bez pfiitizeni klenby nebo opér. Hlubinné zalozeni bude tvoieno
mikropilotami vyztuzenymi silnosténnymi trubkami. Mikropiloty budou realizovany dle TKP 29.

Spodni stavba:
Zaklady a opéry mostu budou monolitické, zelezobetonové. Zakladova spara odpovida vysce, na

w7

Nosné konstrukce:

Stavajici betonové konstrukce rozSifujici klenbu budou sneseny, lozné prahy na opérach budou
odbourany na pozadovanou uroven.

Nosna konstrukce je tvofena monolitickou piedpjatou deskovou konstrukei. Deska bude
vybetonovana a predepnuta ve zvysené poloze a nasledné bude do finalni polohy spusténa.
Diivodem je malo prostoru mezi novou nosnou konstrukci, takze se nad klenbu nevejde skruz.
Nosna konstrukce bude mit konzoly vylozené mimo ptdorys klenby, ¢imz vznikne prostor pro
umisténi chodnikii.

Mostni svr$ek a vybaveni:

Na most¢ je navrZena tiivrstva asfaltova vozovka ve sloZeni:

Obrusna vrstva ACO 11+ PmB 40 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
Posttik spojovaci ~ PS-EP 0,35 kg/m?>  CSN 73 6129, CSN EN 13808
Lozni vrstva ACL 16+ PmB 50 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
Posyp predobalenym kamenivem 4-8 2-4 kg/m? CSN 73 6129, CSN EN 13808
Ochrana izolace MA 11 IV PmB 40 mm CSN 73 6122, CSN EN 13108-6
Izola¢ni pasy modif. AIP 5mm

Pecetici vrstva
Celkem 135 mm
Pouzit bude certifikovany izola¢ni systém uvedeny na www.pjpk.cz.

Vozovka na mosté¢ bude odvodnéna pii€nym a podélnym sklonem do odvodiiovact 500x300
s lapa¢em splavenin. Odvodnovace budou zaustény do prostoru koryta pod most. Izolace bude
odvodnéna nerezovymi trubickami DNS50, které budou rovnéz zaustény do prostoru koryta pod
most.

Rimsy budou monolitické, Zelezobetonové. Vyska naslapu bude minimalné 150 mm. Rimsy budou
pfizptisobeny pro umisténi chranicek inZenyrskych siti. Pochozi povrch bude upraven pti¢nou
striazi. Pficny sklon fimsy bude 2,5%.
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Do fims bude zakotveno ocelové mostni zabradli vysky 1,10 m. Zabradli bude odpovidat TP 258
a CSN 73 6201. Zabradli bude kotveno do fims dodate¢né vlepenymi kotvami s tmelem na bazi
epoxidové pryskyftice. Pouzit bude certifikovany systém pro vlepovani do betonu s trhlinami.

Opravy kleneb:

Stavajici piskovcové zdivo ma vypadané sparovani a této stav je nutno opravit. Nesoudrzné
sparovani bude mechanicky odstranéno. Spary budou utésnény a injektovany vapenocementovou
maltou (pfidavek cementu do 5%).

Poprsni zdi budou v nutném rozsahu rozebrany a znovu vyzdény do ptivodniho tvaru.

Opravy zdi a kiidel navazujiciho na klenby:

Kiidla na navodni stran¢ budou v rozsahu specifikovaném v diagnostickém priizkumu rozebrana a
prezdéna. Casti, které nebudou prezdény, budou piesparovany a injektovany. K¥idla a navazujici
zdi na povodni strané budou rozebrana a piezdéna do urovné, ktera odpovida odbourani stavajicich
betonovych tloznych prahli. Ostatni ¢asti budou pouze piesparovany a injektovany.

SO 401 Provizorni pielozka VN CEZ Distribuce - most ev. &. 605-026

Pifedmétem stavebniho objektu je pielozka kabelu VN vedeného po mosté 605-026 na provizorni
kabelovou lavku podél mostu ptes Berounku. Kabel bude umistén do flexibilni kabelové chranicky.
Diivodem pielozky je nutnost odstranéni stavajici nosné konstrukce. Realizace pifelozky neni
pfedmétem této stavby, ale bude realizovana v ramci akce CEZ Distribuce. Vechny prace
Vv blizkosti kabelu VN budou v€as fadné ozndmeny jejich spravci.

SO 402 Provizorni pielozka VN CEZ Distribuce - most ev. &. 605-027

Ptedmétem stavebniho objektu je ptfelozka kabelu VN vedené¢ho po mosté 605-027 na provizorni
kabelovou lavku podél mostu pies Berounku. Kabel bude umistén do flexibilni kabelové chranicky.
Dlivodem pielozky je nutnost odstranéni stavajici nosné konstrukce. Realizace pielozky neni
pfedmétem této stavby, ale bude realizovana v ramci akce CEZ Distribuce. Viechny prace
Vv blizkosti kabelu VN budou v€as fadné ozndmeny jejich spravci.

SO 403 Provizorni pielozka NN CEZ Distribuce - most ev. &. 605-027

Stavajici vzdusné vedeni bude provizorné umisténo na provizorni kabelovou lavku podél mostu
605-027. Kabel bude umistén do flexibilni kabelové chrani¢ky. Divodem pielozky je nutnost
odstranéni stavajici nosné konstrukce. Realizace ptelozky neni pfedmétem této stavby, ale bude
realizovana v ramci akce CEZ Distribuce. V§echny prace v blizkosti kabelu NN budou véas Fadné
oznameny jejich spravci.

SO 443 Definitivni pielozka VO - most ev. ¢. 605-026

V definitivnim stavu budou kabely VO vedeny v fimsach ve flexibilnich chrani¢kach DNS5O0.
Stozary budou kotveny do fims chemickymi kotvami pies patni plechy. StoZary budou vybaveny
LED svitidly, jejichz specifikaci (typ a vyrobce) doda pfi realizaci spravee VO.

SO 444 Definitivni pielozka VO - most ev. ¢. 605-027

V definitivnim stavu budou kabely VO vedeny v fimsach ve flexibilnich chrani¢kach DNS5O0.
Stozary na mosté nebudou. Kabely VO pies most pouze piejdou, na mosté nebudou zatahovaci
Sachty.
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SO 461 Provizorni prelozka CETIN - most ev.¢. 605-026

Kabely CETIN z pravé i levé fimsy mostu budou pieloZzeny na provizorni lavku (SO 201) do
flexibilnich kabelovych chranic¢ek. Realizace pielozky neni pfedmétem této stavby, ale bude
pfedmétem samostatné investice CETINu. Veskeré prace v blizkosti kabelit CETIN budou vcas a
fadné oznameny jejich spravci.

SO 462 Provizorni pi‘elozka CETIN - most ev.¢. 605-027

Kabely CETIN z pravé i levé fimsy mostu budou pielozeny na provizorni lavku (SO 202) do
flexibilnich kabelovych chrani¢ek. Realizace ptelozky neni predmétem této stavby, ale bude
predmétem samostatné investice CETINu. Veskeré prace v blizkosti kabelit CETIN budou vcas a
radn€ oznameny jejich spravci.

SO 463 Definitivni pirelozka CETIN - most ev.¢. 605-026

Kabely budou umistény do kabelovych chrani¢ek DN90 v novych fimsach. Trasa kabelti v novém
stavu bude stejna, jako ve stavajicim stavu. Kabely budou prochazet pfes mostni zavéry. Pro
protazeni kabelti budou v novych fimsach umistény zatahovaci Sachty. Realizace pielozky neni
pfedmétem této stavby, ale bude pfedmétem samostatné investice CETINu. VeSkeré prace
Vv blizkosti kabelit CETIN budou v¢as a fadn€ oznameny jejich spravci.

SO 464 Definitivni pielozka CETIN - most ev.¢. 605-027

Kabely budou umistény do kabelovych chranicek DN90 v novych fimsach. Trasa kabelii v novém
stavu bude stejna, jako ve stdvajicim stavu. Realizace pfelozky neni predmétem této stavby, ale
bude pfedmétem samostatné investice CETINu. Veskeré prace v blizkosti kabeli CETIN budou
vCas a fadn¢ oznameny jejich spravci.

SO 501 Provizorni preloZzka plynovodu u mostu 605-026

Z divodu nutnosti zachovani zasobovani plynem pfes most je navrzena provizorni prelozka po dobu
rekonstrukce mostu. Prepojeni bude probihat bezodstavkové za pouziti stoplovaciho zatizeni
a pomoci bypassu (bypass DN 50 mm) na obou stranadch mostu a to v rdmci vedeni plynovodniho
potrubi v zemi. Jedno misto pfepojeni je navrzeno na vychodni ¢asti mostu v blizkosti vyvedeni
plynovodniho potrubi na mostni konstrukci. To znamena 3,5 m na vychod od vystupu ze zemé na
PE potrubi dn 160 mm. A druhé misto pro pfepojeni je navrzeno v ramci ostrova za prichodem
opérnou zdi. Zde se pfedpoklada OC DN 150 mm. Provizorni plynovod bude veden po docasné
lavce pro pési. Provizorni lavka je umisténa na jiZni strané mostu. Plynovod bude veden ve vysce
227,39 m.n.m. To znamena ve vySce 8,6 m nad terénem na vychodni strané.

Celkova délka provizorni ptelozky je 139,9 m z toho:

OC ND 150 mm — délka 122,5 m — vedeni na provizorni lavce
OC DN 150 mm — délka 15 m — vertikalni pfechody

PE dn 160 mm — 2,4 m — vedeno v zemi (vychodni ¢ast)

SO 502 Definitivni pireloZka plynovodu u mostu 605-026

Po rekonstrukci mostu (velky most) bude vedeni plynovodniho potrubi vraceno do ptivodni polohy.
Op¢ét bezodstavkove pomoci stoplit a bypassii. To znamend Plynovod bude veden po jizni stran¢
mostu. Pfepojeni na vychodni stran€ mostu na stavajici plynovod prob&hne ve stavajicim miste jako
napojeni pro provizorni bypass — PE dn 160 mm. Pted vystoupanim plynovodniho potrubi ze zemé
bude material plynovodniho potrubi zménén na OC DN 150 mm s bralenovou izolaci. Po opusténi
plynovodu ze zemé¢ je plynovod veden vertikalné podél pilite mostu na mostni konstrukci. Zde je
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jiz ocelové potrubi oSetieno syntetickym natérem. Po ptechodu pies feku sebéhne plynovod
z konstrukce mostu 0 3,2 k opérné zdi, kde projde sténou v misté bylo vedeno provizorni i ptivodni
vedeni (z levé strany budou vyuzity vstupy pro bypass z provizorniho pfepojeni).

Celkova délka definitivni ptelozky je 73,9 m z toho:

OC ND 150 mm se syntetickym natérem — délka 31 m

OC ND 150 mm s bralenovou izolaci — délka 24 m (vedeno v zemi)
OC ND 100 mm se syntetickym natérem — délka 2 m

OC ND 100 mm s bralenovou izolaci — délka 2,5 m (vedeno v zemi)
PE dn 160 mm — 12,4 m (vedeno v zemi)

PE dn 110 mm — 2 m (vedeno v zemi)

SO 503 Provizorni pielozka plynovodu u mostu 605-027

Provizorni lavka pro vedeni STL plynovodu nemuze byt umisténa na jizni strané mostu z divodu
nedostatku mista na rostlém terénu — stdvajici zdstavba. Z tohoto divodu je provizorni lavka
navrzena z druhé strany. Provizorni ptfelozka plynu bude pfevedena ptfes komunikaci v misté
ostrova mimo mostni konstrukei. Po vystupu plynovodu ze zemé z boku komunikace na severni
strané plynovod zahne na provizorni lavku. Ptejde pfes provizorni lavku a vstoupi z boku opérnou
zdi do komunikace jiz mimo mostni konstrukci. Zde se napoji na stavajici plynovod vedeny v zemi.
Dale je nutné ptepojit STL plynovod vedouci kolmo na most vedouci ulici Na Ptikopé. Toto
ptepojeni bude provedeno tak, ze plynovod bude pteveden k obvodové zdi rohového objektu v ulici
Politickych vézii a piejde po obvodové zdi za roh do ulice Na Ptikopé. Zde vertikaln¢ piejde na
uroven terénu a pod zemi se napoji na stavajici vedeni. Pfepojeni bude probihat bezodstavkové za
pouziti stoplovaciho zafizeni a pomoci bypassu (bypass DN 50 mm) na obou strandch mostu véetné
odbocky do ulice Na Piikopé€ a to v ramci vedeni plynovodniho potrubi v zemi.

Celkova délka provizorni pielozky je 93 m z toho:

OC ND 150 mm — délka 73 m — vedeni na provizorni lavce a dvakrat vedeni kiiZeni komunikace
(v zemi)

OC DN 100 mm — délka 20 m — napojeni plynovodu v ulici Na Piikopé&
SO 504 Definitivni pireloZka plynovodu u mostu 605-027

Po rekonstrukci mostu (maly most) bude vedeni plynovodniho potrubi vraceno do ptiivodni polohy.
Op¢ét bezodstavkove pomoci stoplit a bypassti. To znamend Plynovod bude veden po jizni strané
mostu. Pfepojeni na vychodni stran€ mostu na stavajici plynovod prob&hne ve stavajicim misté jako
napojeni pro provizorni bypass — OC DN 150 mm. Z tohoto mista povede plynovod OC DN 150
mm s bralenovou izolaci dale v zemi Kk opérné zdi u mostu. Projde zdi pfes ochrannou trubku,
piechod na synteticky natér. Po zdi vystoupa k mostni konstrukci (1,06m), kde ptejde na druhou
stranu mostu (20,6 m). Po obvodové zdi se schodistém je sveden k mistu prostupu pod schodistém
—shodné z ptivodnim vedenim. Pod schodistém projde v ochranné trubce na sténu k mistu rozboceni
OC DN 150 mm a OC DN 100 mm. Vétev OC DN 150 mm vystoupa po zdi schodisté ptilehlého
k mostu a dale projde pod schodistém do zemé a dale pod komunikaci navazujici na most (ulice
Politickych vézit). Tento pfechod bude proveden v ochranné trubce z diivodu prostupu obvodou
zdi a déle blizkosti stavajici elektro Sachty umisténé v chodniku. Plynovod pfebéhne dale ke stiedu
komunikace, tak aby ochtrannd trubka koncila min. 1 m od prostoru sachty. Zde je jiz veden v PE
dn 160 mm. Druhd vétev OC DN 100 mm klesa po zdi do zemé kde piejde na PE dn 110 mm a mifi
kolmo od mostu do ulice Na Ptikop¢.
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Celkova délka definitivni pielozky je 143 m z toho:

OC ND 150 mm — délka 120 m — vedeni na provizorni lavce
OC DN 150 mm — délka 18 m — vertikalni piechody

PE dn 160 mm — 5 m — vedeno v zemi (vychodni ¢ast)

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objektii
Nejsou pfedmétem stavby.

B.2.8 Zdsady poZarné bezpecnostniho reSeni

Koncepce pozarné bezpeénostniho fe$eni stavby

Z hlediska kodexu norem poZzarni bezpecnosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace pro spolecné
uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni — DUSP). V ramci stavby nejsou rekonstruovany ani nové
budovany zadné pozemni stavebni objekty (budovy). Hodnoceni pozarni bezpecnosti dale vychazi
z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢. 221/2014 Sb. (,,Pozarn€ bezpe¢nostni feSeni*), vyhlasky 23/2008 Sb.
,,0 obecnych technickych podminkach pozarni ochrany staveb® (ve znéni pozdé&jsich predpisti) a
vyhlasky €. 268/2009 Sb. (vyhlaska ,,O obecnych poZadavcich na stavbu®).

Z hlediska protipozarni bezpecnosti stavba nezptisobuje zddnad omezeni v dobé po uvedeni do
provozu. Po celou dobu stavby je nutno ve vSech fazich vystavby ze strany zhotovitele zajistit
moznost pristupu pozarnich vozidel k jednotlivym ¢astem stavby.

Zabezpeceni pozarni vody

Ve smyslu CSN 73 0873 se zajisténi pozarni vody pro objekty fesené v ramci stavby nepozaduje
(nejedna se o pozemni objekty — budovy).
V prostoru stavby se nevyskytuji rozvody pozarni vody a v ramci stavby nedochazi k ruseni

stavajicich venkovnich odbérnich mist pozarni vody (venkovni hydranty) v oblasti stavajici
zéstavby.

Odstupové vzdalenosti

V ramci stavby nejsou budovany (ani rekonstruovany) zadné pozemni objekty ani skladky
hotlavého materialu. Pozarn€ nebezpecny prostor se nestanovuje.

Hasebni prostiedky

V ramci stavby neni navrZen zaddny pozemni stavebni objekt ani zafizeni, které by vyzadovalo
instalaci stabilniho nebo polostabilniho hasiciho zatizeni (SHZ), zatizeni pro odvod koute a tepla
pfi pozaru (ZOKT), instalaci EPS a vybaveni pfenosnymi hasicimi pfistroji.

Zavérené hodnoceni

Navrhovana stavba spliiuje pozadavky pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist
poZarni bezpec¢nosti a norem navazujicich. Stavbou neni ohroZena poZarni bezpecnost stavajicich
objektli a technologickych zafizeni ani nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych
jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézn¢ pouzivana ani naroky na vybaveni téchto jednotek
specialni mobilni technikou.

Navrh opatfeni na pozarni zabezpeCeni zafizeni stavenisté neni predmétem této dokumentace a
zajistyje si je dodavatel stavby v ramci dokumentace zpracovavané pro zatfizeni staveniste.
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B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

S ohledem na charakter stavby se netesi.

B.2.10 Hygienické ieSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Pti provadéni praci na stavenisti je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, véetné zdkonnych pozadavki,
ustanoveni norem (CSN), bezpecnostnich a hygienickych ptfedpisti platnych v dobé provadéni
stavby.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi

a) Ochrana pied pronikanim radonu 7 podloZi

Na mosté se nevyskytuji zddné uzaviené prostory. Nehrozi tedy nebezpeci koncentrace radonu
z geologického podlozi stavby.

b) Ochrana pied bludnymi proudy

Na mosté budou provedena zakladni ochranna opatieni stupné ¢. 3 dle TP 124. Bude provedena
primarni a sekundarni ochrana a konstrukéni opatfeni bez propojeni vyztuze.

C) Ochrana pied technickou seizmicitou

Komunikace a most se nenachazi v seismické oblasti.

d) Ochrana pied hlukem

Stavba nevyzaduje ochranu pfed negativnimi u¢inky hluku.
e) Protipovodiiova opatieni

Stavba se nachazi v zatopovém uzemi. Pro stavbu jako takovou nejsou potieba zadna zvlastni
opatfeni.

f) Ochrana pied sesuvy pudy

Stavba se nenachazi v oblasti svahovych nestabilit.
g) Ochrana pied vlivy poddolovini

Stavba se nenachazi v poddolované oblasti.

h) Ostatni negativni viivy

Nejsou.

B.3 Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Zdroj uzitné 1 pitné vody pro stavbu bude zajiStén z pfistavenych zasobniki, které budou soucasti
zafizeni staveniste a budou dle potteby dopliiovany.

Nap4jeni stavby elektiinou bude po dobu vystavby zajiSténo dle aktualni moznosti bud’to zfizenim
docasné ptipojky nizkého napéti realizované se souhlasem mistniho distributora nebo bude vyuzit
mobilni zdroj.

b) Piipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Viz kap. 2.3
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B.4 Dopravni feSeni a zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni
technologie

a) Popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro piistupnost a uZivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni feseni v zdjmové oblasti mostu zlstane ve stavajicim stavu - nezménéno.

Dle technickych pozadavkil zabezpecCujicich bezbariérové uzivani pozemnich komunikaci
a vetejného prostranstvi (vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., Ptiloha ¢. 2) musi byt na usecich s podélnym
sklonem vétsim nez 5% a delSich nez 200m zfizena odpocivadla o minimélni délce 1.5m,
S jednostrannym piiénym sklonem maximalné 2%, u mostl smi byt az 2,5%.

Na komunikaci a most€ se nevyskytuji ¢asti s podélnym sklonem nad 5% a délkou nad 200m. Vyse
uvedeny pozadavek je tedy splnén.

b) Napojeni tizemi na stivajici dopravni infrastrukturu

Piijezd na stavbu je mozny po stavajicich komunikacich. Zadné provizorni komunikace ani zadna
provizorni pfemosténi neni nutno zfizovat.

c) Doprava v klidu
Netesi se.
d) Pé&Si a cyklistické stezky

Neresi se.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav
a) Terénni upravy

Terén dotceny stavbou bude upraven do piivodniho stavu.

b) Pouzité vegetacni prvky,

Zatravnéné plochy budou ozelenény (ohumusovani + oseti).

C) Biotechnicka, protierozni opatieni

Nejsou.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi

Ovzdusi

Stavba neprodukuje zadné zvySené mnozstvi Skodlivych zplodin do ovzdusi.
Hluk

Stavba se nachazi v intravilanu obce. V blizkosti stavby se nachazi obytna zastavba. Zhotovitel bude
volit stavebni stroje tak, aby béhem stavby nebyl produkovan nadmérny hluk. Pracovni doba bude
omezena na dobu 8 aZ 18 hodin.

\Voda
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Zpusob odvodnéni komunikace je pii jeji rekonstrukci zachovan stavajici. Voda je z povrchu
vozovky svedena podélnym a pfi¢nym sklonem do podélného svodu odvodnéni, ktery je zaustén
jednak do systému kanalizace a jednak do prostoru pod mostem.

Odpady

V pritbéhu stavby bude dodavatel stavby nakladat se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu v ramci
stavebnich ¢innosti. Soucasné bude zachazeni s t€émito latkami spojeno se zvySenym nebezpecim
pro povrchové vody a podzemni vody. Dodavatel stavby je dle zdkona ¢. 254/2001 Sb. povinen
ucinit odpovidajici opatfeni, aby jim pouzivané zavadné latky nevnikly do povrchovych nebo
podzemnich vod.

Dodavatel stavby — uzivatel zavadnych latek je v pripadé havarijniho tiniku povinen postupovat dle
schvaleného planu opatieni pro piipad havarie.

Pii vystavbé uvedeného mostu bude feseno nakladani s odpady ptivodcem odpadu v souladu se
zakonem 106/2005 Sb. O odpadech. Po dobu vystavby bude pivodce odpadu ve smyslu zdkona
dodavatel stavby (dosud neurcen), po uvedeni stavby do provozu bude za pivodce odpadu
povazovana Sprava a udrzba silnic Plzeiiského kraje, p.o., ktera je a bude sprdvcem mostu.

Piivodce odpadu je povinen odpady zarazovat dle katalogu odpadt (vyhlaska ¢. 503/2004 Sb.) a
odpady, které¢ nemtiZze sdm vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-
li odpady vyuzit, je povinen zajistit zneSkodnéni odpada (recyklace, kompostovani apod.) pred
jejich odstranénim (ulozenim na skladku, spaleni aj.). Ddle je ptivodce odpadl povinen odpad ttidit
a kontrolovat, zda odpad nema n¢kterou z nebezpecnych vlastnosti. Béhem vystavby i po uvedeni
do provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi odpadl a zptisobu nakladani s timto odpadem.
Zptisob evidence je stanoven vyhlaskou MZP &.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpadem. Pro naklddani s nebezpecnym odpadem je nutny souhlas piisluSného tfadu (zdkon ¢.
106/2005 Sb. O odpadech), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci. NaleZzitosti pro
tento souhlas urcuje rovnéZ vyhlaska ¢.383/2001 Sb. Plivodce odpadu je zodpovédny za nakladani
s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobg.

Z hlediska zatizeni zivotniho prostiedi opravou uvedeného mostu lze odpady z vystavby povazovat
za doCasné a nakladani s témito odpady bude feSeno béhem vystavby.

Po dokonceni stavby bude dochazet k trvalému vzniku odpadl z provozu. Pii uZivani mostu obecné
dojde pouze k produkci komunalniho odpadu uzivateli mostu (pési). Jeho mnozstvi je nevyznamné.

b) Vliv na p¥irodu a krajinu

Vliv na ptirodu a krajinu je podrobné fesen v Biologickém prizkumu. VSechny podminky stanovené
v tomto prizkumu budou splnény. Podrobné viz tento prizkum. Na tomto misté jsou uvedena pouze
opatteni, kterd plynou ze zjiSt€nych skute¢nosti:

e Zichranné transfery a opatfeni po dobu vystavby: K minimalizaci moznych
environmentalnich rizik je vhodné zajistit po dobu stavby biologicky dozor. Jeho tkolem
bude ptedchazet mozné mortalité zvifat ve spojitosti s provadénim bouracich a stavebnich
praci. Vzhledem k vyskytu zivoc¢ichl v koryté feky pod mostem je pravdépodobné, ze béhem
vystavby hrozi riziko pfimé likvidace zvitat. Z tohoto diivodu Ize navrhnout jako zachranné
opatfeni pfeneseni exemplaii vodnich mlz a obratloveli pfimo ohroZenych stavbou do
ploch nezasazenych stavbou. Tento transfer by méla provést odborné zptsobila osoba
povétené biologickym dozorem v dobé té€sné pied zapocetim vystavby. Pro pfipad havarie
je nutné mit k dispozici havarijni plan. Veskeré ukapy a potencialni zdroje znecisténi je
nutné likvidovat odpovidajicim zplisobem.
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e Terminovd omezeni: V zdjmovém uUzemi byly zjistény plosné se vyskytujici populace
skokana skiehotavého, jeStérky obecné, uzovky obojkové a uzovky podplamaté. V zajmu
snizeni rizika mortality Ize doporucit zahajeni praci v koryt¢ feky, ptipadné bouracich praci
mimo obdobi jejich hlavni aktivity. Prace v koryté, piipadné bouraci prace by nemély byt
zahdjeny ani probihat v jarnim a letnim obdobi, tedy od 1. 4. do 1. 8. daného roku.

e Ochrana zelené: Zelen, kterd nebude v pfimém tzemnim stfetu se stavbou, bude chranéna:
bude vymezeno pasmo tak, aby pii zemnich pracich nedoslo k poskozeni kofenil stromd,
které nebudou kaceny

e Zasahy do zelené, ochrana letount: Nutné kaceni dfevin musi byt provadény mimo dobu
hnizdéni ptaki a rozmnozovani dalSich zivocichli vazanych svym vyskytem na dfeviny.
Tyto zasahy tedy nesmi probihat v obdobi od 1. bfezna do 1. fijna béZného roku. Pti nalezu
kolonie je vhodné volat zachrannou stanici (spadova ZS pro Beroun: 725 240 122, piipadné
organizace ZO CSOP Nyctalus 731 523 599). P¥i planované rekonstrukci mostu by mohlo
dojit taktéZ k objeveni mozné piechodné kolonie, piestoze v dobé pozorovani zde nebyla.
Jsou zde vSak v urcitych mistech potencialni tkryty, proto v piipadé opravy spodni casti
mostu by opét bylo vhodné nélezité poucit pracovniky a napldnovat poc¢atek rekonstrukénich
praci v obdobi, aby nezasahovalo do doby matefskych kolonii (polovina kvétna az konec
cervence).

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Opravou komunikace a mostu nedojde k negativnimu vlivu na soustavu chranénych uzemi natura
2000. Stavba se nenachazi v lokalit¢ NATURA 2000 (evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti).

d) Zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi

Nejsou.

e) Zdkladni parametry zpiisobu naplnéni zdavérii o nejlepsich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni

Nejsou.
f) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma

Nejsou.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Opravou mostu nedojde k negativnimu ovlivnéni zdravi obyvatel ani zivotniho prosttedi.
B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava
a) Poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Na stavenis$ti nebude umisténa Zadnd vyrobna zhotovitele (betonarna, obalovna, ohybarna).
Vsechny stavebni hmoty a dily budou pfivezeny z externich vyroben. V misté stavby neni
k dispozici zadny stavajici objekt vhodny pro vyuziti jako zafizeni stavenisté. Predpoklada se proto
pouziti mobilnich buné¢k jako zdzemi pro Satny pracovnikil, kancelare vedeni stavby apod.

Na pozemku p. €. 7021 nebude v zadném piipad€ umisténo zafizeni stavenisté. Zabor na tomto
pozemku slouzi pouze k zajisténi pésiho ptistupu pracovniki stavby do prostoru na nadvodni strané
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mostu SO 202. Tento piistup bude vyuzivan pouze v pracovni dobé mezi 9. a 17. hodinou a pouze
V pracovni dny.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude zajisténo volnym odtokem vody v piipadé zpevnéného povrchu ploch
nebo volnym vsakovanim v piipadé ploch zelené.

C) Napojeni stavenisté na stivajici dopravni a technickou infrastrukturu
Viz kap. 4.b.
d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba se nachazi v intravilanu obce. V blizkosti stavby se nachazi obytna zastavba. Zhotovitel bude
volit stavebni stroje tak, aby béhem stavby nebyl produkovan nadmérny hluk. Po dokonc¢eni stavby
dojde ke snizeni urovné hluku od dopravy, protoze budou pouzity mostni zavéry se sniZzenou
hlu¢nosti a povrch vozovky bude bezvadny.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin
Pozemky dotéené stavbou budou uvedeny do ptivodniho stavu.
f) Maximdlni docasné a trvalé zdabory pro stavenisté

Obvod staveni$té je dany rozsahem stavby, ktery je zakreslen v koordinacni situaci. Pozemky
dotéené stavbou jsou uvedeny v piiloze A. Privodni zprava ptiloha A.4.

Zatizeni stavenisté je soucasti docasného zaboru na uzaviené komunikaci. Navrhované plochy pro
zafizeni stavenis$té slouzi pro umisténi mobilnich bun¢k a docasnou skladku materialu nebo suti
a mechanismu stavby.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Obchozi trasa vede po vetejnych komunikacich v centru mésta a je bezbariérova.

h) Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbé, jejich likvidace
Obecné informace

Bé&hem stavebni ¢innosti pfi demolici stdvajiciho ptisluSenstvi mostu a €astecné 1 pii vystavbeé
nového piislusenstvi mostu vznikne mnozstvi odpadového materialu. V souvislosti se vzristajicim
vyznamem ochrany Zivotniho prostiedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle téchto predpisi:

[1] zakon €. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech

[2] vyhlaska 8/2021 Sb., Vyhlaska o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpadi (Katalog
odpadit)

[3] vyhlaska 273/2021 Sb., Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady

Naroky na likvidaci odpadu:

Dle zakona ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) v souladu se zakonem ¢.541/2020 jsou v této zpraveé
uvedeny naroky na likvidaci odpadu.

Zakladni pojmy

Odpad je kazda movita véc, které se osoba zbavuje nebo ma umysl nebo povinnost se ji zbavit.
Nebezpeénym odpadem se rozumi odpad vykazujici jednu nebo vice nebezpeénych vlastnosti
uvedenych v pfiloze pfimo pouzitelného predpisu Evropské unie o nebezpecnych vlastnostech
odpadd.
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Odpadové hospodaistvi je ¢Cinnost zaméfena na predchazeni vzniku odpadi, na nakladani s odpady
a na naslednou péci o misto, kde jsou odpady trvale ulozeny, zprostiedkovani nakladani s odpady a
kontrola téchto ¢innosti.

Nakladanim s odpady se rozumi obchodovani s odpady, shromazd’ovani, sbér, vykup, pieprava,
doprava, skladovani, Gprava, vyuziti a odstranéni odpadi.

Shromazd’ovanim odpadii se rozumi kratkodobé soustfed’ovani odpadti do shromazd’ovacich
prostiedkll v mist¢ jejich vzniku pied dalsim nakladanim s odpady.

Vykup odpadu je sbér odpadt v piipade, kdy odpady jsou pravnickou osobou nebo fyzickou
osobou opravnénou k podnikani kupovany za sjednanou cenu.

Opravnéna osoba je kazda osoba, kterd je opravnéna k nakladani s odpady podle tohoto zdkona
nebo podle zvlastnich pravnich predpist.

Nakladani s odpady

Piivodce nebo opravnéna osoba jsou ucely naklddani s odpadem odpad zaradit podle katalogu
odpadti [2]. V ptipadech, kdy nelze odpad jednoznaéné zatadit podle Katalogu odpadii, zatadi odpad
ministerstvo na navrh ptislusného okresniho uradu.

Kazdy ma ve své plsobnosti povinnost pfedchdzet vzniku odpadii, omezovat jejich mnozstvi a
nebezpecné vlastnosti; odpady, jejichz vzniku nelze zabranit, musi byt vyuzity pfipadné odstranény
zpisobem, ktery neohrozuje lidské zdravi a zivotni prostiedi a ktery je v souladu s [1].

Kazdy je povinen nakladat s odpady a zbavovat se jich pouze zplisobem stanovenym v [1].

Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které predava odpady, je k jejich prevzeti podle [1] opravnéna.
V ptipadég, Ze osoba toto opravnéni neprokéze, nesmi ji byt odpad predan.

Piivodce odpadii ma zejména nésledujici povinnosti:

- odpady zatazovat podle druhti a kategorii

- zajistit pfednostni vyuziti odpadt

- ovetovat nebezpecné vlastnosti odpadii

- shromazd'ovat odpady ttidéné podle jednotlivych druhti a kategorii

- zabezpecit odpady pfed nezaddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem

Odpady lze spalovat, jen jsou-li spInény podminky stanovené pravnimi ptedpisy o ochrané ovzdusi
a hospodareni s energii.

Vetejnou spravu v oblasti odpadového hospodarstvi vykonavaji:

- ministerstvo

- inspekce

- orgéany ochrany vetfejného zdravi

- kraje

- obce

Pi-ehled predpokladanvch druhid odpadu

Tridéni odpadu dle [1]:

Kategorie odpadu dle § 6 O obycejny odpad
N nebezpecény odpad
Skupiny odpadt dle pfilohy ¢.1 Q1-Q16
Q1 Zustatky z vyrob a spotieby dale jinak nespecifikované
Q15 ggg}é/ﬁténé materialy, latky nebo vyrobky, které vznikly pfi sanaci
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Seznam nebezpecnych vlastnosti odpadi dle ptilohy ¢.2 [1] | H1-H14
H7 karcinogenost
H13 Schopnost uvoliiovat nebezpecné latky do zivotniho prostiedi pfi
odstrafovani
Zpusoby vyuzivani odpadd dle piilohy ¢.3 [1] R1-R13
R5 Recyklace/znovuziskani ostatnich anorganickych materialt
Zpusoby odstrafiovani odpadu dle piilohy ¢.4 [1] D1-D15
D5 Ukladani do specialné technicky provedenych skladek
:ZEEZI)I; ésrll;iik, které podle tohoto zakona ¢ini odpad C1-C51
C25 Azbesty (prach a vlakna)

Pi‘ehled predpoklidanych odpadii
Katalogové ¢islo odpadu:

- prvé dvojcisli oznacuje skupinu odpadi

- druhé dvojcisli oznacuje podskupinu odpadi

- tieti dvojéisli oznacuje druh odpadu zatazeného do ptislusné skupiny (podskupiny) odpadi

]gfstfol ogové popis nebezpenost
1700 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

170100 BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA

170101 beton 0
1701 02 cihly 0]
170103 tasky a keramické vyrobky e}
170106 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkl obsahujici nebezpecné latky N
170107 smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkii neuvedené pod ¢islem 17 01 06 e}
1702 DREVO, SKLO, PLASTY

170201 dievo 0]
17 02 02 sklo 0
170203 plasty (e}
170204 sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné latky nebo nebezpecnymi latkami zne¢isténé N
1703 ASFALTOVE SMESL DEHET A VYROBKY Z DEHTU

170301 asfaltové smési obsahujici dehet N
1703 02 asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 (e}
170303 uhelny dehet a vyrobky z dehtu N
17 04 KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN)

1704 01 méd’, bronz, mosaz e}
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17 04 02 hlinik 0
170403 olovo (0]
1704 04 zinek 0
17 04 05 zelezo a ocel O
170410 kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky N
ZEMINA (VC. VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIST), KAMENI A VYTEZENA
1705 &
HLUSINA
170503 zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky N
170504 zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O
170505 vytézena hlusina obsahujici nebezpecné latky N
17 05 06 vytézena hlusina neuvedené pod ¢islem 17 05 05 6}
17 05 07 stérk z zelezni¢nihoo svrsku obsahujici nebezpecné latky N
17 05 08 stérk z zelezni¢niho svrSku neuvedeny pod ¢islem 17 05 07 O
1706 IZOLACNI MATERIALY A STAVEBNI MATERIALY S OBSAHEM AZBESTU
1706 01 izola¢ni material s obsahem azbestu N
17 06 03 jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky N
17 06 04 izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 O
17 06 05 stavebni materialy obsahujici azbest N
1708 STAVEBNI MATERIAL NA BAZI SADRY
170801 stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpeénymi latkami N
1708 02 stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01 (e}
1709 JINE STAVEBN{ A DEMOLICN{ ODPADY
170901 stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut’ N
1709 02 stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materialy obsahujici PCB, podlahoviny na N
bazi pryskytic obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB, kondenzatory obsahujici PCB)
jiné stavebni a demoliéni odpady (v€etné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadi) obsahujici
1709 03 s N
nebezpecné latky
1709 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢islyl7 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 e}

Ptipadné dalsi odpady je moZno dohledat v katalogu odpadi.

Pro odpady zde uvedené se predpoklada, ze:

1) vyuzitelny material (odfrézovana zivice apod.) bude nabidnut zhotoviteli stavby k odprodeji,
2) odpady charakteru "O" vyjma odpadu druhu 17 03 a 17 06 budou opét vyuzity nebo odvezeny
na skladku, lokalita evidovanych sklddek v regionu kraje, dovozové vzdalenosti — viz dale,

3) ostatni odpady kategorie ,,N* budou podle své povahy nebezpecnosti zlikvidovany dle pokynt

a po dohodé s odborem ochrany prostiedi na evidovanych skladkach kraje,
4) komunalni odpad zhotovitelii bude vyvezen na skladku komunalniho odpadu.

Pti stavebnich pracich se mohou vyskytnout jest¢ dal§i zde neuvedené odpady, které souvisi s
technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a zhotovitele na
dodavku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikajici

jeho ¢innosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmil s tim, ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou
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zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby piip. kontejneru, vyvést na ptisluSnou skladku
nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo mozno pii
kolaudaci provést vyhodnoceni.

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodaistvi, ktery predlozi k odsouhlaseni
investorovi akce.

Skladovani

Odpadovy material charakteru "N" musi byt shromazd’ovan odd€lené¢ do zvlast’ k tomu urcenych
nadob z nepropustnych materialti, chranénych proti desti.

Skladka odpadu

Znovupouzitelné materidly (tj. odfrézovana zivicna vozovka) budou nabidnuty zhotoviteli stavby k
odprodeji.

Obycejny 1 nebezpecny odpad bude odvazen na skladku.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na p¥isun nebo deponie zemin

Zemni prace Komunikace Most Kanalizace
Hloubeni a odkopavky 3809 m® 4825 m® 160 m®
Ulozeni sypaniny 4766 m® 3086 m® 160 m?

Hodnoty jsou odhadnuty. Budou upfesnény na zakladé soupisu praci v nésledujicim stupni
dokumentace.

1) Ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Opravou komunikace a mostu nedojde k negativnimu ovlivnéni zdravi obyvatel ani zivotniho
prostiedi

K) Stanoveni podminek pro provadéni stavby 7 hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plin
bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti)

Pti realizaci stavby musi byt dodrZzovany veskeré zakonné a podzakonné pravni a ostatni predpisy
upravujici bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci a protipozarni ochranu, aktudlné platné v dobé
realizace prace.

Vzhledem K rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musi investor stavby:

- zajistit vypracovani a ptipadné aktualizace planu BOZP,

- urcit koordinatora BOZP pro realizaci stavby a,

- dorucit oznameni o zahdjeni praci na Oblastni inspektorat prace.

Mezi zakladni povinnosti zhotovitele vii¢i investorovi a koordinatorovi pati'i predevSim:

- pfedani informaci o rizicich azvySeném poZarnim nebezpeci vznikajicim pfi zvolenych
technologickych postupech,

- zajisténi soucinnosti pii vyhodnocovani moznych rizik

- uplatiovani piijatych (organiza¢nich, technologickych apod.) opatieni.

Pied zahdjenim praci je nutné provéfit, zda pro konkrétni pracoviSté nejsou nutnd zvlastni

bezpec€nostni opatieni, Skoleni, pfipadné zda neni tfeba zajistit dalsi specifické podminky (napf. pti

praci v ochranném pasmu tfeti strany).

O vsech agendach a sjednanych podminkach tykajicich se BOZP a PO musi byt vedena prislusna

dokumentace.

Vvbrané pravni a ostatni predpisy:
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- zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace,

- zékon ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a~ochrany zdravi pfi
praci,

- zakon ¢. 133/1985 Sb., zékon o pozarni ochrang,

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich,

- nafizeni vlady ¢.101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi,

- nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroji, technickych zatizeni, pfistroji a nafadi,

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., 0 blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci,

- nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., 0 zptisobu evidence urazi, hlaseni a zasilani zdznamu o trazu.

- SZDC DI Dopravni a navéstni piedpis

- S$ZDC D7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti

- SZDC Bpl Ptedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci

- SZDC Zam] Piedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pii provozovani drdhy a drazni
dopravy

- SZDC Obl Vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace

- SZDC Obl4 Piedpis pro stanoveni organizace zabezpe&eni pozarni ochrany Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace

I) Upravy pro bezbariérové uzivini vystavbou dotéenych staveb
Nejsou.

m) Zasady pro dopravni inZenyrskd opatieni
Dopravni opatieni béhem stavby fesi SO 180.

Nn) Stanoveni specidlnich podminek pro provdadéni stavby - FeSeni dopravy béhem vystavby
(pFepravni a pristupové trasy, zvlastni uZivani pozemni komunikace, uzavirky, objizd’ky,
vyluky), opatieni proti ucinkiim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.

Rekonstrukce mostu bude provadéna s Giplnym uzavienim provozu na prevadéné komunikaci 1/62.

Veskera silni¢ni doprava bude pievedena na objizdnou trasu.

Podrobny popis objizdné trasy a pritbéh omezeni provozu pod mostem je feSen v samostatném

objektu SO 180 — Piechodné dopravni znaceni.

Pii stavbé bude

0) Zaiizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Projekt zafizeni staveniS$té neni soucasti této projektové dokumentace, zde je pouze feSeno jeho
budouci umisténi a moZnost napojeni na inz. sité. Pro zfizeni zafizeni stavenisté vcetné ptipojek
inzenyrskych siti bude zpracovan zhotovitelem stavby samostatny projekt, ktery bude podrobné
fesit jeho rozsah, vybaveni a napojeni na inZ. sit¢ a na jehoz zaklad¢ bude projednéno s urady
ptisluSnych obci umisténi zafizeni staveniSt€ jako docCasné stavby.

Zhotovitel stavby pfed zapocetim stavby a ziizenim zafizeni staveniste dale pozada ptislusny odbor
Méstského uiadu Usti nad Labem o povoleni zvlastniho uzivani plochy zelené nebo komunikace za
ucelem umisténi zafizeni stavenisté nebo plochy pro staveniste.

Zhotovitel stavby ruci za zabezpeceni svého majetku na stavenisti. Plochy stavenisté zlikviduje a
upravi zhotovitel pfed pfeddnim stavby odbeérateli.
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p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Podminky pro zasah do ochrannych pasem inzenyrskych siti a komunikaci stanovuji jednotlivi
spravci v ramci vyjadreni ke stavebnimu povoleni.

Obecné lze uvést, ze je v predstihu pozadovano ozndmeni zahdjeni stavebni Cinnosti, vytyceni
piesné polohy podzemni inzenyrské sité zpravidla zastupcem spravce sité a dodrzovani
dohodnutych podminek. Dodrzovani podminek je zpravidla namatkové kontrolovano ze strany
investora a spravce site.

Predpokladané zahajeni vystavby je nejdiive v prvni poloviné roku 2025 a dokonceni v druhé
poloving roku 2026.

Provadéni veskerych praci musi odpovidat TKP staveb pozemnich komunikaci a pfislusnym
normam a piedpistim.

Odhad harmonogramu vystavby je uveden v kap. 8.3.

Podrobny harmonogram zpracuje zhotovitel stavby v zdvislosti na pouzitych technologiich a poctu
pracovniki a pteda ho investorovi.

Nakladani s odpady je feSeno v samostatné kapitole této zpravy “Moznosti nakladani s odpady z
vystavby*.

Pii rekonstrukci komunikace a opravé mostu bude zhotovitel postupovat dle zpracované a
objednatelem odsouhlasené dodavatelské dokumentace stavby (RDS). Zhotovitel pied zahdjenim
praci predloZi objednateli ke schvéleni havarijni a povodiiovy plan stavby.

Rekonstrukce mostu zapocne demolici celého stavajiciho mostu, bude nésledovat zalozeni mostu,
vystavba opér, kiidel a nosné konstrukce. Déle se provede mostni svrsek, ktery zahrnuje provedeni
izolace mostovky, vozovky, fims a osazeni zabradli. Budou nasledovat zemni prace na objektu
komunikace. Na zavér budou provedeny tpravy pod a kolem mostu. Rekonstrukce mostu bude
provadéna za Uplné vyluky provozu na prevadéné komunikaci /62 v misté¢ mostu. Veskera silni¢ni
doprava bude pievedena na objizdnou trasu po komunikacich 1. tfidy.

B.8.2 Vykresy

Koordinacni situacni vykres - viz ptiloha C.3.

B.8.3 Harmonogram vystavby
Pfesny harmonogram vystavby bude vypracovan zhotovitelem v ramci realizace.

Vlastni stavbé mostu bude piedchazet:
e Ztizeni DIO (SO 180) v¢. provizorni komunikace a provizorniho pfemosténi pres Berounku.

e VytyCeni a zaméteni vSech siti v zdjmové lokalité, skryvka ornice a jeji odvoz na do€asnou
deponii, kdceni stromt, vytyceni a geodetické zaméfeni inzenyrskych siti v zdjmové lokalite
(SO 001)

e  Zfizeni pracovni ploSiny u pilife PS5 — nasyp, ochrana §tétovnicemi (SO 201)
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Ziizeni casti provizorni lavky pro sit¢ (SO 201)

Ztizeni podpéry provizorni lavky pro pési (SO 201)

Ztizeni pracovni plosiny u pilite P4 — nasyp, ochrana §tétovnicemi (SO 201)
Ztizeni podpéry provizorni lavky pro pési (SO 201)

Ptelozky siti na provizorni lavku (SO 401, 461, 441, 501)
Demolice nosné konstrukce (SO 201)

Oprava spodni stavby — Podpéry O1-P5 (SO 201)

Oprava podpér P5-07 (SO 201)

Nova nosna konstrukce (SO 201)

Izolace, vozovky, fimsy (SO 201)

Prelozky inzenyrskych siti na novy most (SO 404, 443, 463, 503)
ZruSeni provizorni lavky pro pési (SO 201)

Odtézeni plosin, demontaz stétovnic (SO 201)

Dokonceni mostu 605-026 (SO 201)

Uvedeni mostu 605-026 do predcasného uzivani

Ztizeni provizorni lavky u mostu 605-027 (SO 202)

Ptelozky IS na provizorni lavku (SO 402, 403, 442, 462, 503)
Oprava mostu ev. ¢. 605-027 (SO 202)

PielozZeni IS zpét na most (404, 405, 406, 444, 464, 504)
Dokonceni mostu (SO 202)

Uprava komunikace (SO 102)

Dokoncovaci préce, rekultivace ploch zédboru (SO 102)
ZruSeni DIO (SO 180)

Kolaudace stavby

Vyse uvedeny vycet je pouze seznam nejdilezitéjSich Cinnosti. Nekteré ¢innosti je samoziejmé
mozn¢ de€lat v jiném potadi, ptipadné v soub&hu.

Z dtivodii uvedenych v kapitole B.6 b) budou prace na pilifich v Berounce probihat soucasné.
Diivodem je maximalni zkraceni doby praci v koryté.

B.8.4 Schéma stavebnich postupii

Struény postup vystavby je popsan v odst. 8.3.

B.8.5 Bilance zemnich hmot
Viz kap. 8.1.i.
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B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Neobsazeno.

B.10 Plan kontrolnich prohlidek stavby

V pribéhu stavby budou uskuteénény kontrolnich prohlidky stavby minimaln¢ v téchto stavebnich
etapach:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Po dokonceni provizornich prelozek siti v 1. etapé

Po ukonceni demolice n. k. mostu pfes Berounku — ev. ¢. 605-026

Po ukonceni stavby mostu 605-026 pies Berounku a pielozeni siti zpét na opraveny most
Po dokonceni provizornich pielozek siti v 2. etape

Po dokonceni opravy mostu ev. ¢. 605-027

Po kompletnim dokonceni stavby

Stavebnik (resp. jim povéfeny TDS) bude svolavat pravidelné kontrolni dny. S ohledem na
charakter stavby a jeji rozsah se pfedpokladéd svolavani kontrolnich dnli jednou za 2 tydny. Na
kontrolni dny budou zvani zastupci Stavebniho ufadu, samospravy a Povodi Vltavy. Ugastnikem
kontrolnich dnii bude i biologicky dozor.
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