PŘÍLOHA K NABÍDCE
[Pozn. pro účastníka: Modře označené údaje zadávací dokumentace musí být doplněny účastníkem před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]
ZŠ Wagnerovo nám. 458, Beroun – stavební úpravy, metodou Design – Build 
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
	Název Pod-článku Smluvních podmínek
	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek
	Údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3
	Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.2.3, 1.3
	[bude doplněno]

	Jméno a adresa Správce stavby
	1.1.2.4	, 1.3
	[bude doplněno]

	Doba pro dokončení Díla 
	1.1.3.3
	48 měsíců

	Předčasné užívání
	1.1.3.10
	Nepoužije se

	Záruční doba
	1.1.3.7
	Záruční doba Díla je:
a) 10 let na nosnou konstrukci a základové konstrukce a systém spodní stavby Díla;
b) 10 let na vodotěsnost zastřešení a vodotěsnost celého obvodového pláště Díla;
c) 5 let na všechny ostatní stavební výkony;
d) 6 měsíců na zdroje osvětlení;
e) 2 roky na ostatní části Díla neuvedené výše, a stanoví-li výrobce dodávané části Díla delší záruku, platí pro Zhotovitele tato delší záruka.

	Sekce
	1.1.5.6
	Nepoužije se

	Dílo
	1.1.5.8
	ZŠ Wagnerovo nám. 458, Beroun – stavební úpravy, metodou Design – Build

	Komunikační prostředky
	1.3
	Společné datové prostředí Zhotovitele

	Rozhodné právo
	1.4
	Právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	Čeština

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	Čeština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	Podle Pod-čl. 2.1 Smluvních podmínek

	Souhlas Objednatele
	3.1
	Souhlas Objednatele vydá Rada města Beroun.

	Výše Záruky za plnění a odstranění vad
	4.2
	Záruka za plnění a odstranění vad pro fázi výstavby: 10 % z Přijaté smluvní částky
Fáze výstavby začíná Datem zahájení prací, a končí dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla.
Záruka za plnění a odstranění vad pro fázi záruky: 5 % z Přijaté smluvní částky
Fáze záruky začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla a končí uplynutím posledního dne nejdéle trvající Záruční doby, včetně všech případných prodloužení.

	Zástupce Zhotovitele
	4.3
	[bude doplněno]

	Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu
	4.26 a)
	Za nedodržení doby pro splnění postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.27

I., II. IV.
0,05 % z výše Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele se splněním postupného závazného milníku

III.
0,1 % z výše Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele se splněním postupného závazného milníku

V.
0,2 % z výše Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele se splněním postupného závazného milníku

	
	4.26 b)
	Za odmítnutí součinnosti nebo za nesplnění podmínek stanovených koordinátorem BOZP, a to i přes předchozí písemné upozornění podle Pod-čl. 6.7
0,1 % z výše Přijaté smluvní částky za každý případ porušení

	
	4.26 c)
	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec
0,25 % z výše Přijaté smluvní částky za každý případ porušení

	
	4.26 d)
	Za nedodržení Doby pro dokončení
0,05 % z výše Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	4.26 e)
	Za nepředložení harmonogramů podle bodů (i) až (iv) a to ani do 7 dní od výzvy Správce stavby
0,05 % z výše Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s předložením příslušného harmonogramu

	
	4.26 f)
	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací podle Pod-čl. 8.8
0,05 z výše Přijaté smluvní částky za každý případ porušení

	
	4.26 g)
	 Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4
0,01 % z výše Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.26
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Postupné závazné milníky
	4.27
	Fáze projektování a IČ
I. Vypracování dokumentace pro povolení záměru
Zhotovitel vyhotoví dokumentaci pro povolení stavby a podá úplnou žádost o vydání povolení záměru do dle nabídky dodavatele dnů od Data zahájení prací.
[Účastník doplní hodnotu, kterou uvedl v nabídce v rámci kritéria hodnocení „Doba pro dokončení“.]

II. Vypracování dokumentace pro provádění stavby
Zhotovitel vyhotoví dokumentaci pro provádění stavby do 30 kalendářních dnů od obdržení povolení stavby s vyznačenou doložkou nabytí právní moci.

III. Vypracování dokumentace skutečného provedení a kolaudace Díla
Zhotovitel vyhotoví dokumentaci skutečného provedení a podá úplnou žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí do 30 kalendářních dnů od splnění posledního z Postupných závazných milníků č. IV až V.

Fáze realizační
IV. Stavební práce prováděné za provozu školy 
Zhotovitel provede veškeré stavební práce v rozsahu Požadavků objednatele vyjma těch, uvedených v Postupném závazném milníku č. V. do 390 kalendářních dnů od obdržení povolení stavby s vyznačenou doložkou nabytí právní moci.

V. Stavební práce prováděné mimo provoz školy
Zhotovitel provede veškeré práce v interiéru objektu pouze v obdobích, kdy je to umožněno výčtem termínů, uvedených v Požadavcích objednatele. Dokončení tohoto milníku proběhne do 70 kalendářních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítávají období mimo období stanovené v Požadavcích objednatele, ve kterých Zhotovitel nemůže a nebude na tomto Postupném závazném milníku realizovat stavební práce.

	Doba pro oznámení o chybách, nedostatcích nebo vadách 
	5.1
	Oznámení do 60 dnů od Data zahájení prací.

	Pracovní doba
	6.5
	Pracovní doba je upravená v Požadavcích objednatele.

	Harmonogram
	8.3
	Forma Harmonogramu se musí řídit Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle 
smluvních podmínek FIDIC viz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky.

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká



