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Bližší specifikace předmětu díla
smlouvy o dílo „Zpracování projektové dokumentace 1. a 2. etapy stavebních úprav venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti“

Dle koncepce celkového řešení stavby se předpokládají tyto stavební objekty :
· Stavební objekt SO-01 - Venkovní prostranství areálu koupaliště
· Stavební objekt SO-02 - Velký bazén
· Stavební objekt SO-03 - Dětské brouzdaliště
· Stavební objekt SO-04 - Doplňkové atrakce
· Stavební objekt SO-05 - Strojovna, úpravna vody a bazénová technologie
· Stavební objekt SO-06 - Provozní objekt bez strojovny
· Stavební objekt SO-07 – Samostatné wellness

Pro možnost etapizace postupu rekonstrukce, modernizace a dostavby areálu koupaliště je  kompletní rozsah vzhledem k jeho finanční náročnosti  rozdělen do 4 samostatně provozně navazujících celků (etap). 

1. etapa = dětské brouzdaliště, velký bazén, strojovna, venkovní prostranství areálu koupaliště
2. etapa = vodní hřiště, tobogán
3. etapa = provozní objekt bez strojovny
4. etapa = samostatné wellness
Předmětem plnění dle smlouvy o dílo je zpracování, projednání a předání  projektové dokumentace pro první a druhou realizační etapu  o rozsahu  SO-01, SO-02, SO-03, SO-04 a SO-05, včetně  zajištění vydání  stavebního povolení a autorského dozoru.  Třetí a čtvrtá realizační etapa není předmětem této smlouvy 
a zpracování projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení bude zadáno samostatně v pozdějším termínu. 
1. realizační etapa přepokládá projektovou cenu 22 900 000 Kč bez DPH
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- rekonstrukce hlavního bazénu s doplněním vodních atrakcí 	                                                            11 500 000,- Kč
		(nerezová vystýlka , 1  nebo 2 blowery, masážní lavice                                            		  	                          s  vodními  a  vzduchovými  tryskami,  masážní lehátka           						                            s vodními a vzduchovými tryskami, stěnové masážní trysky						                            v různých   výškových   úrovních,  vodní   chrliče  různých 					                            tvarů výtoků, kanál „divoká řeka“, houpací bazén) 
- rekonstrukce dětského brouzdaliště s atrakcemi                                       		             2 300 000,- Kč
	                           (nerezové  provedení  ve  dvouúrovňovém  řešení,  skluz 						                           mezi oběma úrovněmi, dětská skluzavka buď v prostoru 						                           brouzdaliště  nebo  z  ochozu,  vodní   hříbek,  ucpávačky,					                           stříkací zvířátka, vodní fontán. ježek, mlhoviště (zvlhčení					                           vzduchu rozstřikem mikrokapiček vody)				                                                          
- rekonstrukce ochozů obou bazénů včetně brodítek 		            2 100 000,- Kč
- stavební úpravy strojovny, akumulace a kolektoru pro PS 01	                                                          2 200 000,- Kč
- realizace nové technologie úpravy bazénových vod (PS 01)	                                                             4 900 000,- Kč

Nerez vystýlka
Doporučení na aplikaci nerezové vystýlky vychází z výsledků Stavebně technického průzkumu venkovního koupaliště v Berouně a střechy provozního objektu provedeného odbornou firmou Betonconsult s.r.o. v dubnu 2018. V něm je sice uvedeno, že v sondách byla zastižena asfaltová hydroizolace bazénové vany, ale tam, kde se kvalita stávající hydroizolace může ověřit (v místě sousedícího kolektoru, kde vana není zapuštěna přímo v terénu), je uvedeno : „3.1.2 Vnější líc bazénové vany v místě kolektoru - Jak je patrné z přiložené fotodokumentace docházelo v minulosti k lokálním bodovým průsakům na stěnách bazénové vany ….“. Z toho plyne, že nelze zaručit dokonalou funkčnost stávající hydroizolace a proto nepřichází v úvahu v rámci rekonstrukce provedení nového keramického obkladu z důvodu pravděpodobného pronikání vlhkosti pod hydroizolační stěru a její možnou delaminaci a odpadání obkladu vlivem promrzání v zimním období. Další důvodem je v posouzení popsaná náročnost obou variant řešení: „3.1.1 Vnitřní líc bazénové vany - 
Na vnitřním líci bazénové vany je z dlouhodobého hlediska nejproblematičtějším prvkem tlustovrstvá podkladní jemnozrnná maltová „omítka“, která sice má vyhovující hutnost i mechanické vlastnosti, je však nemrazuvzdorná. V oblasti, kde dochází v zimním období k jejímu promrzání vzniká výrazné riziko delaminace obkladu. V případě adhezního kotvení jakékoliv nové povrchové úpravy k těmto původním maltovým vrstvám by bylo nezbytné oblasti, kde dochází k jejich promrzání, její odstranění a náhrada podkladními vrstvami mrazuvzdornými.
Naopak v případě, pokud by byla pouze sejmuta keramická dlažba a prováděna adhezně nekotvená výstelka v jakémkoliv materiálovém provedení, je podkladní maltová vrstva dostatečně tuhá a únosná. Zároveň je ….“. Zde tedy, jak je uvedeno, vychází úspora nákladů v rozsahu úprav podkladu.


2. realizační etapa předpokládá cenu  6 200 000 Kč bez DPH
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- realizace tobogánu s věží a dojezdem                                                                                                	4 800 000,-
- realizace dětského vodního hřiště 	                                                                                                           1 400 000,-
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V rámci koncepce návrhu celkového řešení stavby jsou předpokládány v souladu s platnou hygienickou vyhláškou následující kapacity :

Vodní plochy bazénů :	
[image: ]- plavecká část - 4 dráhy 		212,5 m2	
- rekreační část	                             	366,0 m2	
- divoká řeka		                            130,0 m2
- dětské brouzdaliště	                   	42,0 m2	

 Vodní plocha celkem	 	750,5 m2	

 Okamžitá kapacita vodní plochy :
- plavecký - 4 dráhy 		                42 osob		
- rekreační s divokou řekou		165 osob		
- dětské brouzdaliště		                40 dětí		

Celková okamžitá kapacita vodních ploch		207 osob/ 40 dětí

 Návrhová kapacita :
- z vodních ploch		                                          207 osob
- kapacita areálu koupaliště	- výpočtová	              828 osob
                                           	- optimální	              540 osob
	                                           - z plochy areálu	540 osob
	
Denní návštěvnost koupaliště :
 - výpočtová			                                         810 osob
 - průměrná předpokládaná	                                         350 osob

Požadované kapacity vybavenosti :
- šatny	- úložné skřínky                                               0 až 150 skříněk
		- převlékací kabiny	               	8 kabin
		- volně stojící v areálu		              8 šneků

- očistné sprchy - ženy		  3 růžice
		- muži		  3 růžice

WC	- ženy		4 mísy, 	4 umývadla
- muži		2 mísy, 3 pisoáry, 3 umývadla
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