
  V Praze 31. 7. 2018 

Vážení obchodní přátelé, 

 

uveřejňuji vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce v otevřeném podlimitním řízení: „Přístavba – 

Základní škola Beroun – Závodí, Komenského 249“, které vypisuje Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun 

– Centrum, 266 01 Beroun, IČ: 00233129, evidenční číslo zakázky: Z2018-022767. 

 

Dotaz č. 24: 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce je například změna počtu střešních oken s upraveným 

popisem. S vysvětlením jste nezaslali upravený výkaz výměr. Jak máme tyto upravované položky ocenit do výkazu 

výměr? Bude zaslán nový výkaz výměr? 

 

Odpověď: 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v 

soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

s výkazem výměr. Použijte stávající výkaz výměr.  

 

Dotaz č. 25: 

Prosíme o zaslání přílohy k vyjádření Vodafone, kde zakreslena poloha paprsku Vodafone. 

 

Odpověď: 

Vedení je popsáno v souřadnicích. Viz příloha „13_vodafone_Vyjadreni“ https://zakazky.mesto-
beroun.cz/contract_index.html. 
 

Dotaz č. 26: 

V odpovědi na dotaz č. 4 je uvedeno: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočet bude 

obsahovat popis prací dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací vydaných URS Praha.  

Rozumí uchazeč správně, že námi oceněný VV z předané dokumentace do výběrového řízení bude zpřesněn pouze 

v položkách vyjádřených kompletem (truhlářské konstrukce, klempířské konstrukce atd) dle výpisu prvků a oceněn 

následně individuálně, případně budou doplněny nové položky vyplývající z RDS, které budou oceněny směrnou 

cenou dle URS, u ostatních položek zachováme JC shodnou s odevzdaným oceněným VV a budeme pouze řešit 

skutečnou výměru vyplývající z RDS? 

 

Odpověď: 

Součástí předmětu veřejné zakázky a díla je i: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v 

rozsahu a podrobnostech Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 

UNIKA. Projektová dokumentace bude zpracována podrobně dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. DPS 

bude v souladu s prováděcími vyhláškami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a zároveň v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, revize a zpodrobnění položkového rozpočtu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

bude zpracován podrobně dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dle 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr a rozpočet bude obsahovat popis prací dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 

vydaných URS Praha. Zpracování dílenské dokumentace pro jednotlivé části stavby vč. statického posudku a 

výpočtu navrhovaných konstrukcí. Součástí zpracování dokumentace bude i projednání s dotčenými orgány státní 

správy a správci sítí dle charakteru dokumentace či podmínek z předchozích správních procesů. V případě, že bude 

nutné v průběhu zpracování dokumentace zajistit změnu stavby, ohlášení, územní souhlas či jinou formu správního 

rozhodnutí, vypracuje zhotovitel potřebnou dokumentaci, zajistí její projednání a následně i vydání takového 

rozhodnutí.  

 



Zadavatel stanovil technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci a technické podmínky s využitím 

odkazu na normy nebo technické dokumenty podle § 90 odst. 1 nebo 2 zákona, nesmí odmítnout nabídku z důvodu, 

že nabízené dodávky, služby nebo stavební práce nejsou v souladu s takto stanovenými podmínkami, pokud 

dodavatel prokáže, že nabízené dodávky, služby nebo stavební práce splňují rovnocenným způsobem požadavky 

vymezené takovými technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel ve své nabídce vhodným prostředkem 

prokáže, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo dokladem podle § 95 zákona. 

 

Ano, účastník vychází ze správné úvahy. Nicméně zadavatel nesmí omezovat dodavatele i v případném návrhu 

jiného řešení i v podrobných položkách stavební části PD – viz odstavec výše. 

 

Dotaz č. 27: 

V rámci realizace stavby počítá investor s kompletní odstávkou stávajícího gastro provozu a stravování žáků bude 

zajištěno mimo areál školy nebo investor určí konkrétní termín, kdy budou tyto prostory připraveny na 

rekonstrukci? 

 

Odpověď: 

Stávající gastro provoz bude fungovat do té doby, než bude možné zprovoznit nový. Následně bude možné předělat 

stávající prostor gastra na dvě učebny dle plánu. K tomuto postupu je nutné přizpůsobit harmonogram postupu 

prací viz kap.III odst. 5. SoD „Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a 

v případě změny vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný návrh harmonogramu. Při 

aktualizaci harmonogramu postupu prací je zhotovitel povinen projednat s ředitelkou základní školy soulad 

postupu prací a provozu školy.“ 

 

Dotaz č. 28: 

Rekonstrukci suterénních prostor II. stupně může uchazeč plánovat se zahájením stavby nebo zadavatel určí 

konkrétní termín, kdy budou tyto prostory připraveny na rekonstrukci? 

 

Odpověď: 

Suterén 2. stupně je samostatně přístupný a bude možné zahájit jeho rekonstrukci se zahájením stavby s omezením 

hlučných prací v době vyučování. 

 

Dotaz č. 29: 

Součástí rekonstrukce střechy je požadavek na provedení spřažené dřevo-betonové desky, která technologicky 

vyžaduje vyklizení patra pod tímto stropem. Může zadavatel stanovit předpokládaný termín pro zahájení těchto 

prací? 

 

Odpověď: 

Na technickém řešení spřažené dřevobetonové desky investor netrvá a lze navrhnout jinou v projektové 

dokumentaci pro provedení stavby (DPS) případně v dílenské dokumentaci. Pokud bude zvolena technologie stropu, 

která si vynutí vyklizení prostor pod stropem, je nutné práce naplánovat na prázdniny tzn 5.-7. 2019. 

 

S pozdravem 

      

 

  

 

………………………………………………… 

Ing. Lucie Malcová,  

ACCON managers & partners, s.r.o. 

          z pověření zadavatele – pověřená osoba 
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