

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
č. 0237/2020/SOD/OMI

## „Stavební úpravy- propojovací chodník Sadová – Bratří Nejedlých, Beroun“

### Smluvní strany:

<b>Název:</b>	Město Beroun
<b>IČO:</b>	00233129
<b>DIČ:</b>	CZ00233129
<b>Adresa sídla:</b>	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
<b>Právní forma:</b>	801 – Obec
<b>Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních:</b>	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
<b>Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických (kontaktní osoba):</b>	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz Petr Chlad, odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 235, email: omi5@muberoun.cz

(dále jen „objednatel“ – na straně jedné)

a

<b>Název:</b>	STRABAG a.s.
<b>IČO:</b>	60838744
<b>DIČ:</b>	CZ60838744
<b>Adresa sídla:</b>	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha5
<b>Právní forma:</b>	121 – Akciová společnost
<b>Zápis v obchodním rejstříku:</b>	Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634
<b>Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních:</b>	Ing. Richard Romolini – hlavní stavbyvedoucí – VPJ, zmocněnec dle plné moci ze dne 6.1.2020, tel. xxx xxx xxx David Müller – vedoucí oddělení přípravy a kalkulací, zmocněnec dle plné moci ze dne 6.1.2020, tel. xxx xxx xxx
<b>Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických (kontaktní osoba, tel. č., e-mail):</b>	Ing. Richard Romolini – hlavní stavbyvedoucí – VPJ, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx ing. Marián Halabuk – stavbyvedoucí, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx
<b>Bankovní spojení a číslo účtu</b>	Xxxxxxxxx/xxxx

(dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé)

---

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Předmětem smlouvy je realizace stavebních úprav v oblasti křižovatky Sadová – Bratří Nejedlých a výstavba propojovacího chodníku v ulici Bratří Nejedlých v Berouně, dle bližší specifikace v čl. 2 této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2 této smlouvy pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést závazek provedení díla nebo části díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu tím vzniklou.
- 1.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.
- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti dle této smlouvy provede s odbornou péčí v dohodnutém rozsahu za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě dle této smlouvy a dle své cenové nabídky zpracované na předmět díla formou oceněného soupisu prací a výkazu výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který byl objednateli předložen před podpisem smlouvy. Položkový rozpočet je Přílohou č. 1 této smlouvy.

## 2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je propojení dvou současných chodníků v ulici Bratří Nejedlých, přerušovaných stávajícím křížením s ulicí Sadová.
- 2.2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací „Beroun – Studie propojení chodníků ul. Sadová x Bratří Nejedlých“, jejímž zhotovitelem je společnost PRINKOM spol. s r.o., se sídlem: Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice, z 01/2019 (dále jen „projektová dokumentace“) a zhotovitelem oceněným položkovým rozpočtem.
- 2.3. V souladu s termíny a rozsahem prováděných prací si zhotovitel stavby zajistí dopravně inženýrské opatření, zvláštní užívání komunikace, výkopové povolení a veškeré ostatní povolení, nutné k realizaci díla.
- 2.4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
  - a) zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu a likvidace odpadu, zajištění skládky,
  - b) úpravy stavbou dotčených zelených ploch, které budou terénními úpravami vráceny do původního stavu a znova osety travním semenem. Osetí se týká i nově vzniklých ploch určených k zatravnění,
  - c) fotodokumentace o průběhu prací,
  - d) obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, smluv, poplatků, dopravních a inženýrských opatření, která jsou nutná k zajištění a realizaci stavby a jejího uvedení do provozu,
  - e) zajištění všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, zkoušek apod., nutných k uvedení stavby do provozu dle příslušných zákonných ustanovení,
  - f) písemné potvrzení správců sítí, že nedošlo k poškození jejich zařízení.
- 2.5. Místem plnění jsou ulice Sadová a Bratří Nejedlých v Berouně. Místo plnění je blíže specifikováno v projektové dokumentaci.
- 2.6. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 2.7. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů bude doložena při předání a převzetí díla.

- 2.8. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich provedením uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2 této smlouvy.
- 2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v položkovém rozpočtu.
- 2.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.11. Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. Zhotovitel musí takové změny zohlednit.

### 3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu ve sjednané době:

Zahájení díla: Do 5 dnů po podpisu smlouvy

Předání a převzetí díla Do 2 měsíců od zahájení díla

- 3.2. V případě nevhodných klimatických podmínek, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo vzniku neočekávaně závažné situace zabraňující předání díla v řádném termínu, kterou nebylo možné předem předpokládat, upozorní zhotovitel na tyto skutečnosti neprodleně do stavebního deníku včetně žádosti o posunutí termínu dokončení. Na základě odsouhlasení návrhu zhotovitele ve stavebním deníku objednatelem bude následně vypracován Dodatek ke smlouvě na prodloužení lhůty plnění s upraveným termínem řádného dokončení díla.
- 3.3. Protokolární předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště.
- 3.4. Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.
- 3.5. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.2. uzavřen dodatek k této smlouvě.

### 4. Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY - PROPOJOVACÍ CHODNÍK SADOVÁ – BRATŘÍ NEJEDLÝCH, BEROUN</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena celkem s DPH</b>
<b>Celkem</b>	<b>891 725,95</b>	<b>187.262,45</b>	<b>1.078.988,40</b>

- 4.2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možno překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva.
- 4.3. Cenu díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

- 
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
  - 4.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
  - 4.6. V případě dodatečných stavebních prací, zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS nebo RTS, vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
  - 4.7. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 10 pracovních dnů od doručení návrhu.
  - 4.8. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
  - 4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem písemně odsouhlaseny a musí o nich být sepsán samostatný protokol. Následně bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Písemný návrh dodatku bude vypracován zhotovitelem, nedohodnou-li se strany jinak.
  - 4.10. V případě nesouladu projektové dokumentace (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS, nebo RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

## 5. Platební podmínky

- 5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury), která bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí díla na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem. Všechny ceny a DPH budou uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa.
- 5.2. Objednatel má právo podmínit úhrady faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 5.3. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. Podmínkou fakturace ze strany zhotovitele je protokolární převzetí části díla po odstranění vad a nedodělků.
- 5.4. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořízuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 5.7. Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

- 
- 5.8. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

## 6. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 6.7. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.8. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí objednatele s výsledky šetření.
- 6.9. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení.
- 6.10. Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoli druhu. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 6.11. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyčistit staveniště ke dni protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol

## 7. Provádění díla, stavební deník

- 7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při provádění díla vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.
- 7.2. Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci objednatele nebo Technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) přístupné po celou dobu realizace stavby v pracovní době.
- 7.3. Denní záznamy budou prováděny v průběhu celého týdne včetně víkendů, svátků apod. ode dne předání staveniště do předání díla. Ve dnech, kdy zhotovitel nebude na staveništi provádět žádné práce, bude tato skutečnost rovněž zmíněna zápisem ve stavebním deníku.
- 7.4. Do stavebního deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora koncepčního projektu ke změnám.
- 7.5. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti pracovníka pověřeného výkonem technického dozoru stavebníka na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně faxem nebo e-mailem na adresu objednatele a od doručení začne plynout třídenní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
- 7.6. Objednatel vyžaduje, aby v denních záznamech stavby byly vždy uváděny klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi, stav staveniště, popis a množství provedených prací, montáží a jejich časový postup,

---

množství dodaných materiálů, jejich uskladnění a zabudování, nasazení mechanizačních prostředků tak, jak ukládá vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- 7.7. Doplňující záznamy zapsané zhotovitelem budou dokumentovat údaje o těchto skutečnostech:
- a) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušování a obnovení, včetně technologických přestávek,
  - b) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,
  - c) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
  - d) zvláštní opatření při bouracích a pracích, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
  - e) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
  - f) geodetická měření,
  - g) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
  - h) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),
  - i) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
  - j) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),
  - k) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
  - l) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),
  - m) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),
  - n) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,
  - o) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
  - p) odstranění vad a nedodělků.
- 7.8. O protokolárním předání staveniště zhotoviteli k provedení díla učiní objednatel zápis do stavebního deníku.
- 7.9. Za úplnost a správnost identifikačních údajů v stavebním deníku odpovídá objednatel.
- 7.10. Za úplnost a správnost technických údajů v stavebním deníku odpovídá zhotovitel.
- 7.11. Povinnost řádně vést stavební deník zhotoviteli zaniká dnem ukončení přejímacího řízení a předáním díla objednateli. Zhotovitel předá objednateli stavební deník s originální verzí a druhou kopií denních záznamů, objednatel zároveň předá zhotoviteli z průběhu výstavby nashromážděnou první kopii denních záznamů stavebního deníku.
- 7.12. Případné změny díla oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS nebo zástupcem objednatele a nesmí mít vliv na vyšší ceny díla.
- 7.13. Zhotovitel je povinen předávat TDS nebo zástupci objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.14. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat v souladu s platnými předpisy a prokázat toto objednateli. Likvidace odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.15. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS nebo zástupce objednatele a jichž se zúčastní objednatel, stavbyvedoucí, případně další zástupce zhotovitele. Z kontrolních dnů budou provedeny zápisy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatel.

- 
- 7.16. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně TDS nebo zástupce objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a k provádění předepsaných zkoušek, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nebo zástupce objednatele nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odhalení provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odhalení zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odhalení zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
- 7.17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.18. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.19. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.20. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 7.21. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
- 7.22. Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.

## 8. Převzetí díla

- 8.1. Podmínkou pro předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem a se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí.
- 8.2. Převzetí díla je podmíněno protokolárním ukončením přejímacího řízení.
- 8.3. Při převzetí díla zhotovitel předloží:
- a) stavební deník,
  - b) soupis a zakres všech schválených odchylek a změn od předané dokumentace k provedení stavby,
  - c) prohlášení o shodě,
  - d) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení),
  - e) podmínky provozování díla,
  - f) kopie dodacích listů pořízeného materiálu,
  - g) geodetické zaměření stavby v tištěné i elektronické podobě geometrický plán celého díla,
  - h) písemné prohlášení správců sítí o nepoškození jejich zařízení a jejich souhlasu s technickým provedením díla (samostatně nebo zápisem do stavebního deníku),
  - i) souhlas budoucího správce nebo provozovatele díla s jeho provedením a předcházejícím souhlasem o převzetí díla do správy (provozu) po předání díla objednateli (samostatně nebo zápisem do stavebního deníku),

---

j) fotodokumentaci průběhu prací v elektronické podobě na CD.

8.4. Podmínkou převzetí díla je vyklizení a vyčištění staveniště zhotovitelem.

## 9. Záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení stavební části díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s objednatel. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

## 10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) pro jednu pojistnou událost s max. spoluúčastí 10%. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky na dílo. Zhotovitel předloží objednateli tuto pojistnou smlouvu kdykoliv na jeho požádání.

## 11. Sankce

- 11.1. V případě prodlení s dokončením stavebních prací zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 11.2. V případě prodlení s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla nebo vady reklamované v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.



- 
- 11.4. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 7.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den porušení povinnosti.
- 11.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 6.9. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den porušení povinnosti.
- 11.6. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.8. V případě prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakémukoli pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo.
- 11.10. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty a s uvedením důvodu jejich uplatnění a příslušného ustanovení této smlouvy, podle kterého jsou uplatněny.

## 12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou.
- 12.2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem,
  - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů,
  - úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo vstup do likvidace.
  - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany,
  - neoprávněné zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu objednatele,
  - nepředložení pojistné smlouvy objednateli dle odst. 10.4 této smlouvy ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem,
  - prodlení objednatele s předáním staveniště nebo dokladů nezbytných pro řádné plnění této smlouvy delší jak 10 dnů od smluvně dohodnutého termínu nebo neposkytnutí potřebné součinnosti zhotoviteli nutné k řádnému provádění díla dle této smlouvy, pokud objednatel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě stanovené zhotovitelem,
  - prodlení objednatele s úhradou dílčího daňového dokladu (faktury) zhotovitele delší než 30 dnů, pokud objednatel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě stanovené zhotovitelem.
- 12.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 12.4. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 12.5. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

- c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení této smlouvy a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů po obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení,
- e) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 10 pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, které opatřil do ukončení smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, odsouhlaseného oběma smluvními stranami,
- f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

## 13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.4. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla dohodou dle odst. 13.3. platí obdobný postup a povinnosti smluvních stran jako při odstoupení od smlouvy dle čl. 12.5 této smlouvy.
- 13.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 13.6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost odeslanou s využitím provozovatele poštovních služeb, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevzme nebo její převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání.
- 13.7. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 13.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 13.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 13.10. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 13.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.12. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení čl. 16.2. písm. k) Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 13.13. Smluvní strany dále souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun ([www.mesto-beroun.cz](http://www.mesto-beroun.cz)) byly uveřejněny i veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000 Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

---

13.14. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen poskytnout veškerou součinnost při kontrole.

13.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

13.16. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

13.17. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Berouně dne 4.5.2020

V Berouně dne 7.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Soňa Chalupová  
starostka

---

Ing. Richard Romolini  
zmocněnec dle plné moci ze dne 6.1. 2020

Ing. David Müller  
zmocněnec dle plné moci ze dne 6.1. 2020

## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BB-2000009324 - Propojovací chodník Bratří Nejedlých - Sadová

**STRABAG**

Objednatel: Město Beroun Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		<b>SO 100 - Chodníky a zpevn...</b>				
1.1.		<b>Práce a dodávky HSV</b>				
1.1.1.		<b>Zemní práce</b>				
1.1.1.01	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	5,000	206,96	1.034,80
1.1.1.02	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	5,000	63,94	319,70
1.1.1.03	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	135,000	95,92	12.949,20
1.1.1.04	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	135,000	111,90	15.106,50
1.1.1.05	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	96,000	55,95	5.371,20
1.1.1.06	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	4,000	44,76	179,04
1.1.1.07	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	32,500	186,50	6.061,25
1.1.1.08	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	16,250	18,65	303,06
1.1.1.09	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	32,500	223,81	7.273,83
1.1.1.10	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	16,250	22,38	363,68
1.1.1.11	132312101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	4,550	319,72	1.454,73
1.1.1.12	132312109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	2,275	31,97	72,73
1.1.1.13	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	3,375	279,76	944,19
1.1.1.14	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	1,688	27,98	47,23
1.1.1.15	151101101	Zřízení pažení a rozepění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	14,000	24,30	340,20
1.1.1.16	151101111	Odstranění pažení a rozepění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	14,000	11,19	156,66
1.1.1.17	151101301	Zřízení rozepění zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	3,375	243,00	820,13
1.1.1.18	151101311	Odstranění rozepění stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	3,375	44,76	151,07
1.1.1.19	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	7,925	74,60	591,21

### Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BB-2000009324 - Propojovací chodník Bratří Nejedlých - Sadová

# STRABAG

Objednatel: Město Beroun Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.1.1.20	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	122,454	79,44	9.727,75
1.1.1.21	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	88,396	139,82	12.359,53
1.1.1.22	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	137,925	41,24	5.688,03
1.1.1.23	171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhužných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhužnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS	m3	43,000	248,46	10.683,78
1.1.1.24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	88,396	25,42	2.247,03
1.1.1.25	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	176,792	95,33	16.853,58
1.1.1.26	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhužněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,529	318,55	2.079,81
1.1.1.27	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhužnění bez prohození sypaniny sítím	m3	0,320	455,07	145,62
1.1.1.28	58331342	kamenivo dolomitové do betonu jemné frakce 0/4	t	0,640	347,90	222,66
1.1.1.29	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	110,000	45,64	5.020,40
1.1.1.30	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	17,325	1.374,03	23.805,07
1.1.1.31	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	110,000	25,02	2.752,20
1.1.1.32	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,750	165,24	454,41
1.1.1.33	181951101	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhužnění	m2	110,000	17,99	1.978,90
1.1.1.34	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhužněním	m2	218,200	22,65	4.942,23
1.1.1.35	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	110,000	8,82	970,20
1.1.1.36	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	110,000	8,82	970,20
1.1.1.37	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002	250.241,76	500,48
1.1.1.38	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	0,002	44,49	0,09
1.1.1.39	185804312	Zalíání rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,220	250,24	55,05
1.1.1.40	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,220	270,20	59,44
<b>1.1.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>155.056,87</b>
<b>1.1.2.</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1.1.2.01	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	8,000	1.421,23	11.369,84
1.1.2.02	59228412	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	48,616	252,94	12.296,93
1.1.2.03	339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	23,000	2.308,89	53.104,47
1.1.2.04	59228416	palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm	kus	139,771	888,48	124.183,74
<b>1.1.2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>200.954,98</b>
<b>1.1.3.</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1.1.3.01	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,338	1.150,88	389,00
<b>1.1.3.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>389,00</b>
<b>1.1.4.</b>		<b>Komunikace</b>				
1.1.4.01	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhužněním, po zhužnění tl. 150 mm	m2	129,000	160,39	20.690,31
1.1.4.02	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhužněním, po zhužnění tl. 200 mm	m2	65,000	213,85	13.900,25
1.1.4.03	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhužněním v pruhu šířky do 3 m, po zhužnění tl. 50 mm	m2	30,000	427,72	12.831,60

## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BB-2000009324 - Propojovací chodník Bratří Nejedlých - Sadová

# STRABAG

Objednatel: Město Beroun Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.1.4.04	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	65,000	513,27	33.362,55
1.1.4.05	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	65,000	248,70	16.165,50
1.1.4.06	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	65,000	28,42	1.847,30
1.1.4.07	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	95,000	16,48	1.565,60
1.1.4.08	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	65,000	360,09	23.405,85
1.1.4.09	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	30,000	450,11	13.503,30
1.1.4.10	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	99,000	307,95	30.487,05
1.1.4.11	59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m2	87,550	291,07	25.483,18
1.1.4.12	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	14,420	608,84	8.779,47
<b>1.1.4.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace</b>				<b>202.021,96</b>
<b>1.1.5.</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
1.1.5.01	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	5,000	130,65	653,25
<b>1.1.5.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>653,25</b>
<b>1.1.6.</b>		<b>Trubní vedení</b>				
1.1.6.01	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	4,000	3.813,21	15.252,84
1.1.6.02	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	4,000	811,75	3.247,00
1.1.6.03	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	1,000	500,48	500,48
1.1.6.04	28611365	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	kus	2,000	279,64	559,28
1.1.6.05	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	4,000	381,32	1.525,28
1.1.6.06	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	3.526,20	3.526,20
1.1.6.07	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	1,000	833,82	833,82
1.1.6.08	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	1,000	360,98	360,98
1.1.6.09	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	1,000	460,13	460,13
1.1.6.10	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	1,000	360,98	360,98
1.1.6.11	59223864	prstenek pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	293,62	293,62
1.1.6.12	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1.501,45	1.501,45
1.1.6.13	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	2.961,59	2.961,59
1.1.6.14	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotností jednotlivě do 50 kg	kus	1,000	500,48	500,48
1.1.6.15	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1.501,45	1.501,45
1.1.6.16	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	1,000	711,80	711,80
1.1.6.17	592238780	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,000	1.662,56	1.662,56
1.1.6.18	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,000	1.108,37	1.108,37
1.1.6.19	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1.935,23	5.805,69
<b>1.1.6.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>42.674,00</b>
<b>1.1.7.</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
1.1.7.01	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	7,000	381,32	2.669,24
1.1.7.02	40445553	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm	kus	3,000	1.906,60	5.719,80
1.1.7.03	40445552	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm	kus	4,000	2.033,71	8.134,84
1.1.7.04	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	3,000	1.271,07	3.813,21
1.1.7.05	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	889,75	2.669,25

## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BB-200009324 - Propojovací chodník Bratří Nejedlých - Sadová

# STRABAG

Objednatel: Město Beroun Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.1.7.06	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	3,000	571,98	1.715,94
1.1.7.07	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	63,55	190,65
1.1.7.08	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	14,000	152,53	2.135,42
1.1.7.09	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	6,000	73,72	442,32
1.1.7.10	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	8,000	591,05	4.728,40
1.1.7.11	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	6,000	2,54	15,24
1.1.7.12	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	8,000	5,08	40,64
1.1.7.13	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	103,000	454,03	46.765,09
1.1.7.14	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	104,030	176,68	18.380,02
1.1.7.15	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,000	430,09	12.902,70
1.1.7.16	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	30,300	128,38	3.889,91
1.1.7.17	919121211	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	73,000	127,33	9.295,09
1.1.7.18	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	73,000	27,92	2.038,16
1.1.7.19	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	73,000	90,94	6.638,62
1.1.7.20	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	500,48	500,48
1.1.7.21	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	500,48	1.000,96
<b>1.1.7.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>133.685,98</b>
<b>1.1.8.</b>		<b>Přesun sutě</b>				
1.1.8.01	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	104,985	31,78	3.336,42
1.1.8.02	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	944,865	6,99	6.604,61
1.1.8.03	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	19,840	31,78	630,52
1.1.8.04	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	178,560	6,99	1.248,13
1.1.8.05	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	21,315	146,17	3.115,61
1.1.8.06	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	42,660	158,88	6.777,82
1.1.8.07	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	60,850	95,33	5.800,83
<b>1.1.8.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>27.513,94</b>
<b>1.1.9.</b>		<b>Přesun hmot</b>				
1.1.9.01	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	82,578	79,44	6.560,00
<b>1.1.9.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>6.560,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>769.509,98</b>
<b>1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>SO 100 - Chodníky a zpevn...</b>				<b>769.509,98</b>
<b>2.</b>		<b>SO 400 - Veřejné osvětlení</b>				
<b>2.1.</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				
<b>2.1.1.</b>		<b>Zemní práce</b>				

## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BB-2000009324 - Propojovací chodník Bratří Nejedlých - Sadová

# STRABAG

Objednatel: Město Beroun Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
2.1.1.01	113107043	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	10,800	111,90	1.208,52
<b>2.1.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>1.208,52</b>
<b>2.1.2.</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				
2.1.2.01	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	10,800	310,88	3.357,50
2.1.2.02	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	10,800	450,11	4.861,19
<b>2.1.2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>8.218,69</b>
<b>2.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>9.427,21</b>
<b>2.2.</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
<b>2.2.1.</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				
2.2.1.01	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	18,000	13,71	246,78
2.2.1.02	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	18,000	16,14	290,52
2.2.1.03	741122623	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	18,000	107,35	1.932,30
2.2.1.04	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	18,000	126,29	2.273,22
2.2.1.05	741130025	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 16 mm2	kus	4,000	107,02	428,08
2.2.1.06	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana O do 10 mm v městské zástavbě	m	25,000	38,02	950,50
2.2.1.07	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	25,000	44,73	1.118,25
2.2.1.08	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	1,000	101,69	101,69
2.2.1.09	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm	kus	1,000	25,43	25,43
2.2.1.10	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	1,000	25,43	25,43
<b>2.2.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>7.392,20</b>
<b>2.2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>7.392,20</b>
<b>2.3.</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				
<b>2.3.1.</b>		<b>Elektromontáže</b>				
2.3.1.01	210202016	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	kus	1,000	3.177,67	3.177,67
2.3.1.02	1248698	SVITIDLO AMPERA MIDI ZEBRA 48 LED/5145/	kus	1,000	20.049,08	20.049,08
2.3.1.03	210204002	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových	kus	1,000	3.622,55	3.622,55
2.3.1.04	31674067	stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m	kus	1,000	4.276,44	4.276,44
2.3.1.05	1290530	OCHRANNA MANZETA PLASTOVÁ, 133 mm	kus	1,000	517,45	517,45
2.3.1.06	316740651-R	keramická nebo plastová deska (dkaždice) pod stožár OSV 5	kus	1,000	120,75	120,75
<b>2.3.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>31.763,94</b>
<b>2.3.2.</b>		<b>Montáže technologických zařízení</b>				
2.3.2.01	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	18,000	2.669,25	48.046,50
2.3.2.02	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus	1,000	552,92	552,92
2.3.2.03	1537487	VYZBROJ STOŽAROVA, ŘADOVÉ SVORKY 16, POJISTOVÝ NOSIČ 1x	kus	1,000	585,86	585,86
<b>2.3.2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Montáže technologických zařízení</b>				<b>49.185,28</b>
<b>2.3.3.</b>		<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				
2.3.3.01	460050004	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 6 do 8 m, v hornině třídy 4	kus	1,000	6.272,73	6.272,73
2.3.3.02	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,650	3.177,67	2.065,49
2.3.3.03	28610012	trubka PVC D 200x4,5x4000mm	m	1,000	2.083,84	2.083,84
2.3.3.04	460150244	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4	m	18,000	323,90	5.830,20
2.3.3.05	8500038750	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm 100 m	ks	1,000	520,96	520,96
2.3.3.06	460520164	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	18,000	31,78	572,04
2.3.3.07	1253369	CHRAN. DEL. KOPOHALF 06110/2 FA CERNA	kus	6,000	228,03	1.368,18



**Nabídkový rozpočet - soupis prací**

Název projektu: TC-BB-2000009324 - Propojovací chodník Bratři Nejedlých - Sadová

Objednatel: Město Beroun Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.3.3.08	460560244	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 4	m	18,000	318,55	5.733,90
<b>2.3.3.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>24.447,34</b>
<b>2.3.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>105.396,56</b>
<b>2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>SO 400 - Veřejné osvětlení</b>				<b>122.215,97</b>
<b>Projekt: T</b>	<b>Celkem</b>	<b>Propojovací chodník Bratři Nejedlých - Sadová</b>				<b>891.725,95</b>