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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  

 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO OPEVNĚNÍ V BEROUNĚ – 
HAVARIJNÍ OPRAVA  JIŽNÍCH HRADEB – ZÁPADNÍ ČÁST 

 
Číslo smlouvy: 0188/2021/SOD/OMI 

 

 
1. Smluvní strany: 
 
1.1  Objednatel: 

Město Beroun  
IČO: 00233129 
sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  
právní forma: 801 - Obec 
zástupce ve věcech smluvních:   RNDr. Soňa Chalupová, starostka  
             ve věcech technických:    Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského 

úřadu Beroun, tel. XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, 
 Martin Kopřiva, odbor majetku a investic Městského úřadu 

Beroun, tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX 
 
dále jen „objednatel“ na straně jedné 

 

a 
 

1.2 Zhotovitel: 
 Martin Tamchyna 

IČO: 62986716 DIČ: CZ XXXXXXXXXX 
Sídlo: Masarykova 330, 252 30 Řevnice 
Bankovní spojení: XXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXX 

 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

  
          objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ 
 
 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které spočívá v opravě části městského 
opevnění města Beroun a které je blíže specifikované v čl. 3 této smlouvy, a objednatelův 
závazek zaplatit cenu díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 
této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.3 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést závazek 
provedení díla na jiného zhotovitele.  

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi 
objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla a že činnosti podle 
této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě dle své nabídky ze dne 16.3.2021, 
kterou předložil objednateli před podpisem této smlouvy a která je její přílohou č. 1 (dále jen 
„nabídka zhotovitele“). 

2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že městské opevnění města Beroun je součástí nemovité kulturní 
památky „Městské opevnění“ zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
rejstříkovým číslem 15384/2-285 a z toho důvodu je bezpodmínečně povinen se při provádění 
díla řídit Závazným stanoviskem čj. MBE 13712/2019/ÚPRR-SoM ze dne 11. 7. 2019 vydaným 
Městským úřadem Beroun, odborem územního plánování a regionálního rozvoje, k záměru 
přípravy a provedení opravy jižní části městského opevnění města Beroun.   
 

mailto:omi@muberoun.cz
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3. Předmět díla  

3.1 Předmětem díla je oprava části městského opevnění v Berouně v k. ú. a obci Beroun, která je 
blíže specifikována v projektové dokumentaci označené jako Rekonstrukce městského opevnění 
v Berouně, jejíž autorem je XXXXXXXXX, vyhotovené v 12/2017, číslo zakázky 299_2017 (dále 
jen „dokumentace“). Oprava se týká západní části jižních hradeb, u ulice Hrdlořezy, dle části I a 
II výše uvedené projektové dokumentace. 

3.2 Dílo bude provedeno v  souladu s  dokumentací, Souhlasem s provedením ohlášeného 
stavebního záměru: Beroun – Městské opevnění – jižní část – oprava hradeb Beroun,  
č.j. MBE/78555/2019/VÝST-Pv ze dne 18. 11. 2019, vydaným Městským úřadem Beroun, 
odborem výstavby, které byly objednatelem předány zhotoviteli před podpisem této smlouvy,  
nabídkou zhotovitele a touto smlouvou. 

3.3 Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) provedení přejímky staveniště a jeho zpětné předání objednateli, 
b) zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně 

odvozu a likvidace odpadu, zajištění skládky včetně poplatku za uskladnění v souladu  
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 185/2001 Sb.“), závěrečný úklid staveniště,  

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru  
k řádnému provedení díla, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  
a majetku, 

e) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, 
f) lešení, přesun hmot, doprava materiálu, 
g) uvedení všech prostor a povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
h) doložení atestů a dokladů objednateli dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích  

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
prohlášení o shodě a dalších dokladů, které jsou nutné k řádnému provozování díla, 

i) fotodokumentace o průběhu prací. 

3.4 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které 
nejsou v nabídce zhotovitele a této smlouvě výslovně obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, 
nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému  
a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi  
při realizaci děl podobného charakteru. 

3.5 Místem plnění je město Beroun, část Beroun-Centrum, pozemky parc. č. 450/1, 450/5 a 2306/7, 
vše v k.ú. a obci Beroun. 

3.6 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech činností, prací 
a  dodávek potřebných materiálů, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho předání 
objednateli, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření 
apod.), a to v celém rozsahu zadání dle této smlouvy a v souladu s určenými standardy a obecně 
technickými požadavky na výstavbu. 

3.7 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů bude doložena  
při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla. 

3.8 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich 
fakturací uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

3.9 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

3.10 Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. 
Zhotovitel musí takové změny zohlednit. 
 

4. Doba plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době: 

zahájení provádění díla:  dnem předání staveniště, 
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předání a převzetí díla:    nejpozději 30.10.2021 

Protokolární předání staveniště proběhne: na základě písemné výzvy objednatele nejméně 5 
pracovních dnů před zahájením provádění díla, nejdéle 15.4.2021. 

4.2 V případě omezení postupu prací z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím či nečinností zhotovitele (např. nevhodné klimatické podmínky, které by 
měly vliv na kvalitu díla, nebo vznik neočekávané závažné situace zabraňující dokončení díla  
v dohodnutém termínu, kterou nebylo možné předem předpokládat), upozorní zhotovitel na tyto 
skutečnosti neprodleně objednatele a současně předloží návrh na posunutí termínu dokončení,  
příp. i předání a převzetí díla. Na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele objednatelem bude 
následně vypracován dodatek ke smlouvě na prodloužení doby plnění s upraveným termínem 
řádného dokončení, příp. i předání a převzetí díla. 

4.3 Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran. 
 

5. Cena díla 

5.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

Cena celkem bez DPH   821.557,- Kč 

DPH 21%              172.527,- Kč 

Cena celkem s DPH             994.084,- Kč 

5.2 Cena díla bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy  
a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla. V případě, 
že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná  
až do doby skutečného předání díla. 

5.3 Celková cena díla může být změněna v  případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám 
daňových předpisů upravujících výši DPH. O této změně nejsou smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek ke smlouvě a zhotovitel je oprávněn přímo účtovat cenu s aktuální zákonnou sazbou 
DPH platnou v době vzniku zdanitelného plnění.  

5.4 V případě dodatečných prací nebo víceprací zhotovitel před jejich provedením ocení individuální 
kalkulací, která musí být odsouhlasena objednatelem. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, 
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.  

5.5 Cena díla bude snížena o práce, které oproti nabídce zhotovitele nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Při ocenění těchto méněprací se postupuje 
obdobně jako u dodatečných prací a víceprací dle čl. 4.4 této smlouvy. 

5.6 Změna ceny díla bude předmětem dodatku k této smlouvě. 
 

6. Platební podmínky 

6.1 Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.2 Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů), 
které budou vystavovány měsíčně na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací  
a dodávek potvrzených objednatelem. Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného 
kalendářního měsíce. Přílohou faktury bude schválený soupis provedených prací a dodávek. 
Všechny fakturované částky i DPH budou uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle 
aritmetických pravidel zaokrouhlování na 2 desetinná místa.  

6.3 Faktura bude zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této smlouvě, 
nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem  
na e-mailovou adresu XXXXXXXXX. Splatnost faktury je 15 dní od doručení objednateli. 

6.4 Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura je uhrazena dnem 
odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.5 Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu. V případě, že nebude 
obsahovat požadované náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k doplnění. 
Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6.6 Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen 
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 
zastavení pohledávky neúčinné. 

mailto:fo2@muberoun.cz
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6.7  Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto 

nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani  

z přidané hodnoty, v platném znění.  

 

7. Staveniště  
 

7.1 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

 

7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.  

 

7.3 Zhotovitel nebude bez souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 
 

7.4 Zhotovitel je povinen vyklidit a vyčistit staveniště ke dni protokolárního předání a převzetí díla. 
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol. 

 
 

8. Provádění díla 
 

8.1 Po dobu provádění prací na díle je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární  
a bezpečnostní předpisy. 

8.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat 
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání  
s odpady, jež při provádění díla vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci. 

8.3 Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci objednatele a příslušným 
kontrolním orgánům přístupné po celou dobu realizace stavby v pracovní době. 

8.4 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel 
a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel, příp. příslušné kontrolní orgány. Z kontrolních dní 
budou provedeny zápisy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, 
nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek  
ke smlouvě.  

8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny 
předem, nedohodne-li se v konkrétním případě s objednatelem jinak. Provedení kontroly bude 
dokladováno zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel 
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném 
odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí 
zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním provedených prací a konstrukcí pořídí zhotovitel 
fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném 
objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímek 
zakrytých prací a konstrukcí účast svého odpovědného zástupce, nikoli jen zástupce případného 
podzhotovitele.  

 
8.6 Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat  

v souladu s platnými předpisy a prokázat toto objednateli. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci 
díla si zhotovitel zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných 
předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.  
 

8.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

 

8.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré 
náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

 

8.9 Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku činnosti 
zhotovitele při provádění díla uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního 
stavu. V případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 
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9. Převzetí díla 

9.1 Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání 
předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem  
se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

9.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 
a) předávací protokol 
b) atesty použitých materiálů 
c) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení) 
d) fotodokumentaci 

 

10. Záruční podmínky 
 

10.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
 

10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 
příslušným ČSN nebo jiným předpisům a dokumentaci, vztahujícím se k provedení díla. 

 

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.  
Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným 
provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

 

10.4 Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci 
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo 
zda požaduje finanční náhradu. 

 

10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 
případně do termínu dohodnutého s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu  
v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn  
na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

 

10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce 
jako je uvedena v čl. 9. 1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy 
potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami o předání a převzetí opravy. 
 
 

11. Odpovědnost za škodu 
 

11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání  
a převzetí díla objednatelem. 

 

11.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 

11.3 Pokud činností zhotovitele při realizaci díla dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 
osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů  
od oznámení rozsahu a charakteru škod objednatelem tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit. 

 

11.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn; předmětem pojistné smlouvy 
zhotovitele musí být pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše 
pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů 
korun českých) pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání objednatele 
takovou pojistnou smlouvu kdykoliv předložit nejdéle do 3 dnů ode dne, kdy k tomu byl 
objednatelem vyzván. Zhotovitel se zavazuje, že bude smlouvu udržovat v platnosti po celou 
dobu provádění díla a trvání záruky na dílo. 
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12. Sankce 
 

12.1 V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

12.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení  
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 

12.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené  
v protokolu o předání a převzetí díla nebo vady reklamované v záruční době je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení.  

 

12.4 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním  
o smluvní pokutě a ani jejím zaplacením není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši  
a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

 

12.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky  
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky  
za odstranění vad. 

 

12.6 Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce 
zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění 
náhrady škod a smluvních pokut a jejich úhrada nevylučuje odpovědnost zhotovitele  
za provedené dílo. 

 

12.7 Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po doručení faktury 
s vyčíslením a uvedením důvodu uplatnění smluvní pokuty povinné smluvní straně. 

 
13.   Ukončení smlouvy 
 

13.1 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 

13.2 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. 
občanského zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě. 
  

13.3 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele, při kterém je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje: 
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 

vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem, 
b) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo dokončením díla o více než 10 dnů, 
c) porušování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o technických zařízeních a o 

požární ochraně, 
d) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího 

souhlasu objednatele, 
e) nepředložení pojistné smlouvy objednateli dle čl. 11.4 této smlouvy ani v náhradní lhůtě k tomu 

stanovené objednatelem, 
f) převedení závazku zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele bez 

předchozího písemného odsouhlasení objednatelem,, 

13.4 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele, při kterém je zhotovitel 
oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatele nutné 
k řádnému provedení díla a nezjednání nápravy ani v náhradní lhůtě k tomu poskytnuté 
zhotovitelem.  

13.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě úpadku zhotovitele ve smyslu 
zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

13.6 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

 

13.7 Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným provedením díla, 
povinnosti smluvních stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, a tento soupis odsouhlasí s objednatelem, 
b) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak, 
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c) zhotovitel vyzve písemně objednatele k předání a převzetí části díla nejpozději do 3 
pracovních dnů od ukončení smlouvy a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení 
této výzvy zahájit přejímací řízení, 

d) objednatel převezme práce a dodávky provedené před ukončením smlouvy do 10 pracovních 
dnů ode dne ukončení smlouvy, a pokud se tak se zhotovitelem dohodne, i věci, které 
zhotovitel opatřil před ukončením smlouvy, a to dle soupisu s jejich oceněním odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, 

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění, přičemž objednatel má i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny 
namísto jejich odstranění, 

f) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací před ukončením smlouvy  
a objednateli předaných věcí, které opatřil před ukončením smlouvy, a zpracuje fakturu, 

g) objednatel uhradí zhotoviteli na základě vystavené faktury provedené práce do doby ukončení 
smlouvy dle soupisu zhotovitele odsouhlaseného objednatelem a cenu věcí opatřených 
zhotovitelem, které převzal od zhotovitele dle soupisu s jejich oceněním odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami. 

13.8 Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy podle tohoto článku trvají a zůstávají v platnosti 
ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních 
pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

 

14. Závěrečná ustanovení 
 

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv.  
 

14.2  Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy  
a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.  

 

14.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

 

14.4 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy 
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této 
smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. 

 

14.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji 
do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu 
všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu 
za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele. 

 

14.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
 

14.7 Smluvní strany souhlasí s  tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun 
(www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000,- Kč bez 
DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, vystaveny k úhradě 
městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 

 
14.8. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost odeslanou s využitím 

provozovatele poštovních služeb, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího 
převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její 
převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání. 

 

14.9 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu  
a z nichž objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 
 

14.10 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení čl. 16.2 písm. h) Vnitřní směrnice  
pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, schválené Zastupitelstvem města Beroun dne  
18. 12. 2019.  Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,  

http://www.mesto-beroun.cz/
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o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky 
podmiňující platnost tohoto právního jednání.  

 

14.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím 
obsahem souhlasí a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují své podpisy. 
 

14.12 Přílohy této smlouvy tvoří:  

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele ze dne 16.3.2021 

 
 
V Berouně dne 23. 3. 2021     V Řevnicích dne  22. 3. 2021 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………                             …….…………………………………. 

RNDr. Soňa Chalupová                                                                       Martin Tamchyna 
         starostka                                                                  

 
 



Kód stavby : 

IČO : 

DIČ : 

IČO : 

DIČ : 

IČO : 

DIČ : 

IČO : 

DIČ : 

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

21% činí : Kč

21% činí : Kč

15% činí : Kč

15% činí : Kč

Kč

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis Datum, razítko, podpis

Objednatel:

DPH 0

CENA CELKEM VČETNĚ DPH: 994 084

Projektant: Zpracovatel:

Základ pro DPH 821 557

DPH 172 527

Základ pro DPH 0

Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář 0

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 97 718

Ostatní rozpočtové náklady (ORN) 0

Doplňkové rozpočtové náklady (DRN) 0

Cena bez DPH 821 557

Základní rozpočtové náklady (ZRN) 723 839

Město Beroun 

Zpracovatel : 

XXXXXXXXXXX

Zhotovitel : 

Martin Tamchyna 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Objednatel : 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Název stavby : Datum: 

Městské hradby Beroun Západ etapa 2021 16.3.2021

Místo stavby: 

Město Beroun 

Projektant : 



Cenová úroveň:

2020/II

Účelová M.J:

% 0

% 0

Z 3,00 % 21 715

R % 0

N 3,50 % 25 334

: % 0

% 0

7,00 % 50 669

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

Jméno: Jméno:

Datum Datum:

%  činí : Kč

%  činí : Kč

%  činí : Kč

%  činí : Kč

KčCENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: 994 084

Poznámky:

Základ pro DPH 15,0 0

DPH 15,0 0

Základ pro DPH 21,0 821 557

DPH 21,0 172 527

Datum: 16.03.2021 16.03.2021

Podpis: Podpis:

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXX Martin Tamchyna 

VRN celkem 97 718

ORN celkem 0

DRN celkem 0

Náklady celkem 821 557

Rezerva

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště

Provoz investora

Kompletační činnost

Provozní náklady, zábor DIO 

II: Technologie 0

VII: Mobiliář 0

ZRN+I+II+VII 723 839

Montáže 0

ZRN celkem 723 839

I: Projektové práce 0

HSV celkem 540 639

PSV celkem 183 199

Instalace 0

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN) Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

Dodávka celkem 113 470

Montáž celkem 610 369

Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka

Počet účel. měrných jednotek:

Náklady na měrnou jednotku:

Zakázkové čís.:

Zhotovitel: Martin Tamchyna 

Projektant:

Objednatel:

Počet listů:

Zpracovatel: XXXXXXXXXXX

Kód stavby: Název stavby: SKP:

Město Beroun 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: Název objektu: JKSO:

SO-01 Městské hradby Beroun Západ etapa 2021 



Dodávka Montáž Celkem

HSV:

2 Základy a zvláštní zakládání 0 19 898 19 898

3 Svislé konstrukce 41 580 211 132 252 712

4 Vodorovné konstrukce 71 890 48 460 120 350

62 Úpravy povrchů vnější 0 82 187 82 187

9 Ostatní konstrukce a práce 0 12 430 12 430

94 Lešení a stavební výtahy 0 14 975 14 975

96 Bourání konstrukcí 0 23 286 23 286

99 Přesun hmot 0 14 801 14 801

HSV CELKEM 113 470 427 169 540 639

PSV:

767 Kovové doplňkové konstrukce 0 183 199 183 199

PSV CELKEM 0 183 199 183 199

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem 113 470 610 369 723 839

Oddíl Název oddílu / řemeslného oboru
CENA BEZ DPH

Stavba :  - Město Beroun Cenová úroveň : 2020/II

Objekt : SO-01 - Městské hradby Beroun Západ etapa 2021 Datum zpracování : 16.3.2021

REKAPITULACE ROZPOČTU



Poř.

čís.

pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

HSV:

oddíl 2 Základy a zvláštní zakládání:

1 R-285377111-R ZAJIŠTĚNÍ KAMEN NOSN ZDIVA PŘEZDĚNÍM DO -4M2 KAMEN M3 4,00 0,0 0,0 4 974,5 19 898,0 2,421 9,684

výměry 20,0*0,20 m3 4,00

2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM 0,0 19 898,0 9,684

oddíl 3 Svislé konstrukce:

2 C-310219811-0 ZAZDIVKA OTV ZDIVA -4M2 ZDIVO KAMENNE M3 3,00 0,0 0,0 8 942,0 26 826,0 2,579 7,736

výměry 12,0*0,40 m3 3,00

3 R-310200118-R PRIPL ZA ZAOBL ZDIVO R -5M TL 45CM M3 3,00 0,0 0,0 978,0 2 934,0 0,003 0,010

výměry 12,0*0,40 m3 3,00

4 R-313212124-R ZDI KAMENNÉ LOM KAMEN TR 1 LOMOVÉ SE ŠÍBR M3 6,00 0,0 0,0 6 422,0 38 532,0 3,202 19,211

výměry 12,0*0,50 m3 6,00

5 R-313432114-R DOPLNĚNÍ KAMENIVA DO SPÁR VKLÁDÁNÍ TZV. ŠÍBRY M3 1,20 0,0 0,0 7 921,0 9 505,2 2,689 3,227

výměry 12,0*0,50 m3 1,20

6 R-317235811-R INJEKTÁŽNÍ VRTY ZPEVNĚNÍ STABILITY ZDIVA OCEL M 30,00 0,0 0,0 1 987,0 59 610,0 0,027 0,810

výměry 30,0*1,0 m 30,00

7 R-389942333-R HELIKAL VYZT DO DRAZ D 8mm 1035MPa 3x M 33,00 1 260,0 41 580,0 2 234,1 73 724,6 0,003 0,095

výměry 30,0*1,0*1,1 m 33,00

3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM 41 580,0 211 131,8 31,089

oddíl 4 Vodorovné konstrukce:

8 R-411353103-R CHEMICKÁ INJEKTÁŽ SPECIÁL SMĚSÍ VÁPEN MALTOU INJEKT M2 20,00 0,0 0,0 2 423,0 48 460,0 0,046 0,910

výměry 20,0*1,0 m2 4,00

9 H-241354101-R SPECIFIKACE MAT INJEKTÁŽNÍ SMĚS MALTA VAP VČ. ZPRACOVÁNÍ KG 910,00 79,0 71 890,0 0,0 0,0 0,000 0,000

výměry 2000,0 litrů, tj. cca 910 kg směsi kg 910,00

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM 71 890,0 48 460,0 0,910

oddíl 62 Úpravy povrchů vnější:

10 R-627452101-R SPAROVANI BEZNE STEN Z KAMENE M2 35,00 0,0 0,0 1 287,0 45 045,0 0,022 0,775

výměry 35 m3 4,00

11 R-627575111-R VYPLN SPAR KAM ŠÍBROVÉ KAMENY DO SPÁR 7-10 CM LOM M2 35,00 0,0 0,0 867,0 30 345,0 0,033 1,169

výměry 35 m3 4,00

12 C-622901110-0 OCISTENI SPAROVANYCH KAMENNÝCH NEROVNOMER PLOCH M2 35,00 0,0 0,0 194,2 6 797,0 0,000 0,000

výměry 35 m3 4,00

62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM 0,0 82 187,0 1,944

oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:

13 R-911332211-R MTZ KCE POMOCN PRO VRTY OCEL PŘÍPRAVA KCE  M 10,00 0,0 0,0 1 243,0 12 430,0 0,417 4,170

výměry 20,0*0,10 m 10,00

9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM 0,0 12 430,0 4,170

oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:

14 C-941941051-0 MTŽ LESENI LEH PRAC TRUBKOVÉ PODLAHY 10M M2 50,00 0,0 0,0 86,7 4 335,0 0,010 0,481

výměry 25,0*2,0 m2 50,00

C-941942110-0 PŘÍSPĚVEK ZA MĚSÍC PRONÁJEM LEH PODLAHY 10M M2 150,00 0,0 0,0 51,4 7 710,0 0,010 1,442
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výměry 25,0*2,0*3,0 m2 150,00

C-941941851-0 DEMONTÁŽ LESENI LEH PRAC TRUBKOVÉ PODLAHY 10M M2 50,00 0,0 0,0 58,6 2 930,0 0,001 0,050

výměry 25,0*2 m2 50,00

94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM 0,0 14 975,0 1,972

oddíl 96 Bourání konstrukcí:

15 C-962022391-0 BOURANI ZDIVO NADZAKL KAMENNE MV MVC M3 6,00 0,0 0,0 1 242,0 7 452,0 0,016 0,096

výměry 12,0*0,50 m3 6,00

16 C-978023251-0 ODSPAROVANI ZDI KAM REZNE M2 30,00 0,0 0,0 527,8 15 834,0 0,014 0,420

výměry 6,0*5,0 m2 30,00

96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM 0,0 23 286,0 0,516

oddíl 99 Přesun hmot:

17 C-999281209-0 PRESUN HMOT VNEJSI PLAST DO VYSKY 6M T 49,769 0,0 0,0 297,4 14 801,3 0,000 0,000

výměry 48,181 t 48,181

99 PŘESUN HMOT CELKEM 0,0 14 801,3 0,000

Poř.

čís.

pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

PSV:

oddíl 767 Kovové a speciální doplňkové konstrukce:

18 R-767161130-R
MTZ SEŠÍVÁNÍ TRHLIN VÝZTUŽÍ ROV DO VRTŮ DO DN 300 DO ZDIVA -

45kg/m
M 35,00 0,0 0,0 1 647,6 57 666,0 0,008 0,280

výměry 35,0*1,0 m 35,00

19 R-767163440-R
MTZ VRTY POD TLAKEM DO ZDIVA KAMEN NESPAR  S NÁPLNÍ 

SPECIÁL MALTOU INJECT VAP DO 20MM 
M 35,00 0,0 0,0 3 522,0 123 270,0 0,008 0,263

výměry 35,0*1,0 m 35,00

20 C-998767101-0 KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -6M T 0,543 0,0 0,0 4 168,4 2 263,4 0,000 0,000

výměry 0,543 t 0,543

767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM 0,0 183 199,4 0,543

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :

HMOTNOST

723 839

Kód položky Název položky M.J. Množství
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