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SMLOUVA O DILO

Novostavba télocviény 2 a Saten na 2. ZS a MS Preislerova 1335,
Beroun

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu, (,obéansky zakonik®)

mezi:
Nazev: Mésto Beroun
Sidlo: Husovo nam. 68, 266 01 Beroun-Centrum
ICO: 00233129
DIC: CZ00233129
Pravni forma: 801 - Obec
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo Gétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve verejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo ugtu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatk:
Opravnény zastupce
ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel®)




Smlouva o dilo — , Novostavba té&locviény 2 a $aten na 2. ZS a MS Preislerova 1335, Beroun®

1. VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU

1.1. Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem
Novostavba té&locviény 2 a aten na 2. ZS a MS Preislerova 1335, Beroun (,zadavaci
fizeni“) po uzavieni této smlouvy o dilo (,smlouva®).

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

1.4. Prislusnou ¢&i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni
projektova dokumentace pro provadéni stavby s nazvem akce Novostavba télocvicny
2 a $aten, 2.ZS, Preislerova ¢.p. 1335, Beroun, ktera byla pfilohou zadavaci
dokumentace v zadavacim fizeni, v€etné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (,soupis praci“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing.
Lubo$ Rajnis, se sidlem Susicka 600/7, 160 00, Praha 6 — Dejvice, ICO 40908348,
CKAIT 0007330. Projektova dokumentace a soupis praci jsou zpracovany v souladu
s vyhlaskou ¢&. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich
predpist (,vyhlaska €. 169/2016 Sb.“).

1.5. PoloZkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb ajejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Polozkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

1.6. Dilo bude spolufinancovano z dota¢niho programu:
Nazev poskytovatele: Narodni sportovni agentura,
Nazev programu: Regionalni sportovni infrastruktura 2020-2024,
Nazev projektu: Novostavba t&locvicny 2 a $aten na 2. ZS a MS
Preislerova 1335, Beroun,
Registracni Cislo projektu: REUSC22-00118,
(,dotace®).

2. PREDMET SMLOUVY

2.1 Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a zavazek objednatele dilo pfevzit a zaplatit cenu dila.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na sv(j naklad a nebezpeci, fadné a vcéas.

2.3. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu dila a pfisluSnou DPH, je-li

zhotovitel povinen podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu, (,ZoDPH®), hradit DPH.
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3. PREDMET DILA

3.1 Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace“) spocivajicich v novostavbé
télocvicny €. 2 v arealu skoly, a to v€. 8aten a socialniho zazemi.

3.2. Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stoCné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi ulozeni odpadu na skladce, ato v souladu
s pfislusnymi pfedpisy, zabezpeceni, stfeZzeni a ochrana stavenisté (a to i po dobu
preruseni praci),

b) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila v€etné identifikacnich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

¢) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) veSkeré cinnosti souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

e) uvedeni vSech povrchu a okoli stavenisté dotéenych stavbou do pavodniho stavu,

f) zajiSténi bezpe€nosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

g) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatkl a najemného, pfipadné dopravni
znaceni,

h) provedeni pfejimky stavby,

i) zajisténi vS8ech nezbytnych zkouSek, atesty a revizi podle pfisluSnych pravnich
pFedpis(, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
predpistu platnych a ucinnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila,

J) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

k) fotodokumentace o prubéhu provadéni dila vCetné veSkerych jeho soucasti,
ato zejména téch, které budou v prub&hu provadéni dila zakryty (napfiklad
rozvodu elektroinstalace apod.), pfiCemz kazda fotografie bude opatfena datem
a popisem podle projektové dokumentace, v€etné fotodokumentace stavajiciho
stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti, nemovitosti nachazejicich
se v bezprostfednim okoli stavenisté, které mohou byt provadénim dila dotCeny
a stavby a stavenisté pfed zahajenim praci,

[) privodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty
a doklady podle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, zejména
prohlaseni o shodé,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

m)harmonogram praci v rozsahu, ktery urCuje projektova dokumentace nebo podle
pozadavkl objednatele,

n) dokumentace BOZP podle pfisluSnych pravnich predpis,

0) plan organizace vystavby vrozsahu, ktery urCuje projektova dokumentace
nebo podle pozadavku objednatele,

p) vyrobni a dilenska dokumentace v rozsahu, ktery ur€uje projektova dokumentace
nebo podle pozadavku objednatele,

g) dokumentace skuteCného provedeni stavby v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisq,

r) geodetické prace véetné geodetického zaméfeni stavby podle pfislusnych
pravnich predpisli, ato zejména vySkového a smérového zaméfeni vsech
podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a souCasné i zaméfeni dila
v prubéhu jeho provadéni, zpracovani veSkerych dokladu o vyty€eni zakladnich
smeérovych a vySkovych bodl stavby a jejich stabilizaci pro ucely kolaudac¢niho
fizeni, a zpracovani prislusné dokumentace podle pfislusnych pravnich pfedpisa.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem
praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi
provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou
v rdmci zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je fadné dokonceno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall, stroji a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpec€nosti opatfeni, geodetické prace, kompletaéni ainzenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, uréenymi standardy a obecné technickymi poZadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty*).

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaSeni o shodé podle zakona €. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a ozmeéné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisl. Jakost dodavanych materiall, vyrobk( a konstrukci
bude dokladana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani
a prevzeti dila.

Veskeré zmény dila vCetné jejich vlivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadég, ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na Uhradu pfipadnych
vicenakladl nebo finanéni kompenzaci.

Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
polozkovy rozpocCet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

zadavaciho fizeni, textova c&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fFizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlauje, ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlaSuje,
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 10 pracovnich dnd od uzavieni smlouvy
ke schvaleni harmonogram praci podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli pfed zahajenim praci ke schvaleni plan
organizace vystavby podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed zahajenim pfisluSnych praci
ke schvaleni pfisluSsnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto &lanku.

DOBA A MISTO PLNENI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé v terminech urCenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: do dvou tydnl od pisemné vyzvy objednatele, nejpozdé;ji
vSak do 3. 7. 2023.

Zahdajeni dila: ke dni pfedani stavenisté nebo jeho €asti.

Dokonéeni dila: nejpozdéji do 12 mésicl od predani stavenisté.

Predani dila: do tfi tydn od dokonceni dila.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu ur€eném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$si moc, klimatické
podminky, které neumoziuji dodrzeni technologickych postupt podle CSN nebo CSN
EN v pribéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), muze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazsi termin dokonceni dila,
a to na zakladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Mistem pInéni je areal 2. ZS Beroun. Misto plnéni je blize specifikovano projektovou
dokumentaci.

CENA DILA

5.1.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpoctu a Cini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %,
VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
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Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&.

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

5.3. Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, ze:
a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute€nosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

5.4. V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoétu. Tam, kde nelze pouzit zpusob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individuaini
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé pouzité v polozkovém rozpoctu
(URS CZ a.s.) vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k ptedpokladané
hodnoté vefejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zplsob ocenéni zmén dila podle
pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen
v misté a ¢ase obvyklych.

5.5. Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
pfedmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

6. PLATEBNi PODMINKY

6.1. Uhrada ceny dila bude objednatelem provadé&na na zakladé darovych dokladd.

6.2. Cena dila bude hrazena pribézné. Danové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendarni mésice, pfi¢emz datem zdanitelného plnéni je posledni
den pfislusného kalendarniho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
pfedano, pfi¢emz v tomto mésici bude datem zdanitelného plnéni den pfedani dila.
Danové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skute¢né a fadné
provedenych praci v daném kalendarfnim mésici, potvrzenych technickym dozorem
stavebnika objednatele (,TDS®).

6.3. Zhotovitel s danovym dokladem vcetné soupisu skutec¢né a fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele predlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) &i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktufe podle vyhlagky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skute¢né afadné provedenych praci pfilozeného k dafovému dokladu musi
odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

6.4. Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Objednatel je v oduvodnénych pfipadech opravnén pfevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny darfiovy doklad za tento material
nebo vyrobky.

Dafiovy doklad bude zaslan objednateli v elektronické podobé& e-mailem
na e-mailovou adresu: podatelna@muberoun.cz, fo2@muberoun.cz, nebo do datové
schranky objednatele ID DS: 2gubtqg5. Splatnost faktury je 30 dnli ode dne doruceni
objednateli.

Danové doklady musi obsahovat veSkeré nalezitosti danového dokladu
podle pfisluSnych pravnich pfedpist a nalezitosti uvedené ve smlouvé, zejména
nazev projektu Novostavba télocviény 2 a $aten na 2. ZS a MS Preislerova 1335,
Beroun a registrac¢ni Cislo projektu REUSC22-00118 podle pravidel dotace, pfipadné
i dalSi nalezitosti, jejichZ pozadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu
smlouvy. V pfipadé, ze danové doklady nebudou obsahovat pozadované nalezitosti,
je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, Ihata splatnosti po¢ne bézet znovu
od doruceni fadné opraveného dariového dokladu.

Danovy doklad je uhrazen dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele. Tento odstavec se uzije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Bude-li faktura obsahovat Cislo bankovniho uc¢tu uréeného k uhradé ceny dila nebo
jeji €asti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako Cislo bankovniho uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni ucet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni ucet, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou €innost. Ve
vztahu k objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uZije pouze
v pfipadé, ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni danové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Objednatel si vyhrazuje pravo €ast ceny skute¢né provedeného dila uvedeného
ve schvaleném soupisu skutecné a fadné provedenych praci uhradit na bankovni
ucet podzhotovitele, ato za nasledujicich podminek: Podzhotovitel prokaze,
Ze mezi nim a zhotovitelem existuje smluvni vztah, na jehoz zakladé se podili
na pInéni €asti dila, podzhotovitel fadné dokoncil svoji €innost pfi realizaci ¢asti dila,
podzhotovitel ma vic&i zhotoviteli alespon 1 pohledavku, ktera je alespon 3 tydny po
splatnosti, objednatel zaSle zhotoviteli pisemnou vyzvu, aby zhotovitel uhradil
podzhotoviteli splatnou pohledavku, zhotovitel do 1 tydne od doru€eni vyzvy
pohledavku podzhotoviteli neuhradi nebo neprokaze, Ze ji neuhradil z relevantnich
ddvodu souvisejicich s plnénim dila podle smlouvy. V pfipadég, Ze objednatel uhradi
Cast ceny dila odpovidajici dokon&ené &innosti podzhotovitele na ucet podzhotovitele,
povaZuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsani pfislusné c¢astky z uctu
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objednatele. Zhotovitel v takovém pfipadé ztraci narok na zaplaceni pfislusné Casti
ceny dila.

STAVENISTE

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.
Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti porfadek a Cistotu.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat vedkere platné a uc€inné pravni a technické pfedpisy
tykajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych
zarizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel vyklidi a vy isti stavenisté do 5 pracovnich dnl od protokolarniho predani
a pfevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vy¢isténé se povaZzuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu prfedpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali po celou dobu stavby.

PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
&. autorizace CKAIT: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" .
Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zména v osobé
stavbyvedouciho podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén
odepfit souhlas jen ze zavaznych divodu. Nova osoba stavbyvedouciho musi
splfiovat minimalni kvalifikaCni poZadavky kladené na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost stavbyvedouciho
v pribéhu provadéni praci na stavenisti, a to po dobu minimalné 1 hodiny kazdy den
provadéni praci. Pokud vyjimeéné nemuze byt v priubé&hu provadéni praci
na stavenisti stavbyvedouci pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné
zpusobilé osoby, ktera musi splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené
na pozici stavbyvedouciho v zadavacim fizeni. Otom je zhotovitel povinen
informovat TDS objednatele, pfiemz zaroven predlozi doklady prokazujici splnéni
minimalnich kvalifikaénich pozadavk( kladenych na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim Fizeni. Stavbyvedouci i pfipadna jina zpUsobila osoba jsou na Zadost
objednatele povinni prokazat svoji totoznost, a to pfimo na stavenisti.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelu, ktery byl sou€asti nabidky.
Zména v seznamu poddodavateld podléha pisemnému schvaleni objednatele.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych dlivodu. Ke zméné
podzhotovitele (poddodavatele), prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fFizeni kvalifikaci, mGze dojit jen ve vyjimecnych pfipadech. Novy
podzhotovitel (poddodavatel) musi splfiovat minimalné ty kvalifikacni pozadavky
kladené na zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho fizeni zhotovitel
prokazal pavodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).

Ma-li byt &ast dila provedena prostfednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu. Tato dokumentace musi byt
pfistupna na stavbé u stavbyvedouciho pro opravnéné zastupce objednatele, TDS,
AD a pfipadného KBOZP, a to kazdy pracovni den minimalné v dobé od 08.00 hodin
do 16.00 hodin.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,LAD") a
vykon cinnosti koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(,KBOZP*), pokud to stanovi platné a ucinné pravni predpisy. Zhotovitel je povinen
zajistit pro vykon téchto ¢innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli Ihutu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Cinit neprodlené veskera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl azavazuje se nezpusobit unik
ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

V prabéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a Fidit
TDS a jichZ se zucastni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k doéasnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na uhradu nakladd vzniklych timto do€asnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonceni
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS docCasné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéfeni praci a konstrukci, které budou
v dalsim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, ato nejméné
3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci
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a konstrukci predlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkousSkach praci
a konstrukci, dukazy o jakosti pouzitych materiald pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodate¢ném odkryti zfejmé, ze prace Ci konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodateCné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
Ci znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych ¢&asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dn0
TDS.

8.13.  Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute€nost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dalSi postup.

8.14.  Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyZadovanych praci spociva. V pfipadé,
ze tak neuc€ini, nese jako odbornik veSkeré naklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

8.15.  Zhotovitel je povinen umoznit v priibéhu provadéni praci realizaci pfelozek vedeni
siti. Zhotovitel je povinen k vzajemné soucinnosti se zhotoviteli preloZzek, pfedevsim
projednat s nimi dobu realizace prelozek a pfizplsobit tomu svij harmonogram praci.

8.16.  Zhotovitel je povinen plnit fadné a v€as své zavazky vici svym poddodavatelim
vzniklé na zakladé smlouvy nebo v souvislosti sni, zejména hradit svym
poddodavatellm fadné a v€as veSkeré své penézité zavazky vucéi svym
poddodavatelim.

0. PREDANI A PREVZETIi DILA

9.1. K pfedani a prevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnu pfed terminem jeho dokon&eni. Podminkou pfedani a prevzeti dila
objednatelem je Fadné dokonc&eni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
Ihtach. O pfedani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a lh(t
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

9.2. K zahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedlozit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materiall a vyrobkl, doklady o provedenych zkouSkach
a meéfenich, revizni zpravy, prohlaseni o shodé apod.,

C) soupis vyrobkl a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zarucni
Ih(té provadét servisni prohlidky, &i revizni prohlidky stanovené pravnimi predpisy,
v&etné uvedeni Ihat pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadd,
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

e) fotodokumentaci, prFipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vSechny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, véetné vSech dokladu
nutnych k uspésné kolaudaci dila,

g) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
h) geodeticka zaméreni stavby v€etné nové zfizenych pfipojek,

i) bankovni zaruku k zajisténi plnéni povinnosti v zaru¢ni dobé (alternativné doklad
o0 slozeni jistoty na ucet objednatele).

Predavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladll uvedenych v pfedchozim odstavci,
které pfeda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
a objednateli ke kontrole téchto dokladl, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi C¢init nejméné 5 pracovnich dni ode dne
predlozeni uplnych doklad(l uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé predlozeni
neuplnych dokladl vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnéni.

Pfedavaci fizeni je ukon&eno podpisem predavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila vramci kolaudacniho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke vSem autorskym dilim vzniklym
v pribéhu provadéni dila, zejména k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila treti
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke vdem
autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto ¢lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou trfetim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem, jakoZz i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohlasuji, Ze odména za licenci je
obsazena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorské dilo ani jeho ¢ast poskytnout
tieti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, Ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zucastnit
se kolauda¢niho Fizeni stavby, pficemz je zhotovitel povinen zajistit ucast
stavbyvedouciho.

10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a pfevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé materiald a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaru¢nimi podminkami vyrobcu téchto
materiald a vyrobkd, nejméné vsak v délce 24 mésicl, ktera zacina plynout ode dne
pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych Casti dila se zkracena
zaruéni doba tyka, a to nejpozdéji pfi pfedani dila.
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10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smiouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zarucni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi¢inou bylo porudeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpuUsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele
prostfednictvim datové schranky, a to do 10 pracovnich dnu ode dne, kdy tuto vadu
Zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu
odstranit nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

Zhotovitel zapo¢ne s odstrafiovanim reklamované vady do 5 pracovnich dnli ode dne
doruceni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfipadé vady branici béznému uzivani dila zapo&ne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratSim terminu, nejdéle
vSak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béznému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaseni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.

O ukonc&eni odstranéni vady a pfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera pocina bézet dnem predani a prevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicli ode dne predani a prevzeti dila.

11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Nebezpeli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az
do okamziku pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou z jeho <¢innosti v souvislosti
s provadénim dila.

Zpusobi-li zhotovitel pfi provadéni dila Skodu na majetku, zdravi nebo zivoté
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbyte¢ného odkladu na vlastni naklady
uvést vSe v predesly stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo Zzada-li to poskozeny,
nahradit poSkozenému vzniklou Skodu ¢i jinou ujmu.

Zhotovitel je za Skodu odpovédny i v pfipadé, pokud ji zpUsobi jakakoli tfeti osoba,
prostfednictvim které zhotovitel pInil zavazky vyplyvajici ze smlouvy.

12.

ZARUKY

12.1.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila zarucni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné provedeni dila ve vy8i 5 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy).
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12.2.

Tato bankovni zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila a je$té minimalné 3
kalendafrni mésice po jeho predani a prevzeti. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat finanéni prostifedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouve,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je opravnén
alternativné slozit ¢astku (jistotu) ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH na ucet objednatele
(€. uctu 6015-326131, kéd banky 0100, bankovni spojeni Komercni banka, a.s.,
variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této Sastky Serpat
finan¢ni prostfedky z dlvodl poru$eni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by se
jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit sloZenou jistotu (poniZenou
o pfipadné &erpané financni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 4. kalendainiho
mésice po predani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok na
Uhradu uroku z jistoty objednatelem.

Zhotovitel pfeda v ramci pfejimaciho Fizeni objednateli zarucni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaru¢ni dobé ve vysi 2% z ceny dila
bez DPH (ve znéni dodatku ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésicu ode dne predani a pfevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat finanéni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z ddvodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativné opravnén slozit ¢astku
(jistotu) ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) na ucet
objednatele (€. u¢tu 6015-326131, kdd banky 0100, bankovni spojeni Komer&ni
banka, a.s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této éastky
Cerpat financni prostfedky z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by
se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit sloZenou jistotu
(ponizenou o pfipadné Cerpané finanéni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 61.
meésice po prfedani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok
na uhradu urok z jistoty objednatelem.

13.

POJISTENI

13.1.

13.2.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym ¢innosti zhotovitele véetné moznych
Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnéni minimalné
ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy), s maximaini spolutcasti 10 %.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu provadéni dila takto pojistén.
Zhotovitel pfedloZzi objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila pojistnou smlouvu nebo
jiny doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu na poji§téni dila — stavebnich a montaznich rizik, a to s limitem
pojistného pIlnéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy),
s maximalni spoluuc€asti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu
provadéni dila az do odstranéni posledni vady takto pojistén. Zhotovitel pfedlozi
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objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila pojistnou smlouvu nebo jiny doklad o
pojisténi podle tohoto odstavce.

13.3.  Zhotovitel timto prohlasuje, Ze je odpovédny za vzniklou Skodu v dusledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu pfedani dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli Skodu rovnajici se vysi neproplacené dotace, nebo vracené dotace veetné
sankci, z divodu nedodrzeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni
naroky na nahradu Skody ¢i sankce tim zustavaji nedotéeny.

14. SANKCE

14.1. Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokonéeni
nebo pfedani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy ijen zapoCaty den
prodleni.

14.2.  Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
staveni$té podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatkll ke smlouvé) za kazdy i jen zapocaty den prodleni,
nejvyse vdak ve vysi 50.000 K& za kazdy i jen zapo&aty den prodleni.

14.3.  Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy8i 1.000 K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc&aty den prodleni.

14.4.  Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi
1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoC€aty den prodleni,
v pfipadé vady branici béZznému uzivani ve vysi 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou
vadu branici béZnému uzivani a kazdy i jen zapoCaty den prodleni.

14.5.  Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitel pokraCuje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

14.6. Zhotovitel je povinen v pfipadé porusSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
Z bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle odst. 7.4. smlouvy,
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy
pfipad.

14.7.  Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.8.
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy takovy
jednotlivy pfipad.

14.8.  Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1.,
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.

14.9.  Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (Ci alternativné se slozenim pfislusné financni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z vySe bankovni zaruky (Ci
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14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

alternativné pfislusné financni jistoty) za kazdy i jen zapoc€aty den prodleni, nejvySe
vSak do vySe pfislusné bankovni zaruky (Ci alternativné pfislusné financni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pfedlozenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s uhradou penézni Castky podle smlouvy
vUuci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed radnym ukon&enim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik
zavazku jeho pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
z prodleni s pInénim €i pInéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty €ini 30 dnu od doruc€eni vycCisleni smluvni pokuty.

15.

UKONCENI SMLOUVY

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Za podstatné poruseni smlouvy podle § 2002 anasl. obanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokon€enim dila o vice nez 30 dnd,

c) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté ¢&i jinych podstatnych dokladi
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dnq,

d) upadek zhotovitele ve smyslu zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho
feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu,

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f) nedodrzovani povinnosti stanovenych vodst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2.
smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorudeni oznédmeni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze mu nebude
poskytnuta dotace.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovedni
Ihdtou, ktera zacina bézet prvnim dnem kalendafniho mésice nasledujiciho
po kalendarnim mésici, v némz byla vypovéd doru¢ena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.
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15.6.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym dokoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokon¢ené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Veskera jednani budou probihat v ¢eském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni obanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfislusSnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
ve znéni pozdéjsSich predpisli, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva uc€innosti
dnem uvefejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisli. Za ucelem spInéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uvefejni mésto Beroun, a to do 15 dnl
ode dne jejiho podpisu v&emi smluvnimi stranami. Smluvni strany se dohodly, Ze
objednatel uverejni tuto smlouvu za stejnych podminek jako v registru smluv také na
svém profilu zadavatele.

Smluvni strany prohladuji, Ze skuteénosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pFilohach
nepovaZzuji za obchodni tajemstvi podle § 504 obCanského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Smluvni strany dale souhlasi s tim, aby na oficidlnich webovych strankach
objednatele (www.mesto-beroun.cz) byly uvefejnény i veSkeré faktury s financni
Castkou nad 50 000 K& bez DPH, které budou na zakladé této smlouvy, véetné
pfipadnych dodatk(, vystaveny k uhradé méstu Beroun, a to bez Easového omezeni,
s vyjimkou informaci, které nelze poskytnout pfi postupu podle pfedpist upravujicich
svobodny pfistup k informacim.
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16.11. Uzavfeni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim Rady mésta Berouna &. "[Doplni
zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ze dne "[Doplni zadavatel pfed uzavienim
smlouvy]". Mésto Beroun prohlasuje ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000
Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich pfedpisu, ze byly spinény vSechny
podminky podmiriujici platnost tohoto pravniho jednani.

16.12. Smlouva je vyhotovena vV elektronickém origindle a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

16.13. Pf¥ilohy smlouvy:

a) polozkovy rozpocet.

V Berouné dne Vv dne
Mésto Beroun "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

objednatel zhotovitel

str. 18 z 18



