
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROJEKCE</li> <li>• ENGINEERING</li> <li>• REALIZACE STAVEB</li> </ul>			
Odběratel	Město Beroun, Husovo nám. č.p. 68, 266 01 Beroun		
Zakázka	MŠ VRCHLICKÉHO č.p. 63, BEROUN		
Stupeň Dokumentace pro realizaci stavby /DPS/	Datum 10/2021	Z.č. 4633 – 07 – 031	
Objekt	Jednatel společnosti	Ing. Martin Dejdar	
Část D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHN. a TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ	Hlavní inženýr projektu	Ing. Martin Dejdar	
Díl D1. DOKUMENTACE SO – část D1.4.1. TPS – ZTI	Projektant	R. Hečko C.E.I.S.CZ s.r.o.	
Název výkresu	Formát	Číslo výkresu	
VODOVOD A KANALIZACE	Měřítko	D1.4.1	
Soubor :			Datum vykreslení :

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROJEKCE</li> <li>• ENGINEERING</li> <li>• REALIZACE STAVEB</li> </ul>			
Odběratel	Město Beroun, Husovo nám. č.p. 68, 266 01 Beroun		
Zakázka	MŠ VRCHLICKÉHO č.p. 63, BEROUN		
Stupeň Dokumentace pro realizaci stavby /DPS/	Datum 10/2021	Z.č. 4633 – 07 – 031	
Objekt	Jednatel společnosti	Ing. Martin Dejdar	
Část D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHN. a TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ	Hlavní inženýr projektu	Ing. Martin Dejdar	
Díl D1. DOKUMENTACE SO – část D1.4.1. TPS – ZTI	Projektant	R. Hečko C.E.I.S.CZ s.r.o.	
Název výkresu	Formát	Číslo výkresu	
VODOVOD A KANALIZACE	Měřítko	D1.4.1	
Soubor :			Datum vykreslení :