
PREAMBULE K DOKUMENTACI:

Pokud se v dokumentaci  /technická zpráva,  výkresová část/  vyskytne uvedení  konkrétního
obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné označení
mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních
výrobků.  Jedná se pouze  o vymezení  předpokládaného standardu /vlastností/.  To znamená,  že
všechny  konkrétně  uvedené  materiály  a  zařízení  mohou  být  nahrazeny  výrobky  jiných
dodavatelů  /výrobců/  s  podmínkou  zachování  shodných  /tj.  srovnatelných  nebo  lepších/
technických, kvalitativních a cenových parametrů.
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1) Identifikační údaje

1.1. Identifikační údaje stavby
Název stavby: MŠ – VRCHLICKÉHO č.p. 63 – BEROUN - PD

Místo stavby: obec: Beroun č. 531 057
kraj: Středočeský, /okres Beroun/
kat. úz.: Beroun č. 602 868
list vlastnictví č.: 10 001 /viz výpis z katastru nemovitostí/
parcela č. (výměra): st.260 (výměra 503 m2),
druh poz.: zastavěná plocha a nádvoří /budova s č.p. 63/8 - MŠ/
způsob ochrany: není evidován žádný způsob ochrany ani omezení
BPEJ (výměra): parcela nemá evidované BPEJ
parcela č. (výměra): 239/1 (výměra 1 273 m2),
druh poz.: zahrada
způsob ochrany: zemědělský půdní fond, jiný způsob ochrany neevidován
BPEJ (výměra): 45 600 (1062 m2) a 42 751 (211 m2)

/ostatní údaje - viz údaje o pozemcích a výpis
z katastru nemovitostí v dokladové části/

Vlastník poz.: Město Beroun, Husovo nám. č.p. 68, 266 01 BEROUN

Charakter stavby: Stavební úpravy stávajícího objektu Mateřské školy – Vrchlického ul. č.p. 63/8, 
v Berouně – Závodí, zahrnující řešení nutných dispozičních a stavebních úprav pro
zajištění dalšího provozu v objektu a přístavba nového pavilonu a výměna 
vnitřních rozvodů všech trubních a kabelových médií, kromě provozu kuchyně.

1.2. Identifikační údaje investora /žadatele/
Název investora: Město Beroun,
Sídlo : Beroun, Husovo nám. č.p. 68, 266 01 BEROUN
Právní forma: Obec
IČO: 002 33 129, DIČ: CZ 002 33 129
Zastoupení: pí. Ing. Jindra Nová – vedoucí odboru majetku a investic města Beroun
Kontakt: tel. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz

1.3. Identifikační údaje zpracovatele dokumentace
Název firmy: SPEKTRA PRO spol. s r.o., Beroun

Společnost zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 336 937

Sídlo firmy: Beroun, ul. V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun 2 – město
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 094 86 429 DIČ: CZ 094 86 429
Kontakt: tel. 311 740 111, e-mail: martin.dejdar@spektrapro.cz
Stat. zástupce: Ing. Martin Dejdar - jednatel společnosti

HIP projektu: Ing. Martin Dejdar /ČKAIT č. 0008206, AI pro pozemní stavby/

Spolupracující firmy /osoby/:

/Viz. Průvodní zpráva – část „A“ dokumentace – kapitola A1.3)
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2) CHARAKTERISTIKA A ÚČEL STAVBY, ZÁSADY TECH. ŘEŠENÍ

Předmětem projektu je řešení  dispozičních a stavebních úprav nutných pro další využití  stávajícího
objektu mateřské školy. Oproti  původnímu stavu předpokládá záměr investora maximální  využití  všech
prostor v objektu. Toto řešení se neobejde bez zásahů do stávajících konstrukcí i dispozičního řešení.

Součástí  navržených stavebních  úprav je  rozšíření  heren,  řešení  nové konstrukce  krovu,  instalace
malého nákladního jídelního výtahu, rekonstrukce a rozšíření  sociálního zázemí, výměna oken, celkové
zateplení  fasády a  řešení  nové přístavby do  zahrady.  Dále  také  výměna  a  rozšíření  vnitřních  rozvodů
jednotlivých instalací /zdravotně-technické instalace, vytápění, plynu, elektroinstalace a vzduchotechniky/
dle navrženého využití, dispozičního uspořádání a nového technického vybavení. Účel stavby se nemění
jedná se o stavbu veřejné infrastruktury s funkcí předškolního vzdělávání dětí. Cílem navrhovaných úprav
je vytvoření  odpovídajících prostorových a hygienických podmínek pro další činnost  MŠ s plánovanou
kapacitou tří plnohodnotných oddělení po 25 dětech /celkem 75 dětí/ s odpovídajícím zázemím.

Dotčený  stávající  objekt  MŠ  se  nachází  v  obci  Beroun  č.  531  057  -  Závodí  /okr.  Beroun/,  ul.
Vrchlického č.p.  63/8,  v katastrálním území  Beroun  č.  602 868 na  pozemcích  parcelní  číslo  st.260 a
239/1 /s výměrou 503 a 1 273 m2/, kde tvoří samostatný oplocený, uzavřený areál. Uvedené pozemky jsou
vedeny v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10 001 jako zastavěná plocha a nádvoří a zahrada. Na
pozemcích nejsou evidována žádná omezení ani způsoby ochrany, pozemek 239/1 - zahrada je veden jako
zemědělská půda s evidovaným BPEJ - 45 600 /1062 m2/ a 42 751 /211 m2/, pozemky i stávající objekt MŠ
se nachází v zastavěném území uvedené obce v lokalitě stávající smíšené zástavby obytnými a rodinnými
domy a jsou ve vlastnictví  investora.  V současné době je  část  pozemku č.  st.260 zastavěna stávajícím
objektem MŠ č.p. 63/8, zbytek plochy pak tvoří přístupový chodník a pochozí plochy,  zpevněná plocha
dvora,  na  pozemku  č.  239/1 je  volná  travnatá  plocha  zahrady upravená  do  relativní  roviny vybavená
zahradním domkem s navazující otevřenou pergolou a venkovními herními prvky. Stávající pozemek je
nepravidelného,  téměř  obdélníkového  tvaru,  ze  severní,  západní  a  jižní  strany  sousedí  s  objekty  a
zahradami okolních obytných domů, na východě s místní komunikací v obci. Pozemek je zcela oplocen
stávajícím kovovým a zděným plotem opatřeným uzamykatelnými vjezdovými vraty a vstupními dvířky s
přímým napojením na stávající komunikaci – ul. Vrchlického.

Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu je stávající. Objekt je napojen na vnější sítě
vlastní  přípojkou  elektrické  energie,  plynu,  pitné  vody a  jednotné  kanalizace.  Veřejné  sítě  a  stávající
přípojky /kromě veřejného plynovodního řadu STL PE 50 vedoucího  podél  severní  hranice  dotčených
pozemků/ se nacházejí  mimo oplocený areál  stavby v přilehlé  místní  komunikaci  /ul.  Vrchlického/  a v
rámci  navržené  stavby  se  nepředpokládá  jejich  dotčení.  Trasy  stávajícího  připojení  jednotlivých  sítí
zůstanou zachovány, je počítáno s výměnou stávajícího potrubí /vedení/ od místa připojení a to na základě
ověření  jejich  stávajícího  skutečného  technického  stavu.  Zachována  bude  rovněž  poloha  stávajících
dešťových svodů.  Veškeré  stávající  rozvody byly využívány dosud a s  jejich využitím se  po úpravě a
rozšíření jednotlivých vedení počítá i pro následný budoucí provoz budovy. Dopravní napojení /vjezd/ do
dvora z ul. Vrchlického bude také zachováno.

Architektonicky a  tvarově se navržené stavební  úpravy na vnějším vzhledu objektu projeví  pouze
částečně a to změnou tvaru střešní konstrukce a sjednocením architektonického rázu uliční fasády celého
objektu.  U  stávající  části  se  jedná  převážně  o  změny  vnitřního  dispozičního  uspořádání  a  využití
jednotlivých  místností  s  dostavbou  obou  bočních  částí  /křídel/  včetně  štítů  a  celkovou  změnou  tvaru
původní střešní konstrukce.

Součástí  navrhovaných změn je také doplnění  nových a výměna stávajících oken. Pro minimalizaci
zásahu do stávajícího vnějšího vzhledu objektu budou nově osazovaná okna svou velikostí  a  členěním
odpovídat  stávajícím  původním  oknům  objektu.  Fasáda  celého  objektu  bude  kompletně  zateplena
kontaktním systémem s  minerální  vatou.  Řešená  přístavba  nového  pavilonu  je  situována  do  prostoru
stávající  zahrady,  podél  hranice se sousedními  pozemky parcelní  číslo  st.  888 a  239/5 s odstupem cca
2,0 m a je koncipována v moderním stylu s podlahou ve dvou úrovních, kruhovými okny do zahrady a je
kontrastem k původnímu objektu.  Všechny stavební  úpravy jsou  v maximální  míře  navrženy tak,  aby
respektovaly hmotové měřítko původního objektu i okolní smíšené zástavby.

Barevné řešení  fasády předpokládá  použití  světlých barev – pro stávající  část  objektu  je  navrženo
použití  odstínů  bílé  a  světle  šedé barvy,  u  přístavby pak odstínů  tmavě šedé a  žlutooranžové barvy v
kombinaci s bílým ostěním otvorů. Vlastní barevná kombinace fasády a struktura omítky bude upřesněna v
rámci realizace stavby dle předložených etalonových vzorníků.
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Dispozičně –  vychází  řešení  stavebních úprav v maximální  možné míře  ze stávajícího uspořádání
dotčeného  objektu.  Celá  školka  má  samostatný  hlavní  vstup  do  společné  chodby  se  schodištěm
propojujícím všechna podlaží  –  zůstává zachováno.  Ze společné  chodby je  řešen  samostatný vstup do
každého oddělení MŠ. V nadzemních podlažích jsou řešena tři samostatná oddělení MŠ s požadovanou
kapcitou  po  25  dětech  přičemž  dvě  oddělení  jsou  umístěna  ve  stávajícím objektu  a  třetí  má  šatnu  a
hygienické zázemí v původním objektu a prostor herny situovaný v nové přístavbě do zahrady.

Hlavním prostorem každého školkového oddělení je herna o minimální  velikosti 4 m²/dítě, ve které
bude probíhat hlavní výchova, stravování dětí i odpolední  odpočinek /spánek/ na lůžkách. Pro zajištění
dostatečné velikosti herny je v původních prostorách řešeno propojení s vedlejší místností v bočním křídle.
Na hernu navazuje vždy šatna a wc s umývárnou dětí s vybavením 1 záchodovou mísou a 1 umyvadlem na
5 dětí. Součástí umývárny dětí je také jeden sprchový kout. Tyto prostory jsou vzájemě propojeny /vstup
do umývárny a wc dětí je ze šatny a zároveň i z herny/. Světlá výška herny MŠ má být min. 3,0 m, u šaten
lze výšku snížit na 2,5 m.

V každé herně je  nově řešen oddělený prostor  pro přípravu a výdej  donesených jídel  /kuchyňka/.
Základním vybavením výdejny jídel budou: víceúčelový mobilní thermoport, dřez na bílé nádobí, pracovní
a odkládací plocha /pult/, umyvadlo na mytí rukou, regál /skříňka/ na nádobí, lednička, myčka nádobí. Jídlo
do jednotlivých tříd bude dováženo z vlastní kuchyně, která se nachází v suterénu a nebude nijak stavebně
upravována. Za účelem dopravy jídel budou všechna podlaží nově vertikálně propojena kromě stávajícího
schodiště také malým jídelním nákladním výtahem s nosností do 100 kg.

Součástí navrhovaného řešení jsou také nové prostory sociálního zázemí personálu jako šatna, wc s
předsíňkou  a  úklidová  komora,  sklad,  sborovna  a  ředitelna.  Zázemí  pro  personál  kuchyně  je  řešeno
samostatně v prostoru suterénu, kde jsou také další prostory provozního zázemí /kotelna, sklady, prádelna/.

Nová  přístavba  obsahuje  v  nadzemním  podlaží  pouze  prostor  herny  řešený  ve  dvou  výškových
úrovních spojených pobytovými schody a s přístupem na venkovní zahradní terasu. V částečném suterénu
přístavby je umístěn prostor pro sklad hraček a pohotovostní wc s umyvadlem pro pobyt na zahradě.

Podkrovní prostor objektu tvoří nevyužívaná půda vybavená kontrolní a revizní lávkou přístupná z
chodby 2. NP pouze po žebříku poklopem ve stropní konstrukci /popř. skládacím stropním schodištěm/.

Vlastní stavba neobsahuje žádné bytové jednotky ani výrobní, skladové a komerční prodejní plochy.
Projektované kapacity jsou následující :

Projektované kapacitní údaje:
Počet bytových jednotek     0 /nově se nezřizují/
Počet samostatných oddělení MŠ     3
Navrhovaná celková kapacita MŠ   75 dětí /navýšení o 5 dětí/
Předpokládaný počet zaměstnanců MŠ     8 /navýšení o 2/
Celková kapacita kuchyně 140 jídel /nemění se/

Plošné a objemové ukazatele:
Plocha pozemku parc. č. st.260 /stavba/    503 m2

Plocha pozemku parc. č. 239/1 /zahrada/ 1 273 m2

Zastavěná plocha /stávající objekt/    325 m2 /nově se nenavyšuje/
Zastavěná plocha /řešená přístavba/    205 m2 /navýšení/
Celková zastavěná plocha    530 m2

Ostatní plocha a pochozí plochy zahrady    300 m2

Volná /využitelná/ plocha zahrady    768 m2 /na 1 dítě – 10,2 m2/
Celkový obestavěný prostor 4.445 m3 /navýšení o 1.025 m3/
Koeficient zeleně parc č. 239/1 - 768 / 1273        0,60 /0,43 pro celý areál/

Materiálově -  je  původní  stavba  provedena  z  běžných stavebních  materiálů  používaných v době
vzniku  /zdivo  z  plných  pálených  cihel,  monolitický  beton,  ocelové  nosníky,  betonové  prefabrikované
prvky,  dřevěné  prvky krovu a  klasická pálená  skládaná  a  živičná střešní  krytina  atp./.  Návrh  počítá  s
využitím  běžných  stavebních  materiálů  /zdivo  z  pórobetonových  a  vápenopískových  bloků,  betonové
prefabrikované prvky a litý beton, ocelové nosníky,  dřevěné prvky atp./  i  moderních postupů a nových
materiálů /suchá výstavba ze sádrokartonových desek, pěnová a vláknitá tepelná izolace, fóliová a plechová
profilovaná střešní krytina, výplně otvorů z plastových komůrkových profilů, zasklení trojsklem/, fasáda
stavby  bude  opatřena  kontaktním  zateplovacím  systémem  s  povrchovou  úpravou  probarvenou  jemně
strukturovanou stěrkovou omítkou.
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Konstrukčně -  je stávající  hlavní  budova  řešena  jako  nesymetrický  dvoj-  s  podélnými  nosnými
stěnami, je plně podsklepená, má dvě nadzemní podlaží a volný půdní prostor. K hlavní budově jsou z
obou stran přistavěna boční křídla, nepodsklepená s plochou střechou. Pravé křídlo je pouze jednopodlažní
a  na  úrovni  2.  NP  tvoří  venkovní  terasu.  Původní  stavba  je  provedena  formou  klasicky  zděných
konstrukcí /stěn a pilířů/ z cihelného zdiva, stropy jsou různorodé konstrukce /viz stávající stav/.

V  rámci  navržených  úprav  je  zásadním zásahem zejména s  kompletní  sejmutí  stávající  skládané
taškové krytiny a  demontáž  původní  konstrukce  krovu.  Postup  demontáže  a  bouracích  prací  musí  být
v souladu s bezpečností práce, a tak aby nebyla narušena stabilita stávajících souvisejících částí objektu.

Zastřešení bude nově vytvořeno symetrickou střechou sedlového tvaru s dozděnými štíty. Nový krov
bude  tvořen  pomocí  dřevěných  sbíjených  příhradových  vazníků  s  profilovanou  plechovou  střešní
krytinou /imitace pálených tašek/ v tmavě šedé barvě. Sklon střešních rovin bude 30°, výška střechy bude
celkově snížena o cca 1,0 m.

Ostatní vnitřní stavební a dispoziční úpravy jsou v maximální míře navrženy tak, aby  respektovaly
provedení  stávajících  konstrukcí  objektu  a  vyhověly  novým požadavkům.  Prostory  sociálního  zázemí
budou řešeny konstrukčně a  dispozičně nově s využitím moderních  materiálů  a  postupů.  Dozdívky ve
stávajících stěnách a dělících konstrukcích budou provedeny klasicky zděné z pálených cihelných nebo
pórobetonových zdících prvků. Vnitřní nenosné příčky a nové dělící konstrukce jsou navrženy částečně
zděné, částečně lehké, montované ze sádrokartonových hladkých desek typizovaného systému. Podchycení
nadpraží nových otvorů v nosných stěnách 1. a 2. NP bude provedeno pomocí ocelových válcovaných
profilů příslušné dimenze dle výkresové dokumentace. V místnostech budou odstraněny stávající podhledy
a původní podbití stropů a po realizaci podchycení stěn a nových rozvodů bude v celém prostoru proveden
nový  sádrokartonový  podhled  s  požadovanou  požární  odolností.  Z  důvodů  předpokládané  nerovnosti
povrchů  mezi  jednotlivými  místnostmi  po  vybourání  stávajících  dělících  konstrukcí  se  předpokládá
provedení  nových podlahových vrstev od úrovně původní  nosné  konstrukce stropu.  Stávající  betonová
stropní  konstrukce  nad  suterénem  bude  zateplena  včetně  provedení  nového  podhledu.  Podle  využití
konkrétních místností budou nově provedeny konečné úpravy vnitřních povrchů a nášlapné vrstvy podlah.
Před  zásahem  do  původních  stropních  konstrukcí  je  bezpodmínečně  nutné  provést  sondami  ověření
skutečné  skladby  a  technického  stavu  těchto  nosných  konstrukcí  a  dle  skutečného  stavu  navrhnout
provedení příslušných opatření, popř. upravit předpokládané navržené skladby.

Dále  se  ve všech  dotčených vnitřních  prostorech  počítá  s  osazením nových dveří  s  požadovanou
požární odolností a provedením dle zprávy PBŘS – viz samostatná příloha.

Vchodové  dveře  a  okna  v  obvodových  stěnách  budou  vyměněna  za  nová  -  plastová  z  typových
vícekomůrkových profilů, zasklená izolačním trojsklem, provedená s povrchovou úpravou v bílé barvě.

Vnější fasáda objektu, která nesplňuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla UN - [W/m2.K]
dle  platné  ČSN 73 0540-2 Tepelná  ochrana  budov, bude  kompletně  opatřena  kontaktním zateplovacím
systémem s  minerální  vatou  krytou  hladkou  /popř.  strukturovanou/  ušlechtilou  stěrkovou  probarvenou
omítkou ve světlém odstínu s barevným odlišením lemování ostění otvorů. Sokl stavby bude řešen hrubou
cementovou omítkou /popř. obkladem z cementovláknitých desek či mozaikovou stěrkou/.

Navržená  přístavba  bude  provedena  jako  klasická  novostavba  se  založením  na  betonových
základových pasech, s vyzdívanými a monolitickými nosnými stěnami, monolitickými armovanými stropy
a plochou střechou s fóliovou střešní  krytinou.  Od konstrukcí  stávajícího  objektu bude nová přístavba
oddilatována.

Technické  zařízení  budov  (TZB) - stávající  objekt  č.p.  63/8  /dotčený  pozemek/  je  napojen
samostatnými  přípojkami  na veřejné  rozvody všech místně  dostupných rozvodů  jednotlivých médií  /tj.
přípojky elektrické energie, zemního plynu, pitné vody, jednotné kanalizace/, vše je používáno pro stávající
provoz. Všechny stávající veřejné sítě /kromě veřejného plynovodního řadu STL PE 50 vedoucího podél
severní hranice dotčených pozemků/ jsou vedeny v bezprostřední blízkosti stávajícího objektu v přilehlé
místní komunikaci – ul. Vrchlického. Kapacita stávajícího připojení se jeví jako dostačující pro výstavbu i
plánovaný  budoucí  provoz  /využití/.  Stávající  přípojky  zůstanou  zachovány  bez  stavebních  zásahů
/maximálně je počítáno s výměnou stávajícího potrubí od místa připojení dle ověření technického stavu při
zachování původní trasy/. Navrhovaným stavebním řešením, technickým vybavením a budoucím využitím
objektu nevzniká potřeba zásadního navýšení stávajících kapacit. V rámci stavebních úprav budou všechny
stávající  vnitřní  rozvody  provedeny  nově  od  napojovacího  místa  dle  nově  navrženého  dispozičního
uspořádání,  umístění spotřebičů a jednotlivých zařizovacích předmětů,  v běžném standardním provedení
/viz jednotlivé profesní části dokumentace/.
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3) POPIS STAVBY /stávající stav/
Dotčený stávající objekt č.p. 63/8 je umístěn na samostatném oploceném pozemku parc. č.  st. 260

včetně vlastní zahrady parc. č. 239/1 a je využíván jako stavba občanského vybavení pro provoz MŠ – bude
zachováno. Z hlediska charakteru se jedná o stavební úpravy stávajícího, dokončeného, užívaného objektu
včetně přístavby nového pavilonu. Jedná se tedy o změnu stávající /dokončené/ stavby. Stavební úpravy
budou probíhat ve všech podlažích stávajícího objektu.

Stávající  stav  objektu –  dotčený  stávající  objekt  MŠ  se  nachází  ve  stávající  smíšené  zástavbě
nedaleko od centra města Beroun /okr. Beroun/, v ul. Vrchlického č.p. 63/8 a tvoří samostatný oplocený
areál  se  zahradou,  jehož  součástí  je  kromě  vlastního  objektu  MŠ i  zahradní  domek  /sklad  hraček/  s
navazujícím otevřeným dřevěným přístřeškem /pergolou/, na zahradě jsou dále umístěny stávající venkovní
herní prvky. Objekt se skládá z hlavní centrální budovy s oboustrannými bočními křídly /přístavbami/.

Původní dokumentace k objektu se nedochovala. Pro účely zpracování dokumentace se vycházelo z
dokumentace zkreslení stávajícího stavu z 08/1977 zpracované firmou Keramoprojekt Praha, rozměry byly
ověřeny měřením na místě. Dle odhadu se jedná o objekt postavený v polovině 20. století, tj. před více než
70-ti  lety,  původní  účel  využití  je  neznámý.  Objekt  byl  za  dobu  své  existence  několikrát  stavebně
upravován  /přistavován/,  boční  přístavby  jsou  částečně  z  pozdější  doby.  Objekt  je  v  současné  době
využíván a je v majetku města Beroun.

Centrální /hlavní/ objekt je konstrukčně řešen jako nesymetrický dvojtrakt se střední nosnou stěnou.
Objekt je podsklepený /1. PP/ a má dvě nadzemní podlaží /1. a 2. NP/ a volný, nevužívaný půdní prostor.
Objekt je pravidelného obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 17,6 x 11,1 m s výškou střešního hřebene
v  úrovni  cca  12,6  m  /od  +0,000  m  –  úroveň  vstupu/.  Boční  přístavby  jsou  nepodsklepené,  rovněž
obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 5,5 x 9,5 m s různou výškou /s jedním nebo dvěma podlažími/ a
jsou  vůči  centrálnímu  objektu  půdorysně  odskočeny. Přístavba  /křídlo/  na  pravé  straně  je  pouze
jednopodlažní a na úrovni 2. NP tvoří venkovní terasu.

Původní stavba je provedena formou klasicky zděných konstrukcí /stěn a pilířů/, které jsou v poměrně
zachovalém stavu a nenesou známky většího poškození. Pouze u suterénního zdiva lze předpokládat výskyt
zvýšené vlhkosti. Nosné konstrukce objektu jsou tedy klasicky zděné u centrální části z pálených cihelných
prvků v tl. 500 mm, u přístaveb z části  z pórobetonových bloků v tl. 400 mm.  Příčky a nenosné dělící
konstrukce jsou provedeny také klasicky vyzdívané z plných /resp. dutinových/ pálených cihel klasického
formátu,  v  přístavbě  jsou  pak  vnitřní  dělící  příčky  provedeny  lehké,  montované  jako  sádrokartonová
konstrukce v typovém provedení  na  systémový kovový rošt  s  jednoduchým oboustranným opláštěním.
Vzhledem k  různému  typu  a  provedení  zdiva  se  usuzuje  na  postupný  vývoj  provedených  stavebních
úprav /přístavby/.

Stropní konstrukce jsou různorodé – u centrální budovy se předpokládá provedení z části monolitické
železobetonové a  to  trámové  popř.  truhlíkové,  nad  suterénem s  ocelovými  nosníky I,  u  přístavby pak
montované ze stropních panelů nebo z části dřevěné trámové. Na stropě půdy je proveden škvárový zásyp.
Celková tloušťka stropů v užitných podlažích je  cca 400 mm včetně skladby podlahy.  Přesná  skladba
svislých a vodorovných konstrukcí nebyla detailně ověřena.

Střecha centrální budovy je tvořena klasickou tesařskou krovovou konstrukcí celkem jednoduchého,
valbového  tvaru,  tvořená  kombinací  tesařských  dřevěných  nosných  prvků.  Jednotlivé  krokve  jsou
podporovány  podezděnou  pozednicí  a  střední  vaznicí,  kterou  v  plných  vazbách  vynáší  šikmá  stolice
podepřená  do  bačkory  nad  střední  zdí.  Přes  krokve  je  provedeno  jednoduché  laťování  pro  krytinu  z
klasických skládaných pálených drážkovaných střešních tašek v jednoduché skladbě, konstrukce je volná,
bez  podhledu,  nezateplená.  Sklon  střešních  rovin  valbové  střechy  je  cca  38°.  Krytina  je  doplněna
klasickými  klempířskými  prvky  a  systémem  podokapních  žlabů  z  ocelového  pozinkovaného  plechu.
Střecha nad bočními  přístavbami  je  plochá,  jednoplášťová s krytinou z natavených živičných pásů /na
panelech/ resp. z PVC fólie /na bednění z dřevoštěpkových desek/.

Schodiště je tvořeno betonovými schodišťovými stupni s teracovým povrchem. Výplně otvorů tvoří
jednoduchá  plastová  okna  zasklená  dvojsklem,  v  části  suterénu  směrem  do  ulice  jsou  původní  okna
vyzděná ze sklobetonových tvárnic. Hlavní vchodové dveře jsou rovněž z plastových profilů s částečným
prosklením.  Vnitřní  dveře  jsou  klasické,  dřevěné  do  typových  ocelových  zárubní. Fasáda  je  tvořena
klasickou jádrovou omítkou s fasádním nátěrem, nezateplená. Vstup do objektu je dveřmi z prostoru dvora
na chodbu se schodištěm a také ze zahrady přímo na mezipodestu schodišťového prostoru.

Objekt je využíván jako MŠ s celkovou kapacitou 70 dětí  + 6 zaměstnanců.  Svým uspořádáním a
vybavením nyní již nesplňuje prostorové a hygienické podmínky pro další předškolní vzdělávání dětí dle
stávajících platných legislativních předpisů.
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Zhodnocení objektu - Objekt je konstrukčně proveden z materiálů a konstrukcí běžně používaných
v době jeho vzniku /odhad polovina minulého století/. Stavebně technický stav objektu odpovídá jeho stáří
a vynaloženému stupni údržby. Při vlastní prohlídce objektu byly v suterénu zjištěny poruchy způsobené
zemní vlhkostí /degradace či absence původní hydroizolace/, jinak nebyly zjištěny žádné větší viditelné
trhliny v nosných a dělících stěnách a stropních konstrukcích, které by signalizovaly závažnější statické
poruchy,  přetížení  těchto  nosných  konstrukcí  nebo  nedostatečné  založení.  Lze  tedy  konstatovat,  že
stavebně  technický  stav  objektu  je  vcelku  uspokojivý,  jeho  nosné  konstrukce  nejeví  žádné  viditelné
poruchy,  které  by  vyžadovaly  nutnost  provedení  dalších  stavebních  úprav  či  omezovaly  jeho  další
využívání. Obvodové konstrukce a původní výplně otvorů v současném provedení nesplňují požadované
hodnoty součinitele prostupu tepla UN - [W/m2.K] dle platné ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov“.

/POZNÁMKA:  -  vzhledem ke  stáří  objektu,  jeho  stavebnímu  vývoji  a  absence  jaké-koliv  původní
dokumentace  se  mohou při  realizaci  prací  projevit  nepředpokládané  skutečnosti  které  mohou ovlivnit
úpravy především nosných konstrukcí i jednotlivých prvků. Při jednotlivých úkonech je nutno postupovat
obezřetně,  pomalu a při  jakémkoliv  nesouladu zvoleného předpokladu /návrhu/  a skutečného stavu po
odkrytí konstrukce je nutná konzultace s projektantem.

V rámci  realizace  stavby  je  nutné  provést  ověření  rozměrů  a  skladeb  všech  konstrukcí,  zároveň
doporučuji provedení stavebně-technického průzkumu se zaměřením na zjištění vlhkosti stávajícího zdiva v
suterénu s návrhem nutných opatření/.

4) POUŽITÉ PODKLADY, ZÁVĚRY PRŮZKUMŮ
V rámci projektové přípravy bylo pro potřeby zpracování předkládané dokumentace stavebních úprav

objektu MŠ č.p. 63/8 v Berouně, ul. Vrchlického bylo využito následujících podkladů:
Katastrální mapa v měřítku 1:1000
Zadání investora na základě vstupního jednání
Schválená dokumentace pro společné ÚR a SP - zpracovaná firmou SPEKRA PRO Beroun
spol. s r.o. v 05/2021 pod zak. č. 4633 – 05 - 031
Prohlídka místa stavby, údaje získané od investora
Orientační zaměření dotčených prostor objektu MŠ projektantem
Trasy venkovních sítí poskytnuté jejich správci na základě podaných žádostí
Polohopisné a výškopisné zaměření /v JTSK, Balt p.v./ - od firmy GGS s r.o. z 03/2021
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku - od firmy GGS s r.o. z 03/2021
Zpracované zásady požárně bezpečnostního řešení stavby - firmou TUSAN spol.  s r.o., B.
Hájka 185, Králův dvůr – Popovice
Vyhlášky, normy ČSN a přepisy BOZP a typové podklady použitých materiálů

Z provedených průzkumů vyplývají následující skutečnosti:
Radon: -  Pro základové zeminy v místě stavby byla stanovena střední plynopropustnost
podloží a objemová aktivita Radonu 222Rn byla na základě průzkumu stanovena hodnotou
3. kvartilu 43,8 kBqm-3,  z čehož vyplývá, že pro zájmovou parcelu č.  239/1 a  st.260 v
katastrálním území Beroun /602 868/, okres Beroun lze stanovit střední radonový index.

Jiné podklady nebyly s ohledem na rozsah stavby získány, ani nebyly provedeny žádné další průzkumy
se  speciálním  zaměřením.  Získané  podklady  a  výsledky  provedených  doměření  byly  zaneseny  do
zpracované dokumentace.

Dle prohlídky se v uvedené stavbě nenacházejí ve významném množství materiály obsahující azbest či
jiné látky škodlivé pro životní prostředí a zdraví obyvatel /kromě nástavců větracích průduchů/.

V prostoru navrhované stavby /poz. parc. č.  st.260 a 239/1/ se kromě vlastních přípojek a veřejného
plynovodního řadu STL PE 50 vedoucího podél severní hranice dotčených pozemků nenacházejí  žádná
další stávající vedení veřejných inženýrských sítí a zařízení. Veřejné řady jednotlivých sítí se nacházejí
mimo oplocený areál stavby v přilehlé komunikaci /ul. Vrchlického/.

Ve spolupráci s investorem popř. správci jednotlivých sítí budou pro potřeby stavby vytyčeny trasy
všech stávajících přípojek a veřejných rozvodů jednotlivých médií přímo v daném místě stavby a v jejím
bezprostředním okolí /prostor dvora a zahrady/. Všechny stávající sítě, které mohou být stavbou dotčeny,
musí být před stavbou vytyčeny a s jejich polohou budou seznámeni příslušní pracovníci na stavbě. Při
styku se stávajícími sítěmi je nutno dodržovat příslušné platné předpisy,  normy a požadavky týkající se
souběhu, popřípadě křížení jednotlivých druhů sítí.
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5) POPIS STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
5.1. Popis staveniště, příprava stavby
Předmětem projektového řešení je návrh  dispozičních a stavebních úprav včetně nové přístavby pro

další využití stávajícího objektu mateřské školy. Dotčený stávající objekt MŠ se nachází v obci Beroun č.
531 057 - Závodí /okr. Beroun/,  ul. Vrchlického č.p. 63/8, v katastrálním území Beroun č. 602 868 na
pozemcích  parcelní  číslo  st.260 a  239/1 /s  výměrou 503 a  1 273 m2/,  kde tvoří  samostatný  uzavřený
oplocený areál. Uvedené pozemky jsou  vedeny v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10 001 jako
zastavěná  plocha  a  nádvoří  a  zahrada.  Na  pozemcích  nejsou  evidována  žádná  omezení  ani  způsoby
ochrany, pozemek 239/1-zahrada je veden jako zemědělská půda s evidovaným BPEJ - 45 600 /1062 m 2/ a
42 751 /211 m2/, pozemky i stávající objekt MŠ se nachází v zastavěném území uvedené obce v lokalitě
stávající smíšené zástavby obytnými a rodinnými domy a jsou ve vlastnictví investora.

V současné době je část pozemku č. st.260 zastavěna stávajícím objektem MŠ č.p. 63/8, zbytek plochy
pak tvoří přístupový chodník a pochozí  plochy,  zpevněná plocha dvora, na pozemku č.  239/1 je  volná
travnatá  plocha  zahrady  upravená  do  relativní  roviny  vybavená  zahradním  domkem  s  navazujícím
otevřeným přístřeškem /pergolou/  a  venkovními  herními  prvky.  Stávající  pozemek  je  nepravidelného,
téměř  obdélníkového tvaru,  ze  severní,  západní  a  jižní  strany sousedí  s  objekty a  zahradami  okolních
obytných domů, na východě s místní komunikací obce. Pozemek je zcela oplocen stávajícím kovovým a
zděným plotem opatřeným uzamykatelnými vjezdovými vraty a vstupními dvířky s přímým napojením na
stávající komunikaci – ul. Vrchlického.

Maximální rozsah staveniště je vymezen stávajícím objektem a hranicí dotčených pozemků parcelní
číslo  st.260 a  239/1.  Vlastní  pozemek,  dotčený výstavbou  se  nachází  na  rovinatém území,  v  lokalitě
stávající  zástavby  v  dané  části  města,  je  částečně  zastavěný  nebo  zpevněný  a  částečně  se  sadovými
úpravami, bez souvislého vzrostlého porostu. Vzhledem k rozsahu stavby a charakteru staveniště nebude v
souvislosti  s  navrhovanou stavbou zasahováno do stávající  vzrostlé  zeleně s  výjimkou kácení  jednoho
ovocného stromu /viz vyjádření MÚ Beroun – odbor ŽP/.

Vlastní stavební práce budou prováděny na výše uvedených pozemcích ve vlastnictví investora, pro
zařízení staveniště /manipulační prostor a meziskládky materiálu/ bude využita stávající volná plocha dvora
a zahrady s  ohledem na  stávající  sítě,  vybavení  a  postup  výstavby. Využití  ani  dočasný zábor  jiných
pozemků se zatím nepředpokládá.

Území  budoucího  staveniště  nezasahuje  do  žádných  známých  ochranných  pásem.  Přímo  v  místě
stavby se kromě vlastních přípojek  a veřejného plynovodního řadu STL PE 50 vedoucího podél severní
hranice  dotčených  pozemků  nenacházejí  žádné  další  veřejné  podzemní  sítě  a  objekty.  Veřejné  řady
jednotlivých  sítí  se  nacházejí  mimo  oplocený  areál  stavby  v  přilehlé  komunikaci  /ul.  Vrchlického/.
Existenci  jednotlivých  sítí  je  nutno  ověřit  ve  spolupráci  s  investorem  /uvnitř  areálu/  popř.  správci
jednotlivých sítí  /vně areálu/.  Všechny stávající  sítě,  které mohou být  stavbou dotčeny,  musí  být  před
stavbou  vytyčeny  vč.  ochranných  pásem a  s  jejich  polohou  budou  seznámeni  příslušní  pracovníci  na
stavbě. Při styku se stávajícími sítěmi je nutno dodržovat příslušné platné předpisy, normy a požadavky
týkající se souběhu a křížení jednotlivých sítí.

Pro  napojení  stavby  na  veřejnou  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  nevzniknou  žádné  nové
požadavky ani není třeba stanovit žádné speciální podmínky /výluky, přeložky ...atd./. Dopravně je stavba
vcelku  dobře  přístupná  po  stávajících  veřejných  a  místních  komunikacích,  vše  je  v  současné  době
využíváno  ke  stávajícímu  provozu.  Dodavatel  ve  spolupráci  s  investorem zajistí  pro  stavební  dělníky
odpovídající  zázemí vč. hygienického a sociálního zařízení.  Potřebná média  /staveništní  přípojka vody,
elektrické energie atd./ budou napojeny ze stávajících zdrojů /přípojek/ ve stávajícím objektu MŠ.

Celý areál  je oplocen,  stavba bude zajištěna proti  vstupu a pohybu nepovolaných osob a viditelně
označena  varovnými  tabulkami,  jinak  nevyžaduje  provedení  žádných  dodatečných  stavebních  úprav,
vlastní  objekt  bude  před  zahájením  stavebních  prací  vyklizen,  v  prostoru  zahrady  bude  zdemolován
stávající  zděný zahradní domek s dřevěnou pergolou a demontovány stávající  herní prvky,  jinak  stavba
nevyžaduje provedení speciálních přípravných prací nebo provedení přeložek stávajících sítí atp. . Součástí
přípravných prací bude zejméma ověření a vytyčení tras všech stávajících podzemních sítí a vedení v celém
prostoru dotčeném budoucí výstavbou včetně stávající podzemní jímky.

Provedení všech stavebních prací se předpokládá dodavatelským způsobem – tj.  odbornou stavební
firmou s příslušným oprávněním s tím, že konkrétní  dodavatel stavebních prací  bude určen na základě
výběru  provedeného  investorem  podle  nabídek  vypracovaných  na  základě  této  dokumentace.  Před
zahájením vlastních stavebních prací  bude vybraný dodavatel  oznámen místně příslušnému stavebnímu
úřadu.
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5.2. Demolice, bourací práce a demontáže
Stavebně se jedná o provedení stavebních úprav zahrnujících dispoziční změny, opravy konstrukcí,

nástavbu a  přístavbu stávajícího  objektu  MŠ Vrchlického  č.p.  63/8  v Berouně pro  jeho  další  využití.
Stávající  stav dotčeného objektu je popsán v kapitole  3) tohoto textu.  V rámci stavebních prací  budou
provedeny následující demontáže a bourací práce:

Pro uvolnění prostoru staveniště pro novou přístavbu se v rámci stavby přepokládá kompletní
odstranění  /demolice/  stávajícího  zděného  zahradního  domku  /sklad  hraček/  s  pultovou
střechou  a  navazujícím  dřevěným přístřeškem  /otevřenou  pergolou/,  kromě  západní  stěny
tvořící  hranici  se  sousedním pozemkem.  Jedná  se  o  jednoduchý,  přízemní  /jednopodlažní/
nepodsklepený objekt  obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech  5,0 x 3,0 m /domek/
resp. 4,0 x 3,0 m /pergola/ s celkovou výškou do 3,0 m. Dále budou rovněž demontovány
stávající  venkovní  herní  prvky  na  zahradě  /houpačky,  pískoviště,  prolézačky/.  Dotčené
vyznačené prvky budou demontovány způsobem, který umožní jejich zpětnou montáž.
Bude provedena kompletní demontáž střechy hlavního objektu – bude sejmuta stávající střešní
krytina /klasické pálené drážkované střešní tašky v jednoduché skladbě/ včetně oplechování a
všech ostatních klempířských prvků a poté bude demontován vlastní krov. Během demontáže
krovu je nutné postupovat od latí  přes krokve, kleštiny po vaznice, sloupky šikmé stolice a
pozednice. Během demontáže je nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce a případně dočasně
podepřít nestabilní části konstrukce.
Z podlahy stávající půdy bude odstraněn stávající škvárový násyp v tl. 80 – 100 mm.
V souvislosti  s  bouráním střechy budou rovněž ubourány stávající  vnitřní  komíny /větrací
průduchy/ a to na úroveň stávající podlahy půdy vč. nástavců z azbestocementových trub. Dále
bude provedena kontrola stavu zdiva stávající půdní nadezdívky a její částečné ubourání pro
zhotovení nového ztužujícího věnce.
U  boční  přístavby  vpravo  /stávající  terasa/  bude  demontováno  ocelové  zábradlí  terasy  a
odstraněny klempířské prvky a všechny vrstvy stávající střechy na úroveň nosných stropních
panelů.  U přístavby vlevo bude provedeno sejmutí  střešní  krytiny /asfaltový pás  – fólie/  a
následně demontáž stávajícího dřevěného trámového stropu nad 2. NP v kompletním rozsahu
včetně sádrokartonového podhledu.
Bude provedena demontáž stávajícího jídelního výtahu a demolice výtahové šachty v rozsahu
1.PP a 1.NP včetně podchycení a zakrytí otvoru ve stropě.
V 1. a 2. NP bude z dispozičních důvodů pro rozšíření herny vybourána část stávající cihelné
stěny tl.  450 mm mezi  hlavním objektem a  boční  přístavbou  vpravo.  Jedná  se  o  stávající
cihelnou nosnou obvodovou stěnu.  Zdivo nadpraží  musí  být  podchyceno  osazením nového
překladu /ocelové válcované nosníky a monolitický armovaný beton/ s minimálním uložením
250 mm. Po vyzrání a aktivaci nového překladu bude provedeno vybourání zdiva a začištění
ostění.  Ideový  návrh  postupu  prací  při  provádění  pochycení  zdiva  /nadpraží  otvorů/  a
konstrukcí je uveden na konci tohoto odstavce.
Budou  provedeny  stavební  úpravy  stropních  konstrukcí  ve  stávající  budově.  Jedná  se  o
provedení  nových  prostupů  a  otvorů  pro  navržený  výtah,  přístup  do  půdního  prostoru,
provedení nových instalací atp.. Nutno upozornit, že stropy stávajícího objektu jsou různorodé
konstrukce  -  v  rámci  stavby bude  nutno  sondami  ověřit  stávající  konstrukční  provedení  a
technický stav stropní konstrukce ve všech částech původní budovy /i u pozdějších přístaveb -
stávající  terasa,  strop  nad  ředitelnou/  včetně  návrhu  nezbytných  opatření  pro  zajištění
požadované statické únosnosti a další životnosti. /V původním objektu u centrální budovy se
předpokládá  provedení  betonových  monolitických  trámových  –  bedničkových  stropů,  nad
suterénem s ocelovými nosníky I, u přístavby pod terasou pak prefabrikovaného montovaného
stropu z panelů,  nad ředitelnou pak stropu dřevěného trámového – nutno  ověřit  skutečnou
skladbu konstrukce a stav jednotlivých nosných prvků/.  Celková tloušťka stropů v užitných
podlažích je cca 400 mm včetně skladby stávající podlahy. V rámci bouracích prací budou v
jednotlivých místnostech vybourány stávající podkladní vrstvy podlah na úroveň nosné kce.
Ve všech podlažích budou dále vybourány všechny vyznačené stávající vnitřní nenosné dělící
cihelné příčky. Kompletně ubourána bude také stávající přístavba sociálního zařízení v 1. NP
vedle schodiště a to včetně stropů a sklepní části.
V obvodových stěnách objektu bude provedeno vybourání nových a úprava stávajících otvorů
pro osazení nových oken. Po vybourání původních výplní otvorů bude otvor částečně zazděn,
provedeno  podchycení  nadpraží  pomocí  ocelových  válcovaných  nosníků  s  minimálním
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uložením 200 mm do betonového lože. Po vyzrání nového překladu bude provedeno vybourání
nového otvoru začištění ostění a osazení nové výplně.
Dále bude provedena demontáž všech stávajících výplní otvorů /oken, dveří/ včetně zárubní a
rámů. Je nutné prověřit stav a uložení stávajících překladů.
Budou oklepány stávající omítky stěn a stropů včetně demontáže původních podhledů.
V suterénu /1.PP/ bude sondou ověřena stávající skladba podlahy ve které budou vybourány
drážky pro vytvoření základů nových vnitřních stěn, rozvodů a šachty výtahu.
V  celém  objektu  /kromě  prostoru  stávající  kuchyně/  bude  provedeno  odpojení  veškerých
stávajících zařizovacích předmětů a jejich demontáž a to včetně připojovacích rozvodů.
Dále je nutno počítat také s provedením dalších bouracích prací drobného rozsahu jako sekání
drážek a prostupů v rámci řešení nových vedení jednotlivých instalačních rozvodů.
V prostoru dvora a zahrady bude vybourána stávající zpevněná plocha /asfalt, beton/ v rozsahu
provedení  nového přístupového chodníku, základů nové přístavby a vedení nových rozvodů
jednotlivých médií.

POZNÁMKA:  V  rámci  stavebních  prací  je  nutno  počítat  s  provedením  sond  do  stávajících
konstrukcí  /zejména stropů a podlah/  k ověření  jejich skladby a technického stavu dané konstrukce.  V
případě, že se některá část konstrukce během rozebírání stane nestabilní je nutné ji dočasně podepřít či
navrhnout jiná nutná opatření.

Vzhledem ke  stáří  objektu,  jeho  stavebnímu  vývoji  a  absence  jaké-koliv  původní  dokumentace  se
mohou při realizaci prací projevit  nepředpokládané skutečnosti  které mohou ovlivnit  úpravy především
nosných konstrukcí  i  jednotlivých prvků.  V rámci realizace stavby je nutné provést  ověření  rozměrů a
skladeb všech konstrukcí, zároveň doporučuji provedení stavebně-technického průzkumu se zaměřením na
zjištění vlhkosti stávajícího zdiva s návrhem nutných opatření.

Pro  bourací  práce  bude  zvolena  klasická  technologie  postupného  rozebírání  jednotlivých  částí
konstrukce  po prvcích za  použití  běžné ruční  mechanizace.  Jednotlivé  části  konstrukcí  budou bourány
/demontovány/  postupně po částech /jednotlivých prvcích/  přičemž bude postupováno vždy směrem od
„shora - dolů“, tedy od prvků nesených k prvkům nosným tak, aby nebyla narušena statická stabilita zbylé
části konstrukce. Při bourání a demontážích bude postupováno pomalu s důkladným promyšlením postupu
bourání,  před  vybouráním  dotčené  části  konstrukce  bude  provedena  sonda  pro  ověření  skutečného
provedení a technického stavu bourané konstrukce /zejména stropů, otvorů a nosných stěn/. Před zahájením
bouracích  prací  musí  být  provedeno  odborné  odpojení  všech  rozvodů  jednotlivých  médií,  zejména
elektroinstalace, plynu a vody. Během demontáže všech výše zmíněných částí objektu je nutné dodržovat
zásady bezpečnosti  práce  a  případně  dočasně  podepřít  všechny nestabilní  související  části  konstrukce.
Veškeré  bourací  práce  a  demontáže  musí  provádět  vyškolení  pracovníci  odborné  stavební  firmy  při
zabezpečení trvalého odborného dohledu.

Návrh způsobu podchycení stávajícího zdiva a stropních konstrukcí v místech vybouraných nových
otvorů včetně osazení nových překladů je detailně řešen v konstrukční části dokumentace – část D1.2..

Ideový návrh postupu prací při provádění pochycení konstrukcí je následující:
Nutno zjistit  způsob uložení a stav stropní konstrukce. V případě potřeby provést montážní
podepření  přilehlých  stropních  konstrukcí  např.  pomocí  ocelových  rektifikačních  stojek  a
dřevěných trámků. /Pozor je-li  toto montážní podepření  prováděno v nadzemních podlažích
nebo nad suterénem, sklepem – je nutno provést podchycení i v prostorách pod/.
Provedení vysekání otvorů pro vytvoření podbetonování v místě uložení překladů dle rozměrů
ve výkresové dokumentaci a provedení podbetonování.
Kontrola  provedení  a  kontrola  pevnosti  vybetonovaných podkladních  bloků se  zápisem do
stavebního deníku
Provést vybourání drážky z jedné strany stěny pro osazení prvního nosníku s rozměry - šířka
h= výška nosníku + cca 40 mm a hloubka d= poloha osazení + cca 20 mm.
Provést osazení prvního nosníku.
Provést  aktivaci  prvního  nosníku  –  aktivaci  je  možné  provést  pomocí  ocelových  klínů  a
roznášecích plechů nebo pomocí zvedáku s obrácenou funkcí. Kontrolní parametr aktivace je
průhyb nosníku uprostřed rozpětí stanovený hodnotou L/500 tj. 1/500 rozpětí /pokud nebude v
rámci AD stanoveno jinak/. Kontrola provedení se zápisem do stavebního deníku.
Po dosažení aktivace provést zahození drážky po celé délce překladu pomocí kotevní malty
nebo podložení podchytávané konstrukce ocelovými prvky /plechy, klíny, úpalky aj./.
Provést zajištění proti vysunutí a provést podepření překladu uprostřed rozpětí.
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Po náběhu pevnosti záhozové malty je možno provést vysekání drážky z druhé strany stěny,
provést osazení nosníku z druhé strany a opakovat celý proces včetně aktivace jako u prvního
nosníku.
Provedení vzájemného zajištění – svaření nosníků k sobě pomocí plechů s kontrolou provedení
a zápisem do stavebního deníku.
Provedení vybourání vlastního zdiva otvoru – stěny se začištěním ostění atd..

5.3. Výkopy
Terén  v místě  stavby je  rovinatý s  průměrnou úrovní  na kótě  cca 225,800 m.  Výškově je  stavba

osazena na základní úroveň  +0,000 = 226,750 m /čistá podlaha vstupu do přízemí stávajícího objektu/.
Vytyčení  vlastní  polohy  nové  stavby  /přístavby  nového  pavilonu/  je  dáno  souřadnicemi  určených
vytyčovacích bodů udaných na samostatném výkrese – výkres č. C.3. Vytyčovací body jsou vždy umístěny
na vnějším líci nosné konstrukce dané části objektu bez zateplovacího systému.

Výkopové práce budou prováděny v rozsahu přístavby nového pavilonu do zahrady. Výkopy budou
prováděny z úrovně stávajícího terénu strojně a to ve dvou úrovních. Hlavní figura v místě podsklepené
části  přístavby bude v úrovni cca 1,85 m /úroveň -2,600/ pod terénem a vytvoří výkop pro základovou
desku suterénu. Na hlavní figuru bude navazovat výškově odstupňovaný výkop rýhy pro základové pasy
nepodsklepené  části  objektu.  Hloubka  výkopu  základové  rýhy  pod  nosné  obvodové  stěny  bude  u
nepodsklepené  části  cca  1,30 m /úroveň -2,100/  pod úroveň stávajícího  terénu.  Šířka rýhy výkopu pro
základový pas bude cca 0,70 m, v severozápadním rohu nové přístavby bude šířka výkopu rozšířena na
1,40 m z důvodu rozšíření základového pasu. Polohové a výškové řešení  výkopů je patrné z výkresové
dokumentace.

Vzhledem k povšechné znalosti geologie základové půdy doporučuji při zahájení výkopových prací
přizvat  geologa  ke  kontrole  předpokládaných základových podmínek a  k převzetí  základové  spáry.  Při
zjištění  hladiny spodní  vody v navržené základové spáře  je  nutno provést  hydrogeologický průzkum a
přehodnotit způsob založení nebo provést návrh nezbytných opatření.

Stěny výkopů budou u hlavní figury svahovány v poměru 2:1 /h:l/, rýhy pro základové pasy budou
svislé. Základovou spáru je nutné chránit před nepříznivými mechanickými a klimatickými vlivy.

Práce při zabezpečení stavebních rýh je třeba provádět tak, aby byly eliminovány nežádoucí  vlivy,
které  by mohly  způsobit  poškození  či  statické  narušení  souvisejících  konstrukcí  /nutno  sondou  ověřit
hloubku založení přilehlé části stávajícího objektu – schodiště/. V dokumentaci je navrženo podchycení
základů přilehlé stávající části objektu. Toto podchycení bude provedeno klasickým způsobem postupně ve
třech krocích se záborem po cca 800 mm tak, aby mezi jednotlivými zábory byla zachována mezera min.
1,50 m.  V rámci  jednoho záboru bude vždy vykopána zemina pod stávajícím základem na úroveň cca
400 mm pod úroveň dna výkopu, bude provedeno bednění a zabetonování nového základu. Na betonový
základ bude položena hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů a mezera k původnímu základu
bude dozděna z betonových cihel na expanzní maltu. Po náběhu pevnosti betonu a zdiva bude shodným
způsobem pokračováno krokem dva a tři. Způsob podchycení bude upraven po zjištění skutečné hloubky
založení dotčené části stávajícího objektu.

V průběhu realizace výkopových prací musí být dodržovány příslušné bezpečnostní normy a předpisy.
Před začátkem zemních prací je nutné vytyčit  jednotlivá podzemní vedení stávajících přípojek, vnitřních
vedení  jednotlivých  sítí  a  podzemních  zařízení  /zejména  stávající  jímka/.  Případné  vytyčení  vnějších
veřejných  vedení  bude  provedeno  správci  sítí  na  vyzvání  dodavatele  stavby.  Všechna  vedení  budou
zřetelně vyznačena a bude zajištěna jejich ochrana po celou dobu výstavby dle podmínek, které stanoví
správci sítí a dle platných ustanovení zákonné úpravy o ochraně sítí. Venkovní zemní práce v blízkosti sítí
musejí být prováděny ručně.

5.4. Základy
Založení všech stávajících nosných konstrukcí objektu je provedeno plošně na základových pasech

provedených do nezámrzné hloubky a nebude v souvislosti s navrženými úpravami nijak měněno.
Vzhledem  k  tomu,  že  v době  zpracování  dokumentace  nebyly  známy  výsledky  inženýrsko-

geologického  průzkumu  pro  danou  stavbu,  byl  pro  návrh  základových  konstrukcí  zvolen  předpoklad
únosnosti zeminy v základové spáře Rd min = 150 kPa a jednoduchých základových poměrů na staveništi.
Jednoduchou stavbu o jednom nadzemním podlaží je pak možno zařadit do návrhu podle I. geotechnické
kategorie. Založení objektu je tedy navrženo plošně – tj. na základových pasech o šířce 700 a 1.400 mm,
provedených z konstrukčně armovaného betonu betonu minimální tř. C16/20 (B 20), třída vlivu prostředí
XC2. Hloubka založení je navržena do nezámrzné hloubky a to na úroveň -2,100 m /nepodsklepená část/,
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to  je  tedy  v  hloubce  min.  cca  1,350 m  pod  úrovní  terénu.  Podsklepená  část  bude  založena  na
železobetonové armované desce v tl. 250 mm provedené na podkladní beton tl. 100 mm v úrovni -2,450 m.

Betonáž základů bude provedena přímo do vykopaných rýh, základy budou vybetononovány zhruba
do výše cca 0,60 až 0,80 m /viz výkres/, na betonový základ pak bude provedena soklová nadezdívka cca tří
řad betonových šalovacích tvárnic v tl. 400 mm, šalovací tvárnice budou vyplněny betonem min. tř. C16/20
(B 20) s vloženou konstrukční vyztuží. Doporučuji provést betonáž bezprostředně po provedení výkopů
aby  nedošlo  k  rozbřednutí  základové  spáry.  V  případě  že  se  tak  stane,  musí  být  kašovitá  hmota  ze
základové  spáry  odstraněna  a  nahrazena  hutněným polštářem např.  ze  suchého  betonu.  Prostor  mezi
základovými  pasy bude  následně  vyrovnán  drenážním zhutněným štěrkovým zásypem fr.  16-32 mm s
uloženým odvětrávacím potrubím v uvažované celkové tloušťce cca 150-200 mm.  Hutnění  zásypů bude
provedeno po vrstvách na hodnotu Edef2 > 45 Mpa (Edef1 /Edef2 < 2.5).  Na takto upravený  podklad bude
proveden vlastní podkladní beton min. tř. C16/20 (B 20) XC2 tloušťky 100 mm, do kterého bude uložena
výztužná ocelová svařovaná síť  6 s oky 100/100 mm se vzájemnými přesahy jednotlivých polí min. na tři
oka. Základová deska bude betonována na podkladní beton.

Před vlastní  betonáží  základových pasů je  nutné vyznačit  místa  prostupů a  průchodů jednotlivých
instalací  konstrukcemi základu a vynechat  otvory popř.  uložit  chráničky /novodur,  ocel,  př.  jiné/.  Před
zabetonováním podkladního betonu je nutno uložit ležaté rozvody /viz. jednotlivé profesní části projektu/.

5.5. Hydroizolace, protiradonová opatření
Pro základové zeminy v místě stavby byla stanovena střední plynopropustnost podloží a objemová

aktivita Radonu  222Rn byla  na základě průzkumu stanovena hodnotou 3.  kvartilu 43,8 kBqm-3,  z čehož
vyplývá, že zájmové parcely č. 239/1 a st.260 v katastrálním území Beroun /č. 602 868/, okres Beroun lze z
hlediska rizika pronikání radonu z podloží do budovy zařadit do kategorie středního radonového indexu.
Z čehož vyplývá, že při realizaci přístavby je nutno provést ochranná opatření proti pronikání radonu z
podloží do budovy dle ČSN 73 0601. Jako dostatečné ochranné opatření je považováno provedení nejméně
jedné  vrstvy  celistvé  nepropustné  hydroizolace  proti  zemní  vlhkosti  z  materiálů  s  nízkým změřeným
koeficientem difuze radonu a dlouhou životností, dále s vodotěsně provedenými spoji pásů a utěsněnými
prostupy všech instalací.  Tyto materiály plní zároveň funkci kvalitní hydroizolace,  zároveň je ale třeba
maximálně  dbát  technologické  kázně  při  provádění  všech  prvků  narušujících  celistvost  izolací  spodní
stavby /hlavně prostupy inženýrských sítí atp./. To platí pro suterénní část přístavby, u nepodsklepené části
je  nutno  vzhledem navrženému  podlahovému  vytápění  provést  další  ochranné  opatření  proti  průniku
radonu do objektu vytvořením provětrávaného podloží pod objektem.

Na základě výše uvedených skutečností budou tedy realizována následující opatření:
Hydroizolace  stavby proti  zemní  vlhkosti  -  na  hotové  betony /podkladní  beton,  základová
deska/  bude provedena hydroizolace z natavených modifikovaných živičných pásů ve dvou
vrstvách lepených křížem s přesahy min. 100 mm. Izolační pásy budou provedeny na rovný
očištěný podklad opatřený příslušnými penetračními nátěry.  Hydroizolace musí být položena
spojitě  v jednom kroku v celé ploše kontaktní konstrukce, zároveň je třeba maximálně dbát
technologické  kázně  při  provádění  spojů,  všech  prostupů  a  zajistit  dostatečnou  ochranu
izolační vrstvy před poškozením při následných stavebních pracech. Navrženo je nabetonování
ochranné vrstvy v tl. 40-50 mm.  Na takto provedený podklad bude provedeno vybetonování
základové  desky,  vyzdění  svislých  konstrukcí  a  položení  vlastních  vrstev  čisté  podlahy.
Všechny prostupy budou v místě průchodu izolační vrstvou opatřeny chráničkou s manžetou,
pro natavení izolačního pásu, která bude po montáži  rozvodu dokompletována a zatmelena.
/Živičné  izolační  pásy  lze  nahradit  i  jiným  materiálem  –  např.  plastovými  fóliemi  nebo
stěrkovou hydroizolační hmotou s atestem na radon atp./.
U  nepodsklepené  části  bude  navíc  vytvořen  větrací  systém  podloží,  který  bude  tvořen
soustavou perforovaných drenážních trub,  které budou uloženy do souvislé  drenážní  vrstvy
o nejmenší tloušťce 150 mm vytvořené z vhodného kameniva zpravidla frakce 16/32 mm. Před
betonáží  podkladního  betonu  musí  být  drenážní  vrstva  přehutněna  na  povrchu  chráněna
/geotextilií, lepenkou atd./. Vzájemná vzdálenost rovnoběžně umístěných drenážních trub min
2,0 m a max 4,0 m. Průměr drenážních trubek bude 80-100 mm, vodorovné sběrné potrubí se
navrhuje  s průměrem  125-150 mm.  Půdní  vzduch  z drenážního  potrubí  bude  odveden
prostřednictvím stoupacího potrubí o průměru 150-200 mm ústícího do vnějšího prostředí nad
střechou domu, opatřeného samoběžnou ventilační hlavicí. Odvětrání jen do obvodových stěn
je nepřípustné.
Na kvalitně provedenou hydroizolaci bude provedeno vybetonování vlastní podlahové desky z
betonu min. tř. C16/20 (B 20) XC2 tloušťky 150 mm, do které bude uložena výztužná ocelová

Strana 13 / z20



svařovaná síť  8 s oky 150/150  mm se vzájemnými přesahy jednotlivých polí min. na tři oka.
Následovat  bude  uložení  tepelné  izolace  včetně  systémové  desky  podlahového  vytápění  a
vlastních vrstev čisté podlahy.

5.6. Svislé konstrukce
a) Stávající  konstrukce – Obvodové a vnitřní  zdivo nosných stěn i  dělících příček ve stávajícím

objektu je provedeno klasicky vyzdívané z pálených cihel klasického formátu na vápenocementovou maltu
v tloušťkách 100 až 750 mm. Veškeré  dozdívky a  úpravy původních otvorů ve stávajících  nosných a
dělících stěnách objektu budou provedeny rovněž z plných pálených cihel na vápenocementovou maltu v
příslušné tloušťce zdiva v daném místě prováděné dozdívky – předpokládá se i možnost použití původních
cihel z vybouraných částí stěn. Podchycení nadpraží nových otvorů je popsáno v rámci bouracích prací.

b) Nové konstrukce – Obvodové stěny nástavby nad terasou, dozdívky štítů střechy u stávajícího
objektu  budou provedeny také  klasicky vyzdívané  –  předpokládá  se  použití  přesných pórobetonových
bloků /P4 - 500/ na systémovou tenkovrstvou lepící maltu v tl. zdiva dle příslušné konstrukce /tl. 375 mm/.

U šachty malého nákladního /jídelního/ výtahu bude použito zdiva z betonových šalovacích tvárnic v
celkové tloušťce 150 a 200 mm, tvárnice budou vyplněny betonem min.  tř.  C16/20 (B 20)  s  vloženou
konstrukční vyztuží.

Suterén přístavby bude proveden z betonových šalovacích tvárnic v celkové tloušťce 400 mm, šalovací
tvárnice budou vyplněny betonem min. tř. C16/20 (B 20) s vloženou konstrukční vyztuží. Nadzemní nosné
obvodové  a  vnitřní  stěny  navržené  přístavby  objektu  budou  provedeny  jednak  klasicky vyzdívané  za
použití  přesných vápenopískových bloků /bloky S2 – 200/ - plná stěna jižní.  Zdivo bude provedeno na
systémovou tenkovrstvou lepící /zdící/  maltu v tloušťce 240 mm. Stěna severní a západní s atypickými
otvory bude provedena jako monolitická železobetonová, armovaná konstrukce v tloušťce 200 mm.

Při provádění zdiva je nutno dodržet podmínky stanovené v technické příručce konkrétního výrobce
zvoleného zdícího materiálu.

Nosné  stěny  budou  ukončeny  betonovým roznášecím  a  ztužujícím  věncem v  šířce  zdiva  /výška
250 mm z betonu třídy min. C 30/37 (B37) třída vlivu prostředí  XC1, s vloženou armaturou 4-6  R14 s
třmínky  R6 po 150-200 mm - ocel B500B (R 10505), krytí výztuže 30 mm, stykování podélných profilů
bude svařením nebo přesahem min. 600 mm/.

Pro  splnění  tepelně-technických  požadavků  platných  ČSN  73  0540  bude  vnější  obvodové  zdivo
kompletně  opatřeno  kontaktním zateplovacím  systémem  s  tepelnou  izolací  z  desek  minerální  vlny  v
navržené tloušťce od 160 do 260 mm dle typu obvodové konstrukce, tepelná izolace pak bude opatřena
krycí  vrstvou s výstužnou tkaninou a finální  ušlechtilou stěrkovou hladkou nebo jemně strukturovanou
probarvenou  omítkou  s  konečnou  povrchovou  úpravou  ve  světlém odstínu  /viz  vizualizace  stavby/  s
barevným odlišením ostění otvorů.

Dozdívky a stavební úpravy stávajících dělících nenosných příček v objektu jsou navrženy klasicky
vyzdívané z přesných pórobetonových příčkových bloků na systémovou tenkovrstvou lepící  maltu v tl.
příslušné  konstrukce.  Nové  dělící  nenosné  příčky  jsou  pak  řešeny  kompletně  lehké,  montované  ze
sádrokartonových  hladkých  desek,  jedná  se  o  montovanou  sádrokartonovou  konstrukci  v  typovém
provedení  - jednoduchá  konstrukce s  dvojitým oboustranným opláštěním na systémový kovový rošt  se
standardní  roztečí  nosných  ocelových  tenkostěnných  pozinkovaných  profilů  po  625 mm  s  výplní
minerálními deskami.  Typ a druh sádrokartonových desek bude zvolen na základě prostředí  do kterého
bude příslušná konstrukce montována /obyčejné desky, desky s hydrofobní úpravou, s požární odolností
atd./.  Při  montáži  typové  konstrukce  je  nutno  dodržet  podmínky  stanovené  v  technické  příručce
konkrétního vybraného výrobce.  S touto konstrukcí je uvažováno také u předstěn zakrývajících rozvody
jednotlivých instalací v sociálním zařízení.

5.7. Překlady
Běžné  otvory v nových obvodových /nosných/  i  dělících  /nenosných/  vyzdívaných stěnách  budou

zajištěny typovými  standardními systémovými  překlady použitého zdícího  systému  v příslušné  délce  a
počtu  dle  tloušťky stěny s uložením na  zdivo  na  předepsanou  délku  do  vyrovnávacího  a  roznášecího
betonového  lože.  Otvory  netypické  /rozměrem,  tvarem/  budou  zajištěny  betonovými  monolitickými
překlady s vloženou armaturou.

Ostatní  otvory  /podchycení  nadpraží  ve  stávajících  nosných  stěnách/  budou  zajištěny  pomocí
válcovaných ocelových nosníky U, I příslušné dimenze s uložením na délku minimálně 200 - 300 mm na
soudržné zdivo do vyrovnávacího a roznášecího betonového lože /viz kapitola 5.2. - Ideový návrh postupu
prací při provádění pochycení konstrukcí a konstrukční řešení v části D1.2. dokumentace/.
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5.8. Stropní konstrukce
Stropní  konstrukce  stávajícího  objektu  jsou  různorodé  –  u  centrální  budovy  z  části  monolitické

železobetonové a to trámové popř. truhlíkové, nad suterénem s ocelovými nosníky I, u boční přístavby pak
montované ze stropních panelů nebo z části dřevěné trámové. Na stropě půdy je proveden škvárový zásyp.
Celková tloušťka stropů v užitných podlažích je cca 400 mm včetně skladby podlahy.  Přesnou skladbu
stávajících svislých a vodorovných konstrukcí nutno ověřit sondami.

Do  stropních  nosných  konstrukcí  u  centrální  části  stávající  budovy  nebude  zásadním  způsobem
zasahováno – jedná se zejména o vybourání a podchycení nových otvorů /jídelní výtah, výlez na půdu/ a
zakrytí stávajících otvorů /původní výtah/. U stávajících stropů budou demontovány veškeré podhledy. Na
půdě  bude  odstraněn  původní  škvárový  násyp  a  položena  tepelná  izolace  v  navrhované  tloušťce  a
provedena nová centrální dřevěná pochozí revizní lávka na spodním pásu střešních vazníků. Dále budou
odstraněny stávající  vrstvy terasy na  nosný panel.  U boční  přístavby nad  ředitelnou  bude  vzhledem k
nutnému  zvýšení  světlé  výšky místnosti  provedena  kompletní  /dle  zjištěného  stavu  případně  částečná/
demontáž dřevěného trámového stropu nad 2. NP. Nad oběma bočními přístavbami se po osazení nových
střešních  vazníků  počítá  s  provedením  nového  stropu  tvořeného  montovaným,  zavěšeným,
sádrokartonovým podhledem s tepelnou izolací. Podhled bude zavěšen na spodním pásu střešních vazníků.
S vytvořením sádrokartonového podhledu je počítáno také ve všech ostatních místnostech objektu i nové
přístavbě pro zakrytí nových rozvodů a zařízení VZT.

Nově bude proveden  sádrokartonový podhled v typovém provedení zavěšený na systémový kovový
rošt  se  standardní  roztečí  ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů  s  vloženou tepelnou izolací.
Podhled bude zavěšen přímo na konstrukci původního stropu nebo nového krovu. V místech, kde budou
umístěny  armatury  a  uzávěry  jednotlivých  druhů  rozvodů  za  /pod/  sádrokartonovou  konstrukcí  bude
osazena typová  vestavěná revizní  klapka.  Typ  a druh sádrokartonových desek bude zvolen na základě
prostředí do kterého bude příslušná konstrukce montována /obyčejné desky, desky s hydrofobní úpravou, s
požární odolností atd./.  Při montáži typové konstrukce je nutno dodržet podmínky stanovené v technické
příručce konkrétního vybraného výrobce. Podhled musí být proveden tak, aby splnil požadavek na požární
odolnost  konstrukce  stanovené  v technické  zprávě požárně-bezpečnostního  řešení  stavby – PBŘS /viz.
samostatná část této dokumentace D1.3./.

Nové vodorovné stropní konstrukce nad suterénem a 1. NP v navrhované přístavbě budou provedeny
jako monolitické, železobetonové, křížem armované stropní desky v tl. 200 – 250 mm /viz  konstrukční
řešení v části D1.2. dokumentace/.

Postup při  demontážích,  bouracích  a následně  stavebních pracích u stropních konstrukcí  musí  být
v souladu se zásadami bezpečností práce a tak, aby nebyla narušena stabilita stávajících částí objektu či
ohroženo zdraví pracovníků.

Před zásahem do původních stropních konstrukcí je bezpodmínečně nutné provést sondami ověření
skutečné  skladby  a  technického  stavu  těchto  nosných  konstrukcí  a  dle  skutečného  stavu  navrhnout
provedení příslušných opatření, popř. upravit konstrukční řešení a předpokládané navržené skladby.

5.9. Komín
V dotčeném původním objektu jsou stávající  zděná komínová tělesa /cca 5 ks/ provedená v rámci

střední  nosné  stěny  s  jedním  až  dvěma  průduchy  rozměru  cca  150  x  150  mm,  která  původně
pravděpodobně sloužila pro odvod kouře a spalin od lokálních topidel na tuhá paliva případně k odvětrání
jednotlivých prostorů. V současné době je využit pouze střední komínový průduch pro napojení odvodu
spalin od stávajících plynových kotlů ústředního vytápění  – nutno zachovat,  ostatní  komíny již nejsou
využívány.  Všechna stávající  komínová tělesa  budou ubourána na úroveň podlahy půdy a nevyužívané
průduchy budou zaslepeny.

U využitého stávajícího komínového průduchu bude provedena odbornou kominickou firmou výchozí
revize  a  podle  zjištěného  stavu  budou  navržena  příslušná  nutná  technická  opatření.  Minimálně  bude
provedeno nové vyvložkování průduchu pro plynový kotel včetně změny připojení sopouchu spotřebiče.
Od úrovně podlahy půdy se  počítá  s  vyzděním nového komínového tělesa  včetně nadstřešní  části  /dle
zjištěného technického stavu je  možno stávající  zdivo komína zachovat a provést  pouze jeho úpravu v
nadstřešní části/.

/POZNÁMKA:  -  pro  úpravu  stávajícího  komína  připadá  v  úvahu  i  jeho  kompletní  vybourání  a
nahrazení novým komínem samostatné moderní konstrukce z typových stavebnicových komínových prvků
/jednoprůduchový bez větrací šachty/ v kompletizovaném provedení s vnitřní vložkou /vč. všech typových
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prvků a doplňků - připojovací sopouch, komínová dvířka, komínová pata i komínová hlava/. Provedení
komína musí  odpovídat  ČSN 73 4201.  Účinná výška  komína bude  cca  12,0  m.  V úrovni  horní  hrany
vazníků  ve  střešní  rovině  bude  komínové  těleso  kluzně  ukotveno  ocelovými  tyčovými  prvky  systémové
kotevní  sady  /nutno  přiobjednat/.  V návaznosti  bude nově řešena i  úprava komína nad úrovní  střešní
roviny např. ochrana typovým komínovým pláštěm z vláknitého betonu s povrchovou úpravou v provedení
„cihlová  struktura“  nebo  spárované  režné  zdivo  z  vápenopískových  /bílých/  cihel  na  betonovou
krakorcovou desku/. Konečná úprava komína bude upřesněna dle výsledku revize.

5.10. Schodiště, výtah
Hlavní  schodiště  zajišťující  vertikální  propojení  všech  stávajících  podlaží  objektu  je  dispozičně

situováno v zahradním traktu budovy a vede z chodby u hlavního vstupu. Schodiště je provedeno jako
dvouramenné, zalomené do tvaru písmene U, s přímými rameny s mezipodestami o celkové světlé šířce
ramen 1300 mm /do suterénu pak 115 mm/,  s teracovými schodišťovými stupni,  ocelovým zábradlím a
dřevěnými  madly.  Celé  původní  schodiště  bude  dispozičně  i  rozměrově  zachováno.  V rámci  řešených
úprav  nutno  počítat  s  provedením  nových  nátěrů  zábradlí,  výměnou  dřevěných  madel  a  stávajících
keramických dlažeb na podestách.

Při  realizaci  stavebních prací  je  nutno postupovat  tak,  aby stávající  povrch schodišťových stupňů
nebyl poškozen.

Do konstrukce stropu v prostoru chodby 2. NP bude osazeno nové skládací dřevěné /kovové/ stropní
typové schodiště sloužící pro kontrolní přístup do půdního prostoru stavby, ke komínu a na střechu. Toto
schodiště  bude  dodáno s  požadovanou požární  odolností  dle  PBŘS a  s  vloženou tepelnou  izolací  pro
světlou výšku podlaží dle skutečných rozměrů, max. je 3.200 mm.

V rámci stavby je navržena instalace nového malého nákladního jídelního výtahu do nové vyzdívané
šachty se vstupy ve všech podlažích z hlavní chodby.

Základní technická specifikace výtahu je následující:
Nosnost: 100 kg
Zdvih: 6.400 mm
Kabina: 850 x 850 x 1.200 mm, není prokládací
Šachta: 1.000 x 1.200 mm, horní dojezd min. 2.950 mm, vyzdívaná
Šachtové dveře: 800 x 1.200 mm, světlost, bez parapetu, s deklarovanou požární

odolností EW15 - DP1
Počet stanic: 3, strojovna nad šachtou
Rychlost zdvihu: 0,30 m/s, motor cca 1,50 kW

/POZNÁMKA:  Rozměry  a  vlastní  stavební  provedení  výtahové  šachty  je  nutno  přizpůsobit
konkrétnímu vybranému typu výtahu/.

5.11. Zastřešení
Původní valbová konstrukce krovu bude kompletně demontována včetně stávající krytiny /viz. bourací

práce/. Nové zastřešení objektu bude tvořeno symetrickou střechou sedlového tvaru s dozděnými štíty se
novým sklonem střešních rovin  30°, výška hřebene bude vzhledem k nevyužitému podkrovního prostoru
snížena z úrovně +12,60 m na navrženou úroveň +11,55 m /tedy o cca 1,000 mm/.

Střešní  krytina  je  navržena  z  ocelových  pozinkovaných  profilovaných  plechů  –  imitace  skládané
pálené taškové krytiny s ušlechtilou povrchovou úpravou v tmavě šedé barvě.

Vlastní  krov je  řešen z trojúhelníkových, dřevěných, příhradových, sbíjených vazníků uložených a
ukotvených do nového železobetonového věnce na obvodových nosných stěnách. Vazníky jsou uloženy na
věnci v průměrných vzájemných osových roztečích po cca 1.000 mm. Dimenze a spoje jednotlivých prvků
vazníku, které přenáší zatížení příhradovým působením prvků, budou navrženy vybraným dodavatelem v
rámci dodávky celé konstrukce. Vazníky nad střední částí  objektu přenášejí  pouze zatížení ze střešních
rovin  a  revizní  lávky,  nad  oběma  bočními  částmi  je  navíc  na  spodním pásu  vazníku  zavěšen  stropní
sádrokartonový podhled vč. tepelné izolace. Ztužení celé soustavy krovu je navrženo pomocí ztužidel z
ocelových pozinkovaných perforovaných pásků 40/2 mm umístěných v rovině horního pásu vazníků pod
kontralaťováním. Kotvení ocelových pásků ke krokvím je navrženo pomocí hřebíků  4/40 mm. Dále se
předpokládá také ztužení prkny v úrovni šikmých a vodorovných prvků příhradového vazníku.

Veškeré dřevěné prvky konstrukce krovu budou provedeny z hraněného řeziva třídy C 24 a ošetřeny
ochrannými nátěry proti  biologické korozi  /dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu/  příslušnými
prostředky. Uvažovaná třída vlhkosti je 2 /max. 15%/.
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V prostoru půdy bude provedena nová centrální dřevěná pochozí revizní a kontrolní lávka uložená na
spodním pásu střešních vazníků. Vazníky budou dále opatřeny kontralaťováním a laťováním pro navrženou
plechovou krytinu. Další skladba střešního pláště bude doplněna pojistnou hydroizolací. Parotěsná zábrana
a tepelná izolace z minerálních rohoží v celkové tloušťce 260 mm bude položena na podlaze půdy centrální
části objektu resp. na nosných profilech sádrokartonového podhledu obou bočních přístaveb.

Prostor  půdy je  nutno  odvětrat  osazením větracích  mřížek u okapu,  provedením větrání  střešního
hřebene  a  osazením větracích  tvarovek  do  střešní  roviny.  Koruna  štítových  zdí  bude  z  vrchní  strany
opatřena tepelnou izolací z minerálních rohoží v tl. min. 50 mm.

Střecha bude doplněna dalšími tvarovkami – hřebenáč, krajové lemování, větrací tvarovky, okapnice,
sněhové zábrany, střešní výlez, průchodky krytinou atp. /viz doplňky použitého střešního systému/.

Doplňující  klempířské  prvky střešní  konstrukce  /oplechování,  lemování,  okapový systém atp./  vč.
všech doplňků a kotevních prvků budou provedeny dle zásad ČSN 73 3610 z hladkých tabulí ocelového
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou v barvě krytiny.

Zastřešení  nové přístavby je  pak řešeno plochou jednoplášťovou střechou s krytinou z PVC fólie
provedenou na železobetonovou stropní desku. Skladba nové střechy je doplněna parotěsnou zábranou z
modifikovaných živičných pásů a tepelnou izolací  z polystyrenových spádových klínů EPS v tl.  250 –
450 mm. Střešní plášť musí splňovat klasifikaci BROOF t3, dle PBŘS.

5.12. Větrání
Odvětrání všech běžných vnitřních pobytových prostorů v rekonstruovaném objektu mateřské školy se

předpokládá /až na nutné výjimky/ přirozené, otevíravými okny. Prostory v suterénu, sociálních zařízení,
šatny,  úklidu a  výdeje  stravy budou řešeny s nuceným větráním.  Tyto  prostry budou navíc ještě  nově
vybaveny vzduchotechnickými zařízeními pro zajištění nezbytné minimální výměny vzduchu.

Větrací zařízení budou s rekuperační jednotkou pro získávání zpětného tepla z odváděného odpadního
vzduchu. Odsávání výdeje stravy bude mít regulovatelný výkon, maximální odsávané množství se uvažuje
200 m³/h.  Sociální  zařízení  /WC, umývárny,  sprchy a  úklidové prostory budou větrány v množství  dle
hygienických  předpisů  /WC  50 m³/h,  umyvadlo  50 m³/h  –  celkem po  500 m³/h/,  sklady bez  možnosti
přirozeného větrání v množství cca 50 m³/h na sklad, šatny pak po 500 m³/h. Výdech z větrací jednotky
/ventilátoru/ bude vyveden nad střechu objektu nebo přes fasádu do venkovního prostoru. Náhrada vzduchu
je  řešena  přisáváním  z  okolních  prostorů  dveřními  nebo  stěnovými  mřížkami.  Přisávání  na  rozhraní
požárních úseků je ošetřeno stěnovou požární klapkou. Chod jednotlivých zařízení je řízen automatickou
regulací s nastavitelným časovým režimem. /viz. samostatná profesní část dokumentace – D1.4.4/.

5.13. Úpravy povrchů
Omítky – obecně vnitřní omítky všech zděných a betonových konstrukcí budou nové štukové hladké

na vápenocementové jádro.
U vnějších obvodových stěn v 1.PP stávající budovy je navrženo vzhledem k projevům vlhkosti zdiva

kompletní  oklepání  původních  omítek.  Oklepané  plochy  budou  preventivně  ošetřeny  protiplísňovým
nástřikem.  Následně  bude  proveden  obklad  vnějších  stěn  polystyrénbetonovými  deskami  v tl.  50  mm.
Povrch  desek  bude  následně  opatřen  krycí  vrstvou  lepidla  s  vtlačenou  výztužnou  síťkou  /perlinkou/,
přeštukován  a  opatřen  finální  povrchovou  malbou.  Pro  aplikaci  tohoto  systému  je  nutné  pro  všechny
kroky /vrstvy/ použít kvalitní difuzně otevřené materiály. Doporučuji zvolit kompletní ucelený systém od
jednoho výrobce /dodavatele/ se zaručením kompatibility jednotlivých navazujících vrstev.

Sádrokartonové  konstrukce  budou  vytmeleny,  přebroušeny  a  opatřeny  penetrací.  Vnitřní  povrchy
budou opatřeny příslušnými finálními otěruvzdornými nátěry světlé barvy /malbami/, jejichž odstín bude
zvolen investorem.

Ve všech prostorách sociálního zařízení a výdeje jídel budou provedeny keramické obklady stěn do
výše vyznačené v dokumentaci /cca 1500 - 2100 mm/. Obklad bude proveden tak, aby byl zakončen vždy
celou obkladačkou. Pro přechod jednotlivých ploch budou použity ukončující, rohové a přechodové profily
a lišty jako součást dodávky obkladu. Typ obkladů a způsob jejich provedení /spárořez/ bude upřesněn v
rámci realizace a odsouhlasen investorem.

Fasáda - vzhledem k tomu, že stávající obvodové cihelné či smíšené zdivo v tl. 450 mm samo o sobě
nesplňuje tepelně-technické požadavky současně platné ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - část 2 ani
na úrovni požadovaných hodnot bude vnější obvodové zdivo objektu /celá vnější obálka budovy – fasáda/
opatřeno  kompletním  kontaktním  zateplovacím  systémem  /ETICS/  od  jednoho  výrobce  včetně  všech
podkladních  vrstev  -  penetrací  a  disperzí,  fasádní  izolace,  výztužné  síťoviny,  tmelu,  rohových  lišt  a
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stěrkové hladké nebo strukturované omítky. Tloušťka tepelné izolace /minerální vlny/ je navržena od 160
do 260 mm dle typu obvodové konstrukce, tepelná izolace bude kryta vrstvou stěrkovou hladkou omítky
s výztužnou tkaninou /perlinkou/. Konečnou povrchovou úpravu bude tvořit rovnou ušlechtilá probarvená
jemně strukturovaná omítka /zrno 1,5 mm/ s barevným odlišením ostění otvorů /oken a vstupních dveří/.
Výtvarné  /barevné/  řešení  fasády  předpokládá  použití  světlých  barev  –  pro  stávající  část  objektu  je
navrženo použití  odstínů bílé a světle šedé barvy,  u přístavby pak odstínů tmavě šedé a žlutooranžové
barvy v kombinaci  s bílým ostěním otvorů. Vlastní  barevná kombinace fasády a struktura omítky bude
upřesněna  v rámci  realizace stavby dle  předložených etalonových vzorníků.  Sokl  původní  stavby bude
opatřen  novým obkladem z fasádních  cementovláknitých desek v přírodním šedém odstínu  s  vloženou
tepelnou izolací, u přístavby bude na soklovou část použita stěrková omítka.

Podlahy – konstrukce podlah budou provedeny ve skladbách popsaných ve výkresové dokumentaci.
Podlaha  přístavby  v  přízemí  /na  terénu/  bude  izolována  proti  radonu  a  tepelnou  izolací,  v  patrech
původního  objektu  budou  nahrazeny  vybourané  vrstvy  kročejovou  izolací  z  polystyrenových  desek  s
plovoucí  betonovou  podlahovou  deskou.  Před  položením nových  podlahových  krytin  bude  provedeno
vystěrkování  plochy /podkladu/  vyrovnávací  cementovou  stěrkou. Podlahová  krytina  bude  tvořena  dle
uvažovaného účelu jednotlivých místností a přizpůsobena požadavkům investora – uvažuje se s použitím
keramických  dlažeb  protiskluznost  -  R10  /pro  chodby,  komunikační  prostory,  sociální  zázemí/,
podlahového povlaku heterogenní  akustické  PVC v rolích  s UV vytvrzeným PUR povrchem  - vinyl  a
koberců /pro kanceláře, provozní místnosti, herny/, betonová mazanina /suterén, sklady/.

V kombinaci s podlahovou krytinou v konkrétní místnosti bude vždy řešena i podlahová soklová lišta,
u pobytových schodů i integrovaná hrana. Změny /přechody/ jednotlivých typů podlahové krytiny budou
řešeny  dřevěným  prahem  nebo  systémovou  přechodovou  lištou.  Celkové  projektované  tloušťky
podlahových  konstrukcí  ve  stávající  části  budovy  bude  nutno  upravit  /přizpůsobit/  skutečně  ověřené
skladbě podlahové konstrukce v jednotlivých částech budovy. Typ, barva a způsob provedení podlahových
krytin může být upřesněno dle přání investora.

Pod keramické obklady a dlažbu v prostoru sociálního zařízení /WC, umývárna, úklid/ doporučuji pro
zajištění dokonalého podkladu a nepropustnosti proti zatékání provést hydroizolace povlakovou stěrkovou
hmotou s  vytažením i  pod obklad na svislou stěnu s použitím systémových těsnících pásů do koutů a
rohů. /Doporučuji z hlediska záruk je použít vždy celý garantovaný systém - hydroizolační stěrka, těsnící
pás a lepidlo od jednoho konkrétního výrobce/.

Podhledy –  ve místnostech  stávajícího  objektu i  nově navržené přístavby se počítá  s  provedením
nových zavěšených sádrokartonových podhledů.  Provedení podhledů bude upřesněno na základě zjištění
skutečné  skladby a  stavu stávající  konstrukce stropů v objektu.  Jedná  se  o montovanou konstrukci  ze
sádrokartonových  hladkých  desek  v  typovém  provedení  zavěšených  na  systémový  kovový  rošt  se
standardní roztečí ocelových tenkostěnných pozinkovaných nosných profilů  s vloženou tepelnou izolací.
Podhled  bude  zavěšen  přímo  na  konstrukci  původního  stropu  nebo  nového  krovu.  V  místnostech  se
vzduchotechnickými jednotkami bude z důvodu nutného sevisu proveden rozebíratelný rastrový podhled.

V  místech,  kde  budou  umístěny  armatury  a  uzávěry  jednotlivých  druhů  rozvodů  za  /pod/
sádrokartonovou konstrukcí bude osazena typová vestavěná revizní klapka. Typ a druh sádrokartonových
desek bude zvolen na základě prostředí do kterého bude příslušná konstrukce montována /obyčejné desky,
desky s hydrofobní  úpravou, s požární  odolností  atd./.  Při  montáži typové konstrukce je nutno dodržet
podmínky stanovené v technické příručce /montážním předpisu/ konkrétního vybraného výrobce. Podhled
musí být proveden tak, aby splnil požadavek na požární odolnost stropní konstrukce stanovené v technické
zprávě požárně-bezpečnostního řešení stavby – PBŘS /viz. samostatná část této dokumentace D1.3./.

5.14. Výplně otvorů
Dveře – do objektu budou osazeny nové vnitřní dveře typových rozměrů, v provedení z masivního

dřeva,  plné  /popř.  částečně  prosklené/,  otočné  do  typových  ocelových  zárubní  /eventuelně  dřevěných
obložkových zárubní - v případě použití obložkové zárubně je nutno počítat se zvětšením stavebního otvoru
min. o 50 mm na každé straně/. Otočná dveřní křídla budou provedena v rozměrech a orientaci uvedených
ve výkresové části  dokumentace. Dveře umístěné do dělících konstrukcí ohraničující  jednotlivé požární
úseky stavby budou dodány v požadovaném provedení  s  deklarovanou požární  odolností.  Při  dodávce
jednotlivých dveřních  křídel  je  nutno  vycházet  ze  závěrů  zpracovaného požárně-bezpečnostního  řešení
stavby.

Všechna dveřní křídla v sociálním zázemí budou provedena bez prahů pro zajištění přívodu vzduchu
do jednotlivých místností v rámci navrženého odvětrání stavby.

Vlastní  provedení  dveří  /vč.  barevných  odstínů,  povrchové  úpravy,  typu  kování  a  zámku/  bude
upřesněno dle přání a požadavku investora.
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Vstupní  dveře  budou  z  plastových  více-komůrkových  profilů  s  příslušným  rámem  a  s  částečně
prosklenou  dveřní  výplní.  Provedení  vstupních  dveří  včetně  povrchové  úpravy  bude  korespondovat  s
konstrukcí a barvou oken. Vstupní dveře budou následujících minimálních parametrů /Udveří =1,1 W/m2.K/.

Do obloukového vstupního prostoru suterénu v nové přístavbě budou osazeny atypické vstupní dveře,
dřevěné  z  masivu,  hoblované,  rámové  s  obloukovou  konstrukcí  dle  vazníku  zastřešení,  otočné,  plné,
nezateplené, lakované, včetně dřevěného rámu a kovového kování.

Okna - původní plastová okna budou kompletně demontována. Do řešeného objektu  budou osazena
nová  plastová  z  typových  více-komůrkových  profilů,  zasklená  izolačním  trojsklem  /4-18-4-18-4/  s
následujícími minimálními parametry /Uskla =0,7 W/m2.K, Uokna =0,9 W/m2.K, vykazující váženou stavební
neprůzvučnost hodnotou min. R´w = 34 dB/. Pro zajištění denního osvětlení a větrání prostorů přístavby
nového  pavilonu  umístěných  uvnitř  dispozice  budou  do  střešní  konstrukce  /roviny/  osazeny otevíravé
střešní  světlíky  s  elektrickým  pohonem  na  dálkové  ovládání  s  automatickým  dešťovým  senzorem  a
zateměním o rozměru 900x1200 a 1200x1200 mm. Jedná se o  standardně vyráběné typizované prvky s
plastovými vice-komůrkovými rámy PVC v barvě bílé. Případné další doplňky oken a střešních světlíků
upřesní investor.

Okna  budou  nová  provedená  v  rozměrech  uvedených  ve  výkresové  dokumentaci,  osazená  do
upravených otvorů včetně doplnění navržených nových oken, svou velikostí, vnitřním členěním okenních
křídel,  materiálovým a barevným provedením budou nová okna odpovídat původním oknům v budově.
Vnitřní  dělení  jednotlivých okenních křídel bude provedeno dle výkresu pohledů, barva rámů a kování
bude bílá.

Vzhledem k zakázkové výrobě oken doporučuji  provést  objednávku oken dle  skutečných rozměrů
upravených  okenních  otvorů.  Členění  oken,  tloušťka  profilů,  kování  a  vlastní  způsob  otevírání  bude
upřesněn po konzultaci s konkrétném vybraným dodavatelem /výrobcem/.

5.15. Vnější úpravy
Venkovní teréní a sadové úpravy nejsou součástí  tohoto projektu a jejich případné provedení bude

upřesněno investorem. V rámci stavebních prací budou provedeny pouze nezbytné úpravy bezprostředního
okolí  objektu  dotčeného  prováděnými  stavebními  úpravami  – rozumí  se  uvedení  stavbou poškozených
ploch do původního stavu zahrnující obnovení porušených zpevněných ploch, chodníků a zatravnění.

Z  hlediska  vnějších  úprav  je  součástí  prací  zejména  provedení  úpravy  terénu  v  okolí  navržené
přístavby násypem teréní  vlny v úrovni  226,250 m /tj.  -0,300 m/ v šířce 1.300 m od hrany objektu se
svahem v poměru 1:2 /h:l/  k úrovni  stávajícího terénu zahrady.  Dále řešení  venkovní dřevěné terasy a
opravy resp.  rozšíření  přístupového  chodníku podél  objektu  včetně  celkové obnovy stávající  zpevněné
plochy dvora z důvodu uložení  nových potrubních vedení  kanalizace.  Tyto  úpravy budou provedeny z
betonové zámkové dlažby přičemž typ kamenů, jejich barevný odstín a způsob pokládky upřesní investor s
uvážením využití stávajících vybouraných prvků. Sklon zámkové dlažby bude min. 1,5% směrem od domu,
vlastní skladba zpevněných ploch bude provedena dle doporučené skladby uvedené v katalogu výrobce
dlažby pro příslušné zatížení /chodník pro pěší bez pojezdu, pojezdová plocha pro vozidla do 3,5 t/. Při
pokládání  dlažby je  nutné  provést  dokonalé  vyrovnání  a  zhutnění  podkladních  vrstev  aby nedošlo  k
propadání  vlastní dlažby.  Z betonových doplňkových výrobků /jako jsou palisády,  betonové obrubníky,
ohradní a opěrné prvky ...atd./ budou provedeny i všechny doplňující prvky uvedených vnějších úprav.

Vlastní plocha zahrady dotčená stavební činností bude vyklizena a srovnána na úroveň cca -0,070 m
pod konečnou finální úroveň terénu s ohledem na polohu zachovaných herních prvků. Finální úpravou pak
bude rozprostření  humózní vrstvy a položení  travního koberce. Rozsah terénních úprav je  vyznačen na
samostatném situačním výkrese - výkres č. C.4. a bude upřesněn investorem.

Venkovní terasa u přístavby bude provedena jako dřevěná paluba z terasových prken v rozměrech cca
120  –  150/  tl.  25  –  30  mm,  uložená  na  roštu  z  dřevěných  inpregnovaných  trámků  podložených  na
betonových  dlaždicích  vyrovnaných  na  zhutněných  vrstvách  podkladního  štěrku.  Obvod  terasy  bude
lemován betonovou probarvenou palisádou výšky max. 300 mm nad okolním terénem /teréní vlnou/.

Součástí  stavby  bude  i  úprava  oplocení  podél  chodníku  v  ul.  Vrchlického.  Vlastní  oplocení  je
provedeno neprůhledné klasicky vyzdívané z pálených lícových cihel  se zákrytem z pálených střešních
tašek s celkovou výškou plotu vč. podezdívky cca 1,80 m. Součástí plotu je stávající otočná, uzamykatelná
vstupní branka a vjezdová vrata s ocelovým rámem a dřevěnou výplní na ocelových sloupcích, která budou
zachována. Nutno počítat s provedením nových nátěrů a popř. s výměnou dřevěné výplně.
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6) POZNÁMKA:

Součástí celkové dodávky stavby bude i provedení rozvodů slaboproudu jako rozvod TV signálu,
popř.  zabezpečovací  a komunikační  zařízení,  telefonní,  počítačová a kamerová síť atd..  Rozsah
provedení  jednotlivých  výše  uvedených  slaboproudých  sítí  a  zařízení  bude  dále  schválen  a
upřesněn investorem. Umístění jednotlivých vývodů, čidel, kódových voličů a dalších koncových
zařízení bude respektovat dispoziční řešení stavby a interierové vybavení jednotlivých dotčených
místností.  Realizační projekty těchto rozvodů budou provedeny jako součást dodávek příslušných
vybraných montážních firem.
Všechny instalační  práce budou provedeny odborně dle příslušných platných norem a předpisů
včetně řádného odzkoušení před zakrytím rozvodu. O výsledku zkoušek a revizí bude vyhotoven a
stavebníkovi předán písemný záznam /protokol/.  U skrytých konstrukcí  a prvků bude průběžně
pořizována fotodokumentace.
Všechny  stavební  práce  budou  provedeny  odborně  při  dodržení  hodnot  tolerancí  a  ostatních
technických  požadavků  /i  doporučených/  dle  příslušných  platných  technických  norem  ČSN,
ČSN EN a předpisů. Zejména je nutno se zaměřit na tolerance rovinnosti, vodorovnosti a svislosti
konstrukcí, stěn a podlah pod obklady a nášlapné vrstvy /dle ČSN 73 3451, ČSN 74 4505 a ČSN
73 0505/. Výsledky měření tolerancí budou zaznamenány písemnou formou do stavebního deníku.
Veškeré materiály a konstrukční prvky použité na stavbě budou dokladovány příslušnými atesty a
prohlášeními o shodě, platnými v ČR.
Veškeré  konečné úpravy povrchů stavebních  konstrukcí,  jednotlivých prvků a  doplňků /typová
řada,  barevné  řešení,  struktura  povrchu,  styl  provedení  atd./  budou  písemně  odsouhlaseny
investorem na základě předložených etalonových vzorků a zapsány do stavebního deníku.
Hutnění případných zásypů stavby bude provedeno na hodnotu Edef2 > 45 Mpa (Edef1 /Edef2 < 2.5).
Hutnění pláně pod zpevněné plochy bude provedeno na shodnou hodnotu.
Tato dokumentace  nenahrazuje dílenskou - výrobní dokumentaci  jednotlivých prvků. Bude-li  to
vyžadovat situace na stavbě, budou potřebné konstrukční a profesní části  stavby včetně detailů ,
výkazů  výztuže  atp.  rozpracovány  vybraným  zhotovitelem  stavby  do  úrovně  dílenské  /popř.
výrobní/ dokumentace a předány ke kontrole. V úvahu je také nutno vzít nutnost ověření rozměrů
vč. posouzení stavu a skladby stávajících nosných /zejména stropních/ konstrukcí /provedení sond,
stavební průzkum, atp./.
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