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A.1. Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED HVĚZDOU 

b) Místo stavby: Na pozemcích: 2675/1, 5713, 2436, vše k.ú. 
Beroun 

c) Předmět projektové dokumentace:  Revitalizace veřejného prostranství – zpevněné 
plochy, podzemní stavby technologické stavby pro 
retenční nádrž a technologii fontány, chodníková 
fontána, zídky, pobytové schody, lampy veřejného 
osvětlení, technická infrastruktura, výsadba 
stromů 

Jedná se o trvalou stavbu 
 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi (investorovi) 

Název:   Město Beroun 

Kontaktní adresa: Husovo náměstí 68, Beroun – Centrum, 266 01 
IČO:   00233129 

 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Název firmy:  SPEKTRA spol. s r.o., Beroun 

    Společnost zapsána v OR, vedeného Městským soudem v Praze, 

    oddíl C, vložka 2620 

 

Sídlo firmy:  V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun 2 – město 

IČO:   185 98 897, 

Kontakt: tel. 311 740 111, fax. 311 623 367,  

e-mail: spektra@spektra-beroun.cz 

Jednatel společnosti: Ing. Martin Dejdar 

 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta:  

Ing. Martin Dejdar CKAIT 0008206 – Pozemní stavby, Statika a dynamika 
staveb 

      

c) Projektanti jednotlivých částí: 

Architektonicko-stavební řešení:  Ing. Martin Dejdar CKAIT 0008206 – Pozemní 
stavby, Statika a dynamika staveb 

Zpracoval: Ing. arch. Kristína Beranová 



Stavebně-konstrukční část:  Ing. Martin Dejdar CKAIT 0008206 – Pozemní 
stavby, Statika a dynamika staveb 

   Zpracoval: Ing. Pavel Beran  

Zdravotně-technické instalace (kanalizace a voda): Ing Zdenka Čechová – Technika 
prostředí CKAIT 0009599 

Silnoproudá elektrotechnika: Karel Bolek CKAIT 0002029 - Technika prostředí 
staveb, elektrotechnická zařízení  

Zpracoval: Ing. Boris Šebesta 

Technologie fontány:  Ing. Ivo Pospíšil – Vodohospodářské stavby, CKAIT 
1002260 

 Zpracoval: Ing. Petr Jeřábek 

Zavlažovací systém: Ing. Martin Dejdar CKAIT 0008206 – Pozemní 
stavby, Statika a dynamika staveb 

   Zpracoval: Ing. Jakub Malimánek  

 

 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

SO 01 – Zpevněné plochy 

SO 02 – Betonová stěna u podia a podzemní stavby – retenční a akumulační nádrž, 
objekt pro technologii fontány a základ pro vánoční strom  

SO 03 – Chodníková fontána včetně technologie 

SO 04 – Pobytové schody 

SO 05 – Veřejné osvětlení 

SO 06 – Přípojka dešťové kanalizace 

SO 07 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO 08 – Vodovodní přípojka 

SO 09 – Rozvody vody, kanalizace, silnoproudu (vnitroareálové) 

SO 10 – Ohrazení kolem místa pro popelnice 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- Zadání investora 

- Aktuální katastrální mapa 

- Polohopis a výškopis dle zaměření – podklad od investora 

-    Fotodokumentace z místa stavby 

-    Podklady od správců technické infrastruktury 

-    Projekt pro územní řízení, zpracovaný 12/2019, Spektra, spol. s r.o. 
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B.1. Popis území stavby 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku: 

 

Řešené území se nachází v zastavěném území v západní části Berouna na sídlišti, 

severně od hlavní komunikace v ulici Třída Míru. Ze západní strany je území ohraničeno 

komunikací vedoucí k parkovišti u supermarketu Penny a bytovým domem s č.p. 

1397/169, na severní straně je ohraničeno severním okrajem bývalého kulturního domu 

„Hvězda“ a na východní straně je ohraničeno bytovým domem s č.p. 1280/16b. Na 

řešeném území se v současné době nachází zpevněné plochy a schodiště, trávnatá 

plocha, bývalá fontána, husté neudržované keře a tři stromy. Zpevněné plochy jsou ve 

špatném technickém stavu, zeleň je z velké části neudržovaná. Návrh se věnuje 

především úpravám veřejného prostranství na pozemku 2675/1 k.ú. Beroun. Na 

výběžku pozemku č.p. 5713 k.ú. Beroun se nachází polovina schodiště vedoucího 

k objektu Hvězdy z jižní strany a na stejném pozemku se nachází i schodiště vedoucí 

k objektu Hvězdy z východu. Projekt počítá se zahrnutím i těchto dvou malých ploch 

do návrhu, protože jinak by v území vznikly nelogicky neupravené stávající plochy a 

nebyl by umožněn přístup k objektu Hvězda ve stávajících místech (před vstupem do 

prodejen). Na pozemku č.p. 2436 k.ú. Beroun projekt počítá s vybudováním přípojek 

dešťové a splaškové kanalizace.  

Pozemek je na svém jižním okraji svažitý směrem k chodníku v ulici Třída Míru. 

V ostatní ploše je pak rovinatý nebo pouze velmi mírně svažitý. Nejvyšší místo území 

se nachází na jeho severním okraji u objektu Hvězda. Nejnižší místo návrhu se nachází 

na jihovýchodním okraji řešeného území, na okraji chodníku v ulici Třída Míru. 

Na řešeném území se v současné době nenacházejí žádné budovy. Pozemek č.p. 4562 

k.ú. Beroun do řešeného veřejného prostranství zasahuje malým výběžkem, na kterém 

se v dnešní době nachází novinový stánek. Stánek přibližně třetinou svého půdorysu 

zasahuje i na městský pozemek p.č. 2675/1. Ve střední části území v minulosti byla 

fontána s bazénkem. Před několika lety ale byl bazének vyplněn zeminou a zatravněn. 

Z původní fontány kromě zídek zbyla i skulptura, která je zároveň pro obyvatele sídliště 

jakousi značkou/symbolem tohoto veřejného prostranství. 

V minulosti byl tento prostor zamýšlen jako veřejný prostor před kulturním domem 

Hvězda. V současnosti objekt Hvězda již neplní svoji původní funkci, stal se obchodním 

domem s malou návštěvností a v jeho západní části je provozována hospoda a 

v podzemí noční klub.  

 

 

 



3 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím: 

 

Územní rozhodnutí zatím nebylo vydáno. Dokumentace pro stavební povolení je ale 

v souladu s projektem pro územní rozhodnutí. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby: 

 

Stavební úpravy podmiňující změnu v užívání stavby nejsou předmětem dokumentace. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území: 

 

Není předmětem dokumentace. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 

 

Bude doplněno po doručení případných podmínek dotčených orgánů. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

 

Pro zpracování projektu pro stavební povolení nebylo nutno provést žádné další 

průzkumy a rozbory. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů: 

 

Území není předmětem zvláštní ochrany. 

V současné době se na okraji řešeného území nachází kabelové vedení, plynovodní 

podtrubí, vedení horkovodu, vedení silnoproudu nn a vodovod. Tyto sítě technické 

infrastruktury mají svoje ochranná pásma. 

Pro informaci uvádím nejčastěji se vyskytující sítě vč. jejich ochranných pásem: 

vodovod    /OP - 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany/ 

kanalizace   /OP - 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany/ 

STL plynovod   /OP - 1,0 m od vnějšího líce potrubí na obě strany/ 

   kabelová vedení elektro NN /OP - 1,0 m od krajního kabelu na každou stranu/ 

kabelová sdělovací vedení  /OP - 1,5 m od krajního kabelu na každou stranu/ 

teplovod    /OP – 2,0 m od vnějšího líce potrubí na obě strany/ 

 

Před realizací musí být ověřena existence a průběh jednotlivých sítí u příslušných 

správců těchto sítí. Všechny stávající sítě, které mohou být stavbou dotčeny, musí být 

před stavbou vytyčeny vč. ochranných pásem a s jejich polohou budou seznámeni 

příslušní pracovníci na stavbě. Při styku se stávajícími sítěmi je nutno dodržovat 

příslušné platné předpisy, normy a požadavky týkající se souběhu a křížení jednotlivých 

sítí, zemní práce v ochranném pásmu jednotlivých vedení musí být prováděny ručně. 
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h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území: 

 

Řešené území se nenachází v poddolovaném území. 

Řešené území se nenachází v záplavovém území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 

 

Předpokládáme, že stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 

Způsob využití řešené plochy se nemění, i dnes se zde nachází veřejné prostranství se 

zpevněnou plochou a s větším pohybem osob. Návrh se snaží, aby se zvýšila estetická 

kvalita tohoto veřejného prostranství, a aby došlo i ke zlepšení mikroklimatu především 

díky vodnímu prvku a výsadbě vhodné zeleně. Doplněním veřejného osvětlení se návrh 

snaží zvýšit bezpečnosti osob a ochranu před vandalizmem.  

Odtokové poměry v území se návrhem zlepší. Terén se v návrhu mění pouze 

minimálně. Dešťové vody z chodníků budou vsakovány do zelených ploch podél nich. 

Dešťová voda v centrální části území nebude odváděná rovnou do dešťové kanalizace, 

jak je to teď, ale bude svedena do retenční a akumulační nádrže a bude využívána pro 

zalévání zeleně ve veřejném prostranství. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 

V řešeném území se v současnosti nachází zpevněné plochy, které jsou ve špatném 

technickém stavu, travnatá plocha, husté keře, tři stromy, zasypaná bývalá fontána a 

starší mobiliář (lavičky, popelnice, …). Před realizací nových zpevněných ploch, 

pobytových schodů a dalších součástí návrhu bude nutné odstranit stávající mobiliář, 

zpevněné plochy, novinový stánek, konstrukce původní fontány a vykácet jeden strom. 

Obklad bývalé fontány bude rozložen opatrně tak, aby mohl být použitý pro obklad 

nové zídky kolem skulptury. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa: 

 

Realizací návrhu nedojde k dočasnému ani trvalému záboru zemědělského půdního 

fondu. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

 

Dopravní infrastruktura: 

V řešeném území se nenachází žádná silnice. V území se nachází zpevněné plochy pro 

pohyb a pobyt pěších osob a v severní a východní části je chodník určen pro pojíždění 

automobily pro zásobování a příjezd požární techniky. Stávající koncept zůstane 

zachován.  
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Rozbor pohybu pěších v území byl jedním z podkladů pro návrh revitalizace. Pohyb 

pěších je především severojižním směrem - průchodem mezi „Hvězdou“ a „Penny“ a 

dále směrem na jih po stávajícím západním schodišti do ulice Třída míru. Významný je 

i pohyb osob k prodejně Penny. Drobné prodejny v objektu 1397/169 a prodejny 

v objektu „Hvězdy“ navštěvuje menší počet lidí. Stávající restaurace v objektu „Hvězdy“ 

má na zpevněné ploše před vstupem předzahrádku, kde se v teplých měsících obvykle 

nachází větší množství lidí. V přízemí objektu 1280/16b se rovněž nachází občerstvení 

s menší předzahrádkou, dále knihovna a taneční studio. Návrh respektuje umístění 

všech stávajících vstupů do objektů a snahou bylo i vytvoření chodníků ve všech trasách 

předpokládaného většího pohybu osob. Napojení navrhovaných chodníků a zpevněných 

ploch na pěší komunikace v sousedních ulicích je zachováno přibližně ve stávajících 

místech. 

Jako chodníky s možností pojíždění jsou navržené zpevněné plochy v severní části 

rovinaté plochy (pod zvýšením před „Hvězdou“). Předpokládá se, že auta zásobování 

budou do území najíždět pouze minimálně a vždy z ulice Třída Míru u parkoviště před 

Penny. Zásobování je nutné pro drobné prodejny objektu 1397/169 a pro případné 

trhové stánky. Zásobování prodejny v objektu „Hvězdy“ a prodejny Penny je 

realizováno z ulice Švermova. 

 

Bezbariérový přístup: 

Současný stav umožňuje bezbariérový přístup do území do všech míst, ale je to za cenu 

velkého objíždění. Bezbariérový přístup z Ulice Třída Míru je možný přes chodník u 

prodejny Penny, takže je nutno obejít panelový dům č.p. 1397/169. Na vyvýšenou 

plochu u objektu Hvězda je bezbariérový příchod možný po stávající rampě u Penny 

směrem od parkoviště. Tato rampa se bude v rámci plánované přístavby prodejny 

Penny rušit. Pak by byl bezbariérový přístup k „Hvězdě“ možný již pouze ze severu 

z ulice Švermova.  

Návrh počítá s vybudováním bezbariérové rampy u západního schodiště z ulice Třída 

Míru. Další bezbariérové rampy jsou navrženy u objektu Hvězda: u jihovýchodního rohu 

prodejny Penny a taky z východní strany Hvězdy.  

Bezbariérový přístupy po pěších komunikacích od parkoviště před „Penny“ a z ulice 

Švermova zůstanou zachovány. 

 

Technická infrastruktura: 

Pro řešený veřejný prostor bude vybudována nová přípojková elektrická skříň ve zdi u 

podia v jižní části území. Připojení skříně k distribuční soustavě navrhne dodavatel 

elektrické energie. Předpokládá se napojení z ulice Třída Míru. 

Z této přípojkové skříně bude napojeno i veřejné osvětlení v řešeném území přes 

rozvaděč veřejného osvětlení umístěn rovněž ve zdi u podia.  
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Ve východní části území bude vybudována vodovodní přípojka PE 32. Vodoměrní 

sestava bude umístěna v podzemní prefabrikované šachtě o průměru 1,2m.  

Dešťové vody z centrální zpevněné plochy budou sváděny do akumulační a retenční 

nádrže a budou využívány pro zalévání zeleně ve veřejném prostranství. Nádrž bude 

obsahovat pojistný přepad s regulovaným odtokem, od kterého bude případná voda 

svedena směrem na západ do stávající dešťové kanalizace v ulici Třída Míru. Stavba 

počítá i s napojením technologie chodníkové fontány na splaškovou kanalizaci. 

Napojení bude provedeno na šachtu v ulici Třída míru. 

V okolních ulicích jsou vedeny i rozvody plynu, horkovod a slaboproudé rozvody. 

Funkční využití plochy jako veřejného prostoru ale napojení na tyto média nepožaduje. 

Pro podrobnosti o kanalizační a vodovodní přípojce viz část projektu D.1.4.1. – 

Kanalizace a Vodovod. 

 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

 

Před samotnou výstavbou je nutno vyčistit území od stávajícího mobiliáře, odstranit 

stávající zpevněné plochy a konstrukce bývalé fontány, odstranit/ přesunout novinový 

stánek, odstranit jeden strom a stávající keře.  

Jako podmiňující stavba bude vybudováno připojení elektrické přípojkové skříně na 

distribuční soustavu (ČEZ Distribuce, a.s.). Tato stavba bude provedena v koordinaci 

s realizací úpravy prostranství. Předpokládá se vybudování přípojky v souběhu 

s výstavbou zdi za podiem. 

V severozápadním rohu řešené území navazuje na objekt „Penny“. Tento objekt bude 

v nejbližších letech dostavován. Dostavba objektu musí být zkoordinována 

s prováděním revitalizace veřejného prostranství. Především provádění případných 

podzemních staveb nebo vedení sítí by mělo být provedeno před vybudováním 

zpevněných ploch a výsadby zeleně v rámci revitalizace prostoru. Koordinace je nutná 

i pro vybudování přístupu do Penny z jižní strany. 

V koordinaci s realizací návrhu revitalizace veřejného prostranství na pozemcích města 

by bylo vhodné upravit i poškozené fasády a konstrukce okolních budov. Jedná se 

především o špatný stav omítek a fasádních konstrukcí na fasádách sousedících 

s řešeným veřejným prostranstvím. Udržovací práce je nutno provést i na fasádě 

„Hvězdy“ podél průchodu do ulice Švermova. Bylo by vhodné zkoordinovat i obnovu/ 

výměnu stávající dlažby v prostoru před „Hvězdou“, který přímo funkčně i pocitově 

navazuje na veřejný prostor a je vnímán jako součást tohoto veřejného prostoru. Podél 

východní rampy bude ze strany Hvězdy vybudováno zábradlí. Tento návrh počítá s tím, 

že zpevněné plochy navazující ve vyvýšené části terénu před Hvězdou budou obsahovat 

stejnou dlažbu, jak se teď nachází před Hvězdou. Jedná se pravděpodobně o trachyt. 

Návrh počítá i s tím, že rozbité a chybějící dlaždice ve stávající dlažbě budou vyměněny/ 
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doplněny rovněž stejnou dlažbou. V případě, že je tato dlažba v dnešní době již 

nedostupná (např. vytěžený lom), bude nutno dlažbu nahradit novou dlažbou. Jelikož 

zpevněná plocha před objektem Hvězdy leží na městském i na soukromém pozemku, 

bude nutno výměnu dlažby koordinovat s majiteli soukromého pozemku. 

Související stavbou je i doplnění místního dopravního značení v severovýchodní části 

řešeného území, v místě, kde se pojízdný chodník napojuje na silnici v ulici Švermova. 

Na místní komunikaci budou osazeny svislé dopravní značky IZ8a a IZ8b „Zóna 

s dopravním omezením/ konec zóny s dopravním omezením“ se symbolem dopravní 

značky B29 „Zákaz stání“ a s textem „NÁSTUPNÍ PLOCHA PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU“, 

dále budou vyznačeny vodorovné dopravní značky V12c „Zákaz zastavení“ a V13 

„Šikmé rovnoběžné čáry“. Tento projekt zohledňuje skutečnost, že chodník podél 

budovy č.p. 1280/16b musí umožňovat příjezd požární techniky a větší část chodníku 

současně musí sloužit jako nástupní plocha pro zásah požární techniky. 

V zájmovém území je v současné době plánovaná rekonstrukce stávajících NTL 

plynárenských zařízení. Přibližný termín realizace je rok 2020. Jedná se o jihozápadní 

okraj řešeného území – připojení bytového domu č.p. 1397/169. Tento projekt úpravy 

prostranství před Hvězdou počítá v tomto místě pouze s menšími úpravami – případnou 

výsadbou nových keřů a případnou rekonstrukcí zídky podél chodníku. Bylo by vhodné, 

aby tyto práce byly provedené až po dokončení všech zemních prací týkajících se 

projektu rekonstrukce plynárenských zařízení v tomto místě. Obě stavby musí být 

provedeny ve vzájemné koordinaci. 

Asfaltový povrch chodníku podél ulice Třída Míru bude opraven v celé šíři a s přesahem 

0,5 m v čele od pevné hrany výkopu. Bude použit asfalt o stejné zrnitosti. Bude 

zachována nivelita a příčný i podélná sklon.“ 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 

 

Parcelní číslo 

pozemku (k.ú. 

Beroun) 

Výměra (m2) Druh pozemku Vlastnické právo Poznámky 

2675/1 7109 Ostatní plocha Město Beroun, 

Husovo náměstí 

68, 266 01 Králův 

Dvůr 

 

2436 12851 Ostatní plocha Město Beroun, 

Husovo náměstí 

68, 266 01 Králův 

Dvůr 

Napojení na 

kanalizaci, oprava 

asfaltu 

5713 1491 Zastavěná plocha 

a nádvoří 

JUDr. Karel Litera 

Jaroslav Nosek 

Vybudování části 

schodiště, 

vybudování nové 

rampy 
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S majiteli pozemku p.č. 5713 byla uzavřena smlouva, ve které dávají souhlas 

s výstavbou dle tohoto projektu. Současně bude uzavřena dohoda o vizuálním 

sjednocení navazujících dlažeb a povrchů a koordinaci úpravy těchto povrchů. Toto 

řešení umožní logické propojení veřejných a poloveřejných částí v celém řešeném 

území a na pozemcích, které na veřejný prostor provozně navazují. S majiteli pozemku 

p.č. 5713 byla uzavřena Smlouva o převodu dotčených částí pozemku městu Beroun 

po dokončení díla. 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo: 

 

Nová technická infrastruktura vznikne na pozemcích města: 2675/1 a 2436 vše k.ú. 

Beroun, jedná se o podzemní sítě kanalizace, vodovodu a el. kabely. Při provádění 

nových vedení technické infrastruktury budou dodrženy všechny podmínky pro 

odstupové vzdálenosti jednotlivých vedení a podmínky pro provádění stavebních prací 

v jejich okolí. Jedná se ale o vnitroareálové rozvody a dále přípojky, pro které nevzniká 

ochranné pásmo. 

Na pozemcích 2675/1 a 2436 vše k.ú. Beroun vznikne pouze nové ochranné pásmo pro 

vedení silnoproudu – připojení území z Třídy Míru. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívaní 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, 

… 

Jedná se o novostavbu.  

Stávající objekty a zpevněné plochy v území budou odstraněny. Následně budou vybudovány 

podzemní objekty – vedení sítí, nádrž a technologie, pak fontána, rampy, schody, pobytové 
schody, zídky, pak zpevněné plochy, výsadba zeleně a nakonec městský mobiliář. 

 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o veřejné prostranství se zpevněnými plochami a zelení určené pro pohyb a pobyt 

osob.  

 

c) Trvala nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
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Není předmětem dokumentace 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů: 

 Bude doplněno po obdržení případných podmínek dotčených orgánů 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

Stavba nebude předmětem zvláštní ochrany. 

g) Navrhované parametry stavby: 

 

Řešená plocha celkem:      4795 m2 

Zpevněné plochy (dlažba, betonové schody, zídky): 2830 m2 

Mlatové povrchy (chodníky přírodního charakteru): 145 m2 

Zeleň        1820 m2  

 

Podzemní nádrž:   plocha 63,8 m2, hloubka založení cca 2,85 m 

Podzemní technologie fontány plus základ pro vánoční strom:   

      plocha 32,6 m2, hloubka cca 3,3 m 

 

Vodní prvek – chodníková fontána: plocha desky 94 m2, počet trysek cca 42 ks, maximální 

výška vodního proudu do 2,5 m 

 

V řešeném veřejném prostoru budou umístěné 3 technologické podzemní šachty s přivedenou 

pitnou vodou a silnoproudem (typový výrobek), jedna podzemní šachta s napojením pitné vody 

a jedna podzemní šachta se silnoproudem. Tyto místa budou sloužit pro připojení trhových 

stánků na média a jako příprava pro napojení elektroniky při kulturních akcích. 

  

h) Základní bilance stavby: 

 

Potřeby a spotřeby médií a hmot: 

 

Potřeba vody: 

Pro fontánu se předpokládá odběr 110 m3/rok, pro obě pítka cca 60 m3/rok a pro stánky cca 

30 m3/rok. Vodovod bude využíván převážně v letní sezoně, případně při občasných 

příležitostech i v zimní sezoně. Odběr může kolísat a bude upřesněn po provozních 

zkušenostech. 

 

Q den          =  800 l/den 

Q den max  =  1000 l/den 

Q hod max  =    90 l/hod 
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Q roční        =   200 m3/rok 

 

Odtok splaškové vody:  

Předpokládá se množství 15 - 35 m3/rok. Splašková vody je pouze  Upřesní se podle provozních 

zkoušek. Fontána bude pouze v letním provozu od dubna do října. 

      Předpokládaná spotřeba elektrické energie:  

  cca 35 000 kWh/rok 

 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

 

Dešťové vody z chodníků v severní a východní části řešeného území budou vsakovány podél 

chodníků v zeleni. Velikost nezpevněných ploch vůči zpevněným je tady pro vsak dostatečná. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch v centrální části území budou svedeny do akumulační a 

retenční nádrže pod „podiem“ a budou využívány pro zalévání zeleně ve veřejném prostoru. 

Nádrž bude obsahovat pojistný přepad s regulovaným odtokem 0,5 l/s, z kterého bude voda 

odvedena do dešťové kanalizace v ulici Třída Míru. Vrchní část nádrže bude retenční s objemem 

27,5 m3. Spodní část nádrže bude akumulační s objemem 42 m3. Vypočtená doporučená 

hodnota pro velikost akumulační nádrže pro zalévání je 24 m3. Vypočtená doporučená hodnota 

pro velikost akumulační nádrže pro období sucha je 37 m3. Navržená nádrž splňuje podmínku 

i pro období sucha. Výpočet retenční a akumulační nádrže je přílohou souhrnné technické 

zprávy. Technologie pro fontánu obsahuje vlastní retenční a akumulační nádrž, která standartně 

obsahuje provozní objem vody cca 8 m3 a taky retenční část o objemu cca 2 m3. Tato retenční 

část slouží pro zadržení dešťové vody, která přiteče z plochy fontány a využívá se na doplňování 

odpařené vody z fontány. Šetří se tím pitná voda doplňovaná z vodovodního řadu. V tomto 

návrhu je nádrž pro fontánu zvětšena ještě o objem cca 2 m3, který bude na spodním okraji 

opatřen odtokem do dešťové kanalizace s regulací (max. 0,5 l/s) a na horním okraji s přepadem 

do dešťové kanalizace. V letním období se odtékání do dešťové kanalizace nepředpokládá, 

protože většina dešťové vody v této nádrži se využije pro potřeby fontány. V zimním období 

bude horní retenční část nádrže zaručovat regulovaný odtok dešťové vody. 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: 

 

Veřejný prostor nebude po dobu svého užívání obyvateli zdrojem žádných emisí. Při udržování 

veřejné zeleně bude vznikat biologický odpad, který bude firma zajišťující údržbu zeleně 

odvážet dle zvyklostí v lokalitě.  

Ve veřejném prostoru budou na vhodných místech podél chodníků umístěné odpadkové koše. 

Na okraji řešeného území, mezi objektem č.p. 1397 a parkovištěm před prodejnou potravin, 

jsou ve stávajícím stavu postavené popelnice pro tříděný i netříděný odpad. Pro tyto popelnice 

je v projektu navrženo vybudování obvodových zástěn tak, aby byl zachován počet stávajících 
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popelnic (10 ks), ale aby svým umístěním nenarušovali estetickou hodnotu území. Odpad 

z popelnic i odpadkových košů bude odvážet pověřená firma dle zvyklostí v lokalitě. 

 

i) Základní předpoklady výstavby: 

 

Předpokládaný termín zahájení výstavby je jaro 2021. Předpokládaná délka výstavby 

je cca 1 rok od zahájení. Výstavba nebude členěna na etapy. 

 

j) Orientační náklady stavby: 

 

Bude doplněno v dalším stupni dokumentace. 

   

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus 

 Územní regulace: 

   

 Funkční využití: 

Dle platného územního plánu se hlavní část řešeného území nachází v ploše PV – 

Veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch.  
 

Jako hlavní využití je uvedeno: 
 „- veřejné prostory náměstí, ulic a pěších zón s úpravou parteru – veřejná prostranství 

s plochami zpevněnými pro vyšší frekvenci pohybu chodců“. 

 

Jako přípustné využití je uvedeno: 
„-     mobiliář pro relaxaci a další prvky městské drobné architektury 
- začlenění vodních prvků (kašny, vodní plochy) 
- doprovodná a mobilní zeleň 
       … 
- vymetené plochy pro předzahrádky restaurací, občerstvení a obdobných provozů 
- vymezené plochy pro drobný stánkový prodej 
- vymezené plochy pro příležitostní (mobilní) prodej – trhy 
       …“ 

 

                Prostorové uspořádání: 

- „Veřejná prostranství jsou nezastavitelná – kromě případů uvedených v přípustném 
využití včetně stanovených podmínek; za stejných podmínek je možné situovat 
výtvarné prvky a drobnou architekturu s úpravou a využitím parteru.“ 

 

Návrh počítá s úpravou stávajících a vytvořením nových zpevněných ploch, zřízením 

chodníkové fontány včetně technologie, provedením retenční nádrže, veřejného 

osvětlení, mobiliáře, zídek, schodišť, nezbytné technické infrastruktury a výsadbou 

stromů a keřů.  
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   Kompozice prostorového řešení: 

 

Na základě zadání investora, rozboru tras pohybu pěších v řešeném území, připomínek 

obyvatel a vstupů do jednotlivých objektů ohraničujících veřejný prostor, byl vytvořen 

koncept rozdělení území na plochu „náměstí“, plochu pro kulturní akce a plochu 

relaxační se zelení.  

V západní části území je navržena zpevněná plocha vymezená nižšími stromy 

osazenými do prostoru dlažby (kořenový systém bude chráněn ochrannou mříží) – 

„náměstí“. Ve střední části území je navržen shromažďovací prostor – větší dlážděná 

plocha, která má ve své jižní části „podium“ – zpevněnou plochu zvýšenou nad okolní 

terén o cca 0,5 m. Tato plocha má sloužit pro konání kulturních akcí. Východní část 

území je navržena jako relaxační se vzrostlými stromy zaručujícími stín.  

Ve stávajícím stavu je terén před objektem „Hvězdy“ zvýšený, je zpřístupněn 

z řešeného prostoru trojicí betonových schodišť. Tato zvýšená část bude rozšířena 

směrem na jih a návrh počítá s tím, že tady bude doplněna zeleň – travnaté plochy se 

stromořadím. Na terénním zlomu bude vytvořen systém podélných pobytových schodů 

kombinovaných s terasovou zahradou.  

  

b) architektonické řešení 

 

Cílem návrhu byla revitalizace veřejného prostoru vedoucí k zvýšení jeho estetické 

kvality ale i jeho schopnosti přitáhnout obyvatele sídliště a nabídnout jim prostor pro 

příjemné trávení času. Zadáním investora bylo vytvořit v rámci tohoto prostranství 

místo pro každodenní setkávání lidí, ale i pro větší kulturní akce s pódiem. Návrh se 

snaží nabídnout takové řešení prostoru, aby byly naplněny požadavky pro různé funkce, 

které má prostor splňovat, ale zároveň aby jednotlivé části prostoru na sebe navazovali 

a vzájemně se doplňovali. V západní části území je navržen reprezentativní, formálnější 

prostor, obsahující zpevněné dlážděné plochy doplněné o nižší stromy osazené 

v prostoru dlažby s ochrannou litinovou mříží. Stromy vymezují pobytový prostor a 

kopírují přibližný okraj pěších tras vedoucích přes území. Na tento prostor východním 

směrem navazuje zpevněná dlážděná plocha sloužící především pro shromažďování 

většího počtu osob. Pro zlepšení mikroklimatu v teplých měsících a pro oživení 

veřejného prostoru byl do této části území navržen vodní prvek – chodníková fontána 

s cca 42 vodními tryskami. Fontána by měla sloužit jako estetický prvek veřejného 

prostoru, ale zároveň má být herním prvkem pro děti. Fontána bude proto kombinovat 

trysky stříkající směrem nahoru s tryskami stříkajícími do strany a vytvářejícími „vodní 

tunel“. Vodní obraz bude dynamický – bude se v čase měnit. Jednotlivé trysky budou 

doplněny o spodní nasvícení. V jižní části centrální části území vznikne mírně zvýšený 
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prostor „podia“, který bude od ulice Třída Míru oddělen betonovou zdí vysokou cca 2 

m. Zeď bude současně architektonickým prvkem s reliéfním/ prolamovaným povrchem 

se vzorem vycházejícím z tvaru hvězdy.  

Východní část území je v návrhu pojatá míň formálně, má sloužit pro relaxaci a je 

navržena jako přírodní část území s travnatou plochou a vzrostlými stromy. Chodníky 

podél severního a jižního okraje travnaté plochy jsou navrženy jako dlážděné, chodníky 

diagonální přes travnatou plochu budou přírodního charakteru – např. mlatové.  

Před objektem „Hvězda“ je stávající terén o cca 1 m výš než ve většině řešeného území. 

Tato zvýšená část bude rozšířena směrem na jih o cca 6 m a v místě terénního zlomu 

budou vybudované pobytové betonové schody kombinované ve východní části 

s terasovou zahradou (zeleň vysazená do schodišťových květníků). Před objektem 

„Hvězda“ vznikne travnatá plocha doplněná o stromořadí.  

Zpevněné plochy budou dlážděné. Velikost formátu dlažeb bude vycházet z účelu dané 

plochy – od velkého formátu poukazujícího na reprezentativní charakter v centrální 

části, přes střední formáty, až po menší formáty na chodnících směrujících východním 

a západním směrem. Materiál dlažeb může být kámen, nebo beton. Nejvhodnějším 

materiálem je kámen, ale když bude kámen pro velké formáty z ekonomických důvodu 

zamítnut, je možné dlažby provést jako betonové. Musí být zvolena dlažba kvalitní 

s vysokou estetickou hodnotou, která splňuje technické požadavky na únosnost 

(pochozí- pojížděná do 3,5t – pojížděná nákladním autem) dle typu skladby. Minimální 

tloušťky jsou 5 cm pro pochozí a 8 cm pro pojížděnou dlažbu. Musí být zvolen typ 

dlažby, který umožňuje výběr minimálně ze 3 různobarevných možností materiálu 

(např. světle šedá, tmavě šedá, béžová, černá ). 

Odvodnění je navrženo pomocí liniových žlabů – štěrbinových.  

Betonové konstrukce budou provedeny jako hladké pohledové. Pouze některé betonové 

povrchy budou provedeny s reliéfem – čelní stěny ramp a stěna za „pódiem“. 

Předpokládá se, že pro využití kontrastu, budou některé menší konstrukce provedeny 

z betonu probarveného ve hmotě (např. schodišťové stupně sloužící jako schodiště, 

které jsou uloženy na pobytových schodech).  

Zábradlí budou pozinkované s nátěrem RAL.  

Přesný výběr barev a reliéfů pro jednotlivé konstrukce (betonové, kamenné, ocelové) 

bude dospecifikován v dalším stupni dokumentace.  

Ve výkresech (např. D.1.1.11 – Hlavní výkres) je prinicipiálně naznačen typ dlažeb a 

jejich umístění. Přesný sparořez bude rovněž dořešen v dalším stupni dokumentace. 

 

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení 

 

Návrh řeší úpravu veřejného prostranství. Součástí návrhu není žádná budova.  
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Pod „podiem“ v jižní části území bude umístěna retenční a akumulační nádrž, podzemní objekt 

pro technologii fontány a betonový základ pro kotvení vánočního stromu.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

V jižní části území, vedle západního schodiště, je navržena bezbariérová rampa propojující 

plochu veřejného prostranství s chodníkem v ulici Třída Míru. U jihovýchodního rohu prodejny 

Penny je navržena druhá bezbariérová rampa, která propojuje hlavní část veřejného 

prostranství se zvýšenou plochou před objektem „Hvězda“. Bezbariérová rampa bude doplněna 

i ve východní části „Hvězdy“. Všechny zpevněné plochy budou mít podélné i příčné sklony 

takové, že budou umožňovat užívání osobami s omezenou schopností pohybu.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Bezpečností provozu se obecně rozumí schopnost daného zařízení /v tomto případě stavby/ 

plnit na ně kladené funkční požadavky. Provozování stavby je povinen provádět majitel 

/uživatel/ v souladu s účelem stavby, právními předpisy, provozními řády a podmínkami 

stanovenými pro provoz inženýrských sítí a ostatních technických zařízení. 

Pro udržení dobrého provozního stavu všech prvků stavby a inženýrských sítí je důležitá 

důkladná technická kontrola již v době příprav, výstavby, tak i při provozu samém – 

dodavatelská organizace je povinna před předáním provedených prací a dodávaných zařízení 

odběrateli zajistit v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení /revize, 

zkoušky apod./ a pořídit o tom doklady /zprávy o revizích, protokoly o zkouškách, osvědčení 

o shodě, jakosti a kompletnosti výroků, apod./ a odevzdat je spolu se zařízením jako součást 

předání stavby. Pro bezpečný provoz při vlastním užívání stavby je nutné také dodržovat 

zásady pravidelné údržby, zejména při úklidu komunikací, péči o zeleň, zajištění pravidelných 

revizí jednotlivých rozvodů, a ostatního zařízení /technologie fontány ap./. 

Elektrické zařízení musí být namontováno a uváděno do provozu v souladu se zásadami 

bezpečnosti práce. Výchozí a pravidelné revize smějí konat jen kvalifikovaní pracovníci. 

Požadavky na jejich odbornou způsobilost stanovují zvláštní předpisy. 

Jednotlivé činnosti při opravách a údržbě stavby je nutno zajistit kvalifikovanými pracovníky za 

dodržení technologického postupu prací a všech zásad BOZP – je nutno zejména seznámit se 

s místními, používat ochranné pracovní pomůcky a jistící prostředky, věnovat pozornost při 

práci ve a při zásahu do elektrických, tlakových a jiných rozvodů a zařízení zajistit odpojení od 

zdroje. 

Stavba je navržena a také musí být provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání a 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, např. uklouznutím, smykem, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem atp.. Pro stavbu budou 

použity jen takové materiály, které odpovídají svými vlastnostmi a kvalitou těmto požadavkům 

a mají příslušné certifikáty. 



15 

V řešeném veřejném prostoru vzniknou i terénní zlomy, ve kterých budou provedeny schodiště 

nebo pobytové schody. V místech, kde volná hloubka bude větší než 500 mm a podél schodišť 

a ramp budou umístěna zábradlí.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Retenční a akumulační nádrž: 

Retenční a akumulační nádrž je v půdorysném průmětu obdélníkového tvaru. Tvar a rozměry 

akumulační rozměry jsou uvedeny i na příslušném výkrese. Vnitřní rozměr nádrže je 12 x 3,5 

m. Akumulační a retenční nádrž je navržena jako bílá vana z vodostavebního betonu třídy 

C30/37 – XA2, XD3. Veškeré pracovní spáry a případné prostupy je nutné utěsnit vhodnými 

těsněními, která jsou certifikována pro bílé vany. Základovou desku, stěny a strop je nutné 

vyztužit u obou povrchů a v obou směrech betonářskou výztuží třídy B500B. Stěny je nutné 

více vyztužit s ohledem na smršťování betonu.  Tloušťka všech deskových konstrukcí 

akumulační a retenční nádrže je 300 mm s ohledem na funkci bílé vany. Krytí výztuže je 

navrženo hodnotou 50 mm. Základová deska přesahuje za líc stěn o 300 mm z důvodu 

eliminace vyplavání nádrže při extrémním zvýšení hladiny podzemní vody, které v běžném 

provozu není uvažováno. Konstrukce je navržena na zemní tlak v klidu a přitížení stropu nádrže 

lokálním břemenem o velikosti 180 kN, které reprezentuje bodové zatížení od jedné patky 

autojeřábu o nosnosti cca 50 tun. Předpokládá se použití jeřábu cca této nosnosti pro osazení 

Vánočního stromu. 

Spodní akumulační část nádrže má objem 42 m3, horní retenční část má objem 27,5 m3. Do 

nádrže budou dva vlezy o průměru 600 mm. Jeden bude sloužit pro osazení čerpadla a jeho 

revizi, druhý vlez bude sloužit pro přístup osob zajišťujících údržbu. 

 

Chodníková fontána včetně technologie a základ pro vánoční strom: 

Objekt pro technologii fontány je rozdělen na dvě části – „mokrou“ a „suchou“. Mokrá část je 

retenční a akumulační nádrží s provozním a retenčním objemem vody. V suché části se nachází 

samotná technologie pro fungování fontány (elektroinstalace, filtr, …) 

Tento podzemní objekt je navržen jako železobetonová monolitická konstrukce, jehož 

vodotěsnost zajišťují vnitřní plastové stěny s žebry, která budou zalita do betonu. Navržená 

třída betonu je C30/37 – XA2, XD3. Veškeré pracovní spáry a případné prostupy je nutné 

utěsnit vhodnými těsněními, která jsou certifikována pro bílé vany. Základovou desku, stěny a 

strop je nutné vyztužit u obou povrchů a v obou směrech betonářskou výztuží třídy B500B. 

Tloušťka všech deskových konstrukcí podzemního objektu je 300 mm od plastové vnitřní stěny 
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objektu respektive 200 mm nad žebro plastového výrobku u obvodových stěn. U vnitřní stěny 

mezi retenční částí a technologickou místností je tloušťka stěny 300 mm, respektive prostor 

mezi žebry je 100 mm. Krytí je uvedeno na příslušném výkrese.   

Součástí monolitické konstrukce je i základ pro Vánoční strom, který je propojen s 

železobetonovými stěnami technického zázemí pro fontánu. Pro vlastní osazení Vánočního 

stromu je navržen válcový otvor o průměru základny 0,8 m, který je nutné v běžném provozu 

zakrýt mříží nebo vhodným poklopem, protože jeho hloubka je větší než 2,0 m. Základ pro 

Vánoční strom je nutné řádně vyztužit, minimálně na minimální stupeň vyztužení platný pro 

železobetonové konstrukce. Maximální výška Vánočního stromu je 15,0 m a šířka 9,0 m v patě 

stromu. 

Konstrukce je navržena na pasivní tlak, protože vlivem větru dochází k pootočení celé 

konstrukce, která se opírá o zeminu a tím je částečně zachycen ohybový účinek větru na 

Vánoční strom od větru. Konstrukce stropu je také navržena na přitížení stropu nádrže lokálním 

břemenem o velikosti 180 kN, které reprezentuje bodové zatížení od jedné patky autojeřábu 

o nosnosti cca 50 tun. Předpokládá se použití jeřábu cca této nosnosti pro osazení Vánočního 

stromu. 

Předpokladem návrhu je, že únosnost základové půdy v základové spáře je alespoň 175 kPa, 

nutno ověřit oprávněnou osobou po odkrytí základové spáry a provést zápis do stavebního 

deníku.  

 

Chodníková fontána 

Po vyhloubení a začištění jámy bude na dno provedena monolitická deska z prostého betonu 

o tloušťce 120 mm. Do desky budou nakotveny konstrukce žlábků a bude provedena příprava 

všech rozvodů a technologických prvků fontány. Prostor mezi žlaby bude vysypán štěrkem tak, 

že kolem žlábků a rozvodů bude betonovými cihlami vymezen prostor bez štěrku. Následně 

bude provedena železobetonová monolitická deska o tloušťce 200 mm. Prostor kolem žlábků 

a rozvodů pod deskou bude taky vylitý betonem. Následně bude provedena pokládka dlažeb 

do maltového lože (exteriérové lepidlo s vhodnými vlastnostmi), osazení trysek do žlábků a 

osazení krycích mřížek. 

 

Železobetonová konstrukce chodníkové fontány: 

Veškeré železobetonové monolitické konstrukce fontány je nutné vyztužit alespoň na minimální 

stupeň vyztužení platný dle příslušné EN pro železobetonové konstrukce. Konstrukce bude ve 

styku s chemicky upravenou vodou a v zimním období může být ve styku s rozmrazovací solí. 

Z těchto důvodů je nutné konstrukce provést z betonu třídy C 30/37 – XA3, XD3. Veškeré 

konstrukce je nutné vyztužit betonářskou ocelí třídy B500B u všech povrchů a v obou směrech. 

Krytí má být min. 50 mm. 
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Monolitické konstrukce obecně: 

Veškeré železobetonové monolitické konstrukce je nutné vyztužit alespoň na minimální stupeň 

vyztužení platný dle příslušné EN pro železobetonové konstrukce. Konstrukce může být v 

zimním období ve styku s rozmrazovací solí. Z těchto důvodů je nutné konstrukce provést z 

betonu třídy C 30/37 – XA2, XD3. Veškeré konstrukce je nutné vyztužit betonářskou ocelí třídy 

B500B u všech povrchů a v obou směrech. Krytí má být min. 50 mm. 

Základy budou provedeny do nezámrzné hloubky. 

 

Prefabrikované konstrukce obecně: 

Veškeré železobetonové prefabrikované konstrukce je nutné vyztužit alespoň na minimální 

stupeň vyztužení platný dle příslušné EN pro železobetonové konstrukce. Konstrukce mohou 

být v zimním období ve styku s rozmrazovací solí. Z těchto důvodů je nutné konstrukce provést 

z betonu třídy C 30/37 – XA2, XD3 nebo lepší. Veškeré konstrukce je nutné vyztužit 

betonářskou ocelí třídy B500B u všech povrchů a v obou směrech. Krytí má být min. 50 mm.  

 

Kotevní body pro případné zastřešení podia: 

Kotevní body budou tam, kde je to možné, součástí větších monolitických konstrukcí jako je 

retenční a akumulační nádrž, technologické zázemí fontány, nebo základy pro dělící okrasnou 

stěnu. V případě, že kotevní bod bude v místě dlážděné plochy nebo v místě trávníku, je 

navržen železobetonový základ o rozměrech 2 x 2 x 0,2 m plus sloup o rozměrech 0,6 x 0,6 x 

1,1 m. Stabilitu základu zajišťuje i přitížení od zeminy, kterou bude základ zahrnut. Tento 

základ může být železobetonový monolitický nebo může být vyroben jako prefabrikát. 

Navržena je třída betonu C30/37 - XA2, XD3. Základ je nutné vyztužit u všech povrchů a ve 

všech směrech. Krytí má být minimálně 50 mm. 

 

Zeď za podiem: 

Stěna s reliéfním povrchem je navržena jako prefabrikovaná betonová o celkové tloušťce 500 

mm. Stěna bude složena ze dvou tenčích betonových prefabrikovaných stěn o tloušťce 

maximálně 250 mm, které budou mít pohledovou stranu s reliéfem. Tyto stěny budou ve 

spodní části kotveny pomocí ocelových kotev do betonového monolitického základu. Na horní 

vodorovné části budou pomocí ocelových kotev propojeny. Prefabrikovaná stěna s reliéfním 

povrchem je navržena z betonu třídy C30/37 – XD2/ XD3. Prefabrikovanou stěnu je nutné 

řádně vyztužit při obou površích a v obou směrech betonářskou výztuží – například výztuží 

třídy B500B. Na obou okrajových částech je pro zakrytí elektro skříní navržena ocelová/ litinová 

mříž, která svým vzhledem vychází z reliéfu stěny. 

 

Pobytové schody a terasová zahrada: 

Pobytové schody jsou navrženy z železobetonu. Jsou navržené jako prefabrikáty 

z pohledového betonu. Maximální délka jednoho kusu bude 6 m. V dalších stupních 
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dokumentace bude zpracován návrh skladby jednotlivých prvků. Tento návrh bude zpracován 

tak, aby počet dílů byl co nejmenší. Pod pobytovými schody budě štěrkový podsyp. S ohledem 

na trvanlivost je nutné pobytové schody provést z betonu minimálně třídy C30/37 – XD3. 

Povrch schodů bude vystaven působení rozmrazovacích solí v zimním období. Schody je nutné 

řádně vyztužit při obou površích a v obou směrech betonářskou výztuží například výztuží třídy 

B500B. 

Terasová zahrada je navržena z železobetonu. Bude provedena složením betonových 

prefabrikátů, o průřezu ve tvaru L, dlouhých maximálně 6 m. Tloušťka prvků bude min. 12 

cm. Třída betonu, z které je navržena nosná konstrukce terasové zahrady, je C30/37.  

 

Obvodová konstrukce vymezující prostor pro popelnice: 

Předpokládá se, že ohraničení prostoru pro popelnice bude založeno na patkách, aby nebyly 

narušeny podzemní sítě. Patky budou provedeny až po pečlivém vytyčení všech inženýrských 

sítí v prostoru.  Návrh počítá s tím, že nadzemní konstrukce zástěny budou z typových 

ocelových rámových panelů s drátěnou výplní. Výška konstrukce bude max. 1,7 m. 

 

Rampy: 

Rampy budou splňovat požadavky pro bezbariérový přístup. Rampy jsou navržené jako 

betonové prefabrikované. Kladecí plán jednotlivých konstrukcí bude zpracován v dalším stupni 

projektové dokumentace. Základ pro kotvení prefabrikovaných dílů bude železobetonový 

monolitický založený do nezámrzné hloubky. Povrch ramp bude mít zdrsněný povrch. Všechny 

viditelné části rampy (viditelné části stěn) budou provedeny jako pohledové. Čelní stěna bude 

navíc doplněna reliéfem. 

 

Zídky: 

Zídky jsou navržené jako prefabrikované betonové z pohledového betonu. Zídky budou mít 

šířku 500 mm. Výška bude 400 – 500 mm nad okolním terénem (viz výkresy). Zídky budou 

složeny z kusů o délce max. 6 m. Budou založeny do nezámrzné hloubky na podlití z prostého 

betonu o tl. cca 50 mm. 

V některých místech (rovnoměrně rozmístěné převážně ve stínu, ale částečně i na slunci) 

budou na horní povrch zídek doplněny dřevěné sedáky. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

b) Výčet technických a technologických zařízení  

 

Technologie fontány: 

 

Základní popis: 
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Vodní prvek tvoří lichoběžníková plocha s tryskami osazenými do nerezových podúrovňových 

žlabů. Je navrženo několik typů trysek s různými vodními obrazy, rozdělenými do 5 okruhů se 

samostatnými čerpadly. 

 

Rozdělení okruhů: 

okruh typ trysky 

výška 

vodního 

obrazu 

[m] 

počet 

čerpadel 

[ks] 

počet 

trysek 

celkem 

[ks] 

 

vodní obraz 

A/1 Napěněná trysky typu Gejzír, ⌀ ústí 40mm 0,5-1,5 1 8 dynamický 

A/2 Napěněná trysky typu Gejzír, ⌀ ústí 40mm 0,5-1,5 1 8 dynamický 

B 
Pramínková trysky typu Kometa, ⌀ ústí 

14mm 
0,5-1,0 1 14 dynamický 

C 
Pramínková trysky typu Kometa, ⌀ ústí 

14mm, šíkmý výstřik pod úhlem cca 10° 
0,5-2,5 1 9 dynamický 

D 
Napěněná trysky typu Kaskáda, ⌀ ústí 

70mm 
0,5-2,5 1 3 dynamický 

 

Popis řízení:  

Všechny okruhy mají dynamický model: frekvenční měnič mění na základě naprogramovaného 

sousledu změn frekvencí elektrického proudu výkon čerpadla, čímž se mění výška vodního 

obrazu u trysky 

každý okruh trysek je napojen samostatným rozvodem do strojovny, kde je osazen ručně 

regulovatelným kohoutem, pod každou tryskou je umístěn kohout k přesné regulaci průtoku.  

Nastavení regulačních kohoutů a řídících prvků bude nastaveno dle provozních zkoušek 

provedených po dokončení veškerých montážních prací. 

Čerpadla sají z retenční nádrže vodu a tlačí ji do trysek. Z přepadů nerezových žlabů se voda 

vrací vratnou větví do retenční nádrže, odkud ji čerpadla opět nasávají. Před čerpadly jsou 

umístěny zachycovače hrubých nečistot jako ochrana před ucpáváním oběžného kola čerpadla 

či trysky. Nerezové žlaby mají dnové vypouštění pro odvodnění žlabů po dobu zimní odstávky. 

Vratná větev vodního prvku i vypouštění žlabu musí být odvedeno gravitačně do kanalizace. 

 

Technické řešení: 

Trysky vodního prvku jsou umístěny do nerezových podúrovňových žlabů. Jedná se o žlaby 

šířky 300mm, výšky 350mm, různých délek dle výkresové PD a výkazu výměr. Nad každou 

tryskou je proveden komínek o rozměru 300x300mm výšky 70-85mm krytý nerezovou pochozí 

mřížkou. Do žlabů jsou provedeny přívody trysek G1“ a G6/4“ dle konkrétních trysek. 

Žlaby jsou provedeny s vodní hladinou z důvodu navrženého typu trysek a z důvodu chlazení 
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reflektorů. Z každého žlabu jsou provedeny 1-2 gravitační přepady, které udržují hladinu vody 

ve žlabu na úrovni cca 320mm.  

Ze dna každého žlabu je proveden tlakový odtok G3“, která slouží pro vypouštění žlabů a jejich 

odvodnění po dobu zimní odstávky. 

Plocha vodního prvku je spádována do nerezové odtokové armatury šířky 130mm, výšky 

150mm, délky 7750mm s 2 gravitačními odtoky DN100 a nerezovou krycí mřížkou.  

Ze severovýchodní strany je plochy ohraničena také nerezovým odtokovým žlabem délky 

17300mm se 4 gravitačními odtoky DN100. Těmito žlaby odtéká technologická voda a dešťová 

voda z plochy vodního prvku do retenční nádrže. 

 

Osvětlení: 

Osvětlení vodního obrazu trysek okruhů A/1, A/2 a D bude zajišťovat 19 přisazených 

nerezových LED RGB reflektorů 9x3W, 24VDC, krytí IP68.  Osvětlení vodního obrazu trysek 

okruhů B, C bude zajišťovat 23 korunových nerezových LED RGB reflektorů 9x3W, 24VDC, 

krytí IP68. Reflektory budou umístěny na nerezovém držáku pod tryskami a budou nasvětlovat 

jejich vodní obraz. 

Ve shodě s normou ČSN 332000-7-702 mohou být použity pouze reflektory se zdroji o napětí 

12V AC nebo 24V DC.  

Pro přívod kabelů budou v nerezových žlabech umístěny jedno-vývodové a více-vývodové 

kabelové nerezové průchodky s připojením G1“.  

Osvětlení bude spouštěno dle signálu z veřejného osvětlení. Napájecí zdroje budou umístěny 

ve strojovně. 

 

Provoz: 

Vodní prvek bude provozován sezóně, v období cca od dubna od října (cca 183dní). Přesné 

rozvržení ročního a denního provozu bude určeno dle požadavku investora a počasí (vodní 

prvek nesmí být v provozu při teplotách pod 0°C). Mimo toto období bude systém vodního 

prvku zazimován dle návodu k obsluze dodavatele technologie. 

Voda v okruhu fontány je znehodnocena nečistotami splachovanými ze smáčených povrchů a 

upravována dávkováním chemikálií pro udržení čistoty a voda tedy není pitná. Provozovatel 

musí viditelně vystavit upozornění, že voda není určena k pití. 

K obsluze vodního prvku bude investorem určena osoba, která bude proškolena dodavatelem 

technologie. Obsluha bude vykonávat pravidelnou údržbu vodního prvku dle návodu k obsluze, 

zhotoveným dodavatelem technologie. Dále je nutné provádět podzimní zazimování a jarní 

zprovoznění technologického zařízení. K provádění těchto úkonů se doporučuje přizvat 

specializovaná firma. 

Strojovna technologie a retenční nádrž: 

Technologické zařízení vodního prvku bude umístěno v nově vybudované PP jednovstupové 

jednoplášťové strojovně o vnitřních rozměrech 3,7x2,3x2,0m. Jedná se o vodotěsnou 
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plastovou nádrž svařovanou z polypropylenových desek tl.12mm, dno nádrže tvoří vyztužený 

PP stěnový prvek tl.80mm.  

Dno strojovny bude opatřeno PP čerpací jímkou s kalovým čerpadlem. V jímce se bude 

shromažďovat technologická voda z úkapů a voda po odvodnění technologického zařízení a 

rozvodů. Všechny rozvody technologie vodního prvku (voda, elektro) budou do strojovny 

přivedeny přes předem připravené PP vařené prostupy. 

 

Dále bude vedle strojovny osazena PP jednovstupová jednoplášťová retenční nádrž o vnitřních 

rozměrech 2,2x2,3x2,0m. Jedná se o vodotěsnou plastovou nádrž svařovanou 

z polypropylenových desek tl.12mm, dno nádrže tvoří vyztužený PP stěnový prvek tl.80mm 

Pod nátokem do retenční nádrže bude umístěn koš s nerezovým sítem pro zachycování 

nečistot. 

Hladina podzemní vody není určena a je tedy navržena jednoplášťová šachta. V případě 

zjištění vysoké HPV, musí být provedeny takové opatření, aby se zamezilo vyboulení a 

poškození PP stěn nádrže vlivem tlaku vody. Tato opatření musí být konzultována a 

odsouhlasena s projektantem technologie. 

Nádrže musí být osazeny a obetonovány dle stavební části PD a technických podmínek 

dodavatele nádrže. 

 

Odvětrání strojovny: 

Prostor strojovny musí být z důvodu výskytu vysoké vlhkosti a možnosti přítomnosti výparů 

chemikálií nuceně odvětrán. Odvětrání bude provedeno dvěma trubkami DN100 vyvedenými 

ze strojovny a zaústěny do šachtičky odvětrání s nerezovou krycí mřížkou. Šachtičku odvětrání 

je nutné zajistit proti vniku dešťových vod.  

 

Hydraulický návrh: 

Jedná se o uzavřený vodní okruh. Technologický systém přepadový s gravitační vratnou větví 

do retenční nádrže. Okruh lze individuálně odstavit z provozu uzavřením sacích a tlačných větví 

čerpadel. Čerpadla jsou blokovány proti chodu na sucho sondou v retenční nádrži. 

 

Úprava vody: 

Písková filtrace plastovým filtrem o průměru D500 s pískovou náplní 0,4-0,8 mm odfiltruje 

všechny mechanické částice větší než 0,3 mm. Plastové čerpadlo s připojením DN50/DN40, 

výkonem 0,45 kW a průtokem 12 m³/h při 8 mvs saje vodu z retenční nádrže a tlačí ji 

rozvodem vypouštění do nerezových žlabů trysek. Nastavením ručního ovládacího 6-ti 

cestného ventilu je možné provádět zpětný proplach filtru. 

Z důvodu velkého přínosu mechanického znečistění je navržena automatická hlavice 

ovládacího ventilu, která provede automatické proprání filtrace v nastavených časových 

intervalech nebo podle tlaku vody. Spínání filtrace je zajištěno programem minimálně 7 hodin 
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denně. 

Voda okruhu vodního prvku bude obsluhou testována na úroveň pH a obsah chlóru a tyto 

hodnoty budou udržování na požadované úrovní ručním dávkováním předepsaných chemikálií 

přímo do retenční nádrže. 

 

Automatické dávkování chemikálií:  

Pro udržení hygienické nezávadnosti je navrženo automatické dávkování chemikálií. Vzhledem 

k malému množství vody v okruhu a velkému přínosu znečistění je automatické dávkování 

velmi důležité. Dalším aspektem, který u fontán musí být zohledněn, je možnost přínosu 

bakteriálního znečistění. 

 

Zařízení se skládá z: 

zařízení, které měří ORP a na jeho základě dávkuje chlornan sodný 14% k dosažení 

koncentrace 0,3-0,6 mg/l. Pro fontány se doporučuje nastavit automat na horní hranici 

požadovaného rozmezí.  

zařízení, které měří pH a na jeho základě dávkuje korektor pH –  pH minus k dodržení pH 6,8 

– 7,2, kdy je nejúčinnější působení Cl. Bude používán přípravek s flokulačním účinkem, takže 

již nebude třeba dávkovat flokulant samostatně.            

Dávkování chemie je umístěno v okruhu filtrace. Pro dávkovací zařízení nutno instalovat 

zásuvku blokovanou s chodem čerpadla filtrace. Dávkovací chemikálií budou umístěny 

v plastových kanystrech uložených v PP záchytné vaně pro případ jejich úniku. 

 

Potrubní rozvody: 

Potrubní tlakové rozvody trysek a filtrace jsou navrženy z PVC PN 10. Potrubní rozvody 

dopouštění vody vč. filtru mechanických nečistot navrženy z PP PN 16. Po instalaci trubních 

rozvodů bude provedena tlaková zkouška rozvodu dle ČSN 75 5911. Tlaková zkouška bude 

opakována po provedení betonáže. 

Gravitační vratné potrubí je navrženo z kanalizačního potrubí KG (popř. HT) systému. Po 

instalaci trubních rozvodu bude provedena zátopová zkouška všech vratných potrubí. Zátopová 

zkouška bude opakována po provedení betonáže. 

Jednotlivé potrubní větve budou uloženy na štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm a budou 

spádované směrem ke strojovně (doporučený spád 2%, minimální spád 1%)  

Potrubní rozvody technologie musí být na zimní období vypuštěny a potrubí i fontána musí být 

po dobu zimní odstávky gravitačně odvodněny do kanalizace. Dále musí být strojní vybavení 

strojovny vypuštěno a zazimováno dle návodu dodavatele. 

Prostupy potrubí stavebními konstrukce budou provedeny jako nerezové. 

Dopouštění vody: 

Dopouštění vody bude spouštěno automaticky do retenční nádrže pomocí 

elektromagnetického ventilu řízeného nerezovými hladinovými sondami v retenční nádrži. 
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Hladinové sondy budou nastaveny tak, aby byl využit co největší objem retenční nádrže. 

Přesná poloha hladinových sond bude určena na základě provozních zkoušek.  

Voda napouštěná z veřejného vodovodního řadu má určitý obsah vápníkových a hořčíkových 

iontů. Při hodnotách nad cca 6°dH již dochází k vysrážení inkrustů na povrchu vodního prvku 

či okolní dlažby. V případě vyšší tvrdosti vody je vhodné na dopouštění umístit změkčovací filtr 

s volumetrickým řízením automatického proplachu. Před změkčovací filtr je nutné umístit filtr 

mechanických nečistot G 1“ 50 mic. 

 

Elektroinstalace: 

Pro technologii vodního prvku je navržen podružný elektrorozvaděč umístěný ve strojovně 

technologie. V rozvaděči bude umístěn proudový chránič, hlavní vypínač, jističi a ovládací 

prvky pro jednotlivé technologické zařízení. 

Pro napájení podružného rozvaděče technologie bude do strojovny přiveden kabel napájení 

vč. ochranného zemnění, který je součástí samostatné části PD. Přívodní kabel nesmí být 

napojen za proudovým chráničem, ale pouze za odpovídajícím jističem. Proudový chránič bude 

osazen v podružném rozvaděči technologie. 

Všechny nerezové prvky technologie fontány musí být uzemněny ochrannými zemními vodiči 

Cu 4.0 svedenými na zemnící lištu podružného elektrorozvaděče technologie. 

Po dokončení všech montážních prací zhotoví dodavatel technologie výchozí revizní zprávu 

elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6. 

 

Závlaha: 

 

Technické řešení: 

Závlahový systém bude zásobován vodou z akumulační části retenční a akumulační nádrže 

umístěné pod „pódiem“ pomocí ponorného čerpadla. Nádrž bude zásobována srážkovou vodou 

svedenou z vybraných zpevněných ploch v centrální části území. Spodní, akumulační část 

nádrže má objem cca 40 m3. Vypočtená doporučená hodnota pro velikost akumulační nádrže 

pro zalévání je 24 m3. Vypočtená doporučená hodnota pro velikost akumulační nádrže pro 

období sucha je 37 m3. Akumulační prostor nádrže, tj. vodní sloupec je díky rozlehlosti dna 

nádrže nízký. Z technických důvodů (chlazení čerpadla, ochrana před nasáváním usazenin) 

není možno čerpat posledních 40-50 cm vodního sloupce. Aby bylo možno využít téměř celého 

akumulačního prostoru, bude ve dně nádrže šachta, kde bude možno umístit čerpadlo. 

Do budoucna se pro případ nedostatku srážkové vody v nádrži počítá s možností dotovat 

akumulační část nádrže vodou čerpanou z vrtané studny.  

Závlahový systém bude rozdělen do 9 sekcí, z toho 8 pro závlahu trávníku, jedné pro závlahu 

stromů a záhonu. 

Počet sekcí vyplynul z potřeby použít rotační postřikovače a tudíž z často technické nemožnosti 

v rámci ucelené plochy umístit na jednu sekci postřikovače s 30-60 stupňovou výsečí a 180 



24 

stupňovou či dokonce větší. Aby byl celkový hodinový průtok na jednotlivých sekcích co 

nejvyrovnanější, bylo u některých sekcí předepsáno adekvátní zvýšení srážkové výšky u všech 

postřikovačů na sekci. Z toho důvodu byly také „podsekce“ závlahy stromů a záhonu sloučeny 

pod jeden sekční ventil. Nicméně podtrubí jednotlivých podsekcí bude přivedeno až k ventilu, 

kde teprve dojde k jejich sloučení. Toto umožní v případě potřeby v budoucnu jednoduše 

drobnou modernizací rozdělit podsekce na samostatné sekce přidáním elmagventilů. 

Potrubí není spádováno, zazimování bude prováděno pomocí stlačeného vzduchu 3 atm. 

Kompresor bude napojován na rychlospojný ventil. 

Pro zavlažování travnatých ploch byly zvoleny rotační postřikovače. Vzhledem 

k požadavku eliminovat dopad vody na mlatový povrch parkových cest a nik pro lavičky 

v centrální travnaté ploše jsou jednotlivé plochy trávníku malé, poměrně členité a leckdy i 

tvarově protáhlé. Rovnoměrné vykrytí takových ploch si vyžaduje použití velkého množství 

postřikovačů osazených tryskami s malým dostřikem. Tedy ideálně rozprašovacími, ještě lépe 

paprskovitými rotačními. Tato varianta ale nebyla použita z důvodu obav před krádežemi 

trysek. Výše uvedené trysky se montují našroubováním na horní část výsuvníku postřikovače 

a jsou jednoduše bez potřeby nářadí demontovatelné. Trysky rotačních postřikovačů jsou 

montovány do boku výsuvníku a jejich demontování je obtížné i s nářadím. Proto byly zvoleny 

postřikovače rotační, byť někdy na úkor ne zcela vyrovnané srážkové výšky. Pokud to sortiment 

dovoloval, byly kvůli obavám z vandalizmu upřednostněny postřikovače s nerezovým 

výsuvníkem, případně jinými antivandalními funkcemi. 

V ploše budou vysazeny stromy, instalovány niky s lavičkami a prvky technické infrastruktury. 

Jejich polohám bylo nutno přizpůsobit polohy postřikovačů, což místy zdeformovalo spony a 

rovnoměrnost srážkové výšky na sekci. 

 

Zdroj vody: 

Bude použito ponorné čerpadlo s nerezovým pláštěm, oběžnými koly odolnými abrazi, nejl. 

nerezovými, a sacím košem. Čerpadlo bude vybaveno integrovaným presscontrolem, případně 

bude hlavní potrubí osazeno v prostoru průlezu pod poklopem presscontrolem samostatným, 

s certifikací IP 68. Minimální hladina pro provoz čerpadla bude hlídána sondami. 

 

Trubní rozvody: 

Budou realizovány rPE trubkami. Trubky jsou dimenzovány tak, aby došlo k co nejmenším 

tlakovým ztrátám a tlak na postřikovačích byl tak v rámci sekcí vyrovnaný. Spoje budou 

provedeny plastovými spojkami s převlečnou maticí a svěrným kroužkem (rozebíratelné spoje). 

Postřikovače budou na potrubí napojeny vždy pomocí pružné přípojky tvořené flexibilní trubkou 

DN min. 12mm opatřenou na koncích dvojicí hadicových spojek kolínkových napojených na 

navrtávací pas. 

Trubní rozvody budou uloženy do hloubky 300mm (vrchní část potrubí). Způsob pokládky bude 

proveden dle ČSN 75 4306 Závlahové trubní sítě, kapitola 6 s vyjímkami, které vyplývají ze 
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specifik systému řešeného v této PD. Souběžné trubky budou rovnány paralelně vedle sebe 

dle možností, nutno vyvarovat se „spleteninám“. Budou obsypány jemnozrným materiálem 

(písek, štěrk 4/8, zemina s max. velikosti zrn 15mm). 

Před montáží postřikovačů bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. Při pokládce 

potrubí budou trubky zásypem pouze stabilizovány ve finální poloze a to v místech bez 

tvarovek. Veškeré tvarovky vč. navrtávacích pasů a spoje potrubí zůstanou odhaleny. Veškeré 

přípojky postřikovačů budou ukončeny zátkou (dočasně, po provedení zkoušky bude tato 

odstraněna). Bude provedena vizuální kontrola všech spojů v rámci autorského a technického 

dozoru. Teprve po odsouhlasení AD a TDI bude možné tvarovky zasypat. 

 

Kabelové rozvody: 

Propojení 24 VAC elektromagnetických ventilů s ovládací jednotkou bude realizováno 

vícevodičovými kabely o průřezu 0,8 mm2 uloženými v kabelové ohebné dvouplášťové 

korugované chráničce DN min. 32 (POVINNÉ!!). Kabelové rozvody budou uloženy do hloubky 

300mm (vrchní část chráničky). Budou obsypány jemnozrným materiálem (písek, štěrk 4/8, 

zemina s max. velikosti zrn 15mm). 

Silové napájení čerpadla, ovládací jednotky, ovládacího panelu čerpadla v nádrži, přípravy 

pro čerpadlo ve vrtu a ovládací panel čerpadla ve vrtu jsou součástí SO 09 – Rozvody vody, 

kanalizace, silnoproudu (vnitroareálové), části týkající se silnoproudu. 

 

Uspořádání ve ventilové šachtici: 

Ventilová šachtice bude usazena do štěrkového lože o tl. 100mm z kameniva drceného fr. 4/8. 

Vrchní strana šachtice bude usazena do shodné výšky a sklonu, jaké bude mít cílový povrch 

navazující travnaté plochy (nutné vytyčit geodet. metodami!). Mezery v okolí prostupů trubek 

budou uzavřeny PU pěnou s odolností proti půdním bakteriím (studnařská PU pěna). Napojení 

elektromagnetických ventilů na rozbočovací sestavu a filtru na kohouty bude realizováno 

tvarovkami s převlečnými maticemi tak, aby elmag. ventily i filtr byly snadno demontovatelné 

bez nutnosti zásahu do okolního trávníku. Za elektromagnetický ventil 9. sekce bude osazen 

regulátor tlaku. 

 

Postřikovače: 

Rotační výsuvné postřikovače budou na potrubí napojeny pomocí pružné přípojky tvořené 

flexibilní trubkou DN min. 12mm opatřenou na koncích dvojicí hadicových spojek kolínkových 

napojených na navrtávací pas. Typ použitého pasu bude umožňovat vyvrtat či jinak realizovat 

otvor do potrubí min. 13mm v průměru (bude takto realizováno a kontrolováno v rámci AD). 

Postřikovače na okraji zavlažované plochy budou usazeny těsně u kraje, v případě nutnosti 

bude ubourána či předem vynechána potřebná část stabilizace obrubníku. Budou uloženy do 

DOSTATEČNĚ ZHUTNĚNÉHO LOŽE A OBSYPU (hutněno ručně např. menší kovovou palicí) 

z kameniva drceného fr. 4/8 (povinné!!!). Niveleta horní plochy postřikovače bude usazena 
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přesně do roviny okolního terénu. Osa postřikovače, tedy i výsuvník budou kolmo k povrchu 

okolního terénu. 

 

Bublery, kapkovací potrubí: 

Pro závlahu stromů bude použit RWS-BGX systém pro zavlažování stromů, RWS Standard s 

integr. bublerem 1401 od fi. RainBird. Jde o do země vertikálně instalovaný tubus se síťovitým 

pláštěm, po němž stéká voda dávkovaná integrovaným bublerem. Záhony budou zalévány 

podzemním kapkovacím potrubím, instalovaným do hloubky 200 - 300 

mm dle převažující vegetace v daném záhonu. 

 

Ovládací jednotka: 

Ovládací jednotka 230V bude umístěna v uzamykatelné skříni ve sloupku ve východní části 

řešeného území. Srážkové čidlo bude namontováno v dosahu přenosového signálu na sloupu 

VO. 

 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Jedná se o úpravu veřejného prostranství, návrh neobsahuje výstavbu žádné budovy. Ve 

stávajícím stavu slouží chodník mezi prodejnou a objektem č.p. jako 1397/169 jako nástupní 

plocha pro požární techniku HZS, a chodník jižně podél objektu „Hvězdy“ pro příjezd požární 

techniky. Chodník ve východní části řešeného území, podél objektu 1280/16b je v současnosti 

určen i pro příjezd a jako nástupní plocha pro požární techniku HZS. Tento princip zůstane 

zachován. Chodníky, které mají sloužit jako přístupové komunikace pro zásah HZS musí mít 

šířku minimálně 3 m a musí svou skladbou umožnit příjezd požární techniky. Nástupní plocha 

bude mít šířku minimálně 4 m, bude odvodněna a zpevněna alespoň k jednorázovému použití 

vozidlem, jehož tíha na nejvíce zatíženou nápravu je nejméně 100 kN, plocha bude mít sklon 

v podélném směru max. 8 % a ve druhém směru nejvíce 2 %. 

Nástupní plocha pro bytový dům č.p. 1397 bude označena dopravní značkou B 29 

s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“ tj. stejným způsobem jako je 

značení řešeno pro dům č.p. 1280. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Tepelná ochrana není předmětem dokumentace. Součástí návrhu není žádný vytápěný objekt.  

Pro úsporu energie budou pro osvětlení použity LED svítidla.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

 

Voda ve fontáně bude chemicky upravovaná tak, aby byla dosažena její zdravotní nezávadnost. 
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Vliv navržené stavby na okolí: 

Po dokončení stavby a výsadby nebude běžné užívání veřejného prostranství působit prakticky 

žádnými nepříznivými vlivy na okolní životní prostředí. Jednotlivé objekty neobsahují žádný 

zdroj znečišťování ovzduší, dešťové vody budou využívány pro zalévání, okolí nebude 

zatěžováno nadměrným hlukem, prachem ani žádnými jinými škodlivými výpary a exhalacemi 

souvisejícími s užíváním veřejného prostranství. 

V rámci základní vybavenosti budou v prostoru vhodně umístěné odpadkové koše, ze kterých 

budou odpady odváženy dle zvyklostí v lokalitě.  

Z pohledu vlivu navržené stavby na okolní životní prostředí a zdraví občanů lze konstatovat, 

že realizací úpravy prostranství před „Hvězdou“ a navazující infrastruktury nedojde oproti 

stávajícímu stavu ke změnám, které by měly negativní dopad na životní prostředí v dotčené 

lokalitě.  

Samostatnou kapitolou je vliv vlastní realizace /provádění/ stavby na životní prostředí v jejím 

bezprostředním okolí – hlavní zásady jsou uvedeny v odst. B8) této zprávy. Odpady ze stavby 

- vzniklé při vlastní realizaci stavby budou tříděny a likvidovány vybraným dodavatelem stavby 

jakožto původcem odpadu a to v souladu s platnou odpadovou legislativou, před likvidací bude 

odpad skladován dle jednotlivých druhů na určeném místě staveniště, zvláštní režim bude 

dodržován při výskytu odpadů spadajících do kategorie tzv. nebezpečných odpadů. 

 

Tabulka předpokládaných základních druhů odpadů ze stavby: 

Materiál - odpad Kód Forma Množ. Likvidace, uložení 

Stavební suť ** 170101 Betonové prvky  Skládka, možnost recyklace 

Stavební suť ** 170107 Cihelné a smíšené zdivo, 

omítky 

 Skládka, možnost recyklace 

Dřevo 170201 Prkna, trámy, latě  Palivové dřevo 

Železo, kovy ** 170405 Plechy, válcované prvky, 

trubky 

 Sběrna kovů 

Kabely ** 170411 Demontovaná elektroinstalace  Skládka, sběrna kovů 

Tepelná izolace 170904 Minerální vata  Skládka 

Plasty 170203 Polystyrénové desky, obaly  Možnost recyklace 

Zemina a kamení 170504 Vykopaná zemina  Skládka 

Asfaltové směsi, dehet * 1703xx Nutno specifikovat  Skládka 

     

Maziva strojů * 150110 Obaly od maziv  Prováděcí firma 

 
 * nebezpečný odpad ve smyslu vyhl. č. 93/2016 Sb. - nutno deklarovat skládku 

** odpad s možností recyklace v recyklačním středisku 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Není nutno řešit. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy: 
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Nevyskytují se. Není součástí dokumentace. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Nevyskytuje se. Není součástí dokumentace. 

 

d) Ochrana před hlukem: 

Není nutno řešit. 

 

e) Protipovodňová opatření: 

Stavba se nenachází v záplavovém území, tudíž není nutno navrhovat a provádět žádná 

zvláštní protipovodňová opatření. 

 

f) Ochrana před ostatními účinky: 

Nevyskytuje se. Není součástí dokumentace. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Pro řešený veřejný prostor bude vybudována nová přípojková elektrická skříň ve zdi u 

podia v jižní části území. Připojení skříně k distribuční soustavě navrhne dodavatel 

elektrické energie. Předpokládá se napojení z ulice Třída Míru. 

Z této přípojkové skříně bude napojeno i veřejné osvětlení v řešeném území přes 

rozvaděč veřejného osvětlení umístěn rovněž ve zdi u podia.  

Ve východní části území bude vybudována vodovodní přípojka. Vodoměrná sestava bude 
umístěna v podzemní prefabrikované šachtě o průměru 1,2m.  

Dešťové vody z centrální zpevněné plochy budou sváděny do akumulační a retenční 
nádrže a budou využívány pro zalévání zeleně ve veřejném prostranství. Nádrž bude 

obsahovat pojistný přepad s regulovaným odtokem, od kterého bude případná voda 

svedena směrem na západ do stávající dešťové kanalizace v ulici Třída Míru. Součástí 
technologie fontány je retenční nádrž, která bude obsahovat regulovaný odtok a pojistný 

přepad do dešťové kanalizace, a rovněž napojení technologie (čištění filtrů) na 
splaškovou kanalizaci. Napojení na dešťovou kanalizaci bude provedeno v ulici Třída 

Míru. 

V okolních ulicích jsou vedeny i rozvody plynu, horkovod a slaboproudé rozvody. Funkční 
využití plochy jako veřejného prostoru ale napojení na tyto média nepožaduje. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

- Vodovodní přípojka je navržena jako PE 32, délka nové přípojky bude 1,9 m se spádem 

cca 0,5% k řadu. 

- Nad akumulačním prostorem bude v nádrži retenční prostor, který bude odvodněn do 
kanalizace potrubím PVC KG DN 150 a to přes regulační ventil s nastaveným průtokem 0,5 l/s. 

Ventil bude mít havarijní přepad DN150.Délka přípojky od kontrolní šachty je cca 10 m.  

- Navržena je nová přípojka splaškové kanalizace, napojená do stávající šachty (poklop 
236,05, dno 233,69), která je umístěná v lomu trasy splaškové kanalizace DN250 u ulice Třída 
Míru. Přípojka z PVC KG DN 150 bude provedena v délce 10 m a ukončena v revizní šachtě 
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RŠS1. Na trase mezi touto šachtou a odtokem z nádrže technologie fontány, budou další 2 
šachty v lomech trasy. Potrubí bude křížit přípojku dešťové kanalizace, veřejný plynovod, 

sdělovací kabely a vodovod – viz situace a podélné řezy v části D.1.4.1.  

-  Nová elektroinstalace začíná v pojistkové skříni (MX), ze které bude napájena 
nová elektroměrová skříň (RE) s hlavním jištěním 3x80A. Z elektroměrové skříně bude 
napájena hlavní rozvodná skříň RSH, ve které budou připraveny jištěné vývody pro jednotlivé 
„přípojné body“ (PB) v upravovaném prostranství.  

 

Napěťové soustavy: 

3+PEN, 400 V, 50 Hz, TN-C napájecí  

3+PE+N, 400 V, 50 Hz, TN-C-S napájecí a zásuvková 

1+PE+N, 230 V, 50 Hz, TN-C-S světelná, zásuvková a napájecí  

 

B.4. Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 
 

V řešeném území se nenachází žádná silnice. V území se nachází zpevněné plochy pro 

pohyb a pobyt pěších osob a v severní části je chodník určen pro pojíždění automobily 

pro zásobování dvou prodejen v přízemí objektu 1397/169. Ve východní části území, 

podél objektu č.p. 1280/16b se nachází chodník, který zároveň slouží pro příjezd a jako 

nástupní plocha pro požární techniku HZS. Jako nástupní plocha pro požární techniku 

HZS slouží i chodník mezi prodejnou a objektem č.p. 1397/169. Stávající koncept 

zůstane zachován.  

Rozbor pohybu pěších v území byl jedním z podkladů pro návrh revitalizace. Návrh 

respektuje umístění všech stávajících vstupů do objektů a snahou bylo i vytvoření 

chodníků ve všech trasách předpokládaného většího pohybu osob. Napojení 

navrhovaných chodníků a zpevněných ploch na pěší komunikace v sousedních ulicích 

je zachováno přibližně ve stávajících místech. Došlo k posunu polohy západního 

schodiště do ulice Třída Míru o několik metrů tak, aby byl naproti stávajícímu přechodu 

pro chodce.  

Jako chodníky s možností pojíždění jsou navržené zpevněné plochy v severní části 

rovinaté plochy (pod zvýšením před „Hvězdou“) a chodník podél objektu č.p. 1280/16b. 

Předpokládá se, že auta zásobování budou do území najíždět pouze minimálně a vždy 

z ulice Třída Míru u parkoviště před Penny. Zásobování je nutné pro drobné 

prodejny objektu 1397/169 a pro případné trhové stánky. Zásobování prodejny 

v objektu „Hvězdy“ a prodejny Penny je realizováno z ulice Švermova. 

Chodníky a zpevněné ploch budou dlážděné, bude použita betonová nebo kamenná 

dlažba. Chodníky, po kterých bude umožněn pohyb zásobovacích aut, budou mít 

nosnou část skladby navrženou pro pojíždění (i požární technika HZS). 

Současný stav umožňuje bezbariérový přístup do území do všech míst, ale je to za cenu 
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velkého obcházení. Bezbariérový přístup z hlavní Ulice Třída Míru je možný přes chodník 

u prodejny Penny, takže je nutno obejít panelový dům č.p. 1397/169. Na vyvýšenou 

plochu u objektu Hvězda je bezbariérový příchod možný po stávající rampě u Penny 

směrem od parkoviště. Tato rampa se bude v rámci plánované přístavby prodejny 

Penny rušit. Pak by byl bezbariérový přístup k „Hvězdě“ možný již pouze ze severu 

z ulice Švermova.  

Návrh počítá s vybudováním nové bezbariérové rampy u západního schodiště z ulice 

Třída Míru. Další bezbariérová rampa je navržena u jihovýchodního rohu prodejny 

Penny jako bezbariérový přístup na vyvýšenou část území před objektem „Hvězdy“ a 

taky z východní strany „Hvězdy“. 

Bezbariérový přístupy po pěších komunikacích od parkoviště před „Penny“ a z ulice 

Švermova zůstanou zachovány. 

Pro podrobnosti o jednotlivých skladbách viz. D.1.1.26 – Zpevněné plochy. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Napojení navrhovaných chodníků a zpevněných ploch na pěší komunikace v sousedních 

ulicích je zachováno přibližně ve stávajících místech. Změnou je například posun polohy 

západního schodiště do ulice Třída Míru o několik metrů tak, aby byl naproti stávajícímu 

přechodu pro chodce.  

V současnosti auta zásobování vjíždějí do území pouze minimálně a vždy z ulice Třída 

Míru u parkoviště před Penny. Tento stav zůstane zachován i pro nové zpevněné plochy. 

 

 
c) Doprava v klidu 

 
Není předmětem dokumentace. V řešeném území se nenachází žádné parkovací místa. 

 

d) Pěší a cyklistické trasy 
 

Přes území nebudou vybudované žádné cyklistické trasy. Pro podrobnosti o zpevněných 

plochách viz D.1.1.26. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 
 

Terén je v současnosti rozdělen do tří výškových úrovní. Hlavní a největší část prostoru 

se nachází na střední úrovni, cca 1m nad úrovní chodníku v ulici Třída Míru. Mezi 

chodníkem v ulici Třída Míru a touto hlavní částí veřejného prostranství se nachází svah 

zarostlý hustými keři nebo zatravněný. V severní části území, kolem objektu „Hvězda“ 

je třetí, nejvyšší, terénní úroveň. Terén je o cca 1 m výše než hlavní prostranství. 
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V místě zlomu se v současnosti nachází systém betonových opěrných zídek a schodů.  

Návrh terénu principiálně počítá se zachováním stávajícího stavu se třemi úrovněmi. 

Dojde ale k rozšíření zvýšené části před „Hvězdou“ směrem na jih o cca 6 m. V dalších 

místech území bude stávající terén z velké části zachován. Ve střední části území by 

mělo vzniknout prohloubení velké max. 0,5 m, díky kterému dojde k vytvoření „podia“ 

v jižní centrální části.  

 

b) Použité vegetační prvky 
 

V současnosti se v území nachází tři stromy (dva jehličnany a jeden ovocný strom) a 

hodně hustých keřů podél pěších komunikací. Jehličnan v centrální části řešeného 

území bude odstraněn. Ve východní části území se nachází travnatá plocha, která není 

obyvateli nijak využívána.  

Návrh počítá s vybudováním větší travnaté plochy se vzrostlými stromy ve východní 

části území. Současně dojde k vytvoření stromořadí podél ulice Třída Míru. Toto 

stromořadí pomůže k vymezení veřejného prostoru před „Hvězdou“ a pocitového 

oddělení od frekventované komunikace v ulici Třída Míru.  

V západní části území bude podél předpokládaných pěších tras vysazeno 9 stromů, 

které budou mít v dlažbě ochrannou litinovou mříž. V severní části, před „Hvězdou“ 

vzniknou travnaté plochy a podél fasády „Hvězdy“ bude vysazeno 6 stromů. Pobytové 

schody budou směrem na východ plynule procházet do terasové zahrady (betonové 

květníky ve tvaru schodů). 

Ke vegetaci v řešeném území bude přivedena voda pomocí závlahového systému. Pro 

podrobnosti viz část projektu D.2.2 – Závlaha. 

V místech, kde se v rozsahu možného budoucího rozšíření kořenového systému nových 

stromů nachází podzemní sítě, bude kořenový systém při sázení stromů opatřen 

geotextílií proti přerůstání kořenů. Toto opatření se týká především jednoho z nových 

stromů v ulici Třída Míru, kterého kmen by se měl nacházet cca 2 m od stávajícího 

podzemního plynovodu. Při vysazování stromů a okrasných dřevin kořenících do větší 

hloubky než 20 cm nad povrh plynárenských zařízení (PZ) bude dodržena od stávajícího 

PZ vzdálenost 2 m na obě strany od osy PZ. V případě použití ochranné geotextilie/ 

folie proti prorůstání kořenů může být obrys výsadbové jámy pro usazení kořenového 

balu umístěn na hranici ochranného pásma PZ, které dle zákona č. 458/2000 Sb., 

v platném znění, činí 1 m na každou stranu. Mezi PZ a kořenový systém bude vložena 

certifikovaná protikořenová folie o délce 1,5 bm a hloubce 1,4 m. Výsadba bude 

provedena tak, aby umožnila budoucí rekonstrukci PZ. 

Pro podrobnosti o vegetačních prvcích a návrhu zeleně viz D.1.1.25 – Půdorys zeleň. 
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c) Biotechnická opatření 
 

Travnatá plocha ve východní části řešeného území a menší, nově vzniklé, travnaté plochy před objektem 

Hvězda budou obsahovat automatickou závlahu s rozstříkovači. Závlaha bude přivedena i ke stromům 

v mřížích a stromům v stromořadí před Hvězdou. Kapénková závlaha je navržena pro zeleň v terasové 

zahradě. Pro podrobnosti o návrhu zavlažovacího systému viz část B.2.7 v Souhrnné technické zprávě, 

nebo viz část projektu D.2.2 – Závlaha. 

   

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí 
 

a) Vliv na životní prostředí 
 

Dokončená stavba jednotlivých navržených objektů včetně navazující infrastruktury 

nebude sama o sobě při běžném způsobu užívání působit prakticky žádnými 

nepříznivými vlivy na okolní životní prostředí.  

 
b) Vliv na přírodu a krajinu 

 
Řešená plocha je v zastavěném území, je určena pro funkci veřejný prostor s převahou 

zpevněných ploch. Vlastní výstavba nebude mít výrazný vliv na místní ekosystémy. 

V území se nenachází žádné chráněné přírodní prvky. Odstraněn bude jeden stávající 

jehličnatý strom s obvodem kmene 50 cm ve výšce 1,3m nad terénem. Strom bude 

pokácen v období vegetačního klidu. 

 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 
Není předmětem řešení dokumentace. Chráněných území soustavy Natura 2000 dle 

Zákona č. 114/1992 Sb. se stavba netýká. 

 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je- li podkladem 
 

Netýká se návrhu. 

 
e) V případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
 

Netýká se návrhu. 

 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

 
Na pozemku investora vzniknou ochranné pásma sítí technické infrastruktury 

(kanalizace, vodovod, kabely silnoproudu, veřejné osvětlení). 

Pro informaci uvádím nejčastěji se vyskytující sítě vč. jejich ochranných pásem: 
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vodovod   /OP - 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany/ 

kanalizace   /OP - 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany/ 

STL plynovod   /OP - 1,0 m od vnějšího líce potrubí na obě strany/ 

 kabelová vedení elektro NN /OP - 1,0 m od krajního kabelu na každou stranu/ 

kabelová sdělovací vedení /OP - 1,5 m od krajního kabelu na každou stranu/ 

teplovod   /OP – 2,0 m od vnějšího líce potrubí na obě strany/ 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

 
Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, tzn. že 

neohrožuje život a zdraví osob a zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky uživatelů 

stavby ani uživatelů okolních nemovitostí. Žádné imisní /hlukové, prachové, pachové 

atp./, sociální a ekonomické důsledky stavby na obyvatelstvo nejsou předpokládány. 

Vzhledem k charakteru stavby nelze předpokládat při dodržování provozního řádu a 

dalších platných legislativních normativů významný negativní vliv z produkce odpadů 

na životní prostředí ani další nepřímé vlivy na obyvatelstvo zprostředkované přes 

jednotlivé složky životního prostředí /voda, půda, ovzduší/ se v dotčené lokalitě 

nepředpokládají. 

Z hlediska řešení prevence závažných havárií – netýká se projektu. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Z potřebných médií je pro stavbu rozhodující napojení na zdroj elektrické energie a 

vody. Dále vybraný dodavatel ve spolupráci s investorem zajistí pro stavební dělníky 

odpovídající zázemí vč. hygienického a sociálního zařízení.  

Maximální rozsah vlastního staveniště /mimo tras jednotlivých přípojek/ je vymezen 

hranicí pozemku 2675/1, k.ú. Beroun. Na pozemcích 5713 a 2436, k.ú. Beroun bude 

zásah odpovídat pouze místu, kde budou prováděné stavební práce a bude to pouze 

po nezbytně nutnou dobu. Využití ani dočasný zábor jiných pozemků se nepředpokládá. 

Rovněž v rámci pozemku 2675/1, na stávajících volných plochách na východní straně 

se počítá s umístěním nezbytného manipulačního prostoru pro montážní prostředky, 

meziskládky materiálu a nezbytné zařízení staveniště. 

 

b) Odvodnění staveniště 
 

Samostatné odvodnění staveniště se vzhledem k rozsahu stavby a charakteru 

navržených stavebních prací neřeší. /Nepředpokládá se nutnost celkového centrálního 

odvodnění plochy celého staveniště. V případě nutnosti zabezpečit ochranu části 
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stavebních objektů /zejména výkopů základových rýh, podkladních vrstev/ před účinky 

povrchové vody bude zajištěno lokální odvodnění – tzn. pro zachycení a odvedení 

povrchové vody bude použito drenáže umístěné v rýze u hrany stavební jámy, drenážní 

potrubí bude svedeno do usazovací jímky, ze které bude voda dle potřeby čerpána 

kalovým čerpadlem mimo stavební jámu na volné plochy pozemku /západní část/ nebo 

do stávající dešťové kanalizace. Čerpáním vody nesmí být ohroženo okolí staveniště, 

zejména stávající komunikace a sousední objekty/. 

 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

 
Stavba je umístěna na území dobře přístupném po stávajících komunikacích.  

Projekt počítá se zřízením staveništních přípojek potřebných médií z ulice Třída Míru 

nebo ve vlastní řešené ploše – voda a nízké napětí. 

Vjezd na staveniště bude z ulice Třída Míru u parkoviště před Penny. 

Stavba bude realizována na jednom staveništi, z potřebných médií je pro stavbu 

rozhodující napojení na zdroj elektrické energie a vody 

Vybraný dodavatel ve spolupráci s investorem zajistí pro stavební dělníky odpovídající 

zázemí vč. hygienického a sociálního zařízení /mobilní buňky, WC/. Napojení 

potřebných médií /staveništní přípojka vody, elektrické energie/ bude realizováno ze 

stávajících rozvodů v ulici Třída Míru nebo na vlastním pozemku. Napojovací body 

budou určeny na základě dohody dodavatelů médií s vybraným dodavatelem stavby. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Jedná se o revitalizaci veřejného prostranství, takže při výstavbě musí dojít 

k dočasnému omezení pohybu pěších v řešeném území. Stavba bude prováděna tak, 

aby byl co nejmíň omezen přístup do jednotlivých objektů kolem řešeného území. 

Staveniště bude realizováno především ve střední části území, tak aby byl stížen přístup 

k jednotlivým objektům po co nejkratší dobu.  Přístup k jednotlivým vstupům do 

objektů bude vždy umožněn. Krátkodobé omezení bude spočívat například v tom, že 

po dobu realizace zpevněných ploch u vstupů do objektů, bude v určitém časovém 

úseku stávající dlažba odstraněna a budou se pokládat jednotlivé vrstvy nové skladby. 

Obyvatelé i osoby provádějící stavební práce budou muset dbát zvýšené opatrnosti. 

O dočasném ovlivnění /zhoršení/ životního prostředí v bezprostředním okolí stavby lze 

hovořit také v době provádění vlastních stavebních prací v souvislosti s nepříznivými 

vlivy ze stavební činnosti, kterými jsou zejména hluk, prach, zvýšená dopravní zátěž, 

stavební odpady /sutě/, prázdné obaly od dodávaného stavebního materiálu atp.. 

Zájmem investora i dodavatele v tomto případě je minimalizace všech těchto 

negativních vlivů a to zejména dobrou organizací práce všech subdodavatelů na stavbě, 
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udržováním pořádku na staveništi a environmentální kázní každého jednotlivce 

pracujícího na této stavbě. Základní opatření z hlediska ochrany životního prostředí viz 

kapitola B8), písm. j) této zprávy. 

 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Staveniště se bude nacházet na dotčených pozemcích a bude odděleno od veřejných 

ploch staveništním oplocením s uzamykatelným vjezdem. 

O dočasném ovlivnění /zhoršení/ životního prostředí v bezprostředním okolí stavby lze 

hovořit v době provádění stavebních prací a to nepříznivými vlivy ze stavební činnosti 

kterými jsou zejména hluk, prach, zvýšená dopravní zátěž, stavební odpady /sutě/, 

prázdné obaly od dodávaného stavebního materiálu atp.. Zájmem investora i 

dodavatele v tomto případě je minimalizace všech těchto negativních vlivů a to zejména 

dobrou organizací práce všech subdodavatelů na stavbě a environmentální kázní 

každého jednotlivce pracujícího na této stavbě.  

Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny sítě v území a při zemních a 

stavebních pracích se bude postupovat i dle podmínek jednotlivých správců sítí v území. 

Obrubníky vyjmuté nebo uvolněné při provádění stavby budou osazeny zpět do 

betonového lože při zachování jejich původní polohy a výšky. Pokud by došlo k tomu, 

že by je nebylo možno pro jejich poškození osadit zpět, budou nahrazeny obrubníky 

stejného typu. 

Pro dočasné značení použité před a při realizaci stavby např. pro vytyčení sítí bude 

použito značkovacího spreje s co nejkratší dobou trvanlivosti, jehož přesný typ bude 

před použitím nejprve schválen orgány města. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 

- Dočasné zábory nejsou předmětem dokumentace. 

- Stavba bude provedena i na pozemku p.č. 5713 k.ú. Beroun. Na dvou malých částech tohoto 

pozemku bude na místě stávajícího schodiště vybudována část nového přístupového 

schodiště k prodejnám v objektu Hvězdy a z východní strany objektu bude vybudována 

bezbariérová rampa. Tyto stavby jsou zahrnuté do tohoto projektu z toho důvodu, že 

schodiště a rampa esteticky i provozně souvisí s řešeným prostranstvím.  

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 

Stavba nijak neomezí průchodnost stávajících bezbariérových tras v okolí. Po dobu 

výstavby přípojky dešťové a splaškové kanalizace v ulici Třída míru bude možné 

využívat souběžný chodník na jižní straně ulice. 
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h) Maximální produkovaná a množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 

Odpady, které budou vznikat při výstavbě budou likvidovány dle Zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, Vyhlášek MŽP č. 383/2001 Sb. a 93/2016 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, katalog odpadů a ostatními prováděcími právními předpisy nebo 

budou dále využity pro recyklaci jiné zpracování. 

Při demolici původních objektů (zpevněných ploch, zídek) ani při výstavbě nových 

konstrukcí se nepředpokládá použití nebezpečných látek škodlivých pro zdraví obyvatel 

a životní prostředí. S používanými materiály a jejich komponenty bude zacházeno dle 

návodů výrobce, zbytky budou tříděny a dle charakteru dále zpracovány nebo 

ekologicky likvidovány. 

Při vlastních bouracích a stavebních pracích budou vznikat odpady ve smyslu výše 

uvedených vyhlášek - zatříděné dle tabulkového kódu 170 xxx - stavební odpady.  

Při demolici stávajících konstrukcí (zpevněných ploch, zídek)  bude vznikat odpad 

170 101 – Beton, betonové prvky a 170 107 – Sutě stavební. Odpad bude odvezen na 

skládku nebo může být recyklován. 

Za detailní evidenci množství, druhu a následnou likvidaci odpadu vzniklého v rámci 

realizace stavby odpovídá vybraná dodavatelská firma /tedy zhotovitel stavby jako 

původce odpadu/, která povede konkrétní evidenci množství a druhů jednotlivých 

odpadů včetně jejich detailního zatřídění do tabulkových skupin a podskupin za 

průběžné kontroly investora /popř. technického dozoru stavby/. Předpokládá se, že 

vzniklý stavební odpad bude již v průběhu stavebních /bouracích/ prací separován 

/tříděn/ a ukládán odděleně /samostatně/ na vyhrazené místo nebo do kontejnerů s 

následným odvozem a uložením na vybranou skládku, k ekologickému odstranění 

/likvidaci/, popřípadě k recyklaci nebo jinému dalšímu využití /zpracování/. 

 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Zemní práce budou obsahovat především sejmutí ornice, hloubení pro základy 

jednotlivých objektů a technickou infrastrukturu, zásypy a po dokončení stavebních 

objektů rozprostření ornice po nezpevněných plochách. Zemní práce budou většího 

rozsahu pouze v severní části, kde dojde k rozšíření zvýšené části před „Hvězdou“. 

Výkopek bude skladován ve východní části území, na pozemcích investora a před 

navrácením ornice bude použit pro zásypy a násypy. Nepředpokládá se, že bude nutné 

odvážet zeminu na skládku. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

S ohledem na rozsah stavby a rozhodující technologii výstavby /betonáž základů, montáž 

prefabrikovaných betonových prvků, technologických částí, potrubních a kabelových 
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rozvodů/ se dá konstatovat, že stavba nemá zásadní nepříznivý vliv na životní prostředí v 

dotčené oblasti - v souvislosti se stavbou nebude zasahováno do stávající vzrostlé zeleně, 

kromě jednoho menšího stromu. 

Samozřejmě vlastní realizace stavby ovlivní životní prostředí v nejbližším okolí, zejména při 

použití nákladních automobilů a stavebních mechanismů, hlavně při zemních a montážních 

pracích v souvislosti se znečišťováním ovzduší a vozovek, zvýšenou prašností, hlukem, 

dopravní zátěží apod., dále bude životní prostředí narušeno běžným stavebním provozem. 

Tyto výše uváděné vlivy budou minimalizovány organizací práce na stavbě a environmentální 

kázní každého jednotlivce pracujícího na dané stavbě. 

Vybraný zhotovitel stavby je povinen zajistit dodržování technologických postupů, 

bezpečnostních předpisů, platných norem a dalších legislativních předpisů v průběhu celé 

realizace stavby. Dále bude zhotovitel v součinnosti s investorem spolupracovat při 

zabezpečení podmínek provozu v sousedních objektech /např. odstávky souvisejících 

zařízení napojení rozvodů atp./. 

Pro snížení možných negativních vlivů hlavně z provádění stavby na okolní životní prostředí 

budou učiněna tato základní opatření: 

o snížení prašnosti zejména při zemních a bouracích pracích – např. kropení, pravidelné 

udržování a čištění vozidel a místa výjezdu ze staveniště na veřejné komunikace 

o bezpečné ukládání sypkých materiálů a sutí na dopravní prostředky zabraňující 

prašnosti a znečišťování veřejných komunikací /zaplachtování ložné plochy, 

uzavřené kontejnery/ 

o zabránění znečištění vod ropnými látkami 

o vlastní stavba bude zabezpečena tak, aby hladina hluku v jejím okolí nepřekročila v 

denních hodinách hranici 40 dB (A) + korekce Δ dB v souladu s platnou legislativou, 

v nočních hodinách nebudou stavební práce vůbec vykonávány. Práce vyvolávající 

nadměrný /zvýšený/ hluk budou směřovány do doby, kdy budou minimálně 

ovlivňovat okolí. 

o /Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací bude vycházet z hodnot 

stanovených v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací ze dne 24. srpna 2011 a navazujících právních úprav/ 

o o případných krátkodobých omezeních vyplývajících z prováděné stavby budou v 

dostatečném časovém předstihu a způsobem místně obvyklým informováni vlastníci 

okolních nemovitostí ve stávající zástavbě 

o odpady ze stavby a stavební činnosti budou během stavby tříděny a bude s nimi 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášek č. 

383/2001 Sb. a 93/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, katalog odpadů 

a dalšími navazujícími prováděcími právními předpisy 

o komunální odpad bude likvidován do popelnicových nádob umístěných na vlastním 

pozemku s odvozem zajištěným oprávněnou firmou 
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o během realizace výstavby bude pro příjezd ke stavbě využíváno stávajících 

dopravních tras a místních komunikací 

o staveniště bude po celou dobu provádění všech prací odděleno od stávající zástavby 

a místní komunikace stávajícím a provizorním oplocením včetně uzamykatelných 

vjezdových vrat, zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, u vjezdu označeno 

výstražnými a informačními tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám, 

informacemi o zhotoviteli /vč. uvedení odpovědné osoby/, dopravním značením, 

nutností používání osobních ochranných pracovních prostředků atp.. 

 

V rámci vlastní realizace jednotlivých objektů se nepředpokládá použití látek škodlivých pro 

zdraví obyvatel a životní prostředí.  

 

Předpokládaný vliv výstavby na okolní životní prostředí /doprava, prach, hluk 
apod./ 

 
Doprava 

Zdrojem emisí z dopravy je spalování pohonných hmot, zejména nafty ve stavebních 

strojích, kamionech a osobních autech. Provoz stavebních mechanizmů a nákladní dopravy 

v prostoru staveniště v období výstavby bude dočasným bodovým zdrojem znečišťování 

ovzduší výfukovými plyny, ve vztahu k rozsahu a stavební náročnosti stavby vcelku 

nevýznamným. 

Doprava na stavbu při její realizaci bude prováděna stávajícími dopravními trasami 

využívanými pro obslužnou nákladní dopravu. Z předpokládaného rozsahu dopravy při 

výstavbě vyplývá, že nárůst dopravy mimo rámec staveniště jako liniového zdroje 

znečišťování ovzduší bude v souvislosti s výstavbou a ve srovnání se stávající dopravou na 

okolních komunikacích také prakticky nevýznamná. 

Lze konstatovat, že vliv stavby na ovzduší z hlediska dopravy bude za výše uvedených 

podmínek prakticky nevýznamný. 

 

Vlastní stavební práce /prašnost/ 

Vlastní staveniště bude představovat malý stacionární zdroj znečišťování ovzduší 

s charakterem plošného zdroje, který vzhledem k předpokladu nepřekročení odhadnutého 

limitu emisí TZL /tuhých znečišťujících látek – prachu/ do cca 0,5 t/rok nespadá do přílohy 

č. 2, bodu 11.1 Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší /v aktualizovaném znění/. 

Stavební práce jsou v současné fázi přípravy specifikovány v základní podobě a rozsahu. 

Během výstavby budou používány standardní technologické postupy a standardizovaná či 

certifikovaná mechanizace a dopravní prostředky. 
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Stavební činnost při výstavbě bude hlavním zdrojem znečišťování ovzduší, v tomto případě 

půjde především o přejezdy nákladních automobilů během stavby na stavební ploše 

/sekundární prašnost/, o činnost stavebních mechanizmů při provádění zemních prací 

/primární prašnost/. V rámci výstavby bude působení zdrojů znečišťování ovzduší nahodilé. 

Bilanční množství emisí z plošných zdrojů znečišťování ovzduší v průběhu výstavby nelze 

objektivně v současném stavu rozpracovanosti projektové přípravy přesněji stanovit, neboť 

závisí na skutečném rozsahu a charakteru stavebních prací, skutečné době výstavby a z toho 

na době provádění prací s produkcí prašnosti, na ročním období, konkrétních povětrnostních 

podmínkách apod.. Odborným odhadem je možné stanovit množství emitovaného prachu 

v období hlavních stavebních /zemních/ prací při jejich rozsahu do cca 0,5 t/rok, skutečná 

bilance závisí na kvalitě a dodržování příslušných opatření /v současnosti v ČR neexistuje 

platná metodika pro výpočet emisí prašnosti při výstavbě/. Prašnost se bude projevovat 

přednostně ve směru převládajících větrů, její úroveň by neměla za podmínek výše 

uvedených důsledných technickoorganizačních opatření k omezení prašnosti nepřípustně 

ovlivňovat životní prostředí v okolní obytné zástavbě. 

Zvýšení znečištění ovzduší v průběhu výstavby bude dočasné /po dobu trvání vlastní 

výstavby a to nejvíce při zemních a bouracích pracích/, navíc registrovatelné pouze 

v nejbližším okolí stavby, kde se ale v současnosti nenachází souvislá obytná zástavba. 

Vlastní výstavba nadzemních objektů a montáž technologie bude vzhledem k relativně malé 

rozloze staveniště a časově omezeným pojezdům nevýznamným zdrojem znečišťování 

ovzduší. 

 

Hluková zátěž 

V rámci realizace stavby se předpokládá provádění všech stavebních prací pouze v 

pracovních dnech /tj. pondělí až pátek/ a to pouze v denní době od 6:00 do 22:00 hodin 

/max. ve dvousměnném provozu/, navíc práce s vyššími hlukovými emisemi budou 

směřovány do doby od 8:00 do 20:00 hodin v souladu s platnou legislativou /tj. hranice 

40 dB (A) + korekce Δ dB/. Vzhledem k převažujícím pracím montážního charakteru lze 

usoudit, že hladina hluku ze stavby v jejím nejbližším okolí nepřekročí limity stanovené 

platnou legislativou /viz Nařízení vlády č. 272/2011 Sb./. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Pro zajištění bezpečnosti práce při vlastní přípravě a realizaci předkládané stavby platí 

následující základní zásady BOZP: 

o   Prostor vlastního staveniště bude dodavatelem ohrazen s využitím stávajícího 

plotu popř. provizorním mobilním hrazením, zabezpečen proti vstupu a pohybu 

nepovolaných osob a viditelně označen informačními a bezpečnostními tabulkami 

se zákazem vstupu nepovolaným osobám, informacemi o zhotoviteli /vč. uvedení 
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odpovědné osoby/, dopravním značením, nutností používání osobních ochranných 

pracovních prostředků atp.. Označení zákazu vstupu bude provedeno u všech 

přístupů na staveniště /tedy i v rámci stávajícího objektu/. 

o Pro zajištění bezpečnosti při realizaci stavby /tj. provádění montážních prací/ budou 

provedena opatření k zabezpečení obslužných prostor kolem zařízení z hlediska 

bezpečnosti práce, zabezpečení pracovních podmínek a podmínek pro zabezpečení 

provozu. Zejména je nutno počítat s realizací opatření zajišťující pracovníky proti 

pádu z výšky. 

o Pracovníci provádějící montážní práce na stavbě /vč. subdodavatelů/ musí být 

prokazatelně v rámci své odbornosti proškoleni a seznámeni se zásadami BOZP, 

místními podmínkami na stavbě /vč. tras jednotlivých sítí, provizorních staveništních 

vedení a umístění hlavních uzávěrů/, podmínkami pro zachování provozu ve 

stávajícím objektu a vybaveni osobními ochrannými prostředky. Při realizaci stavby 

budou průběžně dodržovány veškeré příslušné předpisy týkající se BOZP včetně 

všech novel, doplňků a vyhlášek souvisejících. Zejména je nutno udržovat pořádek 

na staveništi, věnovat pozornost při práci ve výškách /tj. na lešení, ze žebříků/, ve 

výkopech, při bouracích pracích, demontážích, při manipulaci a montáži těžkých 

dílců a břemen, při skladování materiálů a také při práci s chemickými látkami apod.. 

Všichni pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti pro 

danou činnost. 

o Povinností dodavatele je zpracovat a dodržovat technologický postup prací včetně 

zajištění pracoviště dle předpisů BOZP a popř. zajistit přerušení prací v případě 

zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce. 

o Pro použité strojní zařízení jsou všeobecné požadavky na bezpečnost práce při 

výrobě, přípravě, montáži, provozu, údržbě a opravách jednotlivých strojů a zařízení 

obsaženy v technické dokumentaci výrobce a uživatel je povinen tato respektovat. 

o Před zahájením stavby budou ověřeny, vytyčeny a označeny veškeré sítě, zejména ty 

rozvody, které jsou nutné pro zachování stávajícího provozu a s jejich polohou 

budou seznámeni příslušní pracovníci na stavbě. 

o Elektrické zařízení musí být namontováno a uváděno do provozu v souladu se 

zásadami bezpečnosti práce a dodavatelská organizace je povinna před předáním 

zařízení odběrateli zajistit v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu 

zařízení /revize, zkoušky apod./, pořídit o tom písemné doklady a odevzdat je spolu 

se zařízením. Výchozí a pravidelné revize smějí konat jen kvalifikovaní pracovníci. 

Požadavky na jejich odbornou způsobilost stanovují zvláštní předpisy. 

o Neoddělitelnou součástí péče o bezpečnost práce je především prevence - musí být 

stanoveny zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí a zápisy do stavebního 

deníku. 
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Obecně - nebezpečí vzniku pracovních úrazů při výstavbě bude dále předcházeno 

/minimalizováno/ pravidelným seznamováním /školením/ zaměstnanců zhotovitele vč. jeho 

subdodavatelů s předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a 

ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady pro výkon pracovní 

činnosti. Kromě toho musí být pracovníci prokazatelně seznámeni s dalšími souvisejícími 

předpisy vztahujícími se k stávajícímu provozu závodu a místními podmínkami stavby. 

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být prováděny 

pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení jako nedílná součást preventivní 

údržby. 

 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Stavbou nejsou dotčeny žádné jiné stavby nebo veřejně přístupné plochy a prostranství pro 

které by bylo nutno navrhnout a zajistit zvláštní technická opatření pro jejich bezbariérové 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

Vzhledem k rozsahu a umístění stavby nejsou nutná žádná dopravní inženýrská opatření 

vně řešeného území. 

 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, … 
 

Jedná se o revitalizaci veřejného prostranství, takže při výstavbě musí dojít k dočasnému 

omezení pohybu pěších v řešeném území. Stavba bude prováděna tak, aby byl co nejmíň 

omezen přístup do jednotlivých objektů kolem řešeného území. Staveniště bude realizováno 

především ve střední části území, tak aby byl stížen přístup k jednotlivým objektům po co 

nejkratší dobu.  Přístup k jednotlivým vstupům do objektů bude vždy umožněn. Krátkodobé 

omezení bude spočívat například v tom, že po dobu realizace zpevněných ploch u vstupů 

do objektů, bude v určitém časovém úseku stávající dlažba odstraněna a budou se pokládat 

jednotlivé vrstvy nové skladby. Obyvatelé i osoby provádějící stavební práce budou muset 

dbát zvýšené opatrnosti. 

Obyvatelé okolních objektů budou o jednotlivých omezeních vždy včas informováni. 

 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
 Předpokládané termíny přípravy a vlastní realizace stavby jsou následující: 

- vydání stavebního povolení stavby /SP/ 02/2021 

- zahájení stavby 05/2021 

- trvání stavby – cca 1 rok 
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Postup: 

- Odstranění stávajících konstrukcí a zpevněných ploch 

- Zemní a výkopové práce, hrubé terénní úpravy 

- Základové konstrukce 

- Podzemní stavby 

- Technická infrastruktura 

- Betonové konstrukce  

- Zpevněné plochy 

- Čisté terénní úpravy 

- Vegetační prvky 

- Městský mobiliář 

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešní 

 

Pro podrobnosti ohledně připojení na pitnou vodu a řešení dešťových a splaškových vod viz 

část projektu D.1.4.1 – Kanalizace a Vodovod. 
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