




a	Změna a doplnění skladby S5	11/2021	Ing. Votruba
IND	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Spektra PRO spol. s r.o. www.spektrapro.cz</p> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> • PROJEKCE • ENGINEERING • REALIZACE STAVEB </div> </div>			
Odběratel Město Beroun, Husovo nám. č.p. 68, 266 01 Beroun			
Zakázka MŠ VRCHLICKÉHO č.p. 63, BEROUN			
Stupeň Dokumentace pro realizaci stavby /DPS/		Datum 10/2021	Z.č. 4633 – 07 – 031
Objekt		Jednatel společnosti	Ing. Martin Dejdar
Část	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHN. a TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ	Hlavní inženýr projektu	Ing. Martin Dejdar
Díl	D1. DOKUMENTACE SO – D1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Projektant	Ing. Vladimír Votruba
Název výkresu		Formát	Číslo výkresu
SKLADBY KONSTRUKCÍ /NAVRHOVANÝ STAV/		5 A4	
		Měřítko	D1.1. 30a
		1:x	
Soubor :  		Datum vykreslení : 