

Vladimír Kropáč
1. Máje 73
253 01 Chýně
IČO: 14476657

OBJEDNÁVKA č.: 60/2022/OMI-Po

(kopii připojte k faktuře – splatnost 30 dnů)

Datum: 20.7.2022

Vyřizuje / telefon: Pavlína Poborská / 311 654 233

E-mail: omi4@muberoun.cz

Akce: ošetření stromů v Zábranském parku a na Nám. M. Poštové v Berouně

Objednáváme u Vás

Předmět díla: ošetření 21 kusů stromů v Zábranském parku a 1 kusu jírovce na Nám. M. Poštové v Berouně

Rozsah plnění: dle cenové nabídky ze dne 17.7.2022

Termín plnění: instalace bezpečnostních vazeb do 31.8.2022, ostatní práce do 31.10.2022

Cena: 68.600,- Kč (*Není plátcem DPH.*)

Součástí prací bude zajištění bezpečného pracovního prostoru, použití techniky a doprava, složení dřevní hmoty na hromadu v místě a úklid pracoviště.

Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

S pozdravem

Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

Dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky včetně akceptace podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a současně souhlasí s jejím uveřejněním na profilu objednatele. Dodavatel dále souhlasí se zveřejněním veškerých faktur s finanční částkou nad 50 000 Kč, které budou na základě této objednávky vystaveny, na oficiálních webových stránkách objednatele (www.mesto-beroun.cz) s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu dle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Dne: 21.7.2022

Jméno a podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku: Kropáč Vladimír

Plocha	Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
Zábranský park	2	<i>Aesculus hippocastanum</i>	58		17,0	4,0	11	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	1	Redukovat velké sekundární výhony na kmene.	3.000,-
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	1 lano	
Zábranský park	9	<i>Fraxinus excelsior</i>	50		19,0	2,0	9	4	b	1	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmene. Asymetrická koruna.	Redukce obvodová	1	10 procent.	3.000,-
Zábranský park	13	<i>Fraxinus excelsior</i>	44		18,0	4,0	9	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami. Odstranit popínavku.	Řez zdravotní	2		3.000,-
Zábranský park	16	<i>Fraxinus excelsior</i>	44		18,0	3,0	9	4	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		1.800,-
Zábranský park	18	<i>Fraxinus excelsior</i>	51		19,0	4,0	10	4	a	3	2	2	Silné suché větve v koruně.	Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení.	
Zábranský park														Řez bezpečnostní	1		3.800,-
Zábranský park	19	<i>Fraxinus excelsior</i>	57		20,0	5,0	15	4	a	1	1	2	Infekce větví.	Řez zdravotní	2		2.600,-
Zábranský park	21	<i>Fraxinus excelsior</i>	32		18,0	3,0	5	4	a	1	2	2	Poškozené kořeny.	Řez bezpečnostní	3	břečťan	2.200,-
Zábranský park	30	<i>Fraxinus excelsior</i>	55		19,0	4,0	9	4	a	2	2	2	Konflikt s okolními strukturami.	Řez bezpečnostní	2		2.800,-
Zábranský park	32	<i>Fraxinus excelsior</i>	44		22,0	3,0	10	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	2		3.000,-
Zábranský park	33	<i>Fraxinus excelsior</i>	57		23,0	3,0	17	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	3		3.000,-
Zábranský park	34	<i>Fraxinus excelsior</i>	47	32	25,0	4,0	14	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Potlačit tlakové větvení.	3.000,-
Zábranský park														Řez zdravotní	2		
Zábranský park	35	<i>Fraxinus excelsior</i>	52		19,0	3,0	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	2		2.900,-
Zábranský park	43	<i>Tilia cordata</i>	70		21,0	2,0	12	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení.	3.600,-
Zábranský park	44	<i>Tilia cordata</i>	60		22,0	3,0	13	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Potlačit tlakové větvení.	3.100,-
Zábranský park														Řez bezpečnostní	2		
Zábranský park	47	<i>Fraxinus excelsior</i>	48		21,0	8,0	13	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	3		3.200,-
Zábranský park														Řez bezpečnostní	1		
Zábranský park	50	<i>Fraxinus excelsior</i>	98		25,0	4,0	15	5	a	1	3	3	Odlomené kosterní větve. Infekce báze kmene. Infekce větví.	Redukce obvodová	1	20 procent.	4.900,-

Zábranský park	52	<i>Fraxinus excelsior</i>	73	20,0	4,0	12	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez bezpečnostní	2 2	Odlehčení nestabilních větví.	3.100,-
Zábranský park	63	<i>Fraxinus excelsior</i>	85	25,0	3,0	16	5	b	2	3	3	Infekce kosterních větví. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Redukce obvodová Řez bezpečnostní	2 2 2	Odlehčení nestabilních větví. 10 procent.	5.100,-
Zábranský park	65	<i>Fraxinus excelsior</i>	66	25,0	3,0	11	4	a	1	2	2	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	1		2.800,-
Zábranský park	69	<i>Fraxinus excelsior</i>	78	22,0	3,0	12	5	a	2	3	3	Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez zdravotní	1 1	Odlehčení nestabilních větví.	4.500,-
Náměstí M. Poštové	1	<i>Aesculus hippocastanum</i>	82	14,0	2,0	11	5	b	2	3	4	Infekce větví. Podezření na infekci kořenů. Sesazený. Sledovat!	Výměna vazby	1		4.200,-
Cena celkem Kč:																68.600,-