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Ev. č. příkazce: 0059/2022/PRIK/OMI 
 
 

P ř í k a z n í   s m l o u v a 
Výkon koordinátora BOZP „Beroun, MŠ Pod Homolkou – stavební úpravy 

objektu Vrchlického 63“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

 
mezi smluvními stranami: 
 
Příkazce: Město Beroun 
Adresa sídla: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 
IČO:                                                    00233129 
DIČ:                                                    CZ00233129 
Právní forma:                                      801 - Obec 
Zastoupeno: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic 

Městského úřadu Beroun,  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic 

Městského úřadu Beroun, tel. 311 654 230, e-mail: 
omi@muberoun.cz 
Marek Hubený, technik odboru majetku a investic 
Městského úřadu Beroun, tel. 311 654 126, e-mail: 
omi1@muberoun.cz  

 
(dále jen „příkazce“) 
 
a  
 
Příkazník:  KPCM s.r.o.  
Adresa sídla: Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8 / korespondenční         

Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9  
IČO: 29103126  
DIČ:                         CZ29103126 
Právní forma:                                112 - Společnost s ručením omezeným 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn.: C 181719 
Osoba oprávněná jednat ve  
věcech smluvních a technických:       Jaroslav Kredba, jednatel společnosti, tel. XXXXXXXXXXXX   
                                                                 email:  XXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 43-9741980297/0100    
 
(dále jen „příkazník“) 
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při přípravě a realizaci stavby: 
„Beroun MŠ Pod Homolkou – stavební úpravy objektu Vrchlického 63“ (dále jen „stavba“ 
nebo též „dílo“) za podmínek stanovených touto smlouvou, předloženou nabídkou 
příkazníka č. KPCM011_2021 „Cenová nabídka - koordinátor BOZP na stavbě „Beroun MŠ 
Pod Homolkou – stavební úpravy objektu Vrchlického 63“ (dále jen „nabídka“) a v souladu 
se zájmy příkazce a s obecně závaznými předpisy a ostatními předpisy a závazek příkazce 
zaplatit příkazníkovi za tyto činnosti sjednanou odměnu.  

1.2. Obsahem výkonu činnosti koordinátora BOZP je zabezpečení všech činností koordinátora 
podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), případně  
a dalších právních a ostatních předpisů upravujících oblast BOZP, a v rámci této činnosti 
také zabezpečení veškerých úkolů příkazce jako zadavatele stavby podle těchto předpisů, a 
to zejména: 
a)   zpracování plánu BOZP na staveništi (dále jen „plán BOZP“), seznámení zhotovitele 

s tímto plánem, provádění kontroly jeho dodržování, přijetí opatření a stanovení 
termínů k nápravě zjištěných nedostatků,  

b)  zpracování oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. s náležitostmi dle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu 
práce a předání kopie tohoto oznámení příkazci,  

c)  poskytování odborných konzultací a doporučení příkazci týkajících se požadavků na 
zajištění BOZP v souvislosti s přípravou a realizací stavby, 

d)  koordinace přijímání opatření k zajištění BOZP při práci na staveništi se zřetelem na 
povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činností prováděných  
na staveništi s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům  
a předcházet vzniku nemocí z povolání,  

e)  podávání podnětů a na vyžádání zhotovitele doporučování technických řešení nebo 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních 
nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s 
ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo  
na sebe budou bezprostředně navazovat,  

f)  spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností,  

g)   sledování provádění prací na staveništi a ověřování, zda jsou dodržovány požadavky 
na BOZP s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi, upozorňování  
na konkrétně zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání 
nápravy,  



 

 
Výkon koordinátora BOZP - „Beroun, MŠ Pod Homolkou – stavební úpravy objektu Vrchlického 63“ 

3/10 

h)  kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,  

i)  spolupráce se zástupci příkazce, budoucího uživatele stavby a osobou provádějící 
technický dozor stavebníka,  

j)  účast na kontrolní prohlídce stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
stavebního zákona,  

k)  účast na vybraných pravidelných kontrolních dnech svolávaných technickým dozorem 
příkazce,  

l)  provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, 
včetně toho, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

1.3. Při činnosti koordinátora BOZP je příkazník povinen provádět i činnosti výše výslovně 
neuvedené, pokud o nich, jakožto odborník, ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné 
výkon jeho činnosti. 

1.4. Příkazník prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby, 
prohlédl si staveniště a je seznámen s rozsahem prací, které bude vykonávat v rámci 
činnosti koordinátora BOZP a má kvalifikační předpoklady pro výkon zmíněné činnosti. 

 
II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY 
2.1. Podkladem pro uzavření a plnění této smlouvy jsou: 

a) příkazcem předané doklady příkazníkovi: 
 kompletní PD uvedená v čl. I odst. 1.3. písmeno a) této smlouvy  
 kopie smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby 
 kopie Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby – číslo jednací: 47227/2021/VÝST-Pv, 

ze dne 25. 8. 2021 
 kopie vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí 

b) nabídka příkazníka předložená před podpisem smlouvy.  
 
 
III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
3.1. Příkazník bude činnosti podle této smlouvy vykonávat ode dne podpisu smlouvy   

do převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele stavby příkazcem jako objednatelem díla 
s předpokládaným termínem v 10/2022. Přitom bude maximálně respektovat termíny 
předem dohodnuté s příkazcem.  

 
3.2. Termíny realizace stavby jsou předběžně stanoveny takto: 
 zahájení:           předpoklad 01/2022   
 ukončení:         předpoklad 10 kalendářních měsíců od zahájení stavby a předání staveniště  

 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že příkazce bude vykonávat činnosti dle této smlouvy průběžně, 

přičemž zajistí osobní přítomnost oprávněné osoby k výkonu činnosti koordinátora BOZP 
přímo na stavbě v s průběžnou frekvencí 2x – 5x měsíčně dle postupu prací a dle 
případných pokynů příkazce. 
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3.4. Příkazník provede dílčí činnosti podle této smlouvy v následujících lhůtách: 
a) zpracování plánu BOZP na staveništi - do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a 

obdržení všech nutných podkladů od zhotovitele / zhotovitelů stavby  
b) zpracování a doručení oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. 

příslušnému oblastnímu inspektorátu práce - nejpozději do 3 kalendářních dnů ode 
dne podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem a předání staveniště zhotoviteli,  

c) předání kopie oznámení dle písm. b) tohoto odstavce příkazci, vč. doložení data jeho 
doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce – do 3 pracovních dnů po tomto 
doručení, 

d) zpracování zápisů z jednání - do 4 pracovních dnů ode dne jednání, 
e) předání veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu realizace 

díla příkazci – do 5 pracovních dnů ode dne ukončení činnosti příkazníka dle této 
smlouvy. 
 

3.5. Místem plnění je areál MŠ Vrchlického, místem plnění jsou pozemky p.č. 239/1 a st. 260, 
oba v k.ú. Beroun. 
 

IV. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
4.1. Odměna příkazníka za výkon činnosti dle čl. I. této smlouvy je sjednána s ohledem na 

předpokládanou dobu plnění dle čl. III. odst. 3.2. takto:   
          

Předmět plnění MJ Cena za MJ  
bez DPH 

Cena za MJ  
vč. DPH 

Činnost koordinátora BOZP v období 
01/2022 – 10/2022 Kč/měs. 15.000,00 18.150,00 

Celková odměna: Kč 150.000,00 181.500,00 
  
4.2. Celková odměna dle odst. 4.1. tohoto článku je nejvýše přípustná, kterou není možné 

překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Celková odměna 
zahrnuje i přiměřený zisk příkazníka a veškeré jeho účelně vynaložené náklady a hotové 
výdaje nezbytné k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností dle této smlouvy, 
s výjimkou správních poplatků a jiných obdobných plateb, které příkazník vynaloží  
za příkazce v souvislosti s výkonem své činnosti. Tyto náklady budou příkazníkem 
vyúčtovány samostatně na základě předložených dokladů, přičemž každá platba 
v jednotlivém případě přesahující 500,- Kč musí být předem odsouhlasena příkazcem, jinak 
má příkazce právo odmítnout její úhradu. Všechny ceny a DPH budou uvedeny s přesností 
na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa.  

4.3. Příkazce nebude poskytovat zálohové platby. 
4.4. Příkazce zaplatí příkazníkovi odměnu dohodnutou v odst. 4.1. tohoto článku na základě 

faktur vystavených příkazníkem a doručených příkazci na fakturační adresu sídla 
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objednatele uvedenou v této smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky 
objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz.  

4.5. Měsíční faktury za odměnu za výkon činnosti koordinátora BOZP  budou vystaveny vždy za 
uplynulý kalendářní měsíc a doručeny příkazci do 15. dne následujícího kalendářního 
měsíce. 

4.6. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu případně i další náležitosti, jejichž 
požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že 
faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět 
k doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
dokladu. 

4.7. Fakturovanou částku je příkazce povinen uhradit do 30 dnů po řádném doručení faktury. Za 
den úhrady je považován den, kdy je odepsána fakturovaná částka z účtu příkazce ve 
prospěch účtu příkazníka uvedený na faktuře. 

4.8. V případě, že činnost příkazníka dle této smlouvy bude vykonávána pouze po část 
kalendářního měsíce, má příkazník za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část 
sjednané odměny. 

4.9. V případě, že činnost příkazníka bude ukončena dříve, než vyplývá z této smlouvy, má 
příkazník nárok pouze na poměrnou část sjednané odměny, tj. pouze po dobu výkonu 
činnosti dle této smlouvy. 

4.10. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace stavby, příkazník nemá nárok na 
dohodnutou měsíční odměnu po dobu přerušení či zastavení stavby. Odměna příkazníka 
za činnosti, které v této době bude případně provádět, bude upravena dodatkem ke 
smlouvě. 

4.11. Celková odměna dle odst. 4.1. tohoto článku může být změněna jen v těchto případech:  
a) pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně zákonné sazby DPH, 
b) pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně rozsahu plnění příkazníka oproti 

rozsahu sjednanému v čl. I. odst. 1.2. smlouvy, 
c) pokud z důvodů, které neleží na straně příkazníka a ani nejsou následkem nesprávného 

výkonu jeho činností podle této smlouvy dojde k prodloužení lhůty provádění stavby 
oproti lhůtě sjednané mezi příkazcem a zhotovitelem, a tím i k prodloužení 
předpokládané doby plnění dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.  

4.12. Změna sjednané odměny dle čl. IV odst. 4. 11. písm. b) a c) vyžaduje uzavření dodatku ke 
smlouvě dle čl. X. odst. 10.4. smlouvy, ve kterém bude tato změna zohledněna.  

V. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 
5.1. Příkazník bude při zabezpečování činností podle této smlouvy postupovat poctivě, pečlivě 

a podle svých schopností. Zejména, nikoliv však výlučně, je povinen zabezpečit dodržování 
příslušných technických norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy, 
dodržování právních předpisů vztahujících se k realizovanému dílu. Svoji činnost bude 
příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, zápisů a dohod 
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oprávněných osob jednajících za smluvní strany a tak, aby bylo dosaženo účelu, kterého 
má být splněním předmětu smlouvy dosaženo. 

5.2. Příkazník je povinen zajistit  výkon činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy pouze 
odborně způsobilými osobami splňujícími technické kvalifikační předpoklady pro tento 
výkon.  

5.3. Příkazník je oprávněn použít informace a dokumenty týkající se předmětu této smlouvy, 
s nimiž přijde při výkonu své činnosti dle této smlouvy do styku, jen k výkonu této své 
činnosti.  

5.4. Příkazník se zavazuje oznámit příkazci prokazatelným způsobem všechny okolnosti, které 
zjistil při plnění předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

5.5. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmě nesprávné 
pokyny, které by mohly mít za následek vznik vady na díle nebo škody. V případě,  
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník  
za případnou vadu nebo škodu takto vzniklou. 

5.6. Příkazník je povinen informovat příkazce o výsledcích jednání, která vedl samostatně  
ve věcech dle této smlouvy a průběžně informovat příkazce o postupu prací při realizaci 
stavby a plnění úkolů dle této smlouvy. 

5.7. Příkazník je povinen při každé osobní přítomnosti na staveništi učinit zápis do stavebního 
deníku, pokud je výsledkem této přítomnosti pokyn či nález k prováděné stavbě. 

5.8. Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy, dokumentaci, kterou získá  
v průběhu realizace stavby, a předat ji příkazci při podpisu protokolu o ukončení příkazní 
činnosti. 

5.9. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařizování záležitostí 
podle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových 
záležitostí. 

5.10. Příkazník odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s plněním záležitostí podle smlouvy 
v rozsahu stanoveném ustanoveními občanskému zákoníku o náhradě škody majetkové  
a nemajetkové újmy.  

5.11. V případě, že příkazník použije pro výkon své činnosti jiný subjekt a tento poruší závazek 
ze smlouvy, odpovídá příkazník stejně, jako kdyby závazek porušil sám. 

5.12. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této 
smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další 
služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením 
obdobného díla, je příkazník povinen tyto další služby na své náklady obstarat či provést 
bez dopadu na výši ceny. 

5.13. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání závazků z této smlouvy uzavřenou platnou 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s výší 
pojistné částky min. 30.000.000 Kč za jednu pojistnou událost. Na žádost příkazce je 
povinen tuto smlouvu příkazci předložit.  
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VI. POVINNOSTI PŘÍKAZCE 
6.1. Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi sjednanou odměnu dle této smlouvy  

a poskytnout mu potřebnou součinnost. 
6.2. Příkazce je povinen předat příkazníkovi při podpisu této smlouvy veškeré podkladové 

materiály uvedené v čl. II. odst. 2.1. písm. a) této smlouvy, které má k tomuto dni 
k dispozici, a další nezbytné informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění 
jejího předmětu. Ostatní podkladové materiály je příkazce povinen předat příkazníkovi  
do 5 pracovních dnů po jejich obdržení, v případě smlouvy o dílo se zhotovitelem po její 
účinnosti. V případě nezbytnosti poskytne další materiály na základě písemného vyžádání 
příkazníka. 

6.3. V rámci své součinnosti se příkazce zavazuje, že v případě potřeby poskytne na vyzvání 
příkazníka součinnost příkazníkovi do 7 kalendářních dnů od jeho vyžádání.  

6.4. Příkazce je povinen zúčastnit se jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze strany 
příkazce třeba schválit další postup prací. Příkazník je v takovém případě povinen písemně 
nebo jiným prokazatelným způsobem oznámit příkazci místo a termín jednání nejméně  
3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

6.5. Příkazce se zavazuje, že bude informovat zhotovitele o uzavření této příkazní smlouvy  
a sdělí mu identifikační údaje příkazce a jména a spojení na pracovníky vykonávající 
činnost koordinátora BOZP. 

6.6. Příkazce se zavazuje vystavit příkazníkovi bezodkladně po uzavření této smlouvy 
písemnou plnou moc opravňující příkazníka k jednání dle této smlouvy za příkazce. 

 
VII. POVĚŘENÉ OSOBY A ROZSAH JEJICH POVĚŘENÍ 
7.1. Pověřené osoby za příkazce pro jednání ve věcech plnění této smlouvy:  

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun,  
tel. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz  
Marek Hubený, technik odboru majetku a investic Městského úřadu  Beroun, tel. 
311 654 126, e-mail: omi1@muberoun.cz  

7.2. Pověřené osoby za příkazníka:       
         Koordinátor BOZP:  

                                                                             
Projektový manažer Jaroslav Kredba - XXXXXXXXXX / XXXXXXXXX 
Koordinátor BOZP – Stanislav Zelenka – XXXXXXX/ XXXXXXXXXX  

 
7.3. Případné změny pověřených osob, vč. jejich kontaktních údajů, musí být neprodleně 

písemně oznámeny druhé straně. Dojde-li na straně příkazníka ke změně (i pouze  
na přechodnou dobu) osob, které budou vykonávat činnost koordinátora BOZP dle této 
smlouvy místo osob uvedených v odst. 7.2. tohoto článku, k písemnému oznámení o 
takovéto změně musí příkazník současně přiložit i doklady osvědčující splnění jejich 
kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich činnosti. 
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VIII. ZÁRUKY ZA PŘÍKAZNÍ ČINNOST, SANKCE 
8.1. Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu v případě: 

a) porušení jakékoliv povinnosti dle čl. 1.2. písm. a) až l) smlouvy ve výši 1.000 Kč za 
každé jednotlivé porušení, 

b) nedodržení lhůty dle čl. III odst. 3.4. písm. a) smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý den 
prodlení,  

c) nedodržení lhůty dle čl. III odst. 3.4. písm.  c), d), e) smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý 
den prodlení,  

d) nepředložení pojistné smlouvy příkazci dle čl. V. odst. 5.13. smlouvy ani v dodatečné, 
dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté příkazcem, a to ve výši 3.000 Kč, přičemž tato 
smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně, 

e) nesplnění kterékoli ze svých povinností uvedených v čl. V. smlouvy, vyjma povinnosti 
dle odst. 5.13. smlouvy ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti,  

8.2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu v případě: 
           a)  nedodržení lhůty dle čl. VI odst. 6.2. a odst. 6.3. smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý den 

prodlení, 
           b) prodlení s úhradou daňových dokladů ve výši 0,2% z dlužné částky včetně DPH za každý 

den prodlení.  
8.3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok smluvních stran na náhradu vzniklé škody 

způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy, přičemž se částka zaplacených 
smluvních pokut nezapočítává do výše náhrady škody. 

8.4. Celková výše smluvních pokut není omezena a smluvní pokuty mohou být kombinovány, 
tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty. 

8.5. Smluvní pokuty a způsobené škody je příkazce oprávněn započítat proti jakékoliv 
pohledávce příkazníka nebo pohledávkám, které bude příkazce povinen uhradit 
v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost 
příkazníka za výkon technického dozoru stavebníka. 

8.6. Smluvní pokuty a náhrady škody jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy je doručena povinné 
straně písemná výzva oprávněné strany k jejich úhradě. Sankce, příp. náhrada škody, musí 
být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který jsou 
požadovány.  
 

IX.  UKONČENÍ SMLOUVY 
9.1. Smlouva může být před uplynutím doby, na níž byla sjednána, ukončena: 

a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v této dohodě, 
b) zánikem příkazníka bez právního nástupce, 
c) písemnou výpovědí příkazníka dle § 2440 občanského zákoníku, doručenou na adresu 

příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
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d) odvoláním příkazu příkazcem dle § 2443 občanského zákoníku s účinností ode dne 
doručení písemného odvolání příkazníkovi odeslaného na adresu jeho sídla, není-li 
v odvolání uveden pozdější termín. 

9.2. Předčasným ukončením smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy, nároky na smluvní pokuty a jiné nároky, které podle této 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

9.3. V případě předčasného ukončení smlouvy obě smluvní strany společně provedou a 
odsouhlasí inventarizaci provedených úkonů příkazníka podle této smlouvy a jejich ocenění 
alikvotní částkou z celkové odměny za předmět smlouvy. Tuto částku příkazce uhradí 
příkazníkovi na základě příkazníkem vystavené faktury nejpozději do 30 kalendářních dnů 
po doručení faktury příkazci. 

9.4. Při předčasném ukončení činnosti příkazníka dle této smlouvy příkazník nejpozději  
do 5 pracovních dnů po ukončení smlouvy vrátí příkazci veškeré podklady poskytnuté mu 
příkazcem k zabezpečení plnění předmětu smlouvy a předá příkazci veškeré doklady  
a dokumentaci o stavbě, které pořídil při výkonu své činnosti dle této smlouvy v průběhu 
realizace díla.  

 
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
10.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 
dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město 
Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém 
profilu zadavatele. 

10.3. Smluvní strany dále souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun 
(www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny i veškeré faktury s finanční částkou nad  
50 000 Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, 
vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, 
které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím. 

10.4. Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10.5. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

10.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jejich podpisu obdrží dvě 
vyhotovení příkazce a jedno vyhotovení příkazník. 
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10.7. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

10.8. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případná neplatnost některého 
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, 
že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní 
strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

10.9. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka 
je podána k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této 
smlouvy. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít takto doručovanou 
písemnost se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího převzetí. 
Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její 
převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání. 

10.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují  
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití. 

10.11. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní 
směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem 
města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve 
smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto 
právního jednání.  

10.12. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s 
jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
V Praze dne   3.1.2021                    V Berouně dne 3.1.2022 

  
Za příkazníka:    Za příkazce: 
 
 
 
 
 
 
    ………………………………………..        ……………………….…………………… 
            Jaroslav Kredba        Ing. Jindra Nová 
jednatel společnosti KPCM s.r.o.    vedoucí odboru majetku a investic 
     Městského úřadu Beroun                                        




