

Ateliér Kprojekt, s.r.o.
Ing. Libor Křížák
Tyršova 158
269 01 Rakovník
IČO: 02319403

OBJEDNÁVKA č.: 087/2022/OMI-ZeJ

(kopii připojte k faktuře)

Datum: 4. 10. 2022

Vyřizuje / telefon: Jakub Zelinka / 311 654 236

E-mail: omi10@muberoun.cz

Akce: DPS - Oprava krytu cyklostezky v k.ú. Beroun

Objednáváme u Vás zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) na opravu krytu stávající místní komunikace, sloužící částečně jako cyklostezka. Oprava (údržba) krytu komunikace bude provedena v předpokládané délce 3,5 km, a to od silnice II/116 do osady V Kozle.

Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Obě strany berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Dále strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000 Kč bez DPH, které budou na základě této objednávky vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

Předmět díla: DPS - Oprava krytu cyklostezky v k.ú. Beroun

Rozsah: dle nabídky zhotovitele č. AK-22-25 ze dne 3. 10. 2022 – viz příloha

Jakost: v souladu s normou

Termín provedení: do 15.12.2022

Cena: celkem 81.700 Kč bez DPH

Splatnost faktury: 30 dní od data doručení

Fakturační a doručovací adresa: Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum

S pozdravem

Ing. Jindra Nová

Vedoucí odboru majetku a investic

Městský úřad Beroun

Město Beroun

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Potvrzení zhotovitele o přijetí objednávky:

Potvrzuji tímto přijetí výše uvedené objednávky v plném rozsahu.

Za zhotovitele:

Ing. Libor Křížák, jednatel

Podpis:

Datum: 20.10.2022



Ateliér Kprojekt, s.r.o.

Číslo nabídky: **AK-22-25**

Projektant: **Ateliér Kprojekt, s.r.o.**

Tyršova 158, 269 01 Rakovník

IČ: 02319403

DIČ: CZ02319403

Telefon:

Zastoupené: **Ing. Liborem Křížákem**

Stavba: **Oprava krytu cyklostezky v k.ú. Beroun**

Zadavatel: **Město Beroun**

NABÍDKA CENY PROJEKTOVÝCH PRACÍ

1 PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je zpracování projektové dokumentace na opravu krytu stávající místní komunikace (cyklostezky směr Srbsko) v celkové délce 3,5km. Začátek úpravy je v místě napojení na sil.II/116 a konec v osadě V Kozle.

Součástí stavby bude oprava obrusné vrstvy a lokální vyrovnaní výtluků a nerovností krytu.

Stavba bude prováděna jako údržba bez nutnosti zajištění ohlášení nebo povolení stavby.

Rozsah projektové dokumentace:

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Přehledná situace

Celková situace – ortofotomapa 1. a 2.část

Situace 1. a 2.část

Vzorové příčné řezy

Fotodokumentace

Výkaz výměr

Rozpočet

Stavba bude rozdělena do dvou etap.

2 NABÍDKOVÁ CENA

Investiční náklady celkem 10,2mil. bez DPH (12,342mil.Kč včetně DPH)

Vozovka dl.3500m - 12 000m²

INVESTIČNÍ NÁKLADY 12 000*850 = 10,2mil.Kč

Výpočet ceny podle Výkonového a honorářového řádu ČKAIT.

Minimální cena projektu dle Výkonového a honorářového řádu

Cmin.= 497.400,-Kč



Ateliér Kprojekt, s.r.o.

Dokumentace pro provedení stavby (údržba)

Výkonová fáze 5 (24%) 0,24*497.400,- = 119.400,-Kč

Ozn.	Název	Cena dle VHŘ	Sleva	Nabídková cena
1	Příprava podkladů, prohlídka, koncept dokumentace			14 000 Kč
2	Projektové práce vč. rozpočtu, tisk, kompletace	119.400 Kč	50,00%	59 700 Kč
3	Inženýrská činnost – průběh inž.sítí			8 000 Kč
CENA CELKEM bez DPH				81 700 Kč
DPH 21%				17 157 Kč
CENA včetně DPH				98 857 Kč

3 TERMÍN

Do 15.12.2022

Datum : 3.10.2022

Vypracoval: Ing. Libor Křížák