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Položková databáze:2019.01

Název stavby: VPI, Jižní obchvat Beroun

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 27 019,69 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 38 988,34 Kč

MONTÁŽ 169 902,47 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 5 430,92 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 8 417,93 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 2 036,60 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 17 783,03 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 178 817,38 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 448 396,36 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 396 126,12 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 52 270,24 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství

PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 14954.40 JV

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 94.00 m

955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 60.00 m

955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm 54.00 m

955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 38.00 m

955578 S Rýha v chodníku rozšíření o10cm 18.00 m

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 17.00 m

954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 9.00 m

955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 55.00 m

MONTÁŽ

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 13.00 ks

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 1557.00 ks

952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 6.00 ks

954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 1620.00 ks

955288 S Montáž koncovky SKH 3.00 ks

955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 3675.36 JV

955280 S Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. 2.00 ks

955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 8.00 ks



955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 35.00 m

954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 140.00 m

954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 26.00 m

958592 S Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks

958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 3.00 ks

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956278 Předměření trasy do 100 m 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956281 S Doměření trasy do 100 m 1.00 ks

955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 13500.00 JV

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 11.00 ks

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 49.00 m

303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 120.00 m

300106 S Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4 35.00 m

300132 S Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,8 35.00 m

300123 S Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6 105.00 m

300148 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,6 26.00 m

316541 S Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm 3.00 ks

302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 11.00 ks

312425 S Modul konektor. 9700-10P 324.00 ks

407578 S Souprava čistící 4413L 12.00 ks

312845 S Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 2.00 ks

320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 6.00 ks

320302 S Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-500 2.00 ks

322270 S Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE 2.00 ks

302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 10.00 ks

316139 S Trubka PE 160/14,6/6000mm 6.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 12.00 ks

301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 12.00 ks
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