
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

OŠETŘENÍ STROMŮ BEROUN - LÉTO 2024

Číslo smlouvy: 0349/2024/SOD/OMI

1. Smluvní strany:

1.1 Město Beroun
IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Právni forma 801 - Obec
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jindra Nová, vedoucím odboru majetku a investic

Městského úřadu Beroun
ve věcech technických: Mgr. Pavlínou Poborskou, odbor majetku a investic

Městského úřadu Beroun, tel. 311 654 233, e-mail:
omi4@muberoun.cz

dále jen ,,objednatel"

1.2 Zbyněk Zima
IČO: 71362550, DIČ:
Sídlo: Kublov 257, 267 41 Kublov
Kontaktní osoba: Zbyněk Zima, tel.č.: e-mail:
Bankovní spojení:

dále jen ,,zhotovitel"

2. Předmět smlouvy a místo plněni

2.1 Předmětem této smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo spočívajici v údržbě (ošetřeni)
stromů v Berouně dle niže uvedené specifikace (dále jen ,,dílo") na svůj náklad a nebezpečí a
objednatelův závazek dílo převzít a zaplatit cenu díla.

2.2 Předmětem díla je ošetření celkem 33 ks vybraných stromů na různých lokalitách v Berouně a
frézováni pěti kusů pařezů na Wagnerově náměstí a v ul. Bezručova v Berouně.

2.3 Součásti provedeni díla a ceny za dílo je také:
- fotodokumentace v elektronické podobě o průběhu prací, zachycujici stav ošetřovaných

stromů před jejich ošetřením a po ošetřeni,
- obstaráni a zajištěni potřebných rozhodnuti, smluv, poplatků, dopravních opatřeni, která jsou

nutná k zajištěni řádného provedení díla,
- použití pracovních strojů a techniky (plošiny apod.), doprava a dopravní značeni
- úklid pracoviště, složeni větvi na hromadu

2.4 Přesná specifikace stromů určených k ošetřeni a pařezů k frézováni je uvedena v cenové
nabídce ze dne 25.6.2024, která je přilohou č. 1 této smlouvy (dále jen ,,nabídka zhotovitele").

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla a že dílo dle této smlouvy provede
s odbornou péčí v dohodnutém rozsahu za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě dle této
smlouvy a dle svých cenových nabídek.



2.6 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny.
V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich provedením
uzavřen dodatek k této smlouvě.

3. Doba plněni
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:

zahájeni díla: do 5 dnů od podpisu smlouvy
dokončeni díla: do 15. 9. 2024
předáni a převzetí díla: do 5 dnů od dokončeni díla

3.2 Termin zahájeni díla může být posunut v případě nevhodných klimatických podmínek, vždy však
po dohodě s objednatelem. Takováto změna terminu zahájení díla nevyžaduje uzavřeni dodatku
ke smlouvě, pokud tím současně nedojde i k posunuti terminu dokončeni a předání a převzetí
díla.

3.3 Dřivějši plněni je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí za celý
předmět plněni v rozsahu dle ČI. 2 této smlouvy:

OŠETŘENÍ STROMŮ BEROUN Cena celkem DPH 21 % Cena celkem
- LÉTO 2024 v KČ bez DPH v KČ v KČ s DPH

Celkem: 254.900,- 53.529,- 308.429,-

4.2 Cena dle odstavce 4.1 bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti
smlouvy a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla.

4.3 Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě daňového dokladu - faktury, která
bude vystavena zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Součásti faktury bude vzájemně odsouhlasený předávací protokol o předání a převzetí díla.
Splatnost faktury je 15 dni od doručeni objednateli.

4.4 Faktura je uhrazena dnem odepsáni příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele uvedený na faktuře.

4.5 Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu. V případě, že nebude
obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k doplněni.
Lhůta splatnosti v takovémto případě počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

4.6 Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této
smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID OS: 2gubtq5 nebo e-
mailem na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz.

4.7 Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

5. Prováděni díla a odpovědnost za škodu

5.1 Zhotovitel provede dílo na svou zodpovědnost a nebezpečí a nese nebezpečí škody na
realizovaném díle v plném rozsahu až do dne předáni a převzetí díla objednatelem. Dílo bude
provedeno v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a platnými normami vztahujícími se
k předmětu plněni dle této smlouvy. Případná změna pracovní technologie bude předem
projednána s objednatelem a jim odsouhlasena.
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5.2 Na základě dohody smluvních stran objednatel zajisti odvoz a likvidaci veškeré dřevní hmoty
vzniklé z ošetřeni stromů.

5.3 Veškeré plochy, především travnaté plochy, které budou dotčeny prováděním díla a budou
poškozeny, uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu.

5.4 Pokud činnosti zhotovitele při prováděni díla nebo v souvislosti s ním dojde ke způsobeni škody
objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněni podmínek
vyplývajicich ze zákona, technických či jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen
na základě písemného oznámeni rozsahu a charakteru škod objednatelem tuto škodu ve lhůtě
stanovené objednatelem odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

5.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu prováděni díla pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy
zhotovitele musí být pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností s výší pojistné
částky minimálně 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) pro jednu pojistnou událost.
Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli kdykoliv do tří dnů na vyžádání.

6. Předání a převzetí díla

6.1 Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je jeho řádné dokončeni bez vad a nedodělků.
Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě a
příslušným předpisům a ČSN vztahujícím se k provedeni díla. Takovéto vady je zhotovitel
povinen odstranit před předáním a převzetím díla.

6.2 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků nejpozději
do 5 pracovních dnů od dokončení díla.

6.3 Předání a převzetí díla bude provedeno formou předávacího protokolu. Součásti předání a
převzetí díla bude také fotodokumentace v elektronické podobě stavu ošetřovaných stromů před
jejich ošetřením a po ošetřeni.

7. Sankce

7.1 V případě prodlení zhotovitele s některým z terminů plněni dle odst. 3.1 této smlouvy zaviněného
zhotovitelem nebo s předložením pojistné smlouvy objednateli dle odst. 5.6. této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý i započatý den
prodlení.

7.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele má zhotovitel nárok účtovat úrok
z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.3 Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu
škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když
přesahuje výši smluvní pokuty.

7.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností.

7.5 Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení je dohodnuta na 15 dnů po doručeni daňového
dokladu (faktury) s jejich vyčislením a uvedením důvodu jejich uplatnění povinné smluvní straně.

8. Ukončeni smlouvy

8.1 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v této
dohodě.
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8.2 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl.
občanského zákoníku a v případě porušeni smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní
stranou dle této smlouvy.

8.3 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele, při kterém je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje:
a) vadnost díla již v průběhu jeho prováděni, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele

vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
d) porušeni technologických postupů, předpisů a norem a nezjednáni nápravy ani ve lhůtě

k tomu stanovené objednatelem.
b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů bez předchozího

souhlasu objednatele,
e) neoprávněné zastaveni či přerušeni prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího

souhlasu objednatele,
f) nepředložení pojistné smlouvy objednateli dle odst. 5.6. této smlouvy ani v náhradní lhůtě

k tomu stanovené objednatelem.

8.4 Za porušeni smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele, při kterém je zhotovitel
oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatele nutné
k řádnému provedeni díla a nezjednáni nápravy ani v náhradní lhůtě k tomu poskytnuté
zhotovitelem.

8.5 Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají dnem doručeni písemného oznámeni o odstoupení
druhé smluvní straně.

8.6 Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným dokončením díla,
zhotovitel provede soupis všech provedených prací na díle oceněných způsobem, jakým je
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí a vyhotoví na ně fakturu, jejíž
součásti bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Objednatel převezme
dokončenou část díla do 5 dnů ode dne ukončení smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a
uhradí zhotoviteli její cenu na základě faktury zhotovitele vyhotovené dle předchozí věty.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými postupně číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.

9.2 Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy
účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

9.3 Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, a prohlašuji, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splněni povinnosti uveřejněni
této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně,
nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly,
že město Beroun uveřejni smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém
profilu zadavatele.

9.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez
stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

9.5 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun
(www.mesto-beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč
bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny městu
Beroun k úhradě, a to bez časového omezeni, s výjimkou informaci, které nelze poskytnout při
postupu podle předpisů upravujících svobodný přistup k informacím.
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9.6 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním
v registru smluv.

9.7 Pro případ doručování písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se smluvní
strany dohodly, že pokud řádně odeslaná doporučená poštovní zásilka na adresu sídla smluvní
strany nebude převzata adresátem do 15 dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručeni
uložena u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým způsobem vyrozuměl,
bude pro účely této smlouvy považována za doručenou 15. dnem ode dne jejího uložení u
doručovatele. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít,
a to dnem takovéhoto odmítnuti, nebo její převzetí jinak zmaří, a to dnem, kdy byla nedoručená
zásilka vrácena odesilateli.

9.8 Plněni předmětu smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a
povinnosti z něj vzniklé se řľdI touto smlouvou.

9.9 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel
obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (l) stejnopis.

9.10 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocněni v ustanoveni článku 13.2 Vnitřní směrnice
pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun
usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanoveni § 41
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
že byly splněny všechny podmínky podmiňujÍcÍ platnost tohoto právního jednání.

9.11 Obě strany smlouvy prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím
obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuji své
podpisy.

9.12 Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - Nabídka ze dne 25.6.2024

V Kub|ovC dne jĽJ. G aut'
Za zhotoýite|e

.. . ..

Z něk Zima

V Berouně dne "u- l. ZcúZ S'
Za objednatele

vedoucí odboru majetk a investic
Městského úřadu Beroun
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i ., i j j i j ii ! l l jSídliště Litava l 50 Fraxin!ls 52 18 6 10 4 a 2 2 2 Řez zdravotníexcelsior 5500,00

Sídliště Litava l 51 Fraxinus 67 16 2 16 4 a 1 2 2 Velké řezné rány Řez zdravotníexcelsior 5500,00

Sídliště Litava l 52 Fraxinus 45 17,0 4,0 10 4 a 1 2 2 Zasypaná báze Řez zdravotní uvnitř hřiště 6500,00excelsior
Řez bezpečnostní

Sídliště Litava l 53 Fraxinus 76 17 O 2,0 17 4 a 1 2 2 Lokálni redukce z Odlehčeni nestabilních 7000,00excelsior , . ,důvodu stabihzace větvi.

Sídliště Litava l 54 F'axinus 45 22,0 9,0 10 4 a 1 2 2 Zasypaná báze. Řez bezpečnostní 6000,00excelsior
Lokálni redukce z Odlehčeni nestabilních

Defektní větvení. Infekce důvodu stabilizace větvi.
Sídliště Litava l 55 F'axinus 54 39 19,0 2,0 10 4 a 1 3 3 kostern Iho větveni. Řez bezpečnostní 8000,00excelsior Zavěšená větev v koruně. Instalace dynamické

Dvě lana.vazby v horni urovni
Řez bezpečnostní

Frax/nus Infekce větví. ZasypanáSídliště Litava l 56 . 30 19 20,0 4,0 9 4 a 1 2 3 . Lokálni redukce z . 6000,00excelsior baze. , . Symetrizovat.
důvodu stabihzace

. . Řez bezpečnostníFraxinus Asymetricka koruna. , . . . ,Sidhště Litava I 59 . 45 20,0 3,0 9 4 a 1 1 2 . . Loka|n| redukce z Od|ehcen| nestabi|nbch 6000,00excelsior Zasypana baze. , , ,
důvodu stabihzace větvi. Symetrizovat.

Tlaková vidlice. V koruně .
... . . Výměna bezpečnostníFrax/nus již instabvana .Sídliště Litava l 60 . 65 20,0 4,0 11 4 a 1 2 3 . vazby a bezpečnostni 7500,00exce/slor bezpečnostni vazba. .
Zavěšená větev v koruně rez

. Fraxinus Asymetrická Komňa, .SIdhště Litava l 61 . 29 22,0 13,0 6 3 a 1 1 2 Řez zdravotni 5000,00excels/or Nakloněny kmen.

, . . . Řez bezpečnostní. F axinus Zasypana baze. Infekce , ,Sld|iště Litava l 63 . 42 30 20,0 4,0 10 4 a 2 2 3 . Loka|n| redukce z Odlehčení nestabdnich 5000,00exce/stor kmene. Nakloněny kmen. , ,. ,důvodu stabihzace větvi. Symetnzovat.

l

Zima - ošetřeni léto 24
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Areál autokempu 48 Betu/a pei

Areál autokempu 59 Betula pei

Areál autokempu 63 Betu/a pei

Ostrov - Boškův
statek " břeh
Berounky

24 Jug/ans řE

Ostrov - levý břeh 5 Aescu/us
náhonu hiPPOCaStq

Park mezi ÚAN a 3 Fraxinus
kempem excelsior

Park mezi ÚAN a 57 Frax/nus
kempem excelsior

Park mezi ÚAN a 58 Fraxinus
kempem excelsior

Park U Štiky 4 Fraxinus
excelsior

7du/a 54 44 22,0 2,0 15 4 b 2 2

7du/a 43 34 22,0 5,0 12 4 a 2 2

ndu/a 40 38 20,0 2,0 11 4 a 2 2

3gia 60 16,0 2,0 12 4 b 2 3

68 54 17,0 3,0 11 4 b 1 3
anum

81 22,0 5,0 13 5 b 2 3

52 41 23,0 4,0 9 4 a 2 3

104 27,0 4,0 13 5 a 2 3

3 Tlaková vidlice od báze.
Infekce kmene. Prosychá.

3 Tlaková vidlice od báze
vyvijejici se.

3 Tlaková vidlice v
kosterním větveni.

3 Okolí báze zahrnuto.
Infekce kosterních větvi.

3 Zasypaná báze. Infekce
kosterního větveni.

Infekce kosterních větvi.
4 Infekce báze kmene.

Odlomená část koruny.
výletové otvory od ptáků.

Infekce větvi. Trhliny.
Tlaková vidlice vyvíjejici

3 se. V koruně již
instalována bezpečnostní
vazba. Trhliny.
Tlaková vidlice. V koruně
již instalována

3 bezpečnostní vazba.
Vysoké těžiště. Velké
řezné rány.

Instalace dynamické
. , . jedno lano.vazby v homi urovni

Řez bezpečnostní '
Instalace dynamické

. . . jedno lano.vazby v homi urovni
, Řez bezpečnostní '
Instalace dynamické

. . . Jedno lano,vazby v homi urovni
Řez bezpečnostní "
Lokálni redukce z Odlehčeni nestabilních
důvodu stabilizace větvi.
Řez bezpečnostní
Řez bezpečnostní
Instalace dynamické

. , , jedno lano.vazby v homi urovni
Redukce obvodová 10 procent.
Instalace dynamické

. . . jedno lano.vazby v dolni urovni
Instalace dynamické

. . . Tři lana.vazby v horni urovni
Detailní revize již
instalované vazby s
využitím lezecké
techniky
Řez bezpečnostní
Řez bezpečnostní
Detailní revize již
instalované vazby s
využitím lezecké
techniky
Instalace dynamické

. . . Tň lana.vazby v hôrni urovní
Řez bezpečnostní
Redukční řez
Instalace dynamické

. . . Dvě lana.vazby v horní urovni
Obvodová redukce
Instalace dynamické

. . . 1 lanovazby v homi urovni
Řez zdravotní

8000,00

6000,00

6000,00

6000,00

8500,00

16000,00

6700,00

6700,00

vyvijejici se tlaková54 54 19,0 2,0 13 4 a 1 2 3 vidlice od báze.

Předhřbitovni
prostor

Sídliště Hlinky Ill
Bezručova úl.
1405

35 Acer campestre 65

1 Acer p/atanoides 47

" n TIUKCU KCjb(UIj IIGFI Vé(V1.

Odlomená část koruny.17,0 6,0 11 4 b 2 3 4 výletové otvory od ptáků.
Da itina krrlAni

Tlaková vidlice v
15,0 2,0 10 4 a 1 2 3 kosterním větvení.

Poškozeni kořenů.

15000,00

8000,00

7000,00
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Instalace dynamické
. . . . . . jedno lano.- . Tlakova vidhce v vazby v homi urovniStroTorad| ul. U 22 Tilla x euchlora 57 16,0 3,0 10 4 a 1 2 3 kosterním větvení Řez bezpečnostní Podchozi výška 8000,00

Archivu . .Sekundami koruna. Lokálni redukce z Odlehčeni nestabiln ich
důvodu stabilizace větvi.

Sekundárni koruna. . .
. Instalace dynamickeStromoradí U .· l Infekce kosterního . . . Tri lana.11 Tdia p/atyphy/ os 75 22,0 4,0 14 4 b 1 3 4 . . vazby v hôrni urovni 12000,00Sokolovny větveni. Infekce baze

kmene. Trhliny. Odstraněni obrostů
Talichova - Stará . . . . . Instalace dynamické

, 21 Pinus ntgra 72 23,0 0,0 14 4 a 1 3 1 Tlakova vídhce. . . . 1 lano 8000,00kasarna vazby v horni urovnj
Řez zdravotní výkop v minulosti

Velké sídliště V . . . . . Obvodová redukce66 Tíha cordata 42 41 18,0 2,0 10 4 a 1 3 3 Tlakova vidhce od baze. 7000,00Kpt. Jaroše 1030 Instalace dynamické
. . . Jedno lano.vazby v homi urovni

. . Instalace dynamickéTlakova vidhce v . . . Dvě lana.
, . . . . vazby v homi urovniVelké sidhště ll kosternim větveni. . , .Aescu/us . . - . Odlehčeni nestabdnichúl. J. Fučíka - u 27 . 60 17,0 2,0 11 4 a 1 3 3 Poškozeni kořenu. Rez zdravotní . . 8000,00

... hippocastanum . . vetvi.garazi Konflikt s Qko|nlm|
strukturami. Lokální redukce

. .. Redukce ve směru objektu.směrem k prekazce

Velké sídliště IV · ' r . . . Instalace dynamické
. 12 Pinus nig a 42 34 14,0 2,0 8 4 a 1 3 3 Tlakova vidhce. , . . 1 lano 7000,00Jaselska vazby v horní urovni

Sídliště Hlinky lV 42 Acer negundo 56 14,0 3,0 15 4 b 3 2 3 Dynamicky prosychá. Symetrizační řez 6000,00
Branislavova Infekce větví. Bezpečnostní řez

. . Redukce ve směru objektu.Poškození kmene. Loka|nl redukce
. . .. Redukce ve směru kKomunitní . Tlaková vidlice Í'e'ici smerem k prekazce . .Fagus sy/vatica , vyvj j nadzemnimu vedeni.

centrum - 3 . , 90 22,0 2,0 13 4 a 1 2 2 se. veřejná technická 10000,00
Bezručova ulice 'Atmpunicea infrastruktura (VIl) v Lokálni redukce z Odlehčení nestabilních

koruně. důvodu stabilizace větvi.
Řez zdravotní

Komunitní . Řez bezpečnostníFraxinus
centrum - 4 , 41 14,0 4,0 9 4 b 2 3 3 Infekce kmene. Sledovat. 6500,00excelsior ·Bezručova uhce Redukce obvodova 10 procent.

l
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Komunitní . Lokálni redukce z Odlehčení nestabilníchFrax/nus Nevhodná struktura · - ·
centrum - 10 l . 56 18,0 5,0 11 4 a 2 2 2 , důvodu stabihzace větvi. 6000,00exce sior větveni.Bezručova uhce Řez bezpečnostní

Defektní větveni.
Velké sídliště VIl 3 Poškozené kořeny. V Redukční řez 4500,00
Tř. Miru u zast, 76 Acer p/atanoides 48 15,0 2,0 10 4 a 2 3 koruně již instalována Bezpečnostní řez
MHD bezpečnostní vazba.

Frézováni pařezu vC. 4000,00
Wagnerovo nám. Picea pungens 60 kořenů

Sídliště Hlinky Pinus nigra 30 30 30 30 Frézování pařezu 4x 6000,00
Bezručova ul.

Cena celken bez DPH:
DPH 21 %:

Cena vC. DPH"

254900,00

53529,00

308429,00
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