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 B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, 
soulad stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Dokumentáce r es í  oprávu c á sti krytu mí stní  komunikáce – ul. Hávlí c ková (2.etápá).  Stá vájí cí  
kryt z betonove  dláz by je nárus en loká lní mi propády á vyjety mi kolejemi. Vozovká je zá práhem 
sve  z ivotnosti á zvys uje se její  hluc nost á prás nost.  

Odvodne ní  vozovky je r es eno odtokem des ťovy ch vod do stá vájí cí ch ulic ní ch vpustí . 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, územním souhlasem 

Ná stávbu nebylo vydá no sámostátne  u zemní  rozhodnutí  áni u zemní  souhlás.  

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Návrz eny mi u právámi nedojde ke zme ne  vyuz ití  u zemí , pr edme tne  u právy jsou v souládu s 
plátny m u zemní m plá nem.  

Táto dokumentáce bude slouz it pro stánovení  rozsáhu u drz by.  

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, vč. zdrojů nerostů 
a podzemních vod 

Ve vymezene m prostoru se nenáchá zí  z á dne  zdroje nerostu  c i podzemní ch vod.  

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Vzhledem k chárákteru stávby nebyly ná pozemku provedeny hydrogeologicke  áni geologicke  
pru zkumy.  

Ná vrh sme rove ho á vy s kove ho uspor á dá ní  byl proveden ná zá kláde  digitá lní  technicke  mápy. 
Podkládem pro ná vrh bylá osobní  prohlí dká mí stá stávby, por í zená  fotodokumentáce á 
projedná ní  s investorem. 

f) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.) 

Ú zemí  nepodle há  zvlá s tní  ochráne .  

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stávbá se náchá zí  mimo zá plávove  u zemí  i mimo poddolováná  u zemí .  

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Vliv stávby ná okolí : 

Z hlediská chárákteru návrz ene  stávby á její ho budoucí ho vyuz ití  nespádá  táto stávbá do 
kátegorie stáveb s povinny m zhodnocení m vlivu  ná z ivotní  prostr edí  posuzovány ch podle 
plátne ho zá koná. Vlástní  stávbá neovlivní  stá vájí cí  z ivotní  prostr edí  ve sve m okolí . 

Odtokove  pome ry: 

Odvodne ní  vozovky je r es eno odtokem des ťovy ch vod do stá vájí cí ch ulic ní ch vpustí . 
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i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bez poz ádávku. 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pr edme tem stávby je u drz bá stá vájí cí  komunikáce, v rá mci ktere , nebudou  trvále  zá bory ZPF á 
LPF.  

k) Územně technické podmínky – možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Nápojení  oprávene  komunikáce bude provedeno plynule ná u roven  krytu stá vájí cí ch 
komunikácí . 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Ve cne  á c ásove  vázby 
Pr edpoklá dány  termí n záhá jení  stávby je ná podzim v roce 2024. Stávbá bude provedená 
v jedne  etápe  bez dáls í ho c lene ní .  

Podmin ují cí , vyvoláne  á souvisejí cí  investice  
Nejsou.  

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 

Stávbá se náchá zí  ná jednom pozemku, ktery  je ve vlástnictví  me stá Beroun. Pr i stávební  
c innosti nedojde k zá sáhu mimo vymezene  u zemí  áni k zá sáhu m do okolní ch objektu . 

 
 

p.č. k.ú. Vlastník 
Výměra 

(m2) 
Druh pozemku 

2306/3 Beroun (602868) Město Beroun, Husovo nám. 68, 26601 Beroun  5356 ostatní plocha – 
ostatní komunikace 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stávbá nevyz áduje stánovení  novy ch ochránny ch nebo bezpec nostní ch pá sem. 

o) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Bez poz ádávku . 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Vozovká je nápojená ná pr ilehle  mí stní  komunikáce. Nápojení  oprávene  komunikáce ná stá vájí cí  
bude provedeno plynule ná u roven  krytu stá vájí cí ch komunikácí . 
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 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 
komunikaci 

Jedná  se o oprávu krytu stá vájí cí  mí stní  komunikáce.   

Popis souc ásne ho stávu: 

Dokumentáce r es í  oprávu krytu c á sti mí stní  komunikáce – ul. Hávlí c ková, konkre tne  její  2. etápu 
(mezi ul. Slápská  á Hrdlor ezy).  Stá vájí cí  kryt z betonovy ch kostek je nárus en loká lní mi propády 
á vyjety mi kolejemi. Vozovká je zá práhem sve  z ivotnosti á zvys uje se její  hluc nost á prás nost.  

b) Účel užívání stavby 

Jedná  se o doprávní  stávbu, slouz í cí  jáko mí stní  komunikáce.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stávbá trválá . 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Bez vy jimek á u levovy ch r es ení . 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stávbá bude prová de ná v rá mci u drz by, á proto nebylá zájis ťová ná z á dná  zá vázná  stánoviská. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Jedná  se o oprávu krytu komunikáce v celkove  de lce 134 m á v s . 6,0 – 6,25 m. Vozovká je v ZÚ  
nápojená ná stá vájí cí  z ivic nou komunikáci zá kr iz ovátkou s ul.  Hrdlor ezy á Hornohrádební . 
V KÚ  je oprává ukonc ená v mí ste  nápojení  ná zvy s eny  prá h s ul. Slápská .  

Stá vájí cí  kryt z betonove  dláz by bude vybourá n, podkládní  vrstvy budou vyrovná ny á bude 
proveden novy  kryt ze z ulovy ch kostek. V cele  tráse bude vozovká lemová ná pr í dláz bou z 1 r ády  
z ulovy ch kostek, která  bude tvor it linku. Rozjezdy pr ilehly ch mí stní ch komunikácí  budou 
plynule nápojeny ná vozovku dle stá vájí cí ho krytu.  

Odvodne ní  vozovky se neme ní  á des ťove  vody budou odvedeny str echovity m pr í c ny m sklonem 
2,5 % do stá vájí cí ch ulic ní ch vpustí .   

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu 

Stá vájí cí  kryt z betonove  dláz by je nárus en loká lní mi propády á vyjety mi kolejemi.  
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h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není .  

i) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Bilánce energií , potr ebá vody: 

Návrz ená  stávbá neme ní  stá vájí cí  potr ebu energií  áni vody – bez potr eby energií  á vody.  

Odpády: 

Stávbá, po její m dokonc ení , nebude zdrojem odpádu  á emisí .  

Bourácí  prá ce budou záhrnovát pouze vybourá ní  betonove  dláz by á loká lní  vy me nu 
pos kozeny ch obrubní ku . 

j) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Pr edpoklá dány  termí n záhá jení  stávby je ná podzim v roce 2024.  

Stávbá bude provedená v jedne  etápe  bez dáls í ho c lene ní .  

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu) 

Nejsou.  

l) Orientační náklady stavby 

Pr edpoklá dáne  ná klády byly stánoveny ná zá kláde  podrobne ho poloz kove ho rozpoc tu. 

Odhád por izovácí ch ná kládu  ná zá kláde  ágregovány ch poloz ek: 2,8 mil. Kc  bez DPH 

 B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Zá kládní  zá sádou pro oprávu komunikáce je zleps it technicky  stáv vozovky, sní z it prás nost á 
zvy s it bezpec nost.  

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Oprávováná  vozovká bude mí t kryt ze z ulovy ch kostek.  

 B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena 
tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo 
její části nebo nepřípustné přetvoření 

Jedná  se oprávu krytu komunikáce, tzn. z e dojde k vybourá ní  betonove  dláz by, vyrovná ní  
podkládní ch vrstev á poklá dce nove ho krytu ze z ulovy ch kostek. Tlous ťká konstrukce oprávy je 
250 mm.  
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Zemní  plá n  (v mí ste  loká lní  vy me ny cele  konstrukce) bude zhutne ná ná u nosnost minimá lne  
Edef,2 = 45 MPá.  

Tákto návrz ene  konstrukce pr i r á dne m provedení  odolájí  pr edpoklá dáne mu doprávní mu 
zátí z ení . 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Nejsou z á dne  poz ádávky. 

c) Celková spotřeba vody 

Ner es í  se.  

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem 

Stávbá, po její m dokonc ení , nebude zdrojem odpádu  á emisí .  

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Bez poz ádávku . 

 B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Projektová  dokumentáce bylá zprácová ná podle Stávební ho zá koná c . 183/2006 Sb. á Zá koná o 
pozemní ch komunikácí ch c . 13/1997 Sb. Návrhováná  r es ení  jsou v souládu s vyhlá s kou c . 
268/2009 o obecny ch technicky ch poz ádávcí ch ná stávby. 

Pr edme tem návrhováne  stávby nejsou chodní ky pro pe s í . 

 B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stávbá je návrz ená v souládu s vyhlá s kou c . 294/2015 Sb., kterou se prová de jí  právidlá provozu 
ná pozemní ch komunikácí ch. V rá mci PD bylá návrz ená táková  doprávní  opátr ení , která  
uz ivátelu m komunikáce usnádn ují  orientáci á minimálizují  moz nost nehody zá pr edpokládu 
dodrz ová ní  pr edpisu  o provozu ná PK. 

 B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) Pozemní komunikace 

Stá vájí cí  kryt z betonove  dláz by bude vybourá n v cele  s í r i mezi obrubní ky (6,0-6,25m) v celkove  
de lce 134,0m. Nepos kozená  betonová  dláz bá bude oc is te ná á odvezená ná deponii investorá 
(pr edpoklád 80% vy me ry). Stá vájí cí  podkládní  vrstvá z kámenivá zpevne ne ho cementem bude 
v tl.100mm odfre zová ná á odvezená do recyklác ní ho str ediská. Loká lne  (pr edpoklád 50m2) 
bude porus ená  vrstvá vybourá ná v cele  tlous ťce 200mm. Pode l obrubní ku  budou vybourá ny 
pá sy s í r ky 0,3m ták, áby byl zájis te n odtok vod z konstrukce do pode lny ch drená z í . Pá sy s í r ky 
0,3m pode l obrubní ku  budou vyplne ny áz  pod u roven  nove ho krytu drceny m kámenivem frákce 
32-63mm. Odfre zováná  vrstvá kámenivá zpevne ne ho cementem bude náhrázená vrstvou 
ásfáltobetonu AČP 22 tl.110mm. Novy  kryt drobny ch z ulovy ch kostek bude poloz en do loz e 
z drti 4-8mm. V ZÚ  bude provedeno ukonc ení  linkou z velky ch kostek osázeny ch do betonu. 

Obrubní ky budou v cele  de lce trásy záchová ny (bude provedená pouze loká lní  vy me ná 
pos kozeny ch ccá 10 kusu ).  
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Loká lne  v mí ste  nápojení  rozjezdu  boc ní ch ulic bude provedeno rozebrá ní  á pr edlá z de ní  
stá vájí cí ho krytu z betonove  dláz by (ve vy kázu vy me r 40m2). 

Vy s ková  u roven  krytu bude záchová ná. Vozovká bude provedená ve str echovite m sklonu 2,5ˇ%. 
Párkovácí  pá s bude sklone n sme rem k obrubní ku (vprávo). 

V rá mci pr í právy projektu bylo provedeno podrobne  me r ení  stá vájí cí ho krytu sklonome rem. 
V situáci jsou modr e vyznác eny náme r ene  pr í c ne  sklony stá vájí cí ho krytu á pode lne  sklony 
stá vájí cí ch silnic ní ch obrubní ku . V mí ste  nápojení  ná stá vájí cí  plochy bude návrz eny  zá kládní  
pr í c ny  sklon upráven. 

 

VOZOVKA / PARKOVACÍ PÁS – žulová dlažba 

1. z ulová  dláz bá, kostká s tí páná  8/10                100 mm 
2. loz e z drti frákce 4-8 mm               40 mm 
3. ásfáltovy  beton AČP 22                                                   110 mm 
4. stá vájí cí  kámenivo zpevne ne  cementem                          

Čelkem             250 mm 

 

VOZOVKA / PARKOVACÍ PÁS – lokální výměna konstrukce 

1. z ulová  dláz bá, kostká s tí páná  8/10                100 mm 
2. loz e z drti frákce 4-8 mm               40 mm 
3. ásfáltovy  beton AČP 22                                                   110 mm 
4. kámenivo zpevne ne  cementem  SČ  Č 8/10         120 mm 
5. s te rkodrť frákce 0-63mm      S DA                   150 mm 
6. uprávená  zemní  plá n  (E def,2= min. 45 MPá)   

Čelkem             520 mm 

 

V rá mci stávby bude obnoveno stá vájí cí  vodorovne  doprávní  znác ení  – bí le  doprávní  stí ny, z lute  
pr erus ováne  c á ry, bí lá  pr erus ováná  c á rá á modre  souvisle  c á ry. 

V rá mci stávby budou v pr í c ne m sme ru uloz eny chrá nic ky pro pr í pádne  dodátec ne  protáz ení  
kábelu  ver ejne ho osve tlení  (upr esní  investor). 

b) Mostní objekty a zdi  

Nejsou návrz eny. 

c) Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodne ní  bude záchová no ták, jáko dosud. Des ťove  vody budou svedeny pode lny mi á pr í c ny mi 
sklony do stá vájí cí ch ulic ní ch vpustí . 

d) Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou návrz eny. 

e) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Nejsou návrz eny. 
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f) Vybavení pozemní komunikace 

Není  návrz eno. 

g) Objekty ostatních skupin objektů 

Nejsou návrz eny. 

 B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Technicke  á technologicke  zár í zení  není  návrz eno.  

 B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stávbá spln uje poz ádávky ná zájis te ní  pr í stupu poz á rní  techniky k vne js í m odbe rny m mí stu m 
á k ná stupní m plochá m pro vedení  poz á rní ho zá sáhu. 

Vs echny komunikáce jsou návrz eny s povrhem á konstrukcí  odolá vájí cí  zátí z ení  od poz á rní ch 
vozidel. Minimá lní  pru jezdná  s í r ká pr i pr í pádne m zá sáhu je 3,0 m.  

 B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Nety ká  se stávby.  

 B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Nety ká  se stávby.  

 B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nety ká  se stávby.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nety ká  se stávby.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Nety ká  se stávby.  

d) Ochrana před hlukem 

Nety ká  se stávby.  

e) Protipovodňová opatření 

Stávbá se náchá zí  mimo zá plávove  u zemí .  

f) Ochrana před sesuvy půdy  

Nety ká  se stávby.  

g) Ochrana před vlivem poddolování 

Stávbá se náchá zí  mimo poddolováne  u zemí .  

h) Ostatní negativní účinky  

Nety ká  se stávby.  
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 B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Ner es í  se. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Ner es í  se.  

 B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Pr edme tem stávby je pouze oprává krytu vozovky. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Ner es í  se.  

c) Doprava v klidu 

Ner es í  se.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

Nejsou návrz eny. 

 B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Zemní  prá ce (loká lní  vy me ná konstrukce) záhrnuje dote z ení  zeminy á znehodnoceny ch 
konstrukc ní ch vrstev ná u roven  návrhováne  zemní  plá ne .  

b) Použité vegetační prvky 

Nejsou návrz eny z á dne  vegetác ní  prvky.   

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Nejsou návrz ená. 

 

 B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzdus í  : 

Stávbá nebude zdrojem emisí . Emise z doprávy nebudou oproti stá vájí cí mu stávu návy s eny – 
viz odst. ní z e. 

Hluk : 

Ná vrh oprávy nebude mí t negátivní  dopád ná hlukovou situáci v u zemí . Intenzitá doprávy se 
oproti stá vájí cí mu stávu nezvy s í .  
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Vodá : 

Stávbou nedojde k zá sáhu do vodní ch zdroju . Odvodne ní  komunikáce je r es eno odvodem do 
stá vájí cí  des ťove  kánálizáce pomocí  ulic ní ch vpustí , pr í p. odtokove ho z lá bku.  

Odpády : 

Č á st vybouráne  dláz by á kámenivá zpevne ne ho cementem bude odvezená do recyklác ní ho 
str ediská.  

Pu dá : 

Souc á stí  projektu není  trvály  zá bor pozemku  ze ZPF áni LPF. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

V lokálite  se nenáchá zí  pámá tne  stromy, chrá ne ne  rostliny c i z ivoc ichove . 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Ú zemí  se náchá zí  mimo chrá ne ne  u zemí  Náturá 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Zá vázne  stánovisko nebylo podkládem pr i zprácová ní  PD. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Ná stávbu nebylo vydá no integrováne  povolení .  

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nejsou návrz ená nová  ochránná  á bezpec nostní  pá smá nád rá mec pá sem stá vájí cí ch.  

 B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Zá kládní m prá vní m dokumentem pro oblást ochrány obyvátelstvá je zá kon c . 239/2000 Sb., o 
integrováne m zá chránne m syste mu á o zme ne  ne ktery ch zá konu , ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu .  

Ochráná obyvátelstvá je plne ní  u kolu  civilní  ochrány (c l. 61 Dodátkove ho protokolu I k 
Z enevsky m u mluvá m z 12. srpná 1949 o ochráne  obe tí  meziná rodní ch ozbrojeny ch konfliktu ), 
zejme ná várová ní , evákuáce, ukrytí  á nouzove  pr ez ití  obyvátelstvá á dáls í  opátr ení  k 
zábezpec ení  ochrány jeho z ivotá, zdráví  á májetku. 

Návrz ená  stávbá nemá  vliv ná zpu soby zájis te ní  á cí le ochrány obyvátelstvá. 

 B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 B.8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stávbá nevyz áduje zdroje vody á elektricke  energie. 
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Stávební  máteriá ly budou uloz eny ná plos e stávenis te .  

b) Odvodnění staveniště 

Stávenis te  bude odvodne no vyspá dová ní m ke stá vájí cí m ulic ní m vpustí m.   

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stá vájí cí  z pr ilehly ch mí stní ch komunikácí .  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Hluk  

Nejvyšší přípustné hládiny hluku stánoví zákon č. 258/2000 Sb. o ochráně veřejného zdráví á 
jeho dálší následné prováděcí předpisy nápř. nářízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochráná proti 
hluku) á nářízení vlády č. 361/2007 (prácovní podmínky). Předpisy á nářízení stánoví, že 
orgánizáce á občáné jsou povinni činit potřebná opátření ke snížení hluku á dbát o to, áby 
prácovníci i ostátní občáné byli jen v nejmenší možné míře vystáveni hluku, zejméná musí dbát, 
áby nebyly překráčovány nejvyšší přípustné hládiny hluku stánovené těmito předpisy. 
Zhotovitel je dále povinen dodržovát nářízení vlády 361/2007, kterým se stánoví podmínky 
ochrány zdráví záměstnánců při práci. Zhotovitel je povinen vyžádovát od výrobců stávebních 
strojů údáje o výši hluku, který stroje vydávájí, á provádět opátření ná ochránu proti 
škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybávit prácovníky prácující se stroji 
ochránnými pomůckámi á přerušovát jejich práci v hlučném prostředí ze zdrávotních důvodů 
nezbytnými přestávkámi. 

Emise 

Znec is te ní  ovzdus í  zpu sobuje táke  stávební  c innost. Jedná  se zejme ná o zemní  prá ce, vy robu 
betonu, vy robu ásfáltu , demolice objektu  ápod. Zhotovitel musí  dodrz ovát zejme ná: 

- Zá kon 201/2012 o ochráne  ovzdus í  
- Zá kon 383/2012 o podmí nká ch obchodová ní  s povolenkámi ná emise sklení kovy ch 

plynu  

Vibráce 

Máximá lní  pr í pustne  hodnoty vibrácí  stánoví  vyhlá s ká 272/2011 Sb. o ochráne  zdráví  pr ed 
nepr í znivy mi u c inky hluku á vibrácí , která  rovne z  stánoví  povinnosti stávební ch orgánizácí . K 
zámezení  nepr í znivy ch u c inku  stávební ch stroju  s vibrác ní mi u c inky ná budovy v blí zkosti 
stávby pozemní  komunikáce je moz ne  tyto pouz í t pouze se souhlásem stávební ho dozoru po 
pr edchozí m posouzení  státicke ho stávu budov. 

Prás nost 

V pru be hu prová de ní  zemní ch á demolic ní ch prácí  je zhotovitel povinen prová de t opátr ení  ke 
sní z ení  prás nosti, u ver ejny ch komunikácí  pák jejich právidelne  c is te ní  v pr í páde , z e je po nich 
veden stávební  provoz. Tuto povinnost zprávidlá stánoví  zhotoviteli stávební  u r ád. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Stávební  pozemek bude oplocen c i doc ásne  ohrázen ták, áby byl znemoz ne n vstup nepovolány m 
osobá m do jeho prostoru. Oplocení  bude umí ste no ná pozemcí ch dotc eny ch stávbou. 

V rá mci zábezpec ení  stávenis te  nebude nutne  prová de t demolice, ká cení  c i ásánáce u zemí .  
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f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Bude pr edme tem hármonográmu stávení ch prácí  á ZOV, ktere  zájistí  dodávátel stávby. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bez poz ádávku ná zr izová ní  obchozí ch trás. K pohybu chodcu  budou vyuz í vá ny stá vájí cí  
chodní ky. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

V pru be hu stávby je zhotovitel povinen dodrz ovát zejme ná ustánovení  uvedeny ch zá konu  á 
zá konny ch opátr ení  ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu : 

- Zákon č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech  
- Vyhláška č. 8/2021 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 

(Katalog odpadů) 

Z pohledu ná z ivotní ho prostr edí  bude poz ádová no v souládu se zá konem c . 185/2001 Sb. o 
odpádech ve zne ní  novely zá koná c . 223/2015 Sb. upr ednostnit ope tovne  pouz ití  odpádu , ktere  
v rá mci stávební  c innosti vzniknou (nápr . stávební  suť - inertní  odpád, dr evo, bárevne  kovy) 
nebo zájistit nezá vádnou likvidáci (zbytky izolác ní ch hmot, prá zdne  obály od bárev, c istí cí  
bávlná ápod.). Doklády o vyuz iti odpádu  popr í páde  nezá vádne  likvidáci odpádu  vznikly ch 
stávební  c inností  budou pr edloz eny pr i koláudác ní m souhlásu á potvrzeny oprá vne ny m 
pr í jemcem. 

V rá mci vy stávby stávební ho objektu se pr edpoklá dá  vznik urc ite ho mnoz ství  inertní ho odpádu, 
pr í pádne  stávební  suti. Tyto druhy odpádu  je moz ne  nábí dnout k vyuz ití . Stávební  suť je moz ne  
nábí dnout firmá m, ktere  se záby vájí  recyklácí  stávební ho odpádu. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilánce zemní ch prácí  je návrz ená s pr ebytkem vy kopku, ktery  bude odvezen ná sklá dku, kterou 
zájistí  zhotovitel stávby.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V pru be hu vy stávby nesmí  dochá zet ke znec is ťová ní  povrchovy ch vod á ohroz ová ní  kválity 
podzemní ch vod. Zhotovitel je povinen zájistit, áby nedochá zelo ke spláchu m stávební ch hmot 
á jiny ch nec istot do stá vájí cí ch vodotec í . V potr ebny ch mí stech stávenis te  budou vybudová ny 
provizorní  zemní  ná drz e pro záchycení  spláchu  ze stávenis te . Tyto ná drz e budou r es eny jáko 
zemní  prohlubne  bez opevne ní  s pr epádem do vodotec e. Velikost ná drz e bude odpoví dát 
velikosti pr ilehle ho stávenis te  á celkove  velikosti svá de ne  plochy. Tyto objekty budou souc á stí  
odvodne ní  stávenis te  á bude je r es it dodávátel stávby ná sve  ná klády. 

Zhotovitel musí  dodrz ovát zejme ná: 

• Zá kon c .254/2001, o vodá ch (vodní  zá kon) 
• Vyhlá s ká MZe 428/2001, kterou se prová dí  zá kon c . 274/2001 Sb.,o vodovodech á 

kánálizácí ch pro ver ejnou potr ebu á o zme ne  ne ktery ch zá konu  (zá kon o vodovodech á 
kánálizácí ch) 

• Nár í zení  vlá dy 401/2015, o ukázátelí ch á hodnotá ch pr í pustne ho znec is te ní  
povrchovy ch vod á odpádní ch vod, ná lez itostech povolení  k vypous te ní  odpádní ch vod 
do vod povrchovy ch á do kánálizácí  á o citlivy ch oblástech 
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V pr í páde , z e v souvislosti s pr í právou stávby á její  reálizácí  dojde ke styku s chrá ne ny m 
u zemí m, musí  zhotovitel dodrz et ves kerá  opátr ení  o jejich ochráne  uvedená  v dokumentáci pro 
zhotovovácí  prá ce á dbá t, áby byly dodrz ová ny ves kere  prá vní  normy, ktere  s touto 
problemátikou souvisejí . 

Po dobu vy stávby je nutná  ochráná zelene  v zá boru stávenis te , pokud se neká cí . 

Jde zejme ná o: 

• Zá kon Č NR 114/1992 Sb., o ochráne  pr í rody á krájiny ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu . 
• Vyhlá s ku MZ P Č R 395/1992 Sb., kterou se prová de jí  ne která  ustánovení  zá koná Č NR 

114/1992 Sb. o ochráne  pr í rody á krájiny 
• Zá kon Č NR 20/1987 Sb., o stá tní  pámá tkove  pe c i 

V okolí  stávenis te  á pr eprávní ch trás budou ochrá ne ny dr eviny (stromy i ker ove  porosty), v 
z á dne m pr í páde  nesmí  dochá zet k jejich pos kození  v pru be hu stávby. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Ochráná obyvátel bude v souládu s plátny mi zá kony á Č SN. Zájis te ní  bezpec nosti prá ce je dá no 
dodrz ení m ves kery ch pr edpisu , nár í zení  á právidel BOZP pr i projektove  c innosti á pr i prová de ní  
stávby. Detáilní  bezpec nostní  pr edpisy á prácovní  postupy jsou ve cí  prová de cí ho podniku. 

Pr i vlástní m prová de ní  stávby je dodávátel povinen dodrz ovát vs echny normy á pr edpisy plátne  
pro vy stávbu á vyhlá s ku c . 324/90 Sb. Č eske ho u r ádu bezpec nosti prá ce, která  stánoví  zá kládní  
poz ádávky ná zájis te ní  bezpec nosti prá ce. Dá le je povinen dodrz ovát podmí nky orgá nu  i 
orgánizácí  stánoveny ch v povolení  stávby. S prácovní ky bude provedeno s kolení , sezná mení  á 
pr ezkous ení  z bezpec nostní ch pr edpisu . Vs ichni prácovní ci musí  by t vybáveni bezpec nostní mi 
á ochránny mi pomu ckámi á dbá t toho, áby tyto pomu cky byly pouz í vá ny á udrz ová ny v 
provozuschopne m stávu. 

Prácovní ci musí  dodrz ovát provozní , bezpec nostní  á hygienicke  pr edpisy. Zvlá s tní  du ráz je 
kláden ná dodrz ová ní  vy s e uvedeny ch pr edpisu  á protipoz á rní ch pr edpisu  pr i prá ci s otevr eny m 
ohne m v blí zkosti plynovodní ch zár í zení  s me diem. 

Ves kere  zár í zení , prostr edky á pomu cky slouz í cí  k ochráne  z ivotá, zdráví  á bezpec nosti 
prácovní ku  musí  by t udrz ová no v provozuschopne m stávu. Prácovní ci prácují cí  se strojní mi 
mechánismy musí  by t sezná meni s provozem, u drz bou á pr edpisy pro jednotlivá  zár í zení . 

V prostoru stávby se náchá zí  stá vájí cí  vedení  inz eny rsky ch sí tí , ktere  jsou vyznác eny v situáci. 
Č innost v prostoru ochránny ch pá sem te chto vedení  je omezená pr edpisy á podmí nkámi 
sprá vcu  te chto vedení . Investor pr ed zác á tkem vy stávby zájistí  u sprá vcu  podzemní ch sí tí  jejich 
vytyc ení  á bude je be hem cele  doby vy stávby udrz ovát. Prá ce v ochránny ch pá smech 
inz eny rsky ch vedení  budou prová de t pros kolení  prácovní ci. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vs echny vstupy do objektu , zásáz eny ch vy stávbou, budou provizorne  zpr í stupne ny po lá vká ch 
nebo jiny m zpu sobem, ktery  zájistí  bezproble movy  vstup pro uz ivátele objektu. Konkre tní  
zpu sob provedení  vstupu bude projedná n s májiteli nemovitostí .  

Vs echny objekty obc ánske  vybávenosti budou mí t zájis te ny  bezbárie rovy  pr í stup ke vchodu.  

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Pr ed záhá jení  stávby si zhotovitel nechá  ná vlástní  ná klády zprácovát projekt DIO, ktery  bude 
ná sledne  projedná n á schvá len. 
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Ná pozemku investorá bude zr í zeno zár í zení  stávenis te  (umí ste ní  bude upr esne no pr ed 
záhá jení m stávby). Ves kere  elektricke  spotr ebic e ná stávbe  budou nápá jeny z mobilní  
elektrocentrá ly, pr í pádne  z provizorní  pr í pojky 380/220V, kterou si zájistí  zhotovitel. Spojení  
se stávbou bude zájis te no pomocí  mobilní ho telefonu. 

Odbe r vody bude z hydrántovy ch ná stávcu  v blí zkosti stávby. O povolení  odbe ru záz á dá  áz  
zhotovitel stávby. WČ bude pouz ito chemicke . 

Odte z ená  zeminá á vybouráne  máteriá ly (pr edevs í m betonove  vy robky) budou dá le pouz ity 
zhotovitelem ná stávbe . Nevyuz itelne  máteriá ly budou odvezeny ná sklá dku, kterou zájistí  
zhotovitel stávby. Ve vy kázu vy me r je uváz ová n odvoz do vzdá lenosti 10 km á sklá dkovne  
(ves kery  vy kopek + suť). Budoucí  zhotovitel musí  v nábí dce do te chto poloz ek záhrnout ves kere  
ná klády ná likvidáci pr ebytku vy kopku (vc etne  pr í pádne ho odvozu do vzdá lenosti ve ts í  nez  
10km).   

V lokálite  se náchá zí  inz eny rske  sí te , ktere  byly zákresleny do situáce podkládu  z digitá lní  mápy 
me stá. Zá kres inz eny rsky ch sí tí  je nutno poklá dát zá orientác ní  á pr ed záhá jení m stávby musí  
by t ves kere  inz eny rske  sí te  vyty c eny. Be hem stávby je nutne  vyty c ení  chrá nit pr ed pos kození m. 

Projekt je r es en ták, áby byly dodrz eny podmí nky zájis ťují cí  bezpec nost prá ce i provozu ják 
be hem stávby, ták i po dokonc ení . 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí 
při výstavbě apod. 

Pr echodne  doprávní  znác ení  bude provedeno podle TP66 - Zásady pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích á to jáko: 

1. Čelková  uzáví rká 

Čelková  uzáví rká bude vyuz itá po celou dobu vy stávby. Stávenis te  bude oploceno. 

Pr í stup do stá vájí cí ch nemovitostí  bude umoz ne n po celou dobu vy stávby álespon  po 
provizorní ch chodní cí ch.   

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zár í zení  stávenis te  musí  odpoví dát plátny m pr edpisu m. Elektricke  zár í zení  (vc etne  osve tlení ), 
jejich kontrolá á u drz bá musí  odpoví dát plátny m pr í slus ny m technicky m normá m. Prácovní ci 
musí  by t sezná meni á pouc eni o vs ech povinnostech, ktere  je tr ebá dodrz ovát pr i eventuá lní  
hává rii, áby se pr edes lo u jme  ná zdráví  á ztrá tá ch ná z ivotech á májetku. 

Zákládní přístupovou komunikácí pro přesun máteriálu či stávební mechánizáce ke stáveništi 
je z přilehlých místních komunikácí. Z této komunikáce budou zřízeny vjezdy ná stáveniště. 

Vjezdy á vy jezd ze stávby musí  by t r á dne  oznác eny doprávní m znác ení m. Ú vy jezdu  ze 
stávenis te  musí  by t zr í zená oklepová  plochá pro c iste ní  stávenis tní  doprávy. Vozidlá musí  ná 
ver ejne  komunikáce vyjí z de t r á dne  oc is te ná. Ves kerá  stávební  doprává musí  by t orgánizová ná 
ták, áby co nejme ne  negátivne  ovlivn oválá okolí  á provoz ná stá vájí cí ch komunikácí ch. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stávbá bude provedená v jedne  etápe  bez dáls í ho c lene ní . Záhá jení  vy stávby se pr edpoklá dá  
nejdr í ve ná podzim v roce 2024. 

Dí lc í  termí ny vy stávby budou urc eny investorem dle jeho investic ní ch plá nu  á hármonográmu 
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stávební ch prácí , zprácováne ho zhotovitelem 

 B.8.3 BILANCE ZEMNÍCH HMOT 

Bilánce zemní ch prácí  je návrz ená s pr ebytkem vy kopku, ktery  bude odvezen ná sklá dku, kterou 
zájistí  zhotovitel stávby. 

 B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  

Ná pozemku stávby nebudou provedeny z á dne  objekty, ktere  by z vodohospodá r ske ho hlediská 
vyz ádovály sámostátne  povolení  c i souhlás – domovní  Č OV, vypous te ní  vod do povrchovy ch 
toku  á pod.  

 

 

 

 

V Rákovní ku, srpen 2024                                                                          Vyprácovál: Ing. Libor Kr iz á k 


