

Miroslav Šmíd s.r.o.
Choceradská 6
251 62 Svojetice
IČ: 04390148

OBJEDNÁVKA č.: 40/2024/DOPR

(kopii připojte k faktuře)

Datum:
06. 08. 2024

Vyřizuje / telefon:
Ing. Albert Červenka/311 654 330

E-mail:
doprava@muberoun.cz

Akce: Oprava venkovního schodiště u autobusového nádraží

Objednáváme u Vás provedení opravy venkovního schodiště Beroun

Předmět díla: Oprava venkovního schodiště u autobusového nádraží

Rozsah plnění: dle cenové nabídky ze dne 05. 08. 2024 (nabídka v příloze objednávky)

Jakost: v souladu s normou

Cena: 99.600,00 Kč bez DPH

120.516,00 Kč vč. DPH

Splatnost faktury: 30 dní od data doručení

Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

S pozdravem

Ing. Albert Červenka

vedoucí odboru dopravy a správních agend
Městského úřadu Beroun

Dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky včetně akceptace podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a současně souhlasí s jejím uveřejněním na profilu objednatele. Dodavatel dále souhlasí se zveřejněním veškerých faktur s finanční částkou nad 50 000 Kč, které budou na základě této objednávky vystaveny, na oficiálních webových stránkách objednatele (www.mesto-beroun.cz) s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu dle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Dne:

Jméno a podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku:

8. 10. 2024

Stavba: **Oprava schodiště autobusové nádraží Beroun**Objednatel **ing, Albert Červenka**

Vypracoval : David Keppert

Zhotovitel:

Číslo zak:

VIII.24

Oprava venkovního schodiště Beroun

1	Očištění podkladu	kpl	1,00	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
2	Odstranění nesoudržných a narušených částí schodiště	kpl	1,00	9 900,00 Kč	9 900,00 Kč
3	Příprava podkladu - adhézní můstek	kpl	1,00	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
4	Lokální doplnění armování	kpl	1,00	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
5	První vyrovnávací vrstva - reprofilační beton	kpl	1,00	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
6	Druhá část reprofilační malty	kpl	1,00	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
7	Finální povrch reprofilovaných částí schodiště	kpl	1,00	20 300,00 Kč	20 300,00 Kč
8	Zajištění bezpečnosti uzavření schodiště po dobu prací	kpl	1,00	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč
9	Doprava	kpl	1,00	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč
10	VRN	kpl	1,00	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč
				Celkem bez DPH	99 600,00 Kč
				21% DPH	20 916,00 Kč
				Celkem s DPH	120 516,00 Kč

Ve Svojeticích dne 8_3_2024