
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Beroun Datum: 5. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Beroun DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AFRY CZ  s.r.o. PRAHA DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

2024_0137_Z1
Lokalita TIBA Beroun - pozemní komunikace

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2024_0137_Z1

Stavba:

Místo: Beroun Datum:

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00SO 102.1 Etapa 2 - ulice NA DRAŽKÁCH - U ARCHIVU-
sanace pláně vozovky

0,000,00SO 103.1 Etapa 3 - ulice U ARCHIVU - TOVÁRNÍ-sanace
pláně vozovky

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO 101.1 Etapa 1 - ulice NA DRAŽKÁCH-sanace pláně
vozovky

0,00 0,00

Lokalita TIBA Beroun - pozemní komunikace

5. 11. 2024

AFRY CZ  s.r.o. PRAHA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Beroun Datum: 5. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Beroun DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AFRY CZ  s.r.o. PRAHA DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Lokalita TIBA Beroun - pozemní komunikace

SO 101.1 - Etapa 1 - ulice NA DRAŽKÁCH-sanace pláně vozovky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Beroun Datum: 5. 11. 2024

Zadavatel: Město Beroun Projektant: AFRY CZ  s.r.o.
PRAHA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 101.1 - Etapa 1 - ulice NA DRAŽKÁCH-sanace pláně vozovky

Lokalita TIBA Beroun - pozemní komunikace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Beroun Datum: 5. 11. 2024

Zadavatel: Město Beroun Projektant: AFRY CZ  s.r.o.
PRAHA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3
strojně

m3 692,190 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Odkopávky pro sanace - na přímý pokyn a odsouhlasení
TDS "

VV "plocha vozovky"1132*0,45 509,400
VV "plocha parkovacích stání"330*0,45 148,500
VV "odpočet rýhy trativodů"-232*0,18 -41,760
VV "rozšíření vlevo 174 x 0,5 ="174*0,5*0,45 39,150
VV "rozšíření vpravo 164 x 0,5 ="164*0,5*0,45 36,900
VV Součet 692,190

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 692,190 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "pol 122252205"692,19 692,190
VV Součet 692,190

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 6 921,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "pol 122252205"692,19*10 6 921,900
VV Součet 6 921,900

4 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 375,600 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Sanace - hrubé drcené kamenivo   HDK  tl. 400mm po
odsouhlasení TDS"

VV "vozovka "412*0,4 164,800
VV "parkovací stání zatravňovací dlažba"332*0,4 132,800
VV "parkovací stání - invalida"26*0,4 10,400
VV "Rozšíření vozovkových  vrstev pod obrubou"
VV "vpravo 164 x 0,5 ="82*0,4 32,800
VV "vlevo 174 x 0,5 ="87*0,4 34,800
VV Součet 375,600

5 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 0/63 t 713,640 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV "po odsouhlasení TDS"
VV 375,6*1,9 713,640
VV Součet 713,640

6 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo
nesoudržných pod násypy m2 1 631,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Odkopávky pro sanace - na přímý pokyn a odsouhlasení
TDS "

VV "plocha vozovky"1132 1 132,000
VV "plocha parkovacích stání"330 330,000
VV "rozšíření vlevo 174 x 0,5 ="174*0,5 87,000
VV "rozšíření vpravo 164 x 0,5 ="164*0,5 82,000
VV Součet 1 631,000

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 384,380 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 692,19*2,0 1 384,380
VV Součet 1 384,380

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 692,190 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 692,19 692,190
VV Součet 692,190

D 998 Přesun hmot 0,00

9 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 713,640 0,00 CS ÚRS 2024 02

Lokalita TIBA Beroun - pozemní komunikace

SO 101.1 - Etapa 1 - ulice NA DRAŽKÁCH-sanace pláně vozovky

Strana 5 z 11



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Beroun Datum: 5. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Beroun DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AFRY CZ  s.r.o. PRAHA DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Lokalita TIBA Beroun - pozemní komunikace

SO 102.1 - Etapa 2 - ulice NA DRAŽKÁCH - U ARCHIVU-sanace pláně
vozovky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Beroun Datum: 5. 11. 2024

Zadavatel: Město Beroun Projektant: AFRY CZ  s.r.o.
PRAHA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 102.1 - Etapa 2 - ulice NA DRAŽKÁCH - U ARCHIVU-sanace pláně
vozovky

Lokalita TIBA Beroun - pozemní komunikace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Beroun Datum: 5. 11. 2024

Zadavatel: Město Beroun Projektant: AFRY CZ  s.r.o.
PRAHA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3
strojně

m3 758,684 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Odkopávky pro sanace - na přímý pokyn a odsouhlasení
TDS "

VV "plocha vozovky"1593*"tl"0,4 637,200
VV "střed OK"23,76*0,4 9,504
VV "rozšíření vpravo 239 x 0,5 ="119,5*0,4 47,800
VV "rozšíření vlevo 213 x 0,5 ="106,5*0,4 42,600
VV "plocha parkovacích stání"247*0,4 98,800
VV "odpočet rýhy trativodů"-429*0,18 -77,220
VV Součet 758,684

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 758,684 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 758,684 758,684
VV Součet 758,684

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 6 828,156 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 758,684*9 6 828,156
VV Součet 6 828,156

4 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 835,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Sanace - hrubé drcené kamenivo   HDK  tl. 400mm po
odsouhlasení TDS"

VV "vozovka "1592,48*0,4 636,992
VV "střed OK"23,76*0,4 9,504
VV "parkovací stání zatravňovací dlažba"220,65*0,4 88,260
VV "parkovací stání - postižení"25,61*0,4 10,244
VV "Rozšíření vozovkových  vrstev pod obrubou"
VV "vpravo 239 x 0,5 ="119,5*0,4 47,800
VV "vlevo 213 x 0,5 ="106,5*0,4 42,600
VV Součet 835,400

5 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 0/63 t 1 587,260 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV "po odsouhlasení TDS"
VV 835,4*1,9 1 587,260
VV Součet 1 587,260

6 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo
nesoudržných pod násypy m2 2 088,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Sanace -  po odsouhlasení TDS"
VV "vozovka "1592,48 1 592,480
VV "střed OK"23,76 23,760
VV "parkovací stání zatravňovací dlažba"220,65 220,650
VV "parkovací stání - postižení"25,61 25,610
VV "Rozšíření vozovkových  vrstev pod obrubou"
VV "vpravo 239 x 0,5 ="119,5 119,500
VV "vlevo 213 x 0,5 ="106,5 106,500
VV Součet 2 088,500

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 517,368 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 758,684*2,0 1 517,368
VV Součet 1 517,368

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 758,684 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 758,684 758,684
VV Součet 758,684

D 998 Přesun hmot 0,00

9 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 587,260 0,00 CS ÚRS 2024 02

Lokalita TIBA Beroun - pozemní komunikace

SO 102.1 - Etapa 2 - ulice NA DRAŽKÁCH - U ARCHIVU-sanace pláně
vozovky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Beroun Datum: 5. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Beroun DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AFRY CZ  s.r.o. PRAHA DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Lokalita TIBA Beroun - pozemní komunikace

SO 103.1 - Etapa 3 - ulice U ARCHIVU - TOVÁRNÍ-sanace pláně vozovky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Beroun Datum: 5. 11. 2024

Zadavatel: Město Beroun Projektant: AFRY CZ  s.r.o.
PRAHA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 103.1 - Etapa 3 - ulice U ARCHIVU - TOVÁRNÍ-sanace pláně vozovky

Lokalita TIBA Beroun - pozemní komunikace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Beroun Datum: 5. 11. 2024

Zadavatel: Město Beroun Projektant: AFRY CZ  s.r.o.
PRAHA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3
strojně

m3 432,440 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "pro sanace vozovky (nová plocha) po odsouhlasení
TDS"903,8*0,4 361,520

VV "pro sanace parkovacích stání (nová plocha)"118,2*0,6 70,920
VV Součet 432,440

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 432,440 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 432,44 432,440
VV Součet 432,440

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 3 891,960 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 432,44*9 3 891,960
VV Součet 3 891,960

4 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 432,440 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Sanace - hrubé drcené kamenivo   HDK  tl. 400mm po
odsouhlasení TDS"

VV 432,44 432,440
VV Součet 432,440

5 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 0/63 t 821,636 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV "po odsouhlasení TDS"
VV 432,44*1,9 821,636
VV Součet 821,636

6 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo
nesoudržných pod násypy m2 1 021,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Sanace - po odsouhlasení TDS"
VV 1021 1 021,000
VV Součet 1 021,000

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 864,880 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 432,44*2,0 864,880
VV Součet 864,880

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 432,440 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 432,44 432,440
VV Součet 432,440

D 998 Přesun hmot 0,00

9 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 821,636 0,00 CS ÚRS 2024 02

Lokalita TIBA Beroun - pozemní komunikace

SO 103.1 - Etapa 3 - ulice U ARCHIVU - TOVÁRNÍ-sanace pláně vozovky
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