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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Celkový popis území a stavby 
 
a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání 
 
Řešená stavba se nachází v areálu 2.ZŠ v Berouně nacházející se v jihozápadní části města.  
 
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k zápla-
vovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla pro pře-
vod povodně apod. 
 
Řešené území a stavební pozemek je aktuálně využíváno jako sportoviště pro přilehlou základní školu. Nachází se 
zde plochy atletické – atletický ovál, běh daleký, skok daleký a multifunkční sportovní plochy. Řešené území se 
nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.  
 
c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech doku-
mentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Jedná se o modernizaci stavby, stavba nevyžaduje povolení záměru. Podmínky závazných stanovisek nejsou sou-
částí této stavby. 
 
d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu 
 
Z hydrogeologického průzkumu přístavby tělocvičny v těsné blízkosti řešeného území vychází závěr, že likvidace 
dešťových vod nelze vsakovat na pozemku stavby. Dešťové vody budou likvidovány sběrem vody drenážním sys-
témem do retenční nádrže a regulovaným odtokem budou vypouštěny do areálové kanalizace.  
 
e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro 
ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly 
 
Bez požadavků. 
 
f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 
Stavba nemá vliv na okolní pozemky ani na odtokové poměry. 
 
g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 
Bude provedeno odstranění stávajících nevyhovujících zpevněných ploch atletického oválu a stávajícího nevyho-
vujícího hrazení. Bude provedeno sejmutí zeminy. Bude provedeno odstranění podměrečných dřevin. 
 
h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k pl-
nění funkce lesa 
 
Bez požadavků 
 
i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných práv-
ních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného 
právního předpisu 
 
Stavbou nevznikají bezpečnostní pásma. 
 



2.ZŠ Modernizace sportovišť Beroun               Dokumentace pro provedení stavby 
Souhrnná technická zpráva 
 

Sportovní projekty spol. s r.o. 11/2024  2 

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha 
podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravo-
vaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené 
vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka 
vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, 
kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním 
toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod., 
 
Celková zastavěná plocha  
3643m2 
 
k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, od-
padů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stano-
vení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.) 
 
Spotřeba elektrické energie 

Počet svět. 
míst 

Pi = instalovaný 
příkon 

β = činitel 
soudobosti 

Ps = soudobý 
příkon 

Denní spotřeba el. 
energie (3h/den) 

6 6 x 675W = 4050W 1 4,05kW Dle využití 
10 10 x 200W = 2000W 1 2,00kW Dle využití 
6 6 x 240W = 1440W 1 1,44 kW Dle využití 

 
Odhad produkce dešťových vod 
Sportovní povrchy    F= 3 146,00 m2  Ψ = 0,80 
Dlažby s pískovými spárami   F= 496,00 m2  Ψ = 0,60 
Odtok dešťových vod    Qd= 59,10 l/s 
Roční odtok dešťových vod   Qrok= 1 295,00 m3/rok 
 
l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě 
 
Bez požadavků. 
 
m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (pod-
miňující, vyvolané) investice 
 
Stavba negeneruje nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a 
užívání stavby 
 
Bez požadavků. 
 
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků 
zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby 
 
Bez požadavků. 
 

B.2 Architektonické řešení 
 
Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení. 
 
Plochy sportovišť jsou umístěny v rámci uzavřeného areálu dle funkční logiky a prostorových možností daného 
místa. Veškeré sportovní sektory jsou na pozici stávajících nevyhovujících sportovních ploch. Veškeré sportoviště 
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jsou rekreačně funkční plochy, u kterých je dáno prostorové umístění především rozsahem, velikostí a použitel-
nými materiály s ohledem na jejich funkčnost, bezpečnost a životnost. 
 

B.3 Stavebně technické a technologické řešení 
 
B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
 
SO-01 – Bourání 
V rámci stavebního objekt SO-01 jsou přípravné práce v území před započetím realizačních prací na jednotlivých 
objektech.  
V prostoru stavby bude provedeno odstranění všech vrstev stávajícího atletického oválu a vnitřních sportovních 
ploch. Rozsah a obsah je patrný z výkresové dokumentace.  
 
SO-02 – Atletický ovál, atletické sektory 
V rámci stavebního objektu bude provedena realizace veškerých atletických sektorů. Jedná se o realizaci atletické 
dráhy délky 200m, běh daleký na 10/20/30/40/50/60m včetně startovacího úseku a úseku doběhu. V severním 
oblouku atletického oválu bude provedena realizace sektoru skoku vysokého. V jižním oblouku atletické dráhy 
bude realizován rozběh pro vrh. Podél východní strany atletického oválu bude proveden skok daleký s dopadovou 
plochou tvořenou křemičitým pískem. Součástí tohoto objektu bude provedena realizace drenážního systému, 
který bude ústit do retenční nádrže s regulovaným vypouštěním do přilehlé areálové kanalizace.  
 
SO-03 – Multifunkční hřiště 
V rámci stavebního objektu SO-03 bude provedení dvou sportovních hřišť s umělým povrchem. Součástí objektu 
bude realizace workoutového hřiště a zpevněné ploch mezi sportovními hřišti a atletickým oválem.  
Bude provedena realizace multifunkčního sportovního hřiště s dopadovou plochou tvořenou EPDM. V rámci 
tohoto hřiště bude provedena realizace 6ks basketbalových košů, sportovního lajnování pro basketbal, nohejbal a 
volejbal. Součástí budou zemní pouzdra pro instalaci sloupků pro síť. V rámci fotbalového hřiště bude provedena 
realizace umělého bezzásypového trávníku včetně lajnování fotbalu 20x40m včetně instalace fotbalových branek 
do pouzder. Součástí bude provedeno lajnování pro volejbal a nohejbal.  
Okolo multifunkčního a fotbalového hřiště bude provedena realizace hrazení o výšce 4 a 6m. Na severovýchodní 
straně hřišť bude provedena realizace workoutového hřiště. Dále součástí realizace objektu budou zpevněnou 
dopadovou plochou EPDM pro vyplnění zbylých prostor a využita pro doplňkové sporty a aktivity. Současně bude 
provedena instalace lavicových bloků o povrchovou úpravou z EPDM. 
 
SO-04 – Zpevněné plochy 
V rámci stavebního objektu dojde k realizaci zpevněných pochozích ploch, realizace sektoru pro vrh koulí a 
betonové tribuny v severní části atletického oválu. 
 
IO-01 – Areálové osvětlení 
Nová světelná místa pro fotbalové hřiště dle světelně-technického výpočtu budou osazeny osvětlovacími svítidly 
odpovídajících parametrů dle doložených výpočtů na stožárech o výšce 12ti metrů v části trasy. Přívodní kabely 
CYKY-J 5x4 budou vedeny z ovládacího rozvaděče RO nově osazeného vedle stávajícího rozvaděče NN, v pozici dle 
PD. V uvedeném rozvaděči budou osazeny spínací a jistící prvky pro jištění a ovládání osvětlení hřiště a atletického 
oválu.  
Osvětlení hřiště je primárně určeno k fotbalovým činnostem s možností odehrát přípravné/přátelské utkání, 
popřípadě případně soutěžní utkání. Největší čas využití se však pořád plánuje pro přípravu a trénink. Na tuto 
činnost není třeba svítit plnou intenzitou a je předpokládáno využití nižších tréninkových intenzit, popřípadě jen 
poloviny hřiště. Z toho důvodu je požadován řídící systém pro osvětlení, který snížením intenzity vyzařování umožní 
nastavení různých hladin osvětlení, bez změny rovnoměrnosti. Přednastavení hladin se předběžně uvažuje s 5+1 
režimů.  
1. hladina – plný výkon 100% -350Lx celé hřiště  
2. 2/3 výkon – místní zápas 
3. 1/3 výkon – trénink celé hřiště 
4. první polovina hřiště – trénink  
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5. druhá polovina hřiště – trénink 
6. vypnout - možnost osvětlení dálkově vypnout 
Snižováním intenzit osvětlení, či využíváním osvětlení menších částí hřiště je možné dále významně šetřit spotřebu 
el. energie a snižovat náklady na provoz. Proto je požadováno u rozvaděče ovládání umístit ovládací box (oddělený 
od silové části), kde bude možné tyto hladiny zapnout. Kromě toho pro komfort trenérů a obsluhy je navíc dále 
požadován systém s dálkovou obsluhou přes chytrý telefon (smartphone), bez nutnosti otvírat rozvaděč ovládání. 
Pomocí aplikace se bude možné zabezpečeně přihlásit do sítě a ovládat osvětlení pověřenými osobami. Pro 
predikci údržby je vyžadováno mít v řídícím systému zahrnut i monitorovací systém spotřeby el. energie a 
technického stavu svítidel (teploty, napětí, proudy) s možností uchovávat informace k pozdější analýze, případně 
po připojení k internetu možnost údaje výrobce stahovat on-line.  
Nový jistič B25/3 bude osazen ve stávajícím rozvaděči NN. Nový řídící rozvaděč RO bude napojen na stávající rozvod 
NN přívodním kabelem CYKY-J5x6. 
Z řídícího rozvaděče RO, k SM budou uloženy kabely v ochranné chráničce a v kabelové rýze 350x800mm, 
v pískovém loži 2x100mm, zakryté červenou výstražnou fólii, šíře 330mm, uloženou cca 200-300mm nad 
kabelovým vedením. Trasa podzemního kabelového vedení bude vedena po dotčených pozemcích.  Trasa bude 
procházet v zeleni a ostatní ploše. Výkop kabelové bude v místech výskytu IS prováděn ručně, vzhledem 
k přítomnosti stávajících tras inženýrských sítí.  
N a jednom osvětlovacím stožáru bude osazena CCTV kamera pro monitoring areálu. V rohu areálu v části cílové 
roviny bude osazen 6ti metrový stožár, na němž bude také osazena kamera pro monitoring z druhé strany areálu. 
Obě kamery budou propojeny HDPE40 chráničkou a zavedeny do objektu školy, kde budou tyto kamery napojeny 
na kamerový systém školy. 
Území, jímž prochází kabelové vedení je v celé délce přístupné.  
Základy pro stožáry budou betonové, monolitické se zabetonovanou základovou stoličkou pro přírubový stožár. 
Řezy uložení stožárů a kabelových vedení jsou součástí příloh této projektové dokumentace. 
Při předání dokončené stavby musí být součástí přejímky i geodetické zaměření umístění stožárů a vedení. 
 
IO-02 – Retence dešťových vod 
Dešťové vody z ploch sportoviště a ze zpevněných ploch jsou svedeny do nově navržené retenční nádrže umístěné 
v oblouku atletického oválu. Regulovaný odtok i bezpečnostní přepad bude napojen do stávající šachty, dno šachty 
není bohužel známo, bude zjištěno při realizaci. Max. výška napojení do stávající šachty je na úrovni 228.930. 
Retenční nádrž je složena ze sedmi dílčích prefabrikovaných nádrží o objemu 14.00m3, nádrže budou u dna pro-
pojeny dvojicí potrubí DN 200. Celkový retenční objemu zařízení je 7x 14.00m3 = 98.00m3. Každá nádrž je opatřena 
vstupním komínem Ø600mm zakončeným poklopem Ø600mm, tř. zatížení B125. 
Nové areálové rozvody navrženy z odpadních trub plastových, hladkých, kruhová tuhost SN8, spoje těsněny pry-
žovými kroužky. Trouby kladeny do pískového lože tl. min. 100mm, v případě potřeby bude položena pracovní 
drenáž. Po položení se provede hutněný obsyp potrubí do výšky min. 150mm nad hrdla potrubí, do této vrstvy 
bude uložena výstražná fólie PVC s trasovací páskou a zasype se vrstvou štěrkopísku v tl. min. 100mm. Zbývající 
část výkopu bude zasypána hutněným prohozeným výkopkem. 
Kanalizační šachty provedeny z betonových kruhových dílců Ø1000mm s prefabrikovaným dnem, stupadla ocelová 
s polyethylenovým povrchem. Šachta zakončena přechodovou skruží s kapsovým stupadlem a kruhovým poklo-
pem pro kanalizační šachty ze šedé litiny, tř. zatížení B125, poklopy usazeny ve sklonu upraveného terénu. 
Veškerá montáž kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky, 
montážními předpisy výrobců použitých materiálů a standardy města Beroun. 
 
Výpočet retenční nádrže 
odhad produkce dešťových vod 
periodicita deště  0,20 
intenzita deště  205,00 l/ha 
 
 
Určení velikosti retenčního prostoru nádrže: 
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Vr retenční objem [m3] 
w součinitel stoletých srážek 
hd návrhový úhrn srážky stanovené návrhové periodicity a doby trvání [mm] 
Ared redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
Ar plocha hladiny retenční nádrže (jen u povrchových nádrží) [m2] 
Qo regulovaný odtok z nádrže do kanalizace [l/s] 
tc doba trvání srážky stanovené návrhové periodicity [min] 
 
Retenční nádrž 
Návrh retenční nádrže proveden pomocí návrhového software firmy Aliaxis ČR. 
  
Sportovní povrchy     3 146,00 m2 Ψ = 0,80 Ared = 2 516,80 m2 
Dlažby s pískovými spárami    496,00 m2 Ψ = 0,60 Ared = 297,60 m2 
 
srážkoměrná stanice     Petrovice 
redukovaný průmět odvodňované plochy   Ared 2 814,40 m2 
periodicita srážek      p 0,2 
regulovaný odtok      Q0 1,30 l/s  
návrhový úhrn srážek     hd 47,40 mm 
doba trvání srážky     tc 480 min 
největší vypočtený retenční objem    Vvz 96,00 m3 
doba prázdnění - vyhovuje    Tpr 20,50 h 
 
B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
 
a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně 
dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí 
 
Stavba je součást areálu přilehlé 2.ZŠ Beroun. Předčasný nebo zkušební provoz se nepředpokládá. 
 
b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností 
 
Stavba je součást areálu přilehlé 2.ZŠ Beroun. Stavba je primárně přístupna z budovy přilehlé školy. Stavba je také 
přístupna z ulice Jánošíkova. Stávající přístup ke stávajícím objektům nebude narušen. 
 
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických 
důvodů nebo jiných veřejných zájmů 
 
Bez požadavků. 
 
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
 
Stavba bude opatřena provozním řádem upravujícím užívání stavby. 
 
B.3.4 Technický popis stavby 
 
a) popis stávajícího stavu 
 
Stávající stav sportovišť je nevyhovující. Nachází se zde nevyhovující sportovní povrchy, které jsou značně poško-
zeny.  
 
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 
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SO-01 – Bourání 
V rámci stavebního objekt SO-01 jsou přípravné práce v území před započetím realizačních prací na jednotlivých 
objektech.  
V prostoru stavby bude provedeno odstranění všech vrstev stávajícího atletického oválu a vnitřních sportovních 
ploch. Rozsah a obsah je patrný z výkresové dokumentace.  
 
SO-02 – Atletický ovál, atletické sektory 
V rámci stavebního objektu bude provedena realizace veškerých atletických sektorů. Jedná se o realizaci atletické 
dráhy délky 200m, běh daleký na 10/20/30/40/50/60m včetně startovacího úseku a úseku doběhu. V severním 
oblouku atletického oválu bude provedena realizace sektoru skoku vysokého. V jižním oblouku atletické dráhy 
bude realizován rozběh pro vrh. Podél východní strany atletického oválu bude proveden skok daleký s dopadovou 
plochou tvořenou křemičitým pískem. Součástí tohoto objektu bude provedena realizace drenážního systému, 
který bude ústit do retenční nádrže s regulovaným vypouštěním do přilehlé areálové kanalizace.  
 
SO-03 – Multifunkční hřiště 
V rámci stavebního objektu SO-03 bude provedení dvou sportovních hřišť s umělým povrchem. Součástí objektu 
bude realizace workoutového hřiště a zpevněné ploch mezi sportovními hřišti a atletickým oválem.  
Bude provedena realizace multifunkčního sportovního hřiště s dopadovou plochou tvořenou EPDM. V rámci 
tohoto hřiště bude provedena realizace 6ks basketbalových košů, sportovního lajnování pro basketbal, nohejbal a 
volejbal. Součástí budou zemní pouzdra pro instalaci sloupků pro síť. V rámci fotbalového hřiště bude provedena 
realizace umělého bezzásypového trávníku včetně lajnování fotbalu 20x40m včetně instalace fotbalových branek 
do pouzder. Součástí bude provedeno lajnování pro volejbal a nohejbal.  
Okolo multifunkčního a fotbalového hřiště bude provedena realizace hrazení o výšce 4 a 6m. Na severovýchodní 
straně hřišť bude provedena realizace workoutového hřiště. Dále součástí realizace objektu budou zpevněnou 
dopadovou plochou EPDM pro vyplnění zbylých prostor a využita pro doplňkové sporty a aktivity. Současně bude 
provedena instalace lavicových bloků o povrchovou úpravou z EPDM. 
 
SO-04 – Zpevněné plochy 
V rámci stavebního objektu dojde k realizaci zpevněných pochozích ploch, realizace sektoru pro vrh koulí a 
betonové tribuny v severní části atletického oválu. 
 
IO-01 – Areálové osvětlení 
Nová světelná místa pro fotbalové hřiště dle světelně-technického výpočtu budou osazeny osvětlovacími svítidly 
odpovídajících parametrů dle doložených výpočtů na stožárech o výšce 12ti metrů v části trasy. Přívodní kabely 
CYKY-J 5x4 budou vedeny z ovládacího rozvaděče RO nově osazeného vedle stávajícího rozvaděče NN, v pozici dle 
PD. V uvedeném rozvaděči budou osazeny spínací a jistící prvky pro jištění a ovládání osvětlení hřiště a atletického 
oválu.  
Osvětlení hřiště je primárně určeno k fotbalovým činnostem s možností odehrát přípravné/přátelské utkání, 
popřípadě případně soutěžní utkání. Největší čas využití se však pořád plánuje pro přípravu a trénink. Na tuto 
činnost není třeba svítit plnou intenzitou a je předpokládáno využití nižších tréninkových intenzit, popřípadě jen 
poloviny hřiště. Z toho důvodu je požadován řídící systém pro osvětlení, který snížením intenzity vyzařování umožní 
nastavení různých hladin osvětlení, bez změny rovnoměrnosti. Přednastavení hladin se předběžně uvažuje s 5+1 
režimů.  
1. hladina – plný výkon 100% -350Lx celé hřiště  
2. 2/3 výkon – místní zápas 
3. 1/3 výkon – trénink celé hřiště 
4. první polovina hřiště – trénink  
5. druhá polovina hřiště – trénink 
6. vypnout - možnost osvětlení dálkově vypnout 
Snižováním intenzit osvětlení, či využíváním osvětlení menších částí hřiště je možné dále významně šetřit spotřebu 
el. energie a snižovat náklady na provoz. Proto je požadováno u rozvaděče ovládání umístit ovládací box (oddělený 
od silové části), kde bude možné tyto hladiny zapnout. Kromě toho pro komfort trenérů a obsluhy je navíc dále 
požadován systém s dálkovou obsluhou přes chytrý telefon (smartphone), bez nutnosti otvírat rozvaděč ovládání. 
Pomocí aplikace se bude možné zabezpečeně přihlásit do sítě a ovládat osvětlení pověřenými osobami. Pro 
predikci údržby je vyžadováno mít v řídícím systému zahrnut i monitorovací systém spotřeby el. energie a 
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technického stavu svítidel (teploty, napětí, proudy) s možností uchovávat informace k pozdější analýze, případně 
po připojení k internetu možnost údaje výrobce stahovat on-line.  
Nový jistič B25/3 bude osazen ve stávajícím rozvaděči NN. Nový řídící rozvaděč RO bude napojen na stávající rozvod 
NN přívodním kabelem CYKY-J5x6. 
Z řídícího rozvaděče RO, k SM budou uloženy kabely v ochranné chráničce a v kabelové rýze 350x800mm, 
v pískovém loži 2x100mm, zakryté červenou výstražnou fólii, šíře 330mm, uloženou cca 200-300mm nad 
kabelovým vedením. Trasa podzemního kabelového vedení bude vedena po dotčených pozemcích.  Trasa bude 
procházet v zeleni a ostatní ploše. Výkop kabelové bude v místech výskytu IS prováděn ručně, vzhledem 
k přítomnosti stávajících tras inženýrských sítí.  
N a jednom osvětlovacím stožáru bude osazena CCTV kamera pro monitoring areálu. V rohu areálu v části cílové 
roviny bude osazen 6ti metrový stožár, na němž bude také osazena kamera pro monitoring z druhé strany areálu. 
Obě kamery budou propojeny HDPE40 chráničkou a zavedeny do objektu školy, kde budou tyto kamery napojeny 
na kamerový systém školy. 
Území, jímž prochází kabelové vedení je v celé délce přístupné.  
Základy pro stožáry budou betonové, monolitické se zabetonovanou základovou stoličkou pro přírubový stožár. 
Řezy uložení stožárů a kabelových vedení jsou součástí příloh této projektové dokumentace. 
Při předání dokončené stavby musí být součástí přejímky i geodetické zaměření umístění stožárů a vedení. 
 
IO-02 – Retence dešťových vod 
Dešťové vody z ploch sportoviště a ze zpevněných ploch jsou svedeny do nově navržené retenční nádrže umístěné 
v oblouku atletického oválu. Regulovaný odtok i bezpečnostní přepad bude napojen do stávající šachty, dno šachty 
není bohužel známo, bude zjištěno při realizaci. Max. výška napojení do stávající šachty je na úrovni 228.930. 
Retenční nádrž je složena ze sedmi dílčích prefabrikovaných nádrží o objemu 14.00m3, nádrže budou u dna pro-
pojeny dvojicí potrubí DN 200. Celkový retenční objemu zařízení je 7x 14.00m3 = 98.00m3. Každá nádrž je opatřena 
vstupním komínem Ø600mm zakončeným poklopem Ø600mm, tř. zatížení B125. 
Nové areálové rozvody navrženy z odpadních trub plastových, hladkých, kruhová tuhost SN8, spoje těsněny pry-
žovými kroužky. Trouby kladeny do pískového lože tl. min. 100mm, v případě potřeby bude položena pracovní 
drenáž. Po položení se provede hutněný obsyp potrubí do výšky min. 150mm nad hrdla potrubí, do této vrstvy 
bude uložena výstražná fólie PVC s trasovací páskou a zasype se vrstvou štěrkopísku v tl. min. 100mm. Zbývající 
část výkopu bude zasypána hutněným prohozeným výkopkem. 
Kanalizační šachty provedeny z betonových kruhových dílců Ø1000mm s prefabrikovaným dnem, stupadla ocelová 
s polyethylenovým povrchem. Šachta zakončena přechodovou skruží s kapsovým stupadlem a kruhovým poklo-
pem pro kanalizační šachty ze šedé litiny, tř. zatížení B125, poklopy usazeny ve sklonu upraveného terénu. 
Veškerá montáž kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky, 
montážními předpisy výrobců použitých materiálů a standardy města Beroun. 
 
Výpočet retenční nádrže 
odhad produkce dešťových vod 
periodicita deště  0,20 
intenzita deště  205,00 l/ha 
 
 
Určení velikosti retenčního prostoru nádrže: 
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Vr retenční objem [m3] 
w součinitel stoletých srážek 
hd návrhový úhrn srážky stanovené návrhové periodicity a doby trvání [mm] 
Ared redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
Ar plocha hladiny retenční nádrže (jen u povrchových nádrží) [m2] 
Qo regulovaný odtok z nádrže do kanalizace [l/s] 
tc doba trvání srážky stanovené návrhové periodicity [min] 
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Retenční nádrž 
Návrh retenční nádrže proveden pomocí návrhového software firmy Aliaxis ČR. 
  
Sportovní povrchy     3 146,00 m2 Ψ = 0,80 Ared = 2 516,80 m2 
Dlažby s pískovými spárami    496,00 m2 Ψ = 0,60 Ared = 297,60 m2 
 
srážkoměrná stanice     Petrovice 
redukovaný průmět odvodňované plochy   Ared 2 814,40 m2 
periodicita srážek      p 0,2 
regulovaný odtok      Q0 1,30 l/s  
návrhový úhrn srážek     hd 47,40 mm 
doba trvání srážky     tc 480 min 
největší vypočtený retenční objem    Vvz 96,00 m3 
doba prázdnění - vyhovuje    Tpr 20,50 h 
 
c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vod-
ního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 
 
Součástí stavby není řešení vodního díla. 
 
B.3.5 Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení 
 
a) popis stávajícího stavu 
 
Stávající stav neobsahuje technologické řešení. 
 
b) popis navrženého řešení 
 
Navržený stav neobsahuje technologické řešení. 
 
c) energetické výpočty 
 
Nejsou zahrnuty. 
 
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
 
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška 
stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, 
zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod. 
 
Jedná se o venkovní stavbu, která neobsahuje uzavřené prostory. Jedná se o stavbu kategorie 0. 
 
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kul-
turní památku 
 
Bez požadavků. 
 
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Stavba nespotřebovává energii. 
Tepelná ochrana není dle charakteru stavby zastoupena. 
 
B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
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a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku 
a vibracím apod. 
 
Stavba neobsahuje vnitřní prostředí, jedná se o otevřené venkovní sportoviště. 
 
b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného 
ostrova 
 
Stavba nebude mít vliv na vnější prostředí. Stavba negeneruje hluk a vibrace. Stavba negeneruje zastínění. Stavba 
negeneruje prach. Stavba negeneruje teplo. 
 
c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance 
 
Nejedná se o změnu stavby. 
 
B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Stavba nevyžaduje ochranu před vnějšími vlivy.  
 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami 
technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby 
technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost 
 
Stavba negeneruje novou přípojku. Stavba bude připojena na stávající elektrický rozvaděč a stávající areálovou 
kanalizaci. 
 
b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky. 
 
Bez požadavků.  
 

B.5 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na 
kruhových objezdech, vlečné křivky, 
 
Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu, toto napojení bude zachováno. 
 
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy 
 
Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu, toto napojení bude zachováno. 
 
c) přeložky dopravní infrastruktury 
 
Bez požadavků. 
 
d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony 
 
Doprava v klidu zůstane beze změn. 
 
e) pěší a cyklistické stezky 
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Pěší a cyklistické stezky zůstanou beze změn. 
 
f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných 
územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 
 
Přístupnost a bezbariérové užívání zůstane beze změn.  
 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Srážkové vody budou vsakovány do okolních travnatých ploch. 
Srážkové vody budou likvidovány drenážním systémem. 
 
a) popis a parametry terénních úprav 
 
Bude provedena úprava napojení terénu na nové plochy. 
 
b) vegetační prvky 
 
Nejsou součástí stavby. 
 
c) biotechnická opatření 
 
Není vyžadováno. 
 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění 
migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního 
osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacio-
nárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší 
podle jiného právního předpisu 
 
Stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. Stavba nezasahuje do území Natura 2000. Osvětlení hřiště 
bude provedeno tak, aby nevznikaly nežádoucí účinky na okolní prostředí. Stavba neobsahuje azbest ani jiné ne-
bezpečné látky. Stavba není zdrojem nadměrného hluku, neznečišťuje vody. Odpady mají charakter běžných ko-
munálních, separovaných, případně biologicky zpracovatelných. Stavba nemá negativní vliv na půdu, klima a 
ovzduší. 
 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkla-
dem 
 
Bez požadavků. 
 
c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
 
a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji 
 
Stavba nevyžaduje zásobováním vodou. 
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b) odpadní vody - nakládání a likvidace 
 
Stavba negeneruje odpadní vody. 
 
c) srážkové vody - využití, nakládání 
 
Veškeré sportovní povrchy jsou řešeny jako vodopropustné. Dešťová voda bude poté vedena drenážním systémem 
do retenční nádrže, ze které bude regulovaným odtokem vpouštěna do stávající areálové kanalizace. 
 
d) vodohospodářské řešení vodního díla apod. 
 
Není zahrnuto. 
 

B.9 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí 
 
Není zahrnuto. 
 
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 
 
Stavba nezahrnuje vybudování improvizovaného úkrytu. 
 
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního pláno-
vání 
 
Území není zatíženo nebezpečím charakteru závažných havárií. 
 
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi 
 
Není zahrnuto. 
 
e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení 
 
Není vyžadováno/není zahrnuto. 
 
f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich 
výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 
 
Stavba se nachází mimo stávajících staveb civilní ochrany. 
 
g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
 
Není vyžadováno. 
 

B.10 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Staveništní přípojka bude provizorní. Připojení bude provedeno přes staveništní rozvaděč s elektroměrem. Před-
běžně se počítá s hlavním jističem staveništního rozvaděče 100kVA, ale definitivně si příkon staveniště určí až 
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generální dodavatel stavby podle jím používané mechanizace. Staveniště nebude napojeno na veřejnou kanalizaci, 
budou použity mobilní buňky WC. 
 
b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby 
 
Odvodnění staveniště bude stávající. Během stavby nedojde k narušení stávajícího odvodnění řešeného území. 
 
c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu 
po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
 
Stavba bude napojena na stávající komunikaci – ulice Prešovská. Přístupy na stavební pozemek a dopravní trasy 
budou zajištěny ze stávajících pevněných ploch v území. 
 
d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení 
výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích 
stání a obchozích tras 
 
Oplocení staveniště nebude zasahovat do stávajících zpevněných ploch. Stavba nenaruší stávající přístupy k okol-
ním pozemkům. Stavba nevyžaduje zábor stávajících parkovacích míst. Stavba bude během realizace veřejnosti 
nepřístupna. 
 
e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů 
 
Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, konstrukcí a 
zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtě-
žování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu po pozemních komunikacích, 
k znečišťování chodníků a komunikací, ovzduší a vod. Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám 
a pozemkům, k sítím technické infrastruktury a požárním zařízením. 
 
f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby 
 
Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu při současném zachování jejich užívání veřej-
nosti musí být řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení apod.). Po 
 
g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin 
 
Realizovaná stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 
Ochrana okolí není vyžadována. 
Stavba nebude mít vliv na stávající odtokové poměry. 
V rámci stavby dojde k odstranění stávající ornice v rozsahu stavby. 
Součástí stavby není kácení dřevin. 
 
h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Hranice stavby a staveniště je v rozsahu pozemků ve vlastnictví investora, nepředpokládá se, že budou výstavbou 
dotčeny další pozemky ani po omezenou dobu. Veškeré plochy potřebné pro rozvinutí stavení výroby jsou na sta-
veništi. 
 
i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení 
vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, 
jejich odstranění apod. 
 
Veškeré odpady budou likvidovány organizacemi, které mají oprávnění k nakládání s odpady. 
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena v rámci výstavby.  
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Vliv na životní prostředí – odpady: 
Zařízení odpadového hospodářství nemá negativní vliv na životní prostředí. Nevznikají zde plynné škodliviny, ani 
zde nejsou zařízení se zvýšeným hlukem.  
Prostor pro třídění a skladování odpadu: 
V rámci plochy určené pro zařízení staveniště a skladování budou generálním dodavatelem stavby vyčleněny a 
zabezpečeny plochy pro třídění a skladování odpadů stavby. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, 
včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby, odpovídá generální dodavatel stavby.  
 
j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Při terénních, budování základových a konstrukčních vrstev budou prováděny zemní práce – sejmutí ornice, výkopy 
a násypy.  
 
k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření 
proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní 
prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s 
azbestem a ochrana dřevin 
 
Při realizaci stavby nebude docházet ke vzniku negativních vlivů, které by trvale ohrožovali životní prostředí. Krát-
kodobě se vliv prací na životním prostředí může projevit pouze hlukem a prašností. 
V případě úniku ropných látek ze stavebních strojů a mechanizmů je nutné odstranit tyto látky použitím přísluš-
ných neutralizátorů – vapex. V případě většího rozsahu havárií nutno řešit situaci ve spolupráci se Záchranným 
hasičským sborem.  
Po dobu realizace i při samotném provozu objektu není nutné stanovovat dočasná ochranná hygienická pásma. 
Likvidace odpadů řeší zabezpečení ochrany životního prostředí správným nakládáním se vzniklými odpady, tech-
nickými prostředky ve smyslu platných předpisů a technických norem. Pokud užíváním stavby nebudou produko-
vány žádné nebezpečné odpady, nebude potřeba vypracovat manipulačně-provozní řád ani plán opatření pro pří-
pad havárie úniků látek škodících vodě a půdě. 
Průvodce odpadu odveze odpad, který vznikne po dobu výstavby na povolenou skládku. 
 
l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Na staveništi je nutno dodržovat zásady a předpisy pro provádění určitých prací, které vyloučí možnost vzniku 
požáru a s tím škody na zdraví osob a zařízení stavby. Zhotovitel vypracuje a předloží požární řád stavby. Při reali-
zaci prací je nezbytné dodržování požárních předpisů, zejména při svařování a manipulaci s hořlavými látkami. Na 
staveništi v blízkosti místnosti stavbyvedoucího i na místech k tomu určených budou rozmístěny jednoduché zaří-
zení na primární zásah (písek, hlína, případně požární přístřešek). 
 
Při provádění stavebních a montážních prací je nutné dodržet předepsané technologické postupy ve smyslu tech-
nologických pravidel zhotovitele stavby. Určené osoby zhotovitele jsou povinny zajistit plnění všech zásad a před-
pisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací vč. používání ochranných pracovních pomůcek dle 
platné vyhlášky. Nezbytně nutné je z hlediska ochrany zdraví zabránit možnému přístupu nepovolaných osob do 
prostoru staveniště. Pracoviště i staveniště bude řádně označeno a osvětleno. 
 
Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné výši dodavatelská organizace, stejně tak ve věci 
poučení a proškolení pracovníků.  
 
Pokud budou na stavbě zaměstnáváni zahraniční dělníci, musí být výstražné nápisy dvoj či více jazyčné doplněné 
vhodnými symboly.   
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti mezi účastníky výstavby musí být z hlediska bezpečnosti práce dohodnuty 
předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o dílo.  
 
m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení 
 
Nejsou zastoupeny. 
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n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplý-
vající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, prová-
dění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
Nejsou zastoupeny. 
 
o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého 
provozu podle jiného právního předpisu 
 
Není zastoupeno. 
 
p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné 
doby výstavby 
 
Stavba bude uvedena do provozu jako celek. Nepředpokládá se dělená stavby na etapy. 
 
q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace 
výstavby a další specifické požadavky 
 
Stavba bude uvedena do provozu jako celek. Nepředpokládá se postupné uvádění do provozu.  
 
r) dočasné stavby 
 
Nejsou zastoupeny. 
 
s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 
 
Není zahrnuto. 
 


