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A Průvodní zprávaA Průvodní zprávaA Průvodní zprávaA Průvodní zpráva    

    

A.1 Identifikační údajeA.1 Identifikační údajeA.1 Identifikační údajeA.1 Identifikační údaje    

    

A.1.1 Údaje o stavběA.1.1 Údaje o stavběA.1.1 Údaje o stavběA.1.1 Údaje o stavbě    

    

a) název stavbya) název stavbya) název stavbya) název stavby    

Park Homolka Beroun, Park Homolka Beroun, Park Homolka Beroun, Park Homolka Beroun, 2222. etapa. etapa. etapa. etapa    

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)    

Město Beroun, od prodloužení ulice Na Homolce po ulici Palouček. Katastrální území Beroun, pozemky 

parc. č.: 1410/63, 1410/64, 1410/73, 1410/94, 1410/172, 1410/225, 1410/226, 1410/230, 1410/231, 

1410/232, 1410/233, 1410/234, 1410/235, 1410/236, 1410/266, 1410/267, 1410/268, 1410/269, 

1413/281, 1413/339, 1413/340, 1413/341, 2272/1, 2272/9 a 2276/12.  

c) předmět dokumentacec) předmět dokumentacec) předmět dokumentacec) předmět dokumentace    

Dokumentace řeší druhou etapu stavby parku. Navazuje na projekt první etapy z dubna 2022, který je nyní 

v realizaci. 

Předmětem dokumentace jsou nové stavby, trvalého charakteru. 

Dokumentace obsahuje chodníky a parkovací pruh včetně jejich odvodnění, které je zajištěno drenážemi, 

svedenými do vsakovacích rýh a akumulačních nádrží. Dále dokumentace obsahuje drobné stavební objekty 

z železobetonových prefabrikátů: kruhové sezení s ohništěm, vyhlídku a vedlejší šlapákové cesty. 

Předmětem dokumentace jsou i terénní a sadové úpravy. Dokumentace také obsahuje osvětlení chodníků a 

parkový mobiliář: lavice, stoly, cvičební prvky a odpadkové koše. 

Ve smyslu stavebního zákona (183/2006 Sb.) se jedná o stavbu podle § 15 odst. (1) c) stavebního zákona 

v působnosti speciálního stavebního úřadu: Stavba místní komunikace, jejíž součástí jsou pozemní 

komunikace, odvodnění komunikací, osvětlení, drobné stavební objekty a vegetační úpravy.  

Území je v současné době zemědělsky využíváno. Stavbou dojde ke změně druhu pozemku a s tím 

souvisejícímu odnětí příslušných ploch ze zemědělského půdního fondu, přičemž dojde ke změně způsobu 

využití pozemku na zeleň a ostatní komunikace.  

Dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnosti 

dokumentace pro provádění stavby. 

A.1.2 Údaje o A.1.2 Údaje o A.1.2 Údaje o A.1.2 Údaje o stavebníkovistavebníkovistavebníkovistavebníkovi    

obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba):obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba):obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba):obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba):    

Město Beroun, IČO: 00233129, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentaceA.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentaceA.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentaceA.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace    

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)     

Ing. arch. MgA Alena Korandová, IČO: 63213796, Polní 2040, 266 01 Beroun 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizacevýstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizacevýstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizacevýstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace    

Ing. arch. MgA Alena Korandová, ČKA 3093, autorizace se všeobecnou působností (A.0) 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizaceinženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizaceinženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizaceinženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace    

 
Objekty pozemních komunikací: Ing. Tomáš Kapal, ČKAIT č. 0010885, autorizovaný inženýr pro dopravní 

stavby a související objekty. 

Vodohospodářské objekty – odvodnění pozemní komunikace, vodovod: Ing. Mojmír Hnilica, ČKAIT č. 000 

0311, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, městské inženýrství, stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství. 

Objekty osvětlení pozemní komunikace: Jiří Šuk, č. ČKAIT 0301039, autorizovaný technik pro 

elektrotechnická zařízení (TE03) a technologická zařízení staveb (TT00) - autorizace, Petr Tauchman – 

vypracoval. 

Stavební objekty a vegetační úpravy: Ing. arch. MgA Alena Korandová, ČKA 3093, autorizace se všeobecnou 

působností (A.0), Ing. arch. Roman Koranda. 

Stavebně konstrukční řešení: Ing. Václav Přikryl, ČKAIT č. 1005204, autorizovaný inženýr pro statiku a 

dynamiku staveb, Ing. Marek Jirásek. 

d)d)d)d)    jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle zvláštních jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle zvláštních jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle zvláštních jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle zvláštních 

předpisůpředpisůpředpisůpředpisů    

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum: Mgr. František Chalupa Ph.D., odborná způsobilost 

v inženýrské geologii, hydrogeologii č. 2221/2013. 

Polohopisné a výškopisné zaměření: Ing. Karel Štochl, úředně oprávněný zeměměřický inženýr, č. pol. 

1367/1995. 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízeníA.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízeníA.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízeníA.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení    
    
100 Objekty pozemních komunikací – chodníky a parkovací stání 
300 Vodohospodářské objekty – odvodnění komunikací  
320 Vodohospodářské objekty – vodovod  
400 Elektro a sdělovací objekty – osvětlení  
700 Objekty pozemních staveb – stavební objekty  
800 Objekty úpravy území – vegetační úpravy  
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A.3 Seznam vstupních podkladůA.3 Seznam vstupních podkladůA.3 Seznam vstupních podkladůA.3 Seznam vstupních podkladů    
− Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku (GS Hejdov s.r.o, Ing. Karel Štochl, 18.8.2023) 

− digitální katastrální mapa území  

− inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (IGP a HGP pro park Na Homolce, Beroun, 

08/2021) 

− platný územní plán 

− platný regulační plán 

− Územní studie „Park Homolka“ (Ing. arch. MgA Alena Korandová, Ing. arch. Roman Koranda, 

11/2018) 

− Projektová dokumentace Park Homolka Beroun, 1. etapa, DSP/DPS, (Ing. arch. MgA Alena 

Korandová, Ing. arch. Roman Koranda, 04/2022) 

− Projektová dokumentace Komunikace a inženýrské sítě Beroun – Nad Homolkou DSP/DPS, (Ing. 

arch. MgA Alena Korandová, Ing. arch. Roman Koranda, 07/2023) 

− Zaměření skutečného provedení veřejného osvětlení (Ing. Karel Štochl – GGS, 25.10.2019) 

− Projektová dokumentace Obytný soubor Na Homolce Beroun, řadové rodinné domy H3.A a H3.B, 

DPS, (Ing. arch. MgA Alena Korandová, Ing. arch. Roman Koranda, 12/2017) 

− Protokol o stanovení zrnitosti půdy (Ekoakva laboratoř, 9/2021) 

− Protokol o zkoušce – humus (Ekoakva laboratoř, 9/2021) 
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B Souhrnná technická zprávaB Souhrnná technická zprávaB Souhrnná technická zprávaB Souhrnná technická zpráva    
 

B.1 Popis území stavbyB.1 Popis území stavbyB.1 Popis území stavbyB.1 Popis území stavby    
 

a) chaa) chaa) chaa) charakteristika rakteristika rakteristika rakteristika území a území a území a území a stavebního pozemkustavebního pozemkustavebního pozemkustavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby , zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby , zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby , zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby 

ssss    charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost územícharakterem území, dosavadní využití a zastavěnost územícharakterem území, dosavadní využití a zastavěnost územícharakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území    

Řešené území se nachází na rozhraní zastavěné a nezastavěné části zastavitelného území obce Beroun, na 

jižním svahu na úpatí vrchu Děd. Území navazuje na obytnou zástavbu rodinných domů. Navrhovaná stavba 

svojí rekreační funkcí vhodně doplňuje obytný charakter okolní zástavby. Pozemky jsou v současnosti 

nezastavěné a jsou zemědělsky využívány.  

b)b)b)b)    údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaciinformace o vydané územně plánovací dokumentaciinformace o vydané územně plánovací dokumentaciinformace o vydané územně plánovací dokumentaci    

Řešené území se nachází podle platného územního plánu Beroun – úplné znění po změně č. 4a z června 

2022 v rozvojovém území města, konkrétně v rozvojové ploše 1b. Z hlediska využití je plocha označena 

kódem regulativu PZ - veřejné prostranství s převahou ozelenění, jehož hlavní využití jsou plochy veřejných 

prostranství zahrnuté do kostry systému veřejné sídelní zeleně.  

 
Výřez z aktuálního územního plánu. 

Přípustné využití pro tuto plochu je: 

− plochy zeleně osazované původními druhy domácích dřevin nebo i druhy introdukovanými, případně 
zahradními formami a odrůdami vegetace 

− stabilizace zeleně v sídle, plochy relaxace 

− dětská hřiště 

− mobiliář pro relaxaci a další prvky zahradní architektury 

− zpevnění chodníků a cest 

− plošně a objemově omezená možnost výstavby občanské vybavenosti (viz podmínky) 

− oplocování je vzhledem k veřejnému významu ploch možné pouze u ploch (parků) s časovou regulací 
návštěvnosti 

− nezbytná liniová technická a lokální dopravní infrastruktura 
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Z uvedeného vyplývá, že využití stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

Řešeným územím prochází v územním plánu dvě hlavní pěší trasy, a sice trasa na spojnici ulic Zahořanská a 

Nad Paloučkem a na ní kolmá trasa k ulici Pod Homolkou. Obě tyto trasy jsou v návrhu stavby zohledněny, 

navržené chodníky vedou s nimi v souladu.  

Řešené území se nachází v území, pro něž byl v roce 2004 zpracován regulační plán lokality Beroun – Nad 

Homolkou a následně vydána obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o vyhlášení závazné části regulačního 

plánu Nad Homolkou. Navržená stavba je v souladu s funkční regulací řešeného území: Zeleň sídelní – 

veřejná, parky, … (ZS) 

Stavba se nachází v území, pro něž byla v roce 2018 zpracována územní studie park Homolka. Navržená 

stavba z této studie vychází a rozpracovává její část – druhou etapu. 

c)c)c)c)    geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vodzdrojů nerostů a podzemních vodzdrojů nerostů a podzemních vodzdrojů nerostů a podzemních vod    

Předkvartérní podklad na lokalitě je tvořen tmavými, tence vrstevnatými jílovitými břidlicemi vinického 

souvrství, ordovického stáří. Do něho je zaklesnuta izolovaná kra souvrství letenského, který je tvořen 

střídáním vrstev jílovitých břidlic, prachovců, drob a pískovců. Tato kra tvoří elevaci Homolka a její rozsah se 

omezuje právě jen na ní. Svrchu je předkvartérní podklad kryt uloženinami deluviálními, kvartérního stáří. 

Technicky jde v případě zvětralin vinického souvrství dominantně o jílovité zeminy – jíly se střední 

plasticitou, v případě letenského o zeminy štěrkovito-písčito-jílovité. 

Navážky na lokalitě v technicky významných plošných rozsazích a mocnostech zastoupeny nejsou. Jedinou 

rozsáhlejší výjimkou je zásyp stávajícího vedení kanalizace, který byl zkoumán penetračními zkouškami. 

Mocnost kvartérního pokryvu, včetně případných navážek byla zastižena do cca 2 m. 

Geomorfologicky je lokalita situována do členitější části jinak poměrně strmého svahu hřebene elevace Děd 

(493 m n. m.), který spadá generálně k JJV. Převýšení v rámci zájmového území je přes 20 metrů 

a nadmořská výška se pohybuje v rozmezí cca 255–276 m n. m.  

V zájmové oblasti, a ani v její blízkosti, se nevyskytuje žádné ložisko nerostných surovin, ani poddolované 

území. 

V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné vodní zdroje (studny). Dle archivní 

prozkoumanosti se podzemní voda nachází nejdříve v hloubkách kolem 11 m pod povrchem. Na lokalitě se 

může periodicky objevovat prosakující malé množství vody v rozpukané zóně při povrchu hornin 

předkvartérního podkladu, a to zejména v návaznosti na období s vyšším srážkovým úhrnem či po tání 

sněhové pokrývky.  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a e) výčet a závěry provedených průzkumů a e) výčet a závěry provedených průzkumů a e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů rozborů rozborů rozborů ––––    geologickýgeologickýgeologickýgeologický    průzkum, hydrogeologický průzkum, průzkum, hydrogeologický průzkum, průzkum, hydrogeologický průzkum, průzkum, hydrogeologický průzkum, 

ststststavebně historický průzkum apod.avebně historický průzkum apod.avebně historický průzkum apod.avebně historický průzkum apod.    

Na místě byl proveden Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (IGP a HGP pro park Na Homolce, 

Beroun, 08/2021), který je přílohou této dokumentace. 

Závěry z uvedeného průzkumu: 

− Niveleta chodníků je vedena přibližně v úrovni terénu. 

− Zemní těleso lze zařadit do 1. geotechnické kategorie ve smyslu ČSN 73 6133 (nebo rovnocenné 
řešení): 

− Jedná se o zemní těleso s násypy či zářezy do výšky 3 m. 

− Podzemní ani povrchová voda nebude ovlivňovat založení tělesa. 
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− V podloží se vyskytují stlačitelné jemnozrnné zeminy. Hodnota CBR se zde pohybuje v rozmezí 
0,3 - 1,1 % (gtypy Q1-Q3), pokud bude zastižen vrch zcela zvětralých břidlic (gtyp Or1), tak 
maximálně do 3,2 %. 

− V jižní části okružní dráhy se budou patrně vyskytovat zeminy gtypu Q4, zde se hodnota CBR 
bude pohybovat kolem 1,8 %. 

− Zemní pláň, resp. aktivní zónu chodníků budou tvořit jíly se střední plasticitou tuhé, místy pevné 
konzistence (gtyp Q1 a Q2) a místy se mohou objevit jíly s vysokou plasticitou v tuhé konzistenci (gtypy 
Q3). V části, která je situována či nějakým způsobem zasahuje na elevaci Homolka, se budou 
vyskytovat zeminy jíly štěrkovité v tuhé konzistenci místy až štěrky jílovité středně ulehlé (gtyp Q4). 

− Hladina podzemní vody nebyla průzkumnými sondami zastižena; do hloubky minimálně 11 m pod 
terén se HPV nevyskytuje. 

− V celé ploše budoucího staveniště v přípovrchové zóně převažují zeminy, kde se index konzistence Ic 
pohybuje mezi 0,7 a 1,0, lze tedy v celé délce uvažovat s nepříznivým (pendulárním) vodním režimem. 

− Zemní materiály budoucí zemní pláně/aktivní zóny bude nutné, v souladu s ČSN 73 6133 (nebo 
rovnocenné řešení), resp. tab. č. 5, upravit či vyměnit – zeminy gtypů Q1 a Q2 jsou pouze podmínečně 
vhodné k přímému použití do násypu bez úprav, zeminy gtypu Q3 jsou nevhodné. Zeminy všech výše 
zmíněných tří gtypů (Q1-Q3) jsou nevhodné pro aktivní zónu. Zeminy gtypu Q4 jsou podmínečně 
vhodné jak do násypu, tak do aktivní zóny. Opět se lze domnívat, že výše uvedené zemní materiály 
nebudou splňovat další požadavky na únosnost zemní pláně/aktivní zóny a další kritéria (Edef, míra 
zhutnění D, namrzavost apod.), takže i z tohoto důvodu bude vhodné přistoupit k jejich úpravě či 
výměně. 

− Ve smyslu Scheibleho kritéria namrzavosti jde o zeminy nebezpečně namrzavé. 

− Úpravou zemin (zlepšením hydraulickým pojivem) či jejich výměnou za vhodný materiál bude mimo 
jiné zemní pláň chráněna proti nepříznivým klimatickým vlivům a mechanickému poškození vlivem 
pojezdů stavební mechanizace. 

− Svahy zářezů lze na lokalitě provádět v trvalém sklonu 1:2,5 (výška svahu : půdorysná délka svahu) 
či pozvolnějším. Ve strmějším sklonu je nutné svah zabezpečit či vyztužit. 

 
Závěry z uvedených průzkumů jsou v návrhu zohledněny a jsou popsány v příslušných technických 

zprávách. 

e)e)e)e)    ochrana území podle jiných právních předpisochrana území podle jiných právních předpisochrana území podle jiných právních předpisochrana území podle jiných právních předpisůůůů    

Ochrana zemědělského půdního fondu. Viz odstavec j). 

f)f)f)f)    poloha vzhledem k záplavovému úpoloha vzhledem k záplavovému úpoloha vzhledem k záplavovému úpoloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.zemí, poddolovanému území apod.zemí, poddolovanému území apod.zemí, poddolovanému území apod.    

Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 

gggg) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,    

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavba nebude mít negativní vliv na 

odtokové poměry daného území.  

hhhh) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,    

V souvislosti se stavbou nedojde k asanacím, demolicím, ani kácení dřevin. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa,k plnění funkce lesa,k plnění funkce lesa,k plnění funkce lesa,    

V řešeném území jsou veškeré pozemky v současnosti vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda. 

Plochy těchto pozemků budou odňaty ze zemědělského půdního fondu, přičemž dojde ke změně způsobu 

využití pozemku na „zeleň“ a „ostatní komunikace“. Pro některé z těchto pozemků již byl vydán souhlas 

s odnětím ze ZPF v souvislosti se stavbou 1. etapy parku (MBE/05439/2022/ZP-SyH z 2.2.2022). 
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Příjezd na staveniště, manipulace a výjezd ze staveniště budou na těchto pozemcích v katastrálním území 

Beroun: 1410/62, 1410/65, 1410/224, 1410/92, 2272/1 a 2272/6. Tyto pozemky jsou vedeny v katastru 

nemovitostí jako orná půda a dojde u nich k trvalému odnětí příslušné plochy ze ZPF, přičemž dojde ke 

změně způsobu využití pozemku na „ostatní komunikace“. Pro tyto pozemky již byl vydán souhlas 

s odnětím ze ZPF v souvislosti se stavbou 1. etapy parku (MBE/05439/2022/ZP-SyH z 2.2.2022). 

Při výstavbě nedojde k žádným záborům pozemků určených k plnění funkce lesa. 

k) územně technické k) územně technické k) územně technické k) územně technické podmínky podmínky podmínky podmínky ––––    zejménazejménazejménazejména    možnost napojení na stávající dopravní a technickou možnost napojení na stávající dopravní a technickou možnost napojení na stávající dopravní a technickou možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,    

Lokalita bude napojená chodníky z ulice Polní, Zahořanská a Palouček. Po vybudování plánované 

komunikace Na Homolce bude park dopravně napojený i z ulice Na Homolce a Nad Paloučkem. Po 

dokončení plánovaného schodiště na pozemku 1410/171 bude park přístupný i odsud. 

Bezbariérový přístup bude možný z ulice Zahořanské a Nad paloučkem. Možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě je ovlivněna svažitým terénem lokality. Poloha komunikací je určena platným 

regulačním plánem. Při jeho dodržení dojde k překročení maximálních povolených sklonů na některých 

úsecích komunikací.  

Napojení osvětlení na síť veřejného osvětlení je ke stávajícímu rozvodu ve stávajícím sloupu VO na pozemku 

par. č. 1413/357.  

Napojení pítka je k plánovanému vodovodu v ulici Na Homolce.  

Napojení přelivu z akumulační nádrže 01 je do plánované dešťové kanalizace v ulici Na Homolce. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,    

Stavba prostorově a konstrukčně navazuje na stavbu první etapy parku, která je v současnosti již zahájena. 

Zahájení stavby druhé etapy se předpokládá po dokončení první etapy, není však podmíněno jejím 

dokončením.  

Stavba prostorově a konstrukčně navazuje na stavbu komunikace Na Homolce, která je nyní ve fázi 

zpracované dokumentace pro společné povolení. V případě, že bude zároveň se stavbou probíhat stavba 

komunikace Na Homolce, bude nutná koordinace obou staveb. V případě, že stavba parku proběhne dříve 

než stavba komunikace Na Homolce, bude nutné vynechat parkovací pruh, záhony a chodník přilehlý k této 

stavbě a tyto okrajové části dokončit dodatečně, až to bude stavebně možné. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,    

Katastrální území Beroun, 602868: 

parcela č.parcela č.parcela č.parcela č.    vvvvlastníklastníklastníklastník    ddddruh pozemkuruh pozemkuruh pozemkuruh pozemku    způsob využitízpůsob využitízpůsob využitízpůsob využití    vvvvýměraýměraýměraýměra [[[[mmmm2222    ]]]]    

1410/63    Město Beroun    orná půda     328    

1410/64    Město Beroun    orná půda     2535    

1410/73    Město Beroun    orná půda     420 

1410/94    Město Beroun    orná půda     1098    

1410/172 Město Beroun    orná půda     81 

1410/225 Město Beroun    orná půda     3 

1410/226 Město Beroun    orná půda     161 

1410/230 Město Beroun    orná půda     119 

1410/231 Město Beroun    orná půda     1745    

1410/232 Město Beroun    orná půda     1666    

1410/233 Město Beroun    orná půda     356 
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1410/234 Město Beroun    orná půda     282 

1410/235 Město Beroun    orná půda     6 

1410/236 Město Beroun orná půda  32 

1410/266 Město Beroun orná půda  1 

1410/267 Město Beroun orná půda  65 

1410/268 Město Beroun orná půda  69 

1410/269 Město Beroun orná půda  192 

1413/281 Město Beroun orná půda  59 

1413/339 Město Beroun ostatní plocha ostatní komunikace 77 

1413/340 Město Beroun ostatní plocha ostatní komunikace 6 

1413/341 Město Beroun ostatní plocha ostatní komunikace 45 

2272/1 Město Beroun orná půda  579 

2272/9 Město Beroun orná půda  159 

2276/12 Město Beroun orná půda  3 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.    

V souvislosti se stavbou nevzniknou ochranná ani bezpečnostní pásma. 

    

B.2 Celkový popis stavbyB.2 Celkový popis stavbyB.2 Celkový popis stavbyB.2 Celkový popis stavby    

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užíváníB.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užíváníB.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užíváníB.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)a)a)a)    nová stavnová stavnová stavnová stavba nebo změna dokončené stavbyba nebo změna dokončené stavbyba nebo změna dokončené stavbyba nebo změna dokončené stavby    

Navrženy jsou nové stavby. 

b)b)b)b)    účel užívání stavbyúčel užívání stavbyúčel užívání stavbyúčel užívání stavby    

Jedná se o stavbu části parku, která slouží pro rekreaci, herní, naučné a volnočasové aktivity.  

c)c)c)c)    trvalá nebo dočasná trvalá nebo dočasná trvalá nebo dočasná trvalá nebo dočasná stavbastavbastavbastavba    

Trvalá stavba. 

d)d)d)d)    informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,    

Informace budou doplněny v rámci inženýrské činnosti. 

Podélné sklony komunikací jsou ovlivněny svažitým terénem lokality. Poloha komunikací je určena úzkým 

tvarem pozemku, návazností na stávající komunikace a platným regulačním plánem. Při dodržení těchto 

limitů dojde k překročení maximálních povolených sklonů požadovaných příslušnými předpisy. Bude nutné 

zažádat o příslušné výjimky a souhlasy.     

e)e)e)e)    informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů,dotčených orgánů,dotčených orgánů,dotčených orgánů,    

Informace budou doplněny v rámci inženýrské činnosti, po vydání stanovisek dotčených orgánů. 

f)f)f)f)    celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby stavby stavby stavby ––––    návrhovánávrhovánávrhovánávrhová    rychlost, provozní rychlost, provozní rychlost, provozní rychlost, provozní 

staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná 

území apod.území apod.území apod.území apod.    
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Komunikace: Komunikace: Komunikace: Komunikace:     
Celkem je navrženo 6 větví (větev A až F) parkových chodníků. Šířka navržených chodníků bude 2,5 m 

včetně obou zapuštěných obrub. Příčný sklon 0 % kromě větve F. U větve F je příčný sklon 2 %. Kryt 

chodníků bude z drenážního betonu. 

Součástí objektu jsou i podélná parkovací stání mezí větví A a plánovanou komunikací. Parkovací stání jsou 

navržena o šířce 2,25 m a s příčným sklonem 1 % směrem do vozovky. Skupiny parkovacích stání budou 

přerušena ostrůvky se zelení. Parkovací stání jsou navržena s krytem z betonové propustné dlažby tl. 80 

mm. 

Součástí objektu jsou i odpočinkové podesty podél parkových chodníků. Příčný sklon 1,5 % - 2 %. Kryt 

z kletovaného betonu. 

Součástí objektu jsou doplňkové chodníkové plochy z propustné dlažby. Dvě chodníkové plochy 

v prodloužení parkovacích stání. Jsou navrženy o šířce 2,25 m a s příčným sklonem 1 %, s krytem 

z betonové propustné dlažby tl. 80 mm. Napojení na bezejmenný chodník z ulice Polní bude mít příčný 

sklon 1,5 % - 2 %, šířka podle navazující plochy. 

Nejsou navržena nová ochranná pásma ani chráněná území. 

gggg))))    ochrana stavby podle jiných právních předpisů,ochrana stavby podle jiných právních předpisů,ochrana stavby podle jiných právních předpisů,ochrana stavby podle jiných právních předpisů,    

Stavba nemá ochranu podle jiných právních předpisů. 

hhhh))))    navrhované parametry stavby navrhované parametry stavby navrhované parametry stavby navrhované parametry stavby ----    zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jejejejednotek a jejich velikosti apod.dnotek a jejich velikosti apod.dnotek a jejich velikosti apod.dnotek a jejich velikosti apod.    

plocha chodníků z mezerovitého betonu  1100 m2 
plocha chodníků a park. stání z propustné dlažby 178 m2 
plocha objektu ohniště    15 m2 
plocha objektu vyhlídka    32 m2 
plocha nášlapů (zpevněná plocha vedlejších cest) 197 m2 
plocha odpočívadel z hladkého betonu    97 m2 
vegetační plochy    5406 m2 

celková plocha stavbycelková plocha stavbycelková plocha stavbycelková plocha stavby                7028 7028 7028 7028 mmmm2222    
 
množství vysazených stromů:   56 ks 
množství vysazených keřů:   84 ks 
 

iiii))))    základní bilance základní bilance základní bilance základní bilance stavby stavby stavby stavby ––––    potřebypotřebypotřebypotřeby    a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,    

plocha sekaného trávníku:   5 200 m2 
 
množství vyvážených odpadů:   10 odpadkových košů á 50 l směsný komunální odpad, 10 košů 

50 l kovové odpady, 10 košů 50 l plasty 
 
instalovaný příkon osvětlení:    16 W x 13 ks = 208 W 
 
voda pro pítko, roční spotřeba:  12,0 m3/rok 
 
dešťová voda, bilance: 
 
povodí severní části území s ukončením dešťovou nádrží DN 01: 
- výpočtový objem retence dešťových vod   20,4 m3 
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- dostupný celkový objem retence dešťových vod – rýhy a nádrž 47,2 m3 
- objem akumulace dešťových vod pro zálivku   11,6 m3 
 
povodí jižní části území: 
- výpočtový objem retence dešťových vod   18,3 m3 
- dostupný celkový objem retence dešťových vod – rýhy  20,0 m3 
 

i)i)i)i) základní předpoklady základní předpoklady základní předpoklady základní předpoklady výstavby výstavby výstavby výstavby ––––    časovéčasovéčasovéčasové    údaje o reaúdaje o reaúdaje o reaúdaje o realizaci stavby, členění na etapylizaci stavby, členění na etapylizaci stavby, členění na etapylizaci stavby, členění na etapy    

Stavba je druhou etapou plánovaného parku. Prostorově navazuje na první etapu, která nyní probíhá jako 

samostatná stavba.  

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2025. Doba výstavby bude upřesněna po výběrovém řízení na 

dodavatele stavby. Odhad doby výstavby je 18 měsíců. 

j)j)j)j)    základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba 

jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do 

užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)    

Předčasné užívání stavby ani zkušební provoz se nepředpokládají. 

kkkk))))    orientační náklady stavby.orientační náklady stavby.orientační náklady stavby.orientační náklady stavby.    

20 000 000 Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešeníB.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešeníB.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešeníB.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení    

a)a)a)a)    urbanismus urbanismus urbanismus urbanismus ––––    územníúzemníúzemníúzemní    regulace, kompozice prostorového řešení,regulace, kompozice prostorového řešení,regulace, kompozice prostorového řešení,regulace, kompozice prostorového řešení,    

Navržená stavba je v souladu s funkční regulací řešeného území: Zeleň sídelní – veřejná, parky (ZS). 

Umístění parku je v tomto místě plánováno mnoho let. Území parku a jeho hlavní cestní síť jsou definovány 

v regulačním plánu lokality Beroun – Nad Homolkou z roku 2004. V roce 2018 byla pro toto území 

zpracována územní studie park Homolka. Stavba z této studie vychází a rozpracovává její část – druhou 

etapu.  

Stavba se nachází na jižním svahu Dědu na okraji stávající obytné zástavby, avšak uprostřed plánované 

obytné zástavby. Dominantou území je vrch Homolka, odkud jsou ve všech směrech výhledy na město a 

okolní krajinu.  

Řešeným územím prochází dvě hlavní pěší trasy, a sice trasa na spojnici ulic Zahořanská a Nad Paloučkem a 

na ní kolmá severojižní trasa na spojnici budoucí ulice Žitné a Palouček. Tyto dvě trasy navazují na chodníky 

budované v 1. etapě. Třetí trasa vychází z ulice Na Homolce, odkud obloukovitě obchází severní část parku 

a vrch Homolka, kde se napojuje na severojižní trasu. 

b)b)b)b)    architektonické řešení architektonické řešení architektonické řešení architektonické řešení ----    kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.    

Charakter parku odkazuje na tradiční prvek zdejší krajiny - ovocný sad. Navrženy jsou převážně ovocné 

dřeviny, ořešáky, keře s jedlými plody a druhově pestré trávníky. Navržená vegetace zajišťuje mimo jiné 

útočiště různým živočišným druhům, pastvu pro včely, vytváří specifické biotopy, díky kterým dojde k 

výraznému zvýšení biodiverzity v místě. Pobytová a rekreační funkce je podpořena mobiliářem a drobnými 

stavebními objekty, rozmístěnými v jednotlivých charakteristických prostředích parku. Didaktickou funkci 

parku zprostředkovávají popisy stromů a keřů a popisy na vyhlídkové plošině. 

Materiálové řešení:Materiálové řešení:Materiálové řešení:Materiálové řešení:    
Chodníky jsou provedeny z mezerovitého (drenážního) betonu v přírodní šedé barvě. Tento povrch je 

zvolen s ohledem na jeho dobré protiskluzné vlastnosti ve svažitém terénu parku a z důvodu jeho 

propustnosti a schopnosti rychle odvádět dešťovou vodu. 
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Stavební objekty ohniště a vyhlídka jsou z hladkých betonových prefabrikovaných dílců. Pochozí části těchto 

objektů a také prefabrikované nášlapy vedlejších parkových cest mají matný protiskluzný povrch 

z vymývaného betonu s použitím kameniva velmi jemných frakcí. Prefabrikáty jsou v přírodní šedé barvě, 

středový stůl ohniště je v antracitové barvě, samotná mísa ohniště je ze speciální směsi černého betonu 

odolávajícího žáru. 

Lavice, stoly a lavicové sestavy jsou vyrobeny na míru z dubových hranolů a pozinkovaných ocelových 

trubek. Odpadkové koše jsou z lakovaného plechu na ocelové pozinkované podnoži. Cvičební prvky jsou 

z nerezové oceli. Sloupy osvětlení jsou z pozinkované oceli. 

Park je možné rozdělit na Park je možné rozdělit na Park je možné rozdělit na Park je možné rozdělit na tyto tyto tyto tyto charakteristickcharakteristickcharakteristickcharakteristickéééé    částí:částí:částí:částí:    

Severní část parkuSeverní část parkuSeverní část parkuSeverní část parku    
Hranici parku na severozápadě tvoří oblouk plánované komunikace Na Homolce, podél níž je navržený 

parkovací pruh s podélnými stáními pro návštěvníky parku, stromy v záhonech a obloukový chodník (větev 

A). Další chodník (větev D) vede severojižně k chodníku 1. etapy. V severní části parku nad oválnou dráhou 

je v mírném svahu usazen kruhový pobytový objekt ohniště, sestavený z hladkých betonových prefabrikátů. 

K objektu vedou tři pěšiny z betonových šlapáků, další pěšina je mezi chodníkem a oválnou dráhou. 

V travnaté ploše je vysazena skupina jabloní různých odrůd.  

PPPPoldroldroldroldr    

V západní části území je navržený poldr s vsakovací rýhou. Do této rýhy je svedeno odvodnění všech 

chodníků z části parku severně od vyhlídky. Na vsakovací rýhu navazuje dešťová nádrž DN 01, která 

zadržuje dešťovou vodu pro zálivku. Z nádrže je vyvedena přípojka do plánované dešťové kanalizace v ulici 

Na Homolce. Terén poldru bude ve středové části snížen o cca 30-70cm. V této snížené části – korytě – je 

umístěna kompozice kamenných bloků z místního lomu. Dno a svahy poldru jsou doplněny kamenivem 

získaným na místě při terénních úpravách a při vysbírání kamenů z vegetační vrstvy. Takto se propíše na 

povrch geologické podloží lokality. Poldr bude kromě své technické funkce sloužit také jako přírodní prostor 

pro dětské hry. Plochá horní část poldru je doplněna stoly s lavicemi. V ploše poldru je umístěné pítko. 

Poldr je osázený různými druhy sladkoplodých jeřábů, v severní části je ořešák určený k budoucímu lezení.  

HHHHomolka omolka omolka omolka     

Centrální část parku, tvořená vrchem Homolka. Na něm je betonová vyhlídková plošina (objekt „vyhlídka“)– 

místo k setkávání, odpočinku a pozorování města a okolní krajiny. Vyhlídka je opatřena ukazateli světových 

stran, názvy pozorovatelných objektů, jménem (Homolka) a nadmořskou výškou. K vyhlídce vede 

od hlavních chodníků šest šlapákových cest. Dvě tyto cesty jsou doplněné sestavami lavic a lehátkem pro 

pobyt v trávě pod korunami stromů. Jedna cesta k vyhlídce je konstrukčně uzpůsobena pro pojezd kočárků. 

Šlapákové cesty dělí plochu na šest segmentů s různým charakterem: třešňová alej, jabloňový sad, 

hrušňový sad, travobylinná louka a za chodníkem pak švestkové stromořadí. Bylinné patro tvoří druhově 

pestrá směs travin, bylin a jetelovin. Trávník bude sečen postupně (mozaikovitě), po segmentech, pro 

podporu jeho druhové rozmanitosti a přežití rozmanitého hmyzu. 

Jižní část parku Jižní část parku Jižní část parku Jižní část parku     
Jih parku tvoří úzký svažitý pozemek orientovaný k jihovýchodu. Z důvodu vysokého sklonu chodníků jsou 

zde navrženy čtyři odpočinkové plošiny (podesty), které postupně výškově gradují. Na podestách jsou lavice 

a tři cvičební prvky z nerezové oceli, zaměřené na pohyb a posílení ramen a paží a protahování střední části 

těla. Paralelně s chodníkem vedou na druhé straně pozemku šlapákové cesty.  
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Okraje parku jsou v tomto místě lemované jedlými keři. Středový pás mezi podestami obsahuje stříhaný 

trávník a výsadba ořešáků, moruší a kdouloní. V zeleni mezi podestami je kaskáda čtyř podzemních 

vsakovacích rýh, zakončená pátou vsakovací rýhou, umístěnou pod nejjižnější podestou.  

B.2.3 Celkové technické řešeníB.2.3 Celkové technické řešeníB.2.3 Celkové technické řešeníB.2.3 Celkové technické řešení    

a)a)a)a)    popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně 

údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící 

nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvořenínemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvořenínemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvořenínemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření    

    
Pozemní komunikacePozemní komunikacePozemní komunikacePozemní komunikace    
Konstrukce pochozích plocha byla navrženo dle TP 170. Byla zvolena návrhová úroveň porušení D2 a TDZ 

„O“. Dle tabulky 5  - (Požadovaná minimální tloušťka nenamrzavých vrstev netuhé vozovky včetně podloží 

z nenamrzavých materiálů) není nutné pro úroveň porušení D2 zohledňovat vliv namrzání, ale i tak 

navržená tloušťka konstrukce splňuje hodnoty pro návrhovou úroveň porušení D1. 

Konstrukce chodníků z drenážního betonu 
Návrhová úroveň porušení D2, třída dopravního zatížení TDZ „O“ 

Drenážní beton* DL 180 mm ČSN 73 6123-1 (nebo rovnocenné řešení) 
Drcené kamenivo 4/32  250 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (nebo rovnocenné řešení) 
Celkem  430 mm 

*) Drenážní beton s mezerovitostí 20%, velikost zrn Dmax = 8mm, pevnost v tlaku 20 MPa, např. Cemex 

PERVIA 20, MEZ 20, 180 mm, PTN-F-11/19 (nebo rovnocenné řešení). 

Konstrukce ploch z kletovaného betonu (podesty)  
Návrhová úroveň porušení D2, třída dopravního zatížení TDZ „O“ 

Cementobetonový kryt skupiny III - kletovaný CB III 180 mm   ČSN 73 6123-1 (nebo rovnocenné řešení) 
Štěrkodrť ŠDB 250 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (nebo rovnocenné řešení) 
Celkem  430 mm 

Konstrukce chodníků z propustné betonové dlažby 
Návrhová úroveň porušení D2, třída dopravního zatížení TDZ „O“ 

Propustná betonová dlažba DL 80 mm ČSN 73 6131 (nebo rovnocenné řešení) 
Drcené kamenivo 4/8  L 50 mm ČSN EN 13242+A1 (nebo rovnocenné řešení) 
Drcené kamenivo 4/32  150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (nebo rovnocenné řešení) 
Drcené kamenivo 16/32  150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (nebo rovnocenné řešení) 
Celkem  430 mm 

Konstrukce parkovacích stání 
Návrhová úroveň porušení D2, třída dopravního zatížení TDZ „VI“ 

Propustná betonová dlažba DL 80 mm ČSN 73 6131 (nebo rovnocenné řešení) 
Drcené kamenivo 4/8  L 50 mm ČSN EN 13242+A1 (nebo rovnocenné řešení) 
Drcené kamenivo 4/32  150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (nebo rovnocenné řešení) 
Drcené kamenivo 16/32*  150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (nebo rovnoc. řeš.) 
Celkem  430 mm 

* S příměsí filtračního substrátu: 25% (objemových) dřevního biouhlu frakce 2/20 mm. 
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Odvodnění komunikacíOdvodnění komunikacíOdvodnění komunikacíOdvodnění komunikací    
Dešťové vody z komunikací budou likvidovány vsakem do podloží. Materiály tvořící zpevněné plochy 

komunikací jsou navrženy z pórovitého materiálu, který umožňuje okamžitý 100 % průsak do podkladních 

vrstev. Voda z parkovacích stání je předčištěna příměsí biouhlu ve spodní konstrukční vrstvě.  

Pod komunikacemi je navržen systém podélných drenážních žeber s retenční a částečně i transportní funkcí 

a navazujících vsakovacích rýh. Vsakovací rýhy umožňují zásak dešťové vody přivedené drenážními žebry z 

propustných ploch chodníků z drenážního betonu a z propustné dlažby u parkovacích stání.  

Dešťové vody ze severní části řešeného území budou likvidovány ve vsakovací rýze P01, umístěné pod 

poldrem. Dešťové vody z jižní části řešeného území budou likvidovány v kaskádě pěti vsakovacích rýh F01 až 

F 05, umístěných příčně ke komunikační větvi F. 

Rýhy i žebra budou vyplněny kamenivem, a v místech s větším spádem než 5 % budou žebra doplněna 

příčnými hrázkami pro lepší zadržení a vsakování zachycené vody. Žebra budou proložena plastovým 

drenážním potrubím DN 100 pevnosti SN 8, které umožní snadnější odvádění nadbytečných dešťových vod, 

které se nestačí vsáknout přímo na místě, k další likvidaci.  

Atypická žebra s proměnlivým průřezem jsou na větvi C a na odbočce k budoucímu schodišti z větve B. Tato 

krátká žebra neobsahují drenážní potrubí. Žebro bez potrubí je také v krátkém úseku mezi zaústěními z 

větve A a B do poldru. Všechna drenážní žebra jsou zakončena ve vsakovacích rýhách. 

Do systému drenáží jsou zapojena i drenážní žebra z 1. etapy, umístěná uvnitř oválné dráhy a vyústěná na 

terén na okrajích uvažovaného poldru. Nově budovaná žebra se k nim napojují z větve D a severní části 

větve E, včetně připojení drenážních trubek na trubky DN 100 z 1. etapy. Na straně poldru jsou od 

drenážních žeber 1. etapy vybudována jejich prodloužení do vsakovací rýhy P01, včetně prodloužení 

drenážních trubek DN 100 z 1. etapy. 

Samostatná vsakovací rýha P01, umístěná pod poldrem, bude mít rovněž retenční funkci a bude propojena 

obousměrným potrubím na principu spojených nádob s dešťovou nádrží DN 01. 

Nádrž DN 01 bude dvouprostorová. Spodní akumulační část bude bezodtoková a bude sloužit k zachycení 

dešťové vody pro zálivku zeleně. Horní retenční část nádrže umožní zachycení nevsáknuté a nevyužité vody, 

která bude poté pomocí zaškrceného odtoku postupně odpouštěna do dešťové kanalizace.  

Odpadní potrubí dešťové nádrže DN 01 z PVC o světlosti DN 200 bude směřovat k nově vysazené šachtě 

DŠ1. Tato šachta bude realizována v místě uvažované přípojky dešťové kanalizace, která bude realizována v 

rámci výstavby nové komunikace na západní straně řešeného území.  

Nádrž DN 01 o celkovém objemu 20 m3 je provedena ve variantě pro zatížení 20 tun, poklop třídy D 400, 

EN 124 (160 mm). Jedná se o tenkostěnný prostorový prvek z betonu tř. (C40/50) XA2 XF4 armovaný 

ocelovou výztuží a Kari sítěmi. Jímka splňuje nepropustnost dle ČSN 750905 (nebo rovnocenné řešení).  

    
VodovodVodovodVodovodVodovod    
Pro uvažované veřejné pítko, umístěné zhruba uprostřed západní strany budoucího parku v ploše poldru, je 

třeba zajistit zásobování pitnou vodou. 

Vodovodní přípojka, včetně vodoměrné šachty, určená pro toto zařízení je navržena v rámci samostatného 

projektu nové komunikace (není tudíž součástí této dokumentace). Přípojka z PE o průměru D 32 mm bude 

napojena na uvažovaný řad D 110 mm a bude zavedena do prostoru řešeného území parku, kde bude 

ukončena vodoměrnou sestavou s fakturačním vodoměrem, umístěnou ve vodoměrné šachtě VŠ1 o 

průměru 1200 mm. 



Park Homolka Beroun, 2. etapa DSP/DPS 

 

 

AB – R1 Průvodní a souhrnná technická zpráva  strana 16 
 

Přívodní vodovodní potrubí od vodoměrné šachty k pítku bude realizováno z polyetylénového potrubí o 

průměru D 25 mm. Ve vodoměrné šachtě bude na potrubí za vodoměrnou sestavou instalován redukční 

ventil a vypouštěcí kohout, který bude sloužit k odvodnění tohoto vedení na zimu. 

Napojení pítka na přívod pitné vody D 25 mm bude provedeno zespodu dle předpisu výrobce.  

Pítko je specifikováno v části D.5. Má jednoduchý designový styl, tělo čtvercového průřezu z pozinkované 

oceli s povrchem z tmavě šedého práškově vypalovaného laku. Tlačítková armatura na niklovaném 

montážním plechu, litinová odvodňovací mřížka v nerezovém rámečku. Na míru vyrobená odvodňovací 

vana zabudovaná v betonové kletované pochozí ploše. Odvodnění pítka je od této vany řešeno pomocí 

kanalizačního potrubí DN 75 mm zakončeného v kamenivu u dna poldru. 

OsvětleníOsvětleníOsvětleníOsvětlení    
Jedná se o liniovou stavbu veřejného osvětlení, která zahrnuje vybudování nové kabelové trasy a zemnícího 

vedení v délce cca 248 m a osazení nových ocelových žárově zinkovaných kuželových sloupů v počtu 13 ks. 

Sloupy budou kruhového průřezu, nadzemní výšky 5 metrů. Podzemní části sloupů – betonové základy – 

budou uloženy do hloubky cca 0,85 m.   

Svítidla budou hliníková Philips TownGuide Performer* ve variantě T clear, se čtyřmi symetrickými moduly 

LED, teplota chromatičnosti 2700 K, světleným tokem 1.500 lm. Všechna svítidla s podporou CLO (stálý 

světelný tok, po celou dobu životnosti svítidla) a individuální stmívání. Všechna svítidla jsou s příkonem 16 

Wmax. Celkový příkon nových světelných míst činí 208W. 

*) Jedná se o výrobek, u kterého by stanovení technických podmínek a požadavků na estetické působení ve 

veřejném prostoru jiným způsobem než přímým odkazem, nebylo dostatečně přesné. Připouští se i jiné, 

rovnocenné řešení, kdy výrobek musí splňovat parametry světelně technického výpočtu v části D.4, uvedený 

technický a estetický standard a odpovídající kvalitu zpracování. 

Svítidla jsou navržena dle příručky "Doporučení pro šetrné moderní osvětlování". To znamená, že svítidlo 

nesvítí do horního poloprostoru, ULR = 0%, svítidlo nebude nakloněné, teplota chromatičnosti je 

požadovaných 2700 K, rušivé osvětlení bylo řešeno, zatříděno do zóny Z2 a řešeno jako odlehlá část. Svítidly 

nasvětlovaná komunikace bude řádně nasvětlena dle světelného výpočtu, nebude přesvětlena. Výkon a 

optické parametry svítidel byly vybrány po předešlém ověření výpočtem. 

SSSStavební objektytavební objektytavební objektytavební objekty    
Jsou navrženy tyto stavební objekty: 

- Betonové objekty: vyhlídka, ohniště, popisky dřevin, šlapákové cesty. 
- Atypické lavice a jejich sestavy: lavice, stoly, podnožky, lehátka. 
- Typové prvky: cvičební prvky, odpadkové koše. 

    
Betonové objekty vyhlídka a ohniště sestávají ze základových konstrukcí a prefabrikátů. Statika základových 

konstrukcí byla prověřena statickým výpočtem. Založení je navrženo jako plošné železobetonové 

monolitické, uložené na dvou hutněných vrstvách štěrkodrti a vrstvě podkladního betonu. 

Použité prefabrikáty jsou s vysokou přesností a kvalitou. Pochozí plochy mají protiskluzný jemný povrch 

z vymývaného betonu. Beton pro topeniště je ze speciální žáruvzdorné probarvené směsi. Beton vyhlídky a 

popisek pro stromy obsahuje reliéfní popisy odlité přímo ve hmotě prefabrikátu.  

Vyhlídka: Na kruhové ploše v úrovni terénu je osazen vyvýšený kruhový objekt jako velký vrcholový patník 

s vyznačením vrcholu a světových stran a sloužící jako velká lavice. Na kruhové betonové ploše kolem jsou 

vyznačeny cíle viditelné z tohoto místa. Vyhlídka bude z toho důvodu přesně osazena vůči světovým 

stranám 
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Ohniště: Kruhový objekt ve svažité sadové ploše z betonových prefabrikátů. Ohniště je posazeno na 

kruhovém stole, obepínají ho kruhové lavice a mezi nimi průchody se schody. Plocha mezi podstavcem 

(stolem) a lavicemi je rovněž z betonových prefabrikátů. 

Popisky dřevin: Betonové prefabrikáty tvaru válce s popisy dřevin jsou osazeny u jednotlivých stromů a 

keřů. 

Šlapákové cesty vedou k ohništi, vyhlídce, tréninkovému hřišti (1. etapa) a podestám. Tyto cesty jsou pouze 
pro pěší, nejsou bezbariérové a s výjimkou ohniště je u nich možnost volit jinou, snáze přístupnou trasu. 
Povrchová úprava: jemně zdrsněný protiskluzný horní povrch provedený aplikací retardantu tuhnutí. 

Stupně jsou v terénu osazeny vodorovně s výjimkou cesty k vyhlídce od východu, která je upravena pro 

pojezd kočárků. Stupně budou osazeny na lože ze zavlhlé betonové směsi na hutněný podklad ze štěrkodrti 

o tl. 200 mm. V mezerách mezi stupni bude založený trávník dle příslušné plochy. 

Lavice a jejich sestavy jsou z dubových hoblovaných fošen 300 x 100 mm ošetřených olejem. 
Nohy jsou z ocelových kruhových žárově zinkovaných trubek. Kotveny jsou do betonových základových 

patek a pasů. 

Cvičební prvky na podestách jsou z nerezové oceli, kotvené chemickými kotvami do betonových základů. 

Odpadkové koše jsou trojité pro směsný komunální odpad, kovy a plasty. Jedná se o typový výrobek 

s ocelovou nosnou kostrou opláštěnou hliníkovým plechem. Povrch matný přáškově vypalovaný lak. 

Označení sítotiskem: piktogram pro směsný odpad; popisy KOVY a PLASTY Kotvení pod úrovní terénu do 

betonového základu pomocí závitových tyčí M12 a chemické kotvy podle podkladu výrobce 

 

b)b)b)b)    celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru 

elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),    

Netýká se této stavby. 

Instalovaný příkon osvětlení: 16 W x 13 ks = 208 W. 

c)c)c)c)    celková spotřeba vody,celková spotřeba vody,celková spotřeba vody,celková spotřeba vody,    

voda pro pítko, roční spotřeba: 12,0 m3/rok 

d)d)d)d)    celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,    

množství vyvážených odpadů:   10 odpadkových košů á 50 l směsný komunální odpad, 10 košů 
50 l kovové odpady, 10 košů 50 l plasty 
 

e)e)e)e)    požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronickéhopožadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronickéhopožadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronickéhopožadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického    komunikačního zařízení komunikačního zařízení komunikačního zařízení komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě.veřejné komunikační sítě.veřejné komunikační sítě.veřejné komunikační sítě.    

Nejsou budovány sítě komunikačního vedení ani elektronické komunikační zařízení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavbyB.2.4 Bezbariérové užívání stavbyB.2.4 Bezbariérové užívání stavbyB.2.4 Bezbariérové užívání stavby    

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně 

údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.    

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vzhledem k charakteru stavby není možné zajistit 

bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. Proto v místě ukončení 

stávajících chodníků jsou navrženy příčné varovné pásy v kontrastní barvě černé.  
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavbyB.2.5 Bezpečnost při užívání stavbyB.2.5 Bezpečnost při užívání stavbyB.2.5 Bezpečnost při užívání stavby    
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 

nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, nebo 

zásahem elektrickým proudem.  

Údržba komunikací resp. veřejného prostranství se bude provádět v souladu s obecně platnými předpisy a 

vyhláškami obce. 

 

B.2.6 Základní B.2.6 Základní B.2.6 Základní B.2.6 Základní charakteristika objektůcharakteristika objektůcharakteristika objektůcharakteristika objektů    

1.1.1.1.    Pozemní komunikacePozemní komunikacePozemní komunikacePozemní komunikace    

a)a)a)a)    výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,    

Celkem je navrženo 6 větví (větev A až F) parkových chodníků.  

Součástí objektu jsou i podélná parkovací stání podél plánované komunikace a chodníkové větve A. 

b)b)b)b)    základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:    

Šířka navržených chodníků bude 2,5 m včetně obou zapuštěných obrub. Příčný sklon 0 % kromě větve F. U 

větve F je příčný sklon 2 %. Kryt chodníků bude z drenážního betonu. 

Parkovací stání jsou navržena o šířce 2,25 m a s příčným sklonem 1 % směrem do vozovky. Skupiny 

parkovacích stání budou přerušena ostrůvky se zelení. Parkovací stání jsou navržena s krytem z betonové 

propustné dlažby tl. 80 mm. 

2.2.2.2.    Mostní objekty a zdiMostní objekty a zdiMostní objekty a zdiMostní objekty a zdi    
Nejsou navrženy. 

3.3.3.3.    Odvodnění pozemní komunikaceOdvodnění pozemní komunikaceOdvodnění pozemní komunikaceOdvodnění pozemní komunikace    
Viz B.2.3 

4.4.4.4.    Tunely, podzemní stavby a galerieTunely, podzemní stavby a galerieTunely, podzemní stavby a galerieTunely, podzemní stavby a galerie    
Nejsou navrženy. 

5.5.5.5.    Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clonyObslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clonyObslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clonyObslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony    
Nejsou navrženy. 

6.6.6.6.    Vybavení pozemní komunikaceVybavení pozemní komunikaceVybavení pozemní komunikaceVybavení pozemní komunikace    

a)a)a)a)    záchytná bezpečnostní zařízenízáchytná bezpečnostní zařízenízáchytná bezpečnostní zařízenízáchytná bezpečnostní zařízení    

Nejsou navržena. 

b)b)b)b)    dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,    

Dopravní značeni bude provedeno v souladu se zákonem č. 268/2015, kterým je novelizován zákon č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb. 

U Navržených podélných stání budou umístěny svislé dopravní značky IP 11c s dodatkovou tabulkou E 1  - 

2x. Dále bude vyznačeno vyhrazené stání svislou dopravní značkou IP 12. 

Stavba neobsahuje světelné signály, ani zařízení pro provozní informace a telematiku. 

c)c)c)c)    veřejné osvětlení,veřejné osvětlení,veřejné osvětlení,veřejné osvětlení,    

Nové veřejné osvětlení bude vybudováno u chodníkové větve B, E a F. Větve A, D a C budou osvětleny 

osvětlením plánované komunikace, stávajícím osvětlením na pozemku 1413/357 a osvětlením 1. etapy. 

Připojeno bude k stávajícímu vedení VO na pozemku 1413/357. Umístěno je v zeleni podél chodníků. 
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d)d)d)d)    ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,    

Nejsou navrženy. 

e)e)e)e)    clony a sítě proti oslnění.clony a sítě proti oslnění.clony a sítě proti oslnění.clony a sítě proti oslnění.    

Nejsou navrženy. 

7.7.7.7.    Objekty ostatních skupin objektůObjekty ostatních skupin objektůObjekty ostatních skupin objektůObjekty ostatních skupin objektů    
    
stavební objekty stavební objekty stavební objekty stavební objekty     
V rámci stavby jsou provedeny tyto stavební objekty: 

- Betonové objekty: vyhlídkové místo, sezení s ohništěm, popisky dřevin, šlapákové cesty. 
- Atypické lavice a jejich sestavy: lavice, stoly, podnožky, lehátka. 
- Typové prvky: cvičební prvky, odpadkové koše. 

Podrobnější popis v odstavci b.2.3 a). 

B.2.7 B.2.7 B.2.7 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízeníZákladní charakteristika technických a technologických zařízeníZákladní charakteristika technických a technologických zařízeníZákladní charakteristika technických a technologických zařízení    

a) technické řešenía) technické řešenía) technické řešenía) technické řešení    

 
Veřejné osvětleníVeřejné osvětleníVeřejné osvětleníVeřejné osvětlení    
Jedná se o liniovou stavbu veřejného areálového osvětlení, která zahrnuje vybudování nové kabelové trasy 

a zemnícího vedení v délce cca 248 m a osazení nových ocelových žárově zinkovaných kuželových sloupů. 

Sloupy budou kruhového průřezu, nadzemní výšky 5 metrů. Podzemní části sloupů – betonové základy – 

budou uloženy do hloubky cca 0,85 m.  Svítidla budou se zdroji LED světleným tokem 1.500 lm, příkonem 

16 Wmax. Celkový příkon nových světelných míst činí 208W. 

b) výčet technických a technologických zařízeníb) výčet technických a technologických zařízeníb) výčet technických a technologických zařízeníb) výčet technických a technologických zařízení    

- veřejné osvětlení 

    

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešeníB.2.8 Požárně bezpečnostní řešeníB.2.8 Požárně bezpečnostní řešeníB.2.8 Požárně bezpečnostní řešení    
V posuzovaném prostoru nejsou navrženy stavby ve vztahu k ČSN 73 0802. Posuzovaný prostor není dělen 

do požárních úseků, nejsou na něj kladeny zvláštní požadavky z hlediska požární bezpečnosti.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochranaB.2.9 Úspora energie a tepelná ochranaB.2.9 Úspora energie a tepelná ochranaB.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana    
Stavba nemá vytápěné ani chlazené prostory, její tepelná ochrana se neřeší.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovníB.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovníB.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovníB.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní    aaaa    komunální prostředíkomunální prostředíkomunální prostředíkomunální prostředí    
    
OdpadyOdpadyOdpadyOdpady    
V řešeném území je navrženo deset trojitých odpadkových košů na směsný komunální odpad, kovy a plasty. 

Nejbližší vyhrazené místo pro společné kontejnery na tříděný odpad je v ulici Polní na pozemku 1413/361. 

Další místo je navrženo v blízkosti parku v plánované ulici Nad Paloučkem. 

Vliv stavby na okolíVliv stavby na okolíVliv stavby na okolíVliv stavby na okolí    
Stavba bude mít pozitivní vliv na okolí. Vegetace v parku vytváří specifické biotopy, které příznivě ovlivňují 

místní mikroklima – snižují prašnost, zadržují vláhu, poskytují stín a poslouží jako větrolamy.  

B.2.11 B.2.11 B.2.11 B.2.11 OOOOchranchranchranchranaaaa    stavby před negativními účinky vnějšího prostředístavby před negativními účinky vnějšího prostředístavby před negativními účinky vnějšího prostředístavby před negativními účinky vnějšího prostředí    

a) ochrana před pa) ochrana před pa) ochrana před pa) ochrana před pronikáníronikáníronikáníronikánímmmm    radonu z podložíradonu z podložíradonu z podložíradonu z podloží        

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.    
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b) ochrana před bludnými proudyb) ochrana před bludnými proudyb) ochrana před bludnými proudyb) ochrana před bludnými proudy    

Netýká se této stavby. 

c) ochrana před technickou seizmicitouc) ochrana před technickou seizmicitouc) ochrana před technickou seizmicitouc) ochrana před technickou seizmicitou    

V blízkosti stavby se nenachází zdroje technické seizmicity, stavba nevyžaduje zvláštní opatření. 

d) ochrana před hlukemd) ochrana před hlukemd) ochrana před hlukemd) ochrana před hlukem    

V blízkosti stavby se nenachází zdroje hluku. Stavba je v klidné lokalitě s převažující funkcí individuální 

bydlení. Stavba nemá navrženou ochranu před hlukem. 

e) protipovodňová opatření.e) protipovodňová opatření.e) protipovodňová opatření.e) protipovodňová opatření.    

Stavba se nenachází v zátopovém území.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturuB.3 Připojení na technickou infrastrukturuB.3 Připojení na technickou infrastrukturuB.3 Připojení na technickou infrastrukturu    

a) napojovací místa teca) napojovací místa teca) napojovací místa teca) napojovací místa technické infrastruktury, přeložkyhnické infrastruktury, přeložkyhnické infrastruktury, přeložkyhnické infrastruktury, přeložky    

 
Veřejné osvětlení:  
Stožáry veřejného osvětlení jsou připojeny zemním kabelem ke stávajícímu sloupu VO v sadové ploše na 

pozemku 1413/357. Ve stávajícím sloupu bude vyměněna svorkovnice za provedení v odbočném provedení 

se třemi vývody. 

Kanalizace 
Napojení přelivu z akumulační nádrže 01 je do plánované dešťové kanalizace v ulici Na Homolce. 

Vodovod 
Napojení pítka je k plánovanému vodovodu v ulici Na Homolce.  

    

b) připojovací rozměry, výkonové kapacityb) připojovací rozměry, výkonové kapacityb) připojovací rozměry, výkonové kapacityb) připojovací rozměry, výkonové kapacity    aaaa    délkydélkydélkydélky    

Veřejné osvětlení:  
Nová kabelová trasa a zemnící vedení v délce cca 248m 
Celkový příkon soustavy činí 208W 

Kanalizace 
Odpadní potrubí dešťové nádrže DN 01 z PVC o světlosti DN 200 bude směřovat k nově vysazené šachtě 

DŠ1. Tato šachta bude realizována v místě uvažované přípojky dešťové kanalizace, která bude realizována v 

rámci výstavby nové komunikace na západní straně řešeného území. 

Vodovod 
Přívodní vodovodní potrubí od vodoměrné šachty k pítku z polyetylénového potrubí o průměru D 25 mm, 

délka 20m. 

 

B.4 Dopravní řešeníB.4 Dopravní řešeníB.4 Dopravní řešeníB.4 Dopravní řešení    

a) popis dopravního řešenía) popis dopravního řešenía) popis dopravního řešenía) popis dopravního řešení    včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace,sníženou schopností pohybu nebo orientace,sníženou schopností pohybu nebo orientace,sníženou schopností pohybu nebo orientace,    

Celkem je navrženo 6 větví parkových chodníků, označených A až F. Šířka navržených chodníků bude 2,5 m 

včetně obou zapuštěných obrub. Tyto komunikace umožňují především pěší pohyb osob, ale také pojezd 

vozidel údržby parku pro svoz odpadků, údržbu kanalizační stoky, zahradnické a údržbářské práce i příjezd 

vozidel zdravotní záchranné služby. 
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Součástí objektu jsou i podélná parkovací stání podél plánované komunikace Na Homolce. Parkovací stání 

jsou navržena o šířce 2,25 m.  

V místě ukončení stávajících chodníků jsou navrženy příčné varovné pásy v kontrastní barvě černé. Za 

varovnými pásy se jedná o parkové pochozí plochy, kde není možné zajistit samostatný pohyb osob se 

sníženou schopností orientace a nejsou zde navrženy žádné speciální bezbariérové úpravy.  

b) napojení území na stb) napojení území na stb) napojení území na stb) napojení území na stávající dopravní infrastrukturuávající dopravní infrastrukturuávající dopravní infrastrukturuávající dopravní infrastrukturu    

Lokalita bude napojená chodníky z ulice Polní, Zahořanská a Palouček. Po vybudování plánované 

komunikace Na Homolce bude park dopravně napojený i z ulice Na Homolce a Nad Paloučkem. Po 

dokončení plánovaného schodiště na pozemku 1410/171 bude park přístupný i touto trasou. 

c) dopravac) dopravac) dopravac) doprava    vvvv    klidu.klidu.klidu.klidu.    

Parkovací stání pro Park Homolka jsou navržena v parkovacím pruhu podél budoucí obloukové části 

komunikace v ulici Na Homolce. Je navrženo 8 podélných stání, zJe navrženo 8 podélných stání, zJe navrženo 8 podélných stání, zJe navrženo 8 podélných stání, z    toho 1 stání pro invalidutoho 1 stání pro invalidutoho 1 stání pro invalidutoho 1 stání pro invalidu. 

Výpočet počtu potřebných parkovacích stání: 
Účelová jednotka: plocha m²    
Počet účelových jednotek na 1 stání: 10000 

Celkový počet potřebných parkovacích stání se odvozuje z plochy parku, která má v této druhé etapě 

rozlohu 7025 m2.  

V první etapě nebyla budována parkovací stání, proto je do výpočtu zahrnuta i tato plocha. První etapa má 

rozlohu 2800 m2.  

Celková plocha první a druhé etapy je 9825 m2. 

Pro danou oblast je počet potřebných parkovacích stání 0,98 x součinitel vlivu stupně automobilizace 1,09 

= 1,07 stání. 

Navržená kapacita stávajících parkovacích stání v ul. Na Homolce je tedy z tohoto pohledu dostatečná, 

několikanásobně převyšuje potřebný počet. 

Provedení parkovacích stání závisí na připravenosti stavby komunikace Na Homolce, což je navazující stavba 

jiného investora. Pokud nebude tato stavba včas připravena, budou parkovací stání podél komunikace 

vybudována dodatečně a do té doby budou návštěvníci využívat stávající možnosti parkování. V současné 

době je možné pro návštěvníky využít veřejná parkovací stání v ulici Zahořanská, která jsou v docházkové 

vzdálenosti 60 – 190 m v počtu 12 stání a jsou pouze z menší části využívána. Další málo využívaná stání 

jsou v ulici Palouček v počtu 10 stání, bezprostředně u vstupu do parku od jihu. 

d) pěší a cyklistické stezkyd) pěší a cyklistické stezkyd) pěší a cyklistické stezkyd) pěší a cyklistické stezky    

Řešeným územím prochází dvě hlavní pěší trasy, a sice trasa na spojnici ulic Zahořanská a Nad Paloučkem a 

na ní kolmá trasa k ulici Pod Homolkou. Obě tyto trasy vychází požadavku územního plánu, tedy z širšího 

kontextu v rámci městské struktury.  

Stavba neobsahuje cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetaceB.5 Řešení vegetaceB.5 Řešení vegetaceB.5 Řešení vegetace    aaaa    souvisejících terénních úpravsouvisejících terénních úpravsouvisejících terénních úpravsouvisejících terénních úprav    

a) terénní úpravya) terénní úpravya) terénní úpravya) terénní úpravy    

Terénní úpravy zahrnují zejména modelaci terénu v souvislosti s budováním parkových chodníků 

a odpočinkových podest, osazení ohniště a modelaci koryta poldru. Terén po vnějších okrajích komunikací a 

objektů bude upraven tak, aby po rozprostření vegetační vrstvy byl ukončen 2 cm pod jejich okrajem. Po 
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vnějším obvodu komunikací bude v této výšce pruh o šířce 35 cm, od kterého budou pokračovat náspy a 

zářezy. Výsledný dojem bude přirozený, oblý, bez ostrých hran a zlomů.  

b) použité vegetační prvkyb) použité vegetační prvkyb) použité vegetační prvkyb) použité vegetační prvky    

Návrh vegetačních úprav spočívá ve výsadbě nových stromů a keřů a založení druhově rozmanitých 

trávníkových a travobylinných ploch doplněných drobnými trvalkami a cibulovinami.  

Charakter parku odkazuje na tradiční prvek zdejší krajiny - ovocný sad. Navržený sad je extenzivní, druhově 

a odrůdově pestrý, včetně dnes málo frekventovaných a starých odrůd. Stromy a keře jsou opatřeny 

tabulkami s popisem. 

Ve významných průhledech a na styku parkových cest je obvykle navržen dominantní strom, zpravidla 

různé druhy ořešáků. Poblíž vrcholu Homolky je navržen solitérní jeřáb oskeruše.  

Mezilehlé plochy jsou osázeny skupinami ovocných stromů podle druhu: jabloně, hrušně, třešně, slivoně, 

morušovníky, jeřáby a hruškojeřáby. 

Dalším tradičním krajinným prvkem, který se do návrhu promítá, jsou keřovité porosty podél starých cest 

v okolí. V pruzích zeleně mezi parkovými cestami a ploty zahrad rodinných domů je navržena výsadba keřů, 

která svým složením na tento motiv odkazuje. Navrženy jsou keře s jedlými plody, nebo plody, které 

konzumují ptáci: trnky, šípky, dříny, hlohy, myrobalány, lísky, bezy a další. V podrostu keřů jsou vysazeny 

drobné trvalky a cibuloviny typické pro venkovské zahrádky: bledule, violky, sasanky, kosatce, narcisy a 

další. 

V ploše poldru bude provedena výsadba trvalek v menších záhonech u kamenných bloků. 

c) biotechnická opatřeníc) biotechnická opatřeníc) biotechnická opatřeníc) biotechnická opatření    

Dešťová voda z vegetačních ploch bude přirozeně zasakována v místě spadu. Jako další bezpečnostní prvek 

pro severní část řešeného území při extrémním dešti poslouží i suchý poldr, který bude umožňovat 

zachycení případné nevsáknuté povrchové dešťové vody z okolí. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí aB.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí aB.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí aB.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a    jeho ochranajeho ochranajeho ochranajeho ochrana    

a) vliv stavby na životní prostředí a) vliv stavby na životní prostředí a) vliv stavby na životní prostředí a) vliv stavby na životní prostředí ----    ovzduší, hluk, voda, odpady aovzduší, hluk, voda, odpady aovzduší, hluk, voda, odpady aovzduší, hluk, voda, odpady a    půdapůdapůdapůda    

Stavba svým provozem neovlivní negativně životní prostředí v okolí, naopak přispěje k jeho zlepšení 

vytvořením rozmanitého prostředí pro drobné živočichy, ptáky a hmyz. 

b) vliv stavby na přírodu ab) vliv stavby na přírodu ab) vliv stavby na přírodu ab) vliv stavby na přírodu a    krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin akrajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin akrajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin akrajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a    živočichů živočichů živočichů živočichů 

apod.), zachování ekologických funkcí aapod.), zachování ekologických funkcí aapod.), zachování ekologických funkcí aapod.), zachování ekologických funkcí a    vazeb vvazeb vvazeb vvazeb v    krajiněkrajiněkrajiněkrajině    

Stavební záměr se nedotkne žádných významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, ani 

kulturních dominant krajiny. Vzhledem k dosavadnímu využití pro zemědělské účely se nepředpokládá, že 

by se na území budoucího parku vyskytovaly cenné rostlinné či živočišné druhy.  

Stavební záměr naopak vytvoří podmínky pro vznik nových ekologických vztahů a stabilního ekosystému, 

nevyžadujícího intenzivní péči, schopného adaptace na změnu klimatu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000    

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIAd) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIAd) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIAd) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA    

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tuto stavbu nepožaduje. 
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e) navrhovaná ochranná ae) navrhovaná ochranná ae) navrhovaná ochranná ae) navrhovaná ochranná a    bezpečnostní pásma, rozsah omezení abezpečnostní pásma, rozsah omezení abezpečnostní pásma, rozsah omezení abezpečnostní pásma, rozsah omezení a    podmínky ochrany podle jiných právních podmínky ochrany podle jiných právních podmínky ochrany podle jiných právních podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisůpředpisůpředpisůpředpisů    

Výstavba neindukuje potřebu stanovení ochranných a bezpečnostních pásem chráněných území nebo 

kulturních památek, rezervací nebo památkových zón.  

B.7 Ochrana obyvatelstvaB.7 Ochrana obyvatelstvaB.7 Ochrana obyvatelstvaB.7 Ochrana obyvatelstva    

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.    

Stavba není určena pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém 

ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavbyB.8 Zásady organizace výstavbyB.8 Zásady organizace výstavbyB.8 Zásady organizace výstavby    
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby, lze zásady organizace výstavby stanovit pouze v 

základních rysech. Zpřesněný plán realizace stavby, harmonogram jednotlivých stavebních prací, nasazení 

stavebních mechanismů a využívání přepravních tras v podrobném členění bude stanoven dodavatelem po 

výběrovém řízení na dodavatele stavby. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujícícha) potřeby a spotřeby rozhodujícícha) potřeby a spotřeby rozhodujícícha) potřeby a spotřeby rozhodujících    médií a hmot, jejich zajištěnímédií a hmot, jejich zajištěnímédií a hmot, jejich zajištěnímédií a hmot, jejich zajištění    

Hmoty budou dodávány na stavbu dle plánu realizace, zajistí je dodavatel stavby. 

b)b)b)b)    odvodnění staveništěodvodnění staveništěodvodnění staveništěodvodnění staveniště    

V průběhu realizace zemních prací bude zabezpečeno dokonalé odvodnění zemního tělesa včetně 

paraplání, aby při zhoršených klimatických podmínkách nedocházelo k rozbředávání zemin. Pro stavbu 

zemního tělesa platí v plné míře dodržování ČSN 736133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací (nebo rovnocenné řešení) a ČSN 721006 Z1 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin (nebo 

rovnocenné řešení) a provádění všech předepsaných kontrolních a průkazních zkoušek. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturuc) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturuc) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturuc) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu    

Dopravní obslužnost staveniště je zajištěna napojením pozemku na stávající veřejné komunikace. Vjezd na 

staveniště je z ulice Na Homolce po staveništní komunikaci zachované ze stavby 1. etapy.  Povrch 

přepravních tras na staveništi bude upravený tak, aby nedocházelo ke znečištění ulice při výjezdu ze 

staveniště. 

Napojení staveništních odběrů projedná a nechá odsouhlasit zhotovitel stavby s jednotlivými správci sítí.  
- Elektrická energie: Staveniště může být napojeno na odběr elektrické energie z rozpojovací skříně 

umístěné v konci ulice Na Homolce. Případně lze využít plánovanou rozpojovací skříň na pozemku 

1410/181, pokud bude dokončena. V návaznosti na připojení může být zřízen staveništní rozvaděč 

s hlavním jističem a elektroměrem.  

- Vodovod: je uvažováno zásobování staveniště cisternou, případně lze dohodnout připojení 

staveništního vodovodu z dočasné vodoměrné šachty na pozemku 1413/358. 

V řešeném území se nachází tyto sítě technické infrastruktury: 
- Kanalizační stoka F1, která přichází ulicí Zahořanskou a v prostoru stavby mění směr k jihu k ulici 

Palouček. 

- Elektrická rozpojovací skříň a kabelové vedení při ul. Palouček 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemkyd) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemkyd) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemkyd) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky    

Realizace stavby ovlivní své okolí běžným stavebním provozem, zejména použitím stavebních mechanismů 

a nákladních automobilů při zemních pracích a při zásobování stavby stavebním materiálem. Při provádění 

stavby musí být zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby, aby nedocházelo ke znečištění silnic 

a místních komunikací. V případě, že k poškození nebo ke znečištění dojde, je povinen ten, kdo poškození 

nebo znečištění způsobil, bezodkladně toto odstranit.  
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Při provádění stavby musí být k okolním nemovitostem zabezpečen přístup a příjezd.   

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,    

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování příslušných předpisů v průběhu realizace stavby. Pro snížení 

možných negativních vlivů z provádění stavby na okolí a životní prostředí budou učiněna příslušná opatření: 

− Snížení prašnosti při zemních pracích - pravidelné udržování a čištění vozidel a místa výjezdu ze 
staveniště na veřejné komunikace. 

− Bezpečné ukládání sypkých materiálů na dopravní prostředky zabraňující znečišťování veřejných 
komunikací. 

− Zabránění znečištění vod ropnými látkami. 

− Stavba bude zabezpečena tak, aby hladina hluku v jejím okolí nepřekročila v denních hodinách 
hranici 50 dB (A), v souladu s platnou legislativou, v nočních hodinách budou stavební práce 
zastaveny. Pracovní doba při výstavbě bude probíhat vždy v rozmezí max. 7:00 až 21:00 hod. 

− Staveniště bude v průběhu výstavby oploceno.  
Na staveništi nejsou nutné žádné asanační a bourací práce, ani kácení dřevin. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),    

1. 1. 1. 1. Trvalý záborTrvalý záborTrvalý záborTrvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Zde budou umístěny 

dočasné stavby zařízení staveniště (mobilní buňky, mobilní WC, zdroj vody) a dočasné plochy zařízení 

staveniště (staveništní komunikace, skladovací a manipulační plochy, mezideponie) na přiměřeně nutné 

ploše. Předpokládaná poloha uvedených dočasných objektů je zakreslena v situaci D.5.2 Stavební objekty. 

Staveniště bude oploceno mobilními dílci výšky 1,8 m. Náklady na jeho úpravu, ostrahu a odstranění zahrne 

zhotovitel do nákladů stavby. Po ukončení stavební činnosti budou plochy staveniště vyklizeny, jejich 

povrch urovnán a upraven do plánovaného stavu podle projektu vegetačních úprav.  

2. 2. 2. 2. DočasnDočasnDočasnDočasný záborý záborý záborý zábor ppppro ro ro ro příjezdpříjezdpříjezdpříjezd    na staveništěna staveništěna staveništěna staveniště, , , , manipulacimanipulacimanipulacimanipulaci    a výjezda výjezda výjezda výjezd    ze staveništěze staveništěze staveništěze staveniště vznikne na těchto pozemcích: 

parcela č.parcela č.parcela č.parcela č., k., k., k., k.    ú. Berounú. Berounú. Berounú. Beroun vlastníkvlastníkvlastníkvlastník 

1410/62 Konvalinka Vnislav Ing. a Konvalinková Alena 

1410/65 Konvalinka Vnislav Ing. a Konvalinková Alena 

1410/224 Konvalinka Vnislav Ing. a Konvalinková Alena 

1410/92 Krištofová Jarmila 

2272/6 Homolka next s.r.o 

2272/1 Město Beroun 

1413/3 Město Beroun 

Uvedené pozemky se nachází v ploše plánované komunikace Na Homolce. Dočasné zábory zde budou po 

celou dobu provádění stavby. Pokud dojde k časovému souběhu stavby komunikace a stavby 2. etapy 

parku, budou obě stavby provedeny ve vzájemné součinnosti a koordinaci. 

Uvedené pozemky jsou stejným způsobem využívány i pro stavbu 1. etapy parku, která právě probíhá. Na 

pozemcích bude v rámci 1. etapy vybudována staveništní komunikace, která zůstane na místě zachována 

pro stavbu 2. etapy. 

Po ukončení stavební činnosti budou plochy dočasného záboru vyklizeny a jejich povrch bude upraven do 

kultivovaného stavu dle pokynů AD. Staveništní komunikace bude zachována pro stavbu komunikace Na 

Homolce.  

3. 3. 3. 3. Dočasný zábor Dočasný zábor Dočasný zábor Dočasný zábor pro terénnípro terénnípro terénnípro terénní    úpravu úpravu úpravu úpravu uuuu    chodníkuchodníkuchodníkuchodníku, větev , větev , větev , větev DDDD: 

parcela č., k.parcela č., k.parcela č., k.parcela č., k.    ú. Berounú. Berounú. Berounú. Beroun vlastníkvlastníkvlastníkvlastník 

1413/362 Homolka next s.r.o 
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Pozemek v současné době není oplocený. Na pozemku bude nutné provést terénní úpravu – svahování 

k chodníku. Svah bude ohumusovaný a osetý travní směsí dle specifikace v návrhu vegetačních úprav. 

Odebraný terén může být využitý k terénnímu náspu v sadové ploše okolo stavebního prvku ohniště.  

Na pozemku 1413/362 je plánována stavba, pro níž bude nutné odtěžit zeminu pro založení suterénního 

podlaží. Proto v případě potřeby bude možné využít i tuto zeminu z pozemku pro terénní úpravy parku, po 

dohodě s vlastníkem pozemku a za předpokladu dodržení všech souvisejících bezpečnostních předpisů.  

Dočasný zábor bude trvat po dobu provádění příslušných terénních a vegetačních úprav. 

4. Dočasný zábor pro připojení osvětlení:4. Dočasný zábor pro připojení osvětlení:4. Dočasný zábor pro připojení osvětlení:4. Dočasný zábor pro připojení osvětlení:    

parcela č., k.parcela č., k.parcela č., k.parcela č., k.    ú. Berounú. Berounú. Berounú. Beroun vlastníkvlastníkvlastníkvlastník 

1413/285 Město Beroun 

1413/357 Město Beroun 

2272/9 Město Beroun 

Zábor nastane pouze v případě nutnosti, pokud by připojovací kabel nebyl instalován v předstihu během 

stavby 1. etapy parku. Dočasný zábor by trval po dobu instalace připojovacího kabelu a uvedení dotčené 

plochy do původního stavu. 

5. 5. 5. 5. Dočasný zábor pro stavební úpravy při ulici Palouček:Dočasný zábor pro stavební úpravy při ulici Palouček:Dočasný zábor pro stavební úpravy při ulici Palouček:Dočasný zábor pro stavební úpravy při ulici Palouček:    

parcela č., k.parcela č., k.parcela č., k.parcela č., k.    ú. Berounú. Berounú. Berounú. Beroun vlastníkvlastníkvlastníkvlastník 

1410/169 SJM Růžička Tomáš Ing. Ph.D. a Růžičková Kateřina Ing. 

Uvedený pozemek hraničí se stavebním pozemkem v místě, kde začíná parkový chodník větev F a přilehlá 

zpevněná plocha. Dočasný zábor je zřízen pro provádění těchto zpevněných ploch a provedení terénních 

úprav v přilehlé ploše. 

Pozemek je veřejným prostranstvím, plocha dočasného záboru je v současnosti upravena jako veřejně 

přístupný chodník. Dočasný zábor bude trvat po dobu provádění příslušných stavebních úprav a bude 

oplocen nebo přiměřeně jinak zajištěn podle příslušných předpisů. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,    

Odpady ze stavby a stavební činnosti budou během stavby tříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se 

zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. V případě vzniku mezideponií budou odpady zabezpečeny 

před jejich únikem do ovzduší a kanalizace.  

Předpokládá se vznik následujících druhů odpadů: zemina a kamení, papírové a plastové obaly, zbytky 

řeziva, kovový odpad (pásky, spony, použitý spojovací materiál), odpad rostlinných pletiv (listí, travní drn). 

Odpady budou recyklovány k dalšímu využití nebo odvezeny na řízenou skládku a uloženy v souladu 

s platnými předpisy. Evidenci vzniklých odpadů při stavbě vede dodavatel stavby. 

Přechod na oběhové hospodářství: 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s 

výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 

stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, 

recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 

odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 

demoličním odpadem. Pro plnění této podmínky není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 
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Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se 

formálně nestanou odpadem dle zákona. 

Recyklace nejméně 70 % odpadu je nutnou podmínkou pro získání dotace a je nutné s ní počítat již v plánu 

přípravy a následně ji doložit např. kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a 

demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení 

určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,    

Zemní práce budou prováděny pro sejmutí a rozprostření ornice, pro zhotovení zemních plání pod 

stavebními objekty a zpevněnými plochami chodníků, pro výkopy při provádění veřejného osvětlení a 

odvodnění komunikací, zemní pláně pro šlapákové cesty, modelaci svahů, poldru a ploch mezi chodníky, 

základy cvičebních prvků, lavic a odpadkových košů.  

Terénní úpravy budou v ideálním případě prováděny tak, aby nemusel být žádný materiál dovážen ani 

odvážen. Odváženy budou výkopky, které nebudou využitelné k terénním modelacím, např. pokud se 

vyskytnou jíly se střední a vysokou plasticitou (gtypy Q1 - Q3). 

i) ochrana životního prostředí při výstavběi) ochrana životního prostředí při výstavběi) ochrana životního prostředí při výstavběi) ochrana životního prostředí při výstavbě    

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při 

zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle 

normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních 

podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin 

kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských 

pracích. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisůa ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisůa ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisůa ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů    

Při realizaci stavby je nutno průběžně dodržovat veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce. Jde 

zejména o tyto předpisy: 

1. Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), 
2. Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
3. NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, zejm. Příloha č. 1 k NV č. 591/2006 Sb., další požadavky na staveniště Příloha č. 2 
k NV č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na BOZP při provozu a používání strojů a nářadí 
Příloha č. 3 k NV č. 591/2006 Sb., požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 
4. NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
5. NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
6. NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
7. NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů, 
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8. NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 
9. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 
10. Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízení, 
11. NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístnění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů (související předpis - Směrnice Rady 92/58/EHS), 
12. Zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
13. NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 
(související předpis - Směrnice Rady 2006/95/ES). 

 
Koordinace stavebních prací: 

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho dodavatele, je stavebník povinen 

určit, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti výstavby a její náročnosti na koordinaci, ve fázi přípravy a ve fázi 

její realizace koordinátora, popř. více koordinátorů ve smyslu § 14 zákona č. 308/2006 Sb. Při přítomnosti 

více subjektů na pracovišti bude zajištěna koordinace tak, aby jeden subjekt neohrožoval subjekt jiný. 

Pokud nebudou vztahy řešeny v obchodně právních normách, musí být přijaty písemně v zápisu o předání 

a převzetí staveniště, přičemž hlavní zásada spočívá v tom, že každý dodavatel je povinen zajišťovat 

bezpečnost práce na pracovišti sám a v daném rozsahu nést i příslušnou zodpovědnost. 

Všichni zúčastnění pracovníci výstavby musí být seznámeni s předpisy BOZP a s plánem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi ještě před zahájením prací. Před zahájením prací je nutné rovněž 

ověřit stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště 

včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v jejich blízkosti. Je nutno dodržovat vymezení ploch 

určených pro pojezd stavebních mechanismů. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením výkopu stavební jámy musí být v hloubeném úseku osazeno provizorní zábradlí. Dodavatel 

stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 

Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu 

stavebních prací k dispozici na stavbě. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených stavebk) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených stavebk) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených stavebk) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb    

Výstavbou není dotčeno stávající užívání staveb z hlediska bezbariérovosti. 
    

l) zásady pro dopravně inženýrské opatřeníl) zásady pro dopravně inženýrské opatřeníl) zásady pro dopravně inženýrské opatřeníl) zásady pro dopravně inženýrské opatření    

Během stavby nebudou zrealizována dopravní opatření usměrňující provoz na místních komunikacích. Po 

dobu výstavby nejsou požadovány žádné zábory komunikací. Veškeré deponie a zařízení staveniště budou 

na území stavby. Vzhledem k tomu, že nedojde k záboru místní komunikace, bude zachován přístup 

k přilehlým objektům, nebude omezen vjezd pohotovostních vozidel a vozidel svozu dopravního odpadu, 

stejně tak bude zachován přístup k armaturám inženýrských sítí, neboť přímo v řešeném území se žádné 

armatury nenacházejí. Realizační firma bude povinna udržovat průběžně přístupovou komunikaci v čistotě.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)    

Stavba je podmíněna příznivými klimatickými podmínkami. Je nutné přerušit práce, klesne-li teplota pod 

příslušnou teplotní mez, stanovenou u jednotlivých specifických pracovních kroků. 

Terénní násypy nelze provádět za deště a mrazu. Deštěm rozmočené nebo zmrzlé soudržné horniny se 

nesmějí do násypů ukládat. Za deště je třeba sypání ihned zastavit a zhutnit sypaninu již rozprostřenou.  

Vodopropustný beton lze zpracovávat v klimatických podmínkách jako u běžného betonu. Optimální 

podmínky jsou při teplotě +5 °C až +25 °C. V chladném počasí je tento beton citlivější na nárůst pevnosti, 
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protože jeho porézní struktura zabraňuje vytvářet a udržovat hydratační teplo. Provádění by nemělo být 

plánováno v období s teplotami pod bodem mrazu, aniž by bylo zajištěno opatření zabraňující zamrznutí 

čerstvého betonu. Při betonáži za vyšších teplot (nad +25°C) je nutné zabránit přehřátí konstrukce a ztrátě 

vlhkosti z čerstvé směsi. (Vytvoření zastínění konstrukce, kropení (mlžení) vodou, případně překrytí povrchu 

vlhčenými tkaninami a fóliemi světlé barvy). 

Území nelze zatěžovat v období zvýšeného podmáčení. Práci s vegetačními substráty nelze provádět za 

deště nebo podmáčení zeminy. 

Při zakládání trávníku musí být teplota půdy min. 5°C a dostatečná půdní vlhkost.  

Období výsadby: Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých stromů je období od opadu listů cca 1/2 října do 

období před rašením cca 1/2 dubna. Školkařské výpěstky v pěstebních nádobách lze vysazovat v celém 

vegetačním období s výjimkou slunečného počasí s teplotami vzduchu nad 25 °C. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termínyn) postup výstavby, rozhodující dílčí termínyn) postup výstavby, rozhodující dílčí termínyn) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny    

Lhůta výstavby i termín jejího zahájení budou předmětem soutěže na výběr zhotovitele a budou upřesněny 

investorem a dodavatelem stavby při uzavírání příslušných smluv. Předpokládá se, že výstavba bude 

probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení a předána najednou. Předpokládaná doba výstavby je 18 

měsíců. Postup výstavby je v tomto stupni PD předběžný a může být dle požadavků investora a dodavatele 

stavby upraven.  

Návrh postupu provádění stavby:Návrh postupu provádění stavby:Návrh postupu provádění stavby:Návrh postupu provádění stavby:    

− vytýčení hranice stavebního pozemku a hranice dočasného záboru 

− skrývka ornice, její uložení na mezideponie 

− vybudování zařízení staveniště, oplocení staveniště 

− výškopisné a polohopisné vytýčení stavby 

− vytýčení sítí technické infrastruktury 

− zemní práce (výkopy, násypy, svahování v zářezech a násypech) 

− provedení vyhlídky a ohniště 

− provedení odvodnění (odvodňovací žebra, vsakovací rýhy, dešťová nádrž, přípojky a šachty) 

− provedení vodovodu a odvodnění pro pítko 

− provedení připojovacího kabelu veřejného osvětlení pod chodníkem 

− provedení betonových základů a prvků ve zpevněných plochách (cvičební prvky, lavice) 

− provedení spodní konstrukce navržených zpevněných ploch (úprava pláně se zhutněním, podklad 
z kameniva) 

− provedení betonových základů pro prvky a stožáry (výkopy a betonování).  

− provedení vrchní konstrukce navržených zpevněných ploch (položení betonové dlažby, provedení 
chodníků a ploch z betonu) 

− terénní úpravy– tvarování poldru, úpravy terénu mezi podestami, úpravy okolí ohniště, zaoblení 
zářezů, prodloužení náspů 

− provedení šlapákových cest 

− instalace lavic, stožárů veřejného osvětlení, odpadkových košů  

− provedení jemných terénních úprav, instalace kamenných bloků, provedení vegetačních vrstev,  

− provedení výsadby a založení trávníků  

− následná péče (zálivka) 

− demontáž oplocení staveniště, odvoz zařízení staveniště 

− úklid a úprava ploch zařízení staveniště 
 
Rozhodující dílčí termíny výstavby nejsou stanoveny. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešeníB.9 Celkové vodohospodářské řešeníB.9 Celkové vodohospodářské řešeníB.9 Celkové vodohospodářské řešení    
    
Odvodnění komunikacíOdvodnění komunikacíOdvodnění komunikacíOdvodnění komunikací    
Dešťové vody z komunikací budou likvidovány vsakem do podloží. Materiály tvořící zpevněné plochy 

komunikací jsou navrženy z pórovitého materiálu, který umožňuje okamžitý 100 % průsak do podkladních 

vrstev. Voda z parkovacích stání je předčištěna příměsí biouhlu ve spodní konstrukční vrstvě.  

Pod komunikacemi je navržen systém podélných drenážních žeber s retenční a částečně i transportní 

funkcí. Tato žebra jsou napojena do vsakovacích rýh umístěných mimo komunikace. Vsakovací rýhy 

umožňují zásak dešťové vody přivedené drenážními žebry z propustných ploch komunikací. 

Rýhy i žebra budou vyplněny kamenivem, a v místech s větším spádem než 5 % budou žebra doplněna 

příčnými hrázkami pro lepší zadržení a vsakování zachycené vody. Žebra budou proložena plastovým 

drenážním potrubím DN 100 pevnosti SN 8, které umožní snadnější odvádění nadbytečných dešťových vod, 

které se nestačí vsáknout přímo na místě, k další likvidaci.  

K likvidaci dešťových vod v severní části území bude sloužit samostatná vsakovací rýha P 01 umístěná pod 

suchým poldrem. Dešťové vody z jižní části řešeného území budou likvidovány v kaskádě pěti vsakovacích 

rýh F01 až F 05, umístěných příčně ke komunikační větvi F. 

Vsakovací rýha P 01 je propojena obousměrným potrubím na principu spojených nádob s dešťovou nádrží 

DN 01. Nádrž DN 01 bude dvouprostorová. Spodní akumulační část bude bezodtoková a bude sloužit k 

zachycení dešťové vody pro zálivku zeleně. Horní retenční část nádrže umožní zachycení nevsáknuté a 

nevyužité vody, která bude poté pomocí zaškrceného odtoku postupně odpouštěna do dešťové kanalizace.  

Odpadní potrubí dešťové nádrže DN 01 z PVC o světlosti DN 200 bude směřovat k nově vysazené šachtě 

DŠ1. Tato šachta bude realizována v místě uvažované přípojky dešťové kanalizace, která bude realizována v 

rámci výstavby nové komunikace na západní straně řešeného území.  

Nádrž DN 01 o celkovém objemu 20 m3 je provedena ve variantě pro zatížení 20 tun, poklop třídy D 400, 

EN 124 (160 mm) nebo rovnocenné řešení. Jedná se o tenkostěnný prostorový prvek z betonu tř. (C40/50) 

XA2 XF4 armovaný ocelovou výztuží a Kari sítěmi. Jímka splňuje nepropustnost dle ČSN 750905 (nebo 

rovnocenné řešení).  

VodovodVodovodVodovodVodovod    
Pro uvažované veřejné pítko, umístěné zhruba uprostřed západní strany budoucího parku v ploše poldru, je 

třeba zajistit zásobování pitnou vodou. 

Vodovodní přípojka, včetně vodoměrné šachty, určená pro toto zařízení je navržena v rámci samostatného 

projektu nové komunikace (není tudíž součástí této dokumentace). Přípojka z PE o průměru D 32 mm bude 

napojena na uvažovaný řad D 110 mm a bude zavedena do prostoru řešeného území parku, kde bude 

ukončena vodoměrnou sestavou s fakturačním vodoměrem, umístěnou ve vodoměrné šachtě VŠ1 o 

průměru 1200 mm. 

Přívodní vodovodní potrubí od vodoměrné šachty k pítku bude realizováno z polyetylénového potrubí o 

průměru D 25 mm. Ve vodoměrné šachtě bude na potrubí za vodoměrnou sestavou instalován redukční 

ventil a vypouštěcí kohout, který bude sloužit k odvodnění tohoto vedení na zimu. 
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