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D1.4 Elektro a sdělovací objekty - osvětlení 

1) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Identifikační údaje objektu 

Název stavby:  Park Homolka Beroun, 2. etapa 

Katastrální území:  Beroun, číslo k.ú. 602868 

Místo stavby: Beroun 

Předmět dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

b) Stavebně technický popis zařízení 

V rámci výstavby individuálního bydlení v rodinných domech v rozvojových plochách bude rea-

lizováno i nové veřejné osvětlení (VO) pro nasvětlení nového parku. 

Výkon a optické parametry svítidel byly vybrány po předešlém ověření výpočtem, který je sou-

částí tohoto projektu. Nasvětlované pochozí a odpočinkové plochy jsou v souladu s ČSN EN 132 

01. Svítidla budou upevněna ve výšce 5,0 metrů nad povrchem zpevněných ploch, dle provede-

ných výpočtů a dle požadavků stavebníka. Umístění sloupů odpovídá požadavkům technické 

normy ČSN 73 6110. Celkové dispozice osvětlení komunikace jsou zakresleny v situaci stavebního 

objektu SO 400 ve výkresu D5.400 – koordinační situace stavby (podloženo katastrální mapou). 

Zároveň SO 400 bude zakreslen do generální dokumentace stavby. 

Napěťová soustava: 

Rozvodná soustava: 

Síť TN-C-S, 3/PEN 400/ 230V 50Hz, bod rozdělení N PE na sloupové svorkovnici. Místem roz-

dělení vodiče PEN na vodič PE a N (TN-C-S) je svorkovnice sloupu – bod napojení na napájecí 

kabel VO. Za tímto bodem rozdělení již nesmí znovu dojít k jejich vzájemnému spojení. 

Místo napojení:  

Nové prvky VO budou napojeny na stávající rozvody VO ve stávajícím sloupu VO na pozemku 

par. č. 1413/357 (viz. výkres. část). 

Vnější vlivy:  

Stanovení vnějších vlivů bylo provedeno dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-7-714 

ed.2 a na základě místních podmínek a meteorologických a statistických dat. Vlivy, které mohou 

vést ke zvýšenému nebezpečí: AA7, AB7, AD3, AE5, AF2, AQ2, AS2, zejména pak vliv AD3. S oh-

ledem na tento fakt je nutné zajistit, aby se na elektrickém zařízení pracovalo nebo se s ním mani-

pulovalo pouze v době, kdy tento vliv nepůsobí. Minimální krytí přístrojů, strojů a rozvaděčů IP 44. 

Se zařízením budou manipulovat osoby s odbornou kvalifikací. Opravy a údržba nebudou prová-

děny za ztížených klimatických podmínek a krátce po nich (déšť, sněžení apod.). 

Základní ochrana:  

Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3., Z1, Z2 výpočtová doba od-

pojení všech napájecích kabelů 5s, od sloupové pojistky 0,4s. 

Instalovaný příkon:  

16 W x 13 ks = 208 W 
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Soupis podkladů: 

Požadavky investora 

Koordinační situace Park Homolka Berou. 2. etapa (Ing. arch. MgA Alena Korandová a Ing. arch. 

Roman Koranda, 1.11.2023) 

Digitální katastrální mapa území ze 1.11.2023 

Zaměření skutečného provedení veřejného osvětlení (Ing. Karel Štochl - GGS, 25. 10. 2019) 

Územní studie „Park Homolka“ (Ing. arch. MgA Alena Korandová, Ing. arch. Roman Koranda, 

11/2018) 

Projektová dokumentace Park Homolka Beroun, 1. etapa, DSP/DPS, (Ing. arch. MgA Alena Koran-

dová, Ing. arch. Roman Koranda, 04/2022) 

Platný územní plán 

Platný regulační plán 

Ochrana proti zkratu a přetížení 

Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami nebo jističi dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2 

a ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Stožárové svorkovnice budou vybaveny pojistkami pro odjištění přívodu 

ke svítidlu max. 6A gG.  

Konstrukční provedení 

Sloupy VO:  

Ocelové s povrchovou úpravou žárovým Zn., vetknuté kruhového průřezu nadzemní výšky 5,0 me-

trů, spodní (největší) průměr sloupu 130 mm, vrcholový průměr 76 mm. Sloupy budou vybaveny 

svorkovnicí s min. krytím IP54, svorkovnice musí umožnit propojení na uzemněné části sloupu. 

Sloup musí být opatřen dvěma kabelovými prostupy, sloupová dvířka budou uzavíratelná šroubem, 

nikoliv jednoduchou západkou (jednoduchá západka není spolehlivá). 

Pro osvětlení navrženy sloupy:  

Sloup ocelový žár. Zn, vetknutý 0,85 m, nadzemní výška 5 m, svítidlo na dříku 

sloupu, Tc 2700 K – teplá bílá, čtyři symetrické moduly LED 
13 ks 

Svítidla:  

Svítidla hliníková, s LED zdrojem, se čtyřmi symetrickými moduly. Všechna svítidla budou mít 

příkon 16 W max, se světleným tokem 1.500 lm, Tc bude 2700 K – teplá bíla. Všechna svítidla 

s podporou CLO (stálý světelný tok, po celou dobu životnosti svítidla) a individuální stmívání. 

Všechna svítidla budou instalována na dříku sloupu. ULR = 0%. 

 Sv. místo Zatřídění Svítidlo Počet 

PH 01 – PH 13 P4, Z2 

TownGuide Performer T, clear, 500mA, WW 

827, 484562, Tc 2700 K, CLO, individuální 

stmívání 

13 ks 

Rozmístění sloupů dle výkresové dokumentace. Přesná dimenze sloupů a sloupových základů 

bude vybrána / provedena dle doporučení konkrétního výrobce sloupů a z jeho dodaných podkladů 

(námrazová oblast, větrná oblast, umístění s ohledem na okolní terén a výšku budov apod.). Před-

pokládaný základ bude půdorysného rozměru 0,55 x 0,55 m a hloubky 0,85 m.  

* Jedná se o výrobek, u kterého by stanovení technických podmínek a požadavků na estetické působení ve veřejném prostoru 
jiným způsobem než přímým odkazem, nebylo dostatečně přesné. Připouští se i jiné, rovnocenné řešení, kdy výrobek musí 
splňovat parametry světelně technického výpočtu, uvedený technický a estetický standard a odpovídající kvalitu zpracování.

*
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Souřadnice JTSK: 

místo  /  JTSK - X - Y 

PH 01 -770885.9549 -1053363.3427 

PH 02 -770896.2224 -1053347.3873 

PH 03 -770905.4260 -1053328.6364 

PH 04 -770911.9626 -1053312.8445 

PH 05 -770919.1090 -1053296.1654 

PH 06 -770939.1424 -1053300.5034 

PH 07 -770958.9448 -1053297.5422 

PH 08 -770977.3485 -1053289.4672 

PH 09 -770993.8209 -1053276.7187 

PH 10 -771007.3894 -1053260.2421 

PH 11 -770927.2880 -1053276.9145 

PH 12 -770939.0596 -1053260.2179 

PH 13 -770952.5107 -1053243.7349 

Ostatní: 

Kabely budou použity typu CYKY-J pro uložení v zemi průřezu 10 mm2 (4x10), od sloupové 

svorkovnice ke svítidlu kabel CYKY-J min. 1,5 mm2 (3x1,5).  

Jako zemnící vedení bude použit drát FeZn10, k propojení průběžného uzemnění se sloupem 

izolovaný FeZn8 nebo 10 nebo nerezový drát V4A8 nebo 10. Propojení nesmí být provedeno 

holým zemnícím drátem. Zemnění doplněno zemnícími tyčemi FeZn 1,5 m „T“ profilu, uložené u 

sloupového základu každého realizovaného sloupu. Zemnící vedení bude položeno souběžně 

s kabelem do oddělené rýhy.  

Sloup PH 05 bude osazen svorkovnicí odbočnou se třemi vývody, zbývající sloupy budou osazeny 

svorkovnicí průběžnou se dvěma vývody. 

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie 

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie je č.3 dle ČSN 34 1610. 

Instalovaný příkon 

Místo Svítidlo Pi [W] 

Beroun 1x s LED zdrojem – 13 ks 208 

CELKEM P  208 

Navýšení příkonu  208 

Zemní a elektromontážní práce 

Při křížení nebo souběhu kabelů veřejného osvětlení s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi 

budou dodržena přiměřeně ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 

73 6005 a pokládka bude provedena v souladu s ČSN 33 2000 5 52. Před samotným započetím 

zemních prací je třeba vytyčit pozice ostatních inženýrských sítí a pozice stávajícího kabelového 

vedení VO a vytyčit pozice nových sloupů VO a nové kabelové trasy. Je třeba ověřit, že tyto sloupy 

nejsou v kolizi se stávajícími sítěmi. V případě kolize je třeba pozici upravit ovšem s ohledem na 

zachování parametrů světelné soustavy a změny případně konzultovat s projektantem. 

TextTextTextTextText

* *

* nebo rovnocenné řešení
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Všechny sloupy musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m (chápáno líc sloupu) od okraje 

komunikace. 

Při práci v ochranných pásmech jiných inženýrských sítí budou veškeré výkopové práce prováděny 

ručně (v místě stoky, která je v hloubce 6 m, není třeba ručního kopání). Uložení podzemních ka-

belů VO bude s minimálním krytím 0,5 m v chodnících (krytí 0,35 m dle ČSN nedoporučujeme 

z důvodu zátěže chodníků vozy zimní údržby, vozy na svoz odpadů apod., výjimka u přechodu ka-

belu přes drenáž), krytím 0,7 m v zeleni a 1,0 m v komunikacích nebo v místech vjezdů a přejezdů. 

Kabely budou v zemi po celé délce uloženy v chráničce D63 mm (v komunikaci v dodatečné obeto-

nované chráničce např. D160 nebo KG 200), kladeny budou do vrstvy prosáté/prohozené zeminy 

nebo písku (5 cm pod chráničkou, 5 cm nad chráničkou), v překopu komunikace bude chránička 

obetonována z vrchní části vrstvou 10 cm. Podél celé délky vedení bude s odstupem cca 20 cm ve 

vlastní dodatečné rýze položeno zemnící vedení. Všechny spoje zemnícího vedení musí být dů-

kladně ošetřeny odpovídajícím přípravkem určený pro aplikaci do země (např. nátěrem na asfal-

tové bázi) a obalené antikorozní petrolátovou páskou, pro přechod země-vzduch, beton-vzduch, 

zemina-beton bude použit zemnící vodič s izolací (případně bude použit holý vodič, kde části pře-

chodu budou ošetřeny výše uvedeným nátěrem s přesahem 0,3 metru na každou stranu). Nad ka-

bel bude (viz výkres) uložena výstražná folie s potiskem, který jednoznačně identifikuje druh inže-

nýrské sítě (fólie nesmí být kladena přímo na zemní kabely, ztrácí tím svou výstražnou funkci).  Po 

uložení kabelu bude trasa zasypávána a řádně hutněna po vrstvách. V případě, že kabelová trasa 

vede zelení, bude provedena finální úprava povrchu a osetí travním semenem případně provedena 

zpětná pokládka travního drnu, při uložení do chodníku bude obnovena plná skladba profilu a po-

vrchu (zpětná zádlažba). Při nuceném překopu a uložení do komunikace, bude komunikace řádně 

obnovena po jednotlivých vrstvách, včetně živičného povrchu. Budou dodrženy zásady dle TP170 

a TP146. 

Veřejné osvětlení: 

V místě budoucího sloupu bude vykopána jáma o půdorysu 0,55 x 0,55 m a hloubky 0,85 m, dno 

bude urovnáno a bude na něj položena betonová dlaždice, na kterou později dosedne spodní 

hrana sloupu. Do jámy bude vloženo plastové sloupové pouzdro s minimálním průměrem 315 mm, 

ve kterém bude připraven kabelový prostup tvořený plastovou trubkou průměru min. 125 mm, po-

kud má sloup dva otvory pro protažení kabelu, budou prostupy dva. V blízkosti pouzdra bude zatlu-

čena zemnící tyč a bude připojena odbočným vodičem na průběžné vedení. Pouzdro bude v jámě 

obetonováno betonem min. C16/20. Více viz vzorový výkres nebo dle doporučení dodavatele 

sloupů VO. Po zatuhnutí betonu je možné osadit sloupy do připravených pouzder. S ohledem na 

hmotnost a rozměry pomocí jeřábu. Do sloupových pouzder bude během usazování zavedena ka-

belová chránička s kabelem. Sloupy budou po usazení v pouzdru obsypány hrubým pískem nebo 

jemným štěrkem, který bude průběžně hutněn. V místě vetknutí bude sloup v pouzdru zajištěn mi-

nimálně 3 ks dřevěných nebo plastových klínů proti nežádoucímu vyklonění. Při ukládání sloupu je 

třeba dbát na maximální dodržení svislosti sloupu. Z důvodu kónického provedení sloupů není 

možné kontrolu provádět pouhým přiložením nekompenzované (nepodložené) vodováhy na stěnu 

sloupu. Kontrolu je lépe provádět pomocí olovnice. Sloup je nutné osadit do pouzdra tak, aby 

sloupová dvířka směřovala po směru jízdy v příslušném jízdním pruhu (tak aby při zapojování či 

během opravy zapojení svorkovnice byl pracovník chráněn tělesem sloupu proti případnému najetí 

vozu nebo bicyklu). Zde je možné polohovat sloupová dvířka i směrem do chodníku. Po vyrovnání 

sloupu se na k tomu určenou svorku připojí ve sloupu i zemnící drát. V místě přechodu ukončení 

sloupového pouzdra na terén bude proveden cementový potěr vně pouzdra proti možnému vypla-

chování jemného písku. 

Po osazení sloupu bude protažen napájecí kabel ke svítidlu. Napájecí přívod ke svítidlu bude pro-

veden kabelem min. CYKY-J 3x1,5 mm2. Sloup bude dále osazen sloupovou svorkovnicí průběž-

nou nebo odbočnou s jednou pojistkovou vložkou max. 6A gG, do svorkovnice budou zapojeny na-

pájecí kabely CYKY-J 4x10 mm2. Sloup bude připojen k zemnící soustavě – zemnícímu drátu. 

* nebo rovnocenné řešení* 
* 
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Nová soustava VO bude připojena na stávající rozvod VO ve stávajícím sloupu na pozemku par. č. 

1413/357, bude to pokračování napájecí větve od ulice Polní. Pokud nebude možné zemní kabel 

VO vytáhnout do stávajícího světelného místa a zapojit, bude nutná demontáž stávajícího sloupu a 

celkové obnovení světelného místa po demontáži. 

Obecné požadavky na elektromontážní a zemní práce 

V průběhu prací je třeba dbát na to, aby nikde nezůstaly volně přístupné nezaizolované nebo ne-

zakončené vodiče, které by mohly být zdrojem úrazu el. proudem.     

Po kompletní realizaci budou provedeny zkoušky a výchozí revize zařízení. 

Zemní práce nesmí být v rozporu s ČSN  73 6005 a ČSN  73 6110.  

Způsob ukládání a stavba vedení bude provedena dle ČSN 33 2000-5-52 zejména dle čl. 521. 

N11.13 - Kladení kabelů do země a 521.N11.14 - Uložení kabelů v zemi. 

Výkop kabelové rýhy bude prováděn ručně v OP jiných inženýrských sítí a s ohledem na kořenový 

systém stromů. Kabelová rýha bude zaházena výkopovým materiálem hutněným po vrstvách. Pře-

bytečný výkopový materiál bude využit investorem v místě stavby.  

Pro montáž kabelů je rozhodující minimální teplota, která činí -5°C, betonářské práce mohou pro-

bíhat pouze do teplot +5°C, případně je nutné použít postupy, doporučené dodavatelem betonové 

směsi, které zaručí řádné zrání a tuhnutí. Pro práce na vysokozdvižné plošině je též hraniční hod-

notou vítr, většinou do 12,5 m/s, konkrétní hodnota je dána typem použité techniky. Stavební práce 

jsou tedy omezeny především klimatickými podmínkami. 

 

Prostorové uspořádání kabelových tras – inženýrských sítí 
 Křížení poznámka 

kabely NN – do 1 kV 
kabely VO – do 1 kV 
kabely VN – do 35 kV 

0.05 m 
0.05 m 
0.20 m 

 

sdělovací kabely 
0.30 m 
0.10 m 

nechráněné 
v technickém kanálu nebo v betonových chráničkách 

Plynovodní potrubí 
NTL 
STL 

0.10 m 
0.10 m 

Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1m 
Kabel bez ochranného krytu: NTL 0.40 m, STL 1m 

Vodovodní sítě a přípojky 
0.40 m 
0.20 m 

 
v technickém kanálu nebo v betonových chráničkách 

Tepelné sítě 0.30 m  

Stokové a kanalizační 
přípojky 

0.30 m  

 Souběh poznámka 

kabely NN – do 1 kV 
kabely VO – do 1 kV 
kabely VN – do 35 kV 

0.05 m 
0.05 m 
0.20 m 

 

sdělovací kabely 
0.30 m 
0.10 m 

Nechráněné mimo rekonstruovaný úsek 
v technickém kanálu nebo v betonových chráničkách 

Plynovodní 
potrubí 

NTL 
STL 

0.40 m 
0.60 m 

 

Vodovodní sítě a přípojky 0.40 m  

Tepelné sítě 0.30 m  

Stokové a kanalizační 
přípojky 

0.50 m  

UPOZORNĚNÍ 

Před zahájením jakýchkoliv zemních prací musí být provedeno vytyčení podzemních 

sítí. Realizační firma má povinnost řídit se pokyny správců podzemních vedení a chránit tato ve-

dení před jejich poškozením. 

nebo rovnocenné řešení
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Uzemnění sloupů 

Všechny sloupy VO budou uzemněny drátem o průměru 8 mm v provedení V4A nebo izolova-

ným FeZn drátem, který bude propojen na průběžný zemnič FeZn 10 mm uložený v přídavné rýze 

poblíž kabelu VO. Uzemnění bude připojeno v dolní části každého sloupu nad úrovní terénu přes 

zemnící svorku s barevným označením ZŽ pruhy.  

c) Typ stožárů a svítidel 

Sloupy ocelové s povrchovou úpravou žárovým Zn. vetknuté kruhového průřezu nadzemní 

výšky 5,0 metrů. 

Svítidlo TownGuide Performer ve variantě T, clear, se čtyřmi symetrickými moduly LED, teplota 

chromatičnosti 2700 K.  

 

 

 

Svítidla jsou navržena dle příručky "Doporučení pro šetrné moderní osvětlování". To znamená, 

že svítidlo nesvíti do horního poloprostoru, ULR = 0%, svítidlo nebude nakloněné, teplota chroma-

tičnosti je požadovaných 2700 K, rušivé osvětlení bylo řešeno, zatříděno do zóny Z2 a řešeno jako 

odlehlá část. Svítidly nasvětlovaná komunikace bude řádně nasvětlena dle světelného výpočtu, ne-

bude přesvětlena. 

d) Osvětlenost komunikace 

Výkon a optické parametry svítidel byly vybrány po předešlém ověření výpočtem, který je sou-

částí tohoto projektu. Komunikace a chodník podél komunikace samotné jsou osvětleny v souladu 

s ČSN EN 132 01. Komunikace pro motorová vozidla je zatříděna jako P4, zóna světelného pro-

středí Z2. Režim stmívání pro svítidla zvolen DIM189, který od 22:00 do 5:00 utlumí osvětlenost na 

40%.  

 

POZOR !! JAKÁKOLIV MANIPULACE S KABELY POD NAPĚTÍM JE ZAKÁZÁNA !! 

Při souběhu nebo křižování s ostatními podzemními sítěmi dodržet prostorovou normu 

ČSN 73 6005. 

Bezpečnost práce na stavbě 

Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, 

výnosů, vyhlášek, zákonných ustanovení a norem, zvláštní pozornost je třeba věnovat provádění 

prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stávajících i nových. 

Realizaci musí provádět osoby autorizované podle zákona 360/92 Sb., které zaručují nejen 

odborné vedení stavby, ale také bezpečnost při činnostech spojených s prováděním díla. Výběr 

dodavatele (zhotovitele) se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je požadavek na 

autorizaci prvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem s při-

hlédnutím k NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

* nebo rovnocenné řešení
* 

* 

* Jedná se o výrobek, u kterého by stanovení 
technických podmínek a požadavků na estetické 
působení ve veřejném prostoru jiným způsobem 
než přímým odkazem, nebylo dostatečně přesné. 
Připouští se i jiné, rovnocenné řešení, kdy výrobek 
musí splňovat parametry světelně technického 
výpočtu, uvedený technický a estetický standard 
a odpovídající kvalitu zpracování.

* 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákoník práce č. 262/2006 Sb. v aktuálním 

znění. 

Při provádění stavby je třeba dbát na řádné pažení (nebezpečí úrazu ve výkopu), opatrně pro-

vádět výkopy zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení (nutno dbát po-

kynů správců těchto zařízení). 

Zároveň je nutno zabezpečit výkopovou rýhu proti pádu osob (podélná zábradlí a zabezpečení 

čel rýhy, v noci pak řádné osvětlení). 

V místech silničního provozu musí pracovníci dodavatele stavby nosit ochranné oranžové 

vesty a silniční provoz musí být omezen příslušnými dopravními značkami. Zároveň musí být dodr-

ženy příslušné bezpečnostní předpisy a normy pro práci na jednotlivých strojích a zařízeních vyda-

ných výrobcem. 

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí být před zahájením stavební čin-

nosti druhého a dalších dodavatelů stanovena koordinace stavební činnosti k zajištění bezpečnosti 

práce a požární ochrany. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 

dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny 

v hospodářské smlouvě. 

Závěr 

Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba nebo společnost k tomu oprávněná, 

osoby pracující na zařízení musí mít náležitou elektrotechnickou kvalifikaci. 

Skutečné provedení stavby je nutno po skončení prací nechat geodeticky zaměřit (podmínka 

pro kolaudaci). 

U stávajícího elektrického zařízení bude provedena pravidelná revize (pokud není platná). Pří-

padné nedostatky musí být odstraněny dle pokynů revizního technika. Před uvedením do provozu 

nového elektrického zařízení se provede výchozí revize. Provozovatel elektrického zařízení musí 

v pravidelných lhůtách zajistit revizi a dále zajišťovat provozní spolehlivost a bezpečnost zařízení 

jeho pravidelnými prohlídkami a údržbou. 

Před předáním dokončených kabelových tras jejich správcům, nechat provést geodetické za-

měření realizované trasy v souřadnicích dle podmínek jejich správců. 

 

 

V Jablonci nad Nisou, v lednu 2024 

Vypracovala Petr Tauchman 
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