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Mechanická odolnost a stabilita 

Nosná konstrukce objektů byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle platných norem 
v oboru zatížení stavebních konstrukcí, zejména ČSN EN 1991 – Eurokód 1 Zatížení stavebních 
konstrukcí.  Statickým výpočtem bylo prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti, tj. že 
v žádném místě konstrukce nebude překročena mechanická odolnost (pevnost) použitých materiálů, 
a mezních stavů použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření konstrukce splňují požadavky platných norem pro 
jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující části stavby nebo technická zařízení. 
 
 

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného 
systému stavby při návrhu její změny 

 
Úvod, Popis stavebních objektů 
 
Předmětem této PD je návrh a posouzení dvojice železo – betonových kruhových základových desek 
ohniště a vyhlídky s průměry 4,5 a 6,5 m. Posouzení se zaměřuje na vytvoření ideálního založení pro 
prefabrikáky, které budou na základové desky ukládány. Návrh zohledňuje způsob užívání prefabrikátů a 
eliminuje problémy spojené například se sedáním konstrukce. Samotné prefabrikáty budou provedeny dle 
zvyklostí dodavatele prefabrikátů. 
Dále jsou součástí této části novostavby parku chodníky a lavičky, které budou zkonstruovány a zakládány 
jako standardní obdobný mobiliář. 
Samotné stavební objekty vyhlídka a ohniště budou umístěny v parku Homolka v Berouně. 
Tato PD slouží k účelům stavebního povolení a provedení stavby. 
 
 
Geologie 
 
V lokalitě byl provedn IGP. Z IGP je patrné, že se v lokalitě nachází jíly se střední plasticitou tuhé až pevné 
o mocnosti cca až 1,5 m. Dále bylo sondami zastiženo souvrství zcela zvětralých břidlic.  
Úroveň hladiny podzemní vody nebyla sondáží zastižena. 
Úroveň základové spáry a deformační zóna se nachází v oblasti Q1-Q2 viz následující tabulka. 

 
Tabulka 1: Geotechnické charakteristiky zemin a hornin na staveništi. 
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Návrh založení a statický výpočet byl proveden na základe TP170. 
Geotechnické parametry zemin a hornin v podloží byly stanoveny na základě normových hodnot [7]. 
Zatížení působící na konstrukci bylo provedeno dle platných norem. 
 
Založení stavebních objektů 
 
Založení je navrženo jako plošné. Základové desky budou uložen do podkladního souvrství dle TP170 – 
betonové vozovky. Chodníky budou založeny dle TP170-chodníky. Lavičky budou založeny jako obdobný 
mobiliář parku na základové patky. 
 
Založení objektu vyhlídky bude provedeno dle TP170. V prvé řadě bude zrealizován výkop do hloubky 
750 mm. Dále bude provedeno hutnění pláně a statická zatěžovací zkouška. Minimální požadavek na 
deformační modul pro zemní pláň je stanoven na 10 MPa. V případě naměření nižších hodnot bude nutné 
navrhnout a zrealizovat zlepšení podloží například vápněním. 
Na zhutněnou zemní pláň budou provedeny dvě hutněné vrstvy. První vrstva bude provedena ze ŠDB o 
mocnosti 250 mm. Druhá vrstva bude provedena z ŠDA o mocnosti 250 mm. Na horní hraně vrstvy ŠDA je 
nutné naměřit deformační modul 45 MPa.  
Sklon svahu výkopů je předběžně stanoven na 2:1, přesná hodnota bude stanovena na základě 
zastiženého podloží. Sklon svahu podkladních vrstev je stanoven na 1:1,5. 
Dále bude provedena vrstva 50 mm podkladního betonu C8/10.  
Na podkladní beton bude osazeno kruhové bednění a betonářská výztuž základové desky ve dvou vrstvách 
s krytím 45 mm. Betonářská výztuž bude provedena dle přiložených schémat. Hlavní nosná i rozdělovací 
výztuž byla stanovena v dimenzi D10 / 120 - 250. Obvodové pruty je nutné řádně stykovat přesahem 
600 mm. Stykování musí být rozmístěno po obvodu kruhu. V celé ploše budou rozmístěny spony D6 / 4ks 
na m2. Betonářská výztuž B500B. Použitý beton C30/37 XC2 XF4 XD3. 
Ve střední části základové desky bude dále vybudována nadbetonávka tloušťky cca 390 mm z prostého 
betonu C25/30 XC2, na který budou ukládány prefabrikáty.  
Prefabrikáty budou ukládány do cementového lože v tloušťce min. 20 mm. Předběžně byla určena 
minimální tloušťka prefabrikátů na 160 mm s ohledem na způsob užívání a montáže. Vytužení prefabrikátů 
bude minimálně D8/100 s ohledem na minimální stupeň vyztužení a nutnosti zabránit smršťovacím 
trhlinkám v jejich rozvoji. V místě montážních ok bude výztuž upravena dle použitých prvků. Samotné 
prefabrikáty nemají nosnou funkci, jejich vyztužení bude tedy provedeno na základě zkušeností dodavatele. 
Betonářská výztuž B500B. Použitý beton C50/60 XC4 XF4 XD3. 
 
Založení objektu ohniště bude provedeno dle TP170. V prvé řadě bude zrealizován výkop do hloubky 
750 mm. Dále bude provedeno hutnění pláně a statická zatěžovací zkouška. Minimální požadavek na 
deformační modul pro zemní pláň je stanoven na 10 MPa. V případě naměření nižších hodnot bude nutné 
navrhnout a zrealizovat zlepšení podloží například vápněním. 
Na zhutněnou zemní pláň budou provedeny dvě hutněné vrstvy. První vrstva bude provedena ze ŠDB o 
mocnosti 250 mm. Druhá vrstva bude provedena z ŠDA o mocnosti 250 mm. Na horní hraně vrstvy ŠDA je 
nutné naměřit deformační modul 45 MPa.  
Sklon svahu výkopů je předběžně stanoven na 2:1, přesná hodnota bude stanovena na základě 
zastiženého podloží. Sklon svahu podkladních vrstev je stanoven na 1:1,5. 
Dále bude provedena vrstva 50 mm podkladního betonu C8/10.  
Na podkladní beton bude osazeno kruhové bednění a betonářská výztuž základové desky ve dvou vrstvách 
s krytím 45 mm. Tato deska disponuje středovým otvorem s průměrem 1100 mm. Betonářská výztuž bude 
provedena dle přiložených schémat. Hlavní nosná i rozdělovací výztuž byla stanovena v dimenzi 
D10 / 100 - 250. Obvodové pruty je nutné řádně stykovat přesahem 600 mm. Stykování musí být 
rozmístěno po obvodu kruhu. V celé ploše budou rozmístěny spony D6 / 4ks na m2. Betonářská výztuž 
B500B. Použitý beton C30/37 XC2 XF4 XD3. 

* Nebo rovnocenné řešení.

*

*

**
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Ve střední části “prstence“ základové desky bude dále vybudována nadbetonávka tvaru prstence tloušťky 
cca 300 mm z prostého betonu C25/30 XC2, na který budou ukládány prefabrikáty.  
Prefabrikáty budou ukládány do cementového lože v tloušťce min. 20 mm. Předběžně byla určena 
minimální tloušťka prefabrikátů na 160 mm s ohledem na způsob užívání a montáže. Vyztužení prefabrikátů 
bude minimálně D8/100 s ohledem na minimální stupeň vyztužení a nutnosti zabránit smršťovacím 
trhlinkám v jejich rozvoji. V místě montážních nik či závitových ok bude výztuž upravena dle použitých 
prvků. Samotné prefabrikáty nemají nosnou funkci, jejich vyztužení bude tedy provedeno na základě 
zkušeností dodavatele. Betonářská výztuž B500B. Použitý beton C50/60 XC4 XF4 XD3. 
 
Založení chodníků bude provedeno dle TP170-chodníky. Samotný chodník bude tvořit železobetonový 
prefabrikát tloušťky 100-150 mm uložený do podkladního betonu a do vrstvy hutněného ŠP. Více viz 
příslušná profese. Betonářská výztuž B500B. Použitý beton C50/60 XC4 XF4 XD3.   
 
Lavičky a stoly budou zakládány na základové patky do hloubky min. 600 mm. Samotné základové trámce 
budou betonovány na místě přímo do zahutněného výkopu. V případě nálezu méně únosných (kyprých) 
vrstev bude výkop prohlouben na únosnější podloží. Základový trámec bude proveden s minimální výškou 
400 mm a bude provedený z prostého betonu. Minimální šířka trámce je stanovena na 400 mm. Délka dle 
samotné velikosti zakládaného prvku. 
 
 
Při realizaci musí být přítomen průběžný geotechnický dozor, který potvrdí, že zastižené IG poměry jsou v 
souladu s předpoklady průzkumu. V případě lokálního zjištění odchylek od předpokladů průzkumu je nutné 
ve spolupráci s projektantem navrhnout vhodné řešení. 
 
 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

•  beton základových desek C30/37 XC2 XF4 XD3, 
•  beton prefabrikátů C50/60 XC4 XF4 XD3, 
•  beton základových pasů laviček C25/30 XC2, 
•  podkladní beton C8/10, 
•  podbetonávky beton C25/30 XC2, 
•  betonářská výztuž: B500B 

 
 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 

Konstrukce byly navrženy na zatížení vlastní tíhou, stropní konstrukcí, podlahou a užitným zatížením 
v souladu s ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení stavebních konstrukcí – Obecná pravidla.  
Místo stavby: „Beroun“ 

Pro návrh prvků byly uvažovány tyto hodnoty zatížení: 
Nahodilé: - plochy pro shromáždění qk = 5,0kN/m2 
  -zatížení dopravou Qk = 8,75 kN na kolo 

 
 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 

 
Nutná statická zatěžovací zkouška a kontrolní IGP. Nutná zvláštní kontrola geometrie ukládané betonářské 
výztuže. 

* Nebo rovnocenné řešení.

*
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e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případně sousední stavby 

 

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel. 

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být 
kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů. 

Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. 

 

Při provádění betonových konstrukcí je nutné naplňovat všechna ustanovení ČSN ENV 13670-1 Provádění 
betonových konstrukcí a ČSN EN 206-1 Beton. Při výstavbě bude nutné plnit podmínky ČSN 73 0202 – 
březen 1995 Geometrická přesnost ve výstavbě, Základní ustanovení, ČSN 730210-2 – září 1993 
Geometrická přesnost ve výstavbě, Podmínky provádění, Část 2: Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí, ČSN 730250 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Při provádění prací na stavbě je 
třeba dodržovat vyhlášku o bezpečnosti práce při stavebních pracích č. 324/1990 Sb.. 

 

 

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

Při provádění musí být stavební činnost koordinována s projekty ostatních profesí (VZT, EI, ZI, ÚT).  
Pokud je v blízkosti umístěné podzemní vedení (voda, plyn, kanalizace, el.) je nutné postupovat podle 
příslušných TP a provést odpovídající opatření. 
 
 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Při provádění bude základová spára převzata geologem. Při zakrývání nosných konstrukcí musí být 
přítomen technický dozor stavby případně autor návrhu (např. kontrola výztuže před betonáží).  
 
 

h) seznam použitých podkladů, ČSN EN, technických předpisů, odborné literatury, software  

Podklady 

- projekt stavební části pro stavební provedení stavby, Ing. Arch. MgA Alena Korandová, 01/2024, 
- IGP, CHALUPA GGS S.R.O. 08/2021. 
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* Nebo rovnocenné řešení.

*
* *

*

*
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Software 

- Scia Engineer 2020.0 – Scia s.r.o.  
- MS Office 2022 – Microsoft 
- Geo 2018 
 
 

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Tato dokumentace slouží pro stavební povolení a provedení stavby. Před zahájením realizace je nutné 
vypracovat řádnou dílenskou dokumentaci.  

 

V Brně 01/2024 
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