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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území 

Objekt se nachází v areálu ZŠ Beroun-Závodí mezi ulicemi Komenského a Školní 

náměstí ve městě Beroun, k.ú. Beroun  [602868], parc.č st. 963/1, 591/2, 591/24,st. 963/2. 

Objekt je propojen se stávající budovou ZŠ. Objekt se nachází na rovném terénu.  

 

b) Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem  

 

Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha. 

Stavební zásahy nejsou v rozporu s územně plánovací dokumentací – OV Občanská vybavenost. 

Projektem se stávající funkce objektu nezmění. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 
 

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území jsou uvedené v rámci bodu B.1 b) této 

zprávy. Stavba svým objemem, charakterem a provozem nebude rušit využívání sousedních 

objektů ani je nebude omezovat. Projektem se stávající funkce objektu nezmění. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

 
Nebylo žádáno o vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků  na 

využívání území. 
Stavba bude realizována v souladu a na základě rozhodnutí o odstranění stavby č.p. 591 na 

školním dvoře ZŠ Beroun-Závodí, Školní náměstí 591/2 Beroun, č.j. MBE/27575/2018/VÝST-

SchĽ 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů  

 

Podmínky stanovené: 

ČEZ Distribuce. č.j. 1096646685/2018 

 Souhlasí za těchto podmínek: 

Bude respektováno stávající energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. ( 

podzemní vedení VN 22kV, podzemní vedení NN 0,4 kV) včetně ochranného pásma. 

 

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=0ACxSzWzVVTE4nTl85JaGlxCDLRco0BKkBVz0W5TDkhCKiLobRZq8OCeHHdI9xAqopoqJyCGMrJFjG_i3ZJfmvmcdJLthhHC8zbeoaQ5xmjnur-0mxbBcA==


název akce: PŘÍSTAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249 dokument Souhrnná technická zpráva 

zakázkové číslo 17 – 138 – 23 - 4 označení B 

 

  
Stránka 6 z 25  

 

VAK Beroun č.j. O18070071860 

 Souhlasí za těchto podmínek: 

Množství odváděných dešťových vod stávající jednotnou kanalizační přípojkou 

do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu lze navýšit pouze o dešťové vody z 

bezpečnostního přepadu ze zasakovací galerie. 

Vzhledem k možnosti vzdutí ve stokové síti a zabránění vniknutí hlodavců 

doporučujeme na stávající kanalizační přípojce osadit zpětnou klapku v místě revizní 

šachty nebo čistícího kusu. 

 

Krajská hygienická stanice, č.j. KHSSC 23949/2018 

  

Souhlasí za těchto podmínek: 

 
1. Po dokončení stavby bude oprávněným subjektem (podle § 32a zákona) 

přímým měřením akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů hluku (VZT+ 

kondenzační jednotky) prokázáno splnění hygienických limitů v chráněném venkovním 

prostoru stavby nejbližší obytné zástavby - Školní náměstí čp. 463, Beroun v souladu s 

požadavky § 30 zákona a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“) a 

ve chráněném vnitřním prostoru stavby v souladu s požadavky § 30 a § 11 nařízení.  

2. Před zahájením užívání stavby bude doloženo, že kvalita vody z nového 

rozvodu vody splňuje v souladu s § 7 odst. 1 zákona ve spojení s § 20 vyhlášky č. 

410/2005 Sb., hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody, 

které jsou upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 

na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V souladu s § 8 odst. 1 

písm. a) cit. vyhlášky bude provedeno stanovení v rozsahu „ mikrobiologického rozboru“ 

dle přílohy č. 5 vyhlášky  

3. Před zahájením užívání bude doloženo, že užití výrobků, které přicházejí do 

přímého styku s pitnou vodou, neovlivní nežádoucím způsobem pitnou vodu - bude 

předložen doklad o dodržení ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví, v platném znění, hodnocení a rozsah záznamu o ověření bude 

provedeno v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., v platném znění, o hygienických 

požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody  

4. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží měření 

parametrů doby dozvuku v chráněných vnitřních prostorách stavby - ve všech nově 

vzniklých učebnách včetně tělocvičny k ověření splnění normových požadavků, v 

souladu s § 7 odst. 1 zákona ve spojení s § 4b vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).  
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f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 

Radonový průzkum – střední radonové riziko. 

Hydrogeologický průzkum – štěrkové podloží 

 

Stavebně historický průzkum stavby v rámci příprav prováděn nebyl. K objektu se zachovala 

původní projektová dokumentace a dokumentace z předchozích projektů, která poskytovala 

dostatečné informace o stavbě. Stávající stav konstrukcí byl zjištěn a posouzen na základě 

statického posudku stávajícího objektu. 

 

 

g) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nepodléhá žádné ochraně 

 

h)    Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území, nejsou řešena protipovodňová 

opatření 

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a odtokové poměry v území 

 

j) Požadavky na asanace a kácení dřevin 

Bude provedeno kácení Břízy bílé ( Betula pendula) dle povolení Městského úřadu v Berouně 

j.č. MBE/24234/2018/ŽP-Blc 

k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nejsou. 

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Napojení na technickou infrastrukturu se nemění, připojení na areálové rozvody 

viz výkresová dokumentace jednotlivých části profesí, dopravní napojení areálu školy se 

nemění – přístupné z ulice Komenského a nově z boční nepojmenované ulice ze severní 

části areálu. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující a vyvolané investice, resp. jsou zahrnuty do 

projektové dokumentace jako součást stavby. 

Před zahájením stavby je nutné zpracovat přesný harmonogram prací 

dodavatelskou firmou. 
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n) Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 

Vlastník 
Katastrální 

území 
Parcelní číslo 

Druh pozemku podle 

katastru nemovitostí 

Výměra 

(m2) 

Město Beroun, Husovo nám. 

68, Beroun-Centrum, 26601 

Beroun  

 

Beroun 
602868 St. 963/1 Zastavěná plocha a nádvoří 1932 

Město Beroun, Husovo nám. 
68, Beroun-Centrum, 26601 
Beroun 

Beroun 
602868 591/2 Ostatní plocha 1132 

Město Beroun, Husovo nám. 
68, Beroun-Centrum, 26601 
Beroun 

Beroun 
602868 591/24 Zahrada 268 

Město Beroun, Husovo nám. 
68, Beroun-Centrum, 26601 
Beroun 

Beroun 
602868 St.963/2 Zastavěná plocha a nádvoří 64 

Město Beroun, Husovo nám. 
68, Beroun-Centrum, 26601 
Beroun 

Beroun 
602868 591/1 Ostatní komunikace 831 

Město Beroun, Husovo nám. 
68, Beroun-Centrum, 26601 
Beroun 

Beroun 
602868 2581 Ostatní komunikace 4682 

Město Beroun, Husovo nám. 
68, Beroun-Centrum, 26601 
Beroun 

Beroun 
602868 2200/2 Ostatní komunikace 365 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=gghGTZvpYNmEuOizzPGW-GWumoGMTuhq5PQShww8ZCNskcD3TnrJ-oG10cNRXe4UE58KLwUwm6XBifgR04GaC8QdoZFxyrgPXdUNOSUGfOGFBYancNdpXg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=gghGTZvpYNmEuOizzPGW-GWumoGMTuhq5PQShww8ZCNskcD3TnrJ-oG10cNRXe4UE58KLwUwm6XBifgR04GaC8QdoZFxyrgPXdUNOSUGfOGFBYancNdpXg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=gghGTZvpYNmEuOizzPGW-GWumoGMTuhq5PQShww8ZCNskcD3TnrJ-oG10cNRXe4UE58KLwUwm6XBifgR04GaC8QdoZFxyrgPXdUNOSUGfOGFBYancNdpXg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=gghGTZvpYNmEuOizzPGW-GWumoGMTuhq5PQShww8ZCNskcD3TnrJ-oG10cNRXe4UE58KLwUwm6XBifgR04GaC8QdoZFxyrgPXdUNOSUGfOGFBYancNdpXg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=gghGTZvpYNmEuOizzPGW-GWumoGMTuhq5PQShww8ZCNskcD3TnrJ-oG10cNRXe4UE58KLwUwm6XBifgR04GaC8QdoZFxyrgPXdUNOSUGfOGFBYancNdpXg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=gghGTZvpYNmEuOizzPGW-GWumoGMTuhq5PQShww8ZCNskcD3TnrJ-oG10cNRXe4UE58KLwUwm6XBifgR04GaC8QdoZFxyrgPXdUNOSUGfOGFBYancNdpXg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=gghGTZvpYNmEuOizzPGW-GWumoGMTuhq5PQShww8ZCNskcD3TnrJ-oG10cNRXe4UE58KLwUwm6XBifgR04GaC8QdoZFxyrgPXdUNOSUGfOGFBYancNdpXg==
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o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Nejsou 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejich užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba a změna stávající budovy 

b) Účel užívání stavby 

Stavba školy 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu 

d) Informace o vydaných rozhodnutích a o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Výjimky z technických požadavků nejsou požadovány, stavba splňuje všechna rozhodnutí 

a technické požadavky. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Celá dokumentace je zpracována dle platných závazných stanovisek dotčených orgánů 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není 

g) Navrhované parametry stavby 

Funkční náplň objektu zůstane stávající – ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Stavební objekt slouží jako budova ZŠ. Slouží pro výuku základní školy a s tím 

spojenými provozy. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Zastavěná plocha stávající 1095,98 m2  

Užitná plocha stávající stav 3733,13 m2 

 

SO.01 PŘÍSTAVBA ZŠ BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 

 

Zastavěná plocha nová přístavba:     646,5 m2 

Užitná plocha 1904,5 m2 

Obestavěný prostor přístavby:      cca 9160 m3 

Obestavěný prostor nástavby:      cca 780 m3 

 

Zastavěná plocha únikové schodiště  17,6 m2 

Obestavěný prostor: 332,99 m3  
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Stavba funguje jako jedna funkční jednotka. 

Počet funkčních jednotek:       1 

Stávající počet uživatelů 

Stávající počet žáků 364 žáků 

Stávající počet zaměstnanců 30 osob 

 

Počet uživatelů po navýšení 

Celkový počet žáků 500 žáku 

Celkový počet zaměstnanců 40 osob  

 

SO.02 DEMOLICE DOMU NA ŠKOLNÍM DVOŘE 

Zastavěná plocha bourané přístavby 64 m2 

Obestavěný prostor  454,4m3 

 

SO.03 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ  

Venkovní hřiště velikost  440 m2 

Dráha pro skok daleký 50 m2 

Zpevněné plochy v areálu školy  400 m2 

 

Zelené plochy v areálu školy stávající 612,53 m2 

Zelené plochy v areálu školy nové 622,59 m2 

 

h) Základní bilance stavby 

Bilance energií stanovují jednotlivé profesní části projektové dokumentace. 

i) Základní předpoklady výstavby 

Stavba nebude členěna na etapy, doba výstavby je uvažována 18 měsíců. Časová omezení 

výstavby se budou odvíjet v rámci provozu školy a školního roku. 

j) Orientační náklady na stavbu 

Cca 150 mil. Kč 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Jedná se o přístavbu třípodlažního objektu včetně podsklepení ke stávajícím 

budovám základní školy ve městě Beroun. Stávající budovy školy jsou děleny na starší objekt 

II. Stupně a mladší objekt I.Stupně. Stávající objekty vytváří půdorysně písmeno U, kdy do 

vnitrobloku je vestavěna přístavba. 

Pozemek areálu školy je lichoběžníkového charakteru mezi ulicemi Komenského,  

Školní nám., nepojmenovanou ulicí ze severní strany a sousedící zástavba polyfunkčních 

domu při ulici Brožíkova. Stavební zásahy respektují urbanistické řešení objektu jako celku.  

Přístavba k základní škole je přidružena ke stávajícím objektům. Přístavba vyplní 

dvorní část atria mezi stávajícími objekty. Venkovní hřiště a dráha pro skok daleký je umístěna 

na zbývající ploše areálu školy. Veškeré objekty jsou přístupné z nového víceúrovňového 
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výtahu umístěného u fasády ze dvora areálu školy.  Vedle přístavby bude nové venkovní hřiště 

a podél oplocení dráha pro skok daleký. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 

Přístavba ZŠ je objekt se třemi podlažími, a to se dvěma nadzemními podlažími a 

s jedním podzemním podlažím obdélníkového charakteru s plochou zelenou střechou.  

Přístavba má železobetonový nosný systém vyplněný keramickými tvárnicemi a 

zateplené minerální izolací. 

Barevné řešení fasády odliší novou a stávající část objektu. Únikové schodiště jsou 

řešeny pláštěm z tahokovu. 

U stávajících objektů dojde k výměně starých oken a k zateplení fasády pomocí 

minerální tepelné izolace. Nové barevné řešení fasády na stávajících objektech bude 

dodržovat původní vzhled objektů. Dojde k rekonstrukci krovu objektu II. Stupně v závislosti 

na dispozici v podkroví. 

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 

Nová přístavba 

V 1.PP se nachází sportovní hala velikosti volejbalového hřiště, nářaďovna, technická 

místnost, hygienické zázemí a schodiště. Hlavní vstup do přístavby ze stávajícího objektu 

I.stupně je v 1.NP kolem recepce. Výhodou přidružené přístavby je propojení i s objektem 

II.stupně. V 1.NP se nachází nové šatny na přezouvání I.stupně, schodišťový prostor, kabinet, 

sklad a šatny s hygienickým zázemím pro chlapce a dívky. Přístavba je přístupná i z chodby 

I.Stupně 2.NP a to do prostor 2.NP nové jídelny a výdejny, dále se 2.NP nachází jedna 

kmenová učebna, hygienické zázemí a kabinet. Jídelna má nákladní rampu s obslužným 

výtahem umístěnou na fasádě objektu. Únikové schodiště je v zadní části přístavby. Zelená 

plochá střecha může umožnit vybudováni mini zahrádek pro názornou výuku žáků. 

 

Dispoziční úpravy stávajících objektů 

I.stupeň 

Vstup do objektu je umožněn pomocí nové rampy podél objektu. 

V 1.NP je zrušena jídelna a výdejna jídel, namísto nich budou dvě kmenové učebny. 

Stávající šatny u vstupu jsou dispozičně upraveny. Ve 2.NP dojde k propojení s přístavbou a 

umožnění přímého vstupu do jídelny a prostor 2.NP přístavby. Zbývající podlaží jsou bez 

dispozičních změn. V každém podlaží dojde k propojení novými otvory ve fasádě s prostorem 

výtahu. 

II.stupeň 

V suterénu 1.PP objektu dojde ke kompletním úpravám prostor a vzniknou zde nově šatny 

pro II stupeň. V 1.NP namísto stávající šatny bude umístěna potřebná učebna. Podlaží 2.NP a 

3.NP je bez dispozičních změn. Nově je rekonstruováno podkroví objektu, kde vzniknou dvě 
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menší nové učebny, prostor pro kabinety a hygienické zázemí. Hlavní schodiště objektu II. 

Stupně bude vytaženo a umožní přístup i do nového podkroví. Z požárního hlediska musí být 

podkrovní prostory navýšeny o únikové schodiště, které je nově navrženo u fasády   

V každém podlaží dojde k propojení novými otvory ve fasádě s prostorem výtahu. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt bude řešen bezbariérově dle příslušných právních předpisů. Stavba odpovídá 

požadavkům na výstavbu dle vyhlášek č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavba odpovídá požadavkům 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb (§7). 

Přístup do objektu z terénu je zajištěn úrovňovým přístupem u hlavního vstupu do 

objektu.  Přístup do jednotlivých podlaží objektu je plně zajištěn nově výtahem odpovídajících 

velikostí. V objektu je WC pro potřeby ZTP. Vybavení WC pro ZTP odpovídá požadavkům na 

toto zařízení. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je navržen dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 

příslušnými platnými normami a bude proveden takovým způsobem, aby při jeho užívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 

Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. Stavba 

nevyžaduje zvláštní požadavky. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

 

SO.01 PŘÍSTAVBA 

Přístavba ZŠ je třípodlažní objekt, a to s dvěma nadzemními podlažími a s jedním 

podzemním podlažím obdélníkového charakteru s plochou zelenou střechou.  

Přístavba k základní škole je přidružena ke stávajícím objektům. Přístavba vyplní 

dvorní část atria mezi stávajícími objekty. Venkovní hřiště a dráha pro skok daleký je umístěna 

na zbývající ploše areálu školy. Veškeré objekty jsou přístupné z nového víceúrovňového 

výtahu umístěného u fasády ze dvora areálu školy. 

 

U stávajících objektů dojde k výměně starých oken a k zateplení fasády pomocí 

tepelné izolace z šedého polystyrenu v kombinaci s minerální plstí v místech pož. pásů dle 

PBŘ. Nově je rekonstruováno podkroví a suterén objektu II. Stupně. 
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 SO.02 DEMOLICE DOMU NA ŠKOLNÍM DVOŘE 

Jedná se o kompletní demolici stávajícího samostatně stojícího objektu v areálu školy. 

Jedná se o jednopodlažní objekt s podkrovím a sedlovou střechou. Viz samostatná 

dokumentace k odstranění stavby SO.02 Demolice domu na školním dvoře. 

 

 SO.03 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ  

 

Vedle přístavby bude zbudováno nové venkovní hřiště a podél oplocení dráha pro skok 

daleký. V úseku mezi hřištěm a stávající sousedící zástavbou bude plné oplocení. Nově bude 

zbudován příjezd k jídelně a zásobovacímu výtahu ze severní strany areálu. Zbytek využívaného 

areálu školy okolo přístavby bude vydlážděn. Zelené plochy v areálu školy nejsou výrazně 

změněny. Zelené plochy budou navýšeny o 2% v areálu školy a o plochu zelené střechy 

přístavby. Dojde k úpravě v rámci přístavby a nového sportovního hřiště. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Přístavba bude založena na bílé vaně. Stávající objekty budou podchyceny pomocí záporového 

pažení. 

Nosnou svislou konstrukci ve styku se zeminou tvoří železobetonové stěny. Od 1.NP tvoří 

svislou nosnou konstrukci železobetonové sloupy, výplň tvoří keramické tvárnice. 

Schodiště jsou železobetonová a výtahová šachta je ze železobetonu. 

Nenosné svislé konstrukce jsou z keramických tvárnic a sádrokartonu. 

Nosné vodorovné konstrukce jsou ze železobetonových předpjatých nosníků. Stropní 

konstrukce je skládaná z filigránových desek, alternativou je použití monolitické 

železobetonové desky či panelů. 

Střecha přístavby je plochá jednoplášťová zelená. Zelená střecha bude intenzivní. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Při dodržení návrhu je zajištěno, že zatížení na objekt působící v průběhu výstavby a 

užívání nebude mít za následek: 

- zřícení stavby nebo její části; 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření; 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 

 



název akce: PŘÍSTAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249 dokument Souhrnná technická zpráva 

zakázkové číslo 17 – 138 – 23 - 4 označení B 

 

  
Stránka 14 z 25  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Řešení technických a technologických zařízení je uvedeno v příslušných částech 

projektové dokumentace.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

PBŘ řeší samostatné část PD D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Bilance energií stanovují jednotlivé profesní části projektové dokumentace. Stavební 

konstrukce splňují veškeré legislativní požadavky na tepelnou ochranu budov 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

a) Osvětlení 

Umělé osvětlení je navrženo v rámci D.1.4.2. Silnoproudé části projektové 

dokumentace. 

b) Vytápění 

Vytápění objektu řeší samostatná část projektové dokumentace D.1.4.5 Vytápění. 

c) Chlazení, větrání, klimatizace 

Projekt řeší odborná část projektu D.1.4.4 Vzduchotechnika.  

d) Vliv stavby na okolí, hluk, prašnost 

Většina stavebních prací je prováděna uvnitř areálu základní školy, materiál 

bude skladován ve volném prostranství areálu, zařízení staveniště bude předmětem 

dodavatelské firmy. 

e) Zásobování vodou 

Stávající. Viz odborná část projektu D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Veškeré konstrukce a materiály navržené a užité na stavbu objektu budou z kvalitních 

atestovaných (certifikovaných) materiálů vhodných pro daný typ stavby. Stavba se nenachází v 

poddolovaném a záplavovém území a taktéž v území, kde se nepředpokládá seizmická 

činnost.  

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Technická infrastruktura je stávající a v rámci projektové dokumentace se nemění 

areálové vedení sítí. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

Doprava v klidu – v současné době parkování v areálu školy není. Parkovaní je a bude 

řešeno v okolí areálu školy v nejbližších ulicích např. ulice Brožíkova. V areálu školy je nově 

možné zaparkovat dva osobní automobily. Projektová dokumentace stavebních úprav řeší 

dopravní obsluhu objektu v rámci školní jídelny. Nově bude zásobování výdejny zajíždět do 

objektu ze severovýchodní nepojmenované ulice, příjezd do areálu z ulice Komenského 



název akce: PŘÍSTAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249 dokument Souhrnná technická zpráva 

zakázkové číslo 17 – 138 – 23 - 4 označení B 

 

  
Stránka 15 z 25  

 

zůstává. Okolní poměry zůstávají nezměněny. Podrobně dopravní řešení specifikuje 

samostatné část PD.  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V rámci stavby budou prováděny pouze terénní úpravy upravující okolí stavby 

dotčené stavbou. Dojde k demolici samostatně stojícího objektu a výstavbě nového objektu 

a s tím jsou spojeny výkopové práce. Po těchto pracích bude upraveno okolí stavby a 

dotčená místa budou zatravněny, či jinak upraveny dle přání investora, bude proveden 

okapový chodník. Zelené plochy v areálu školy nejsou výrazně změněny. Zelené plochy 

budou navýšeny o 2% v areálu školy a o plochu zelené střechy přístavby. Dojde k úpravě 

v rámci přístavby a nového sportovního hřiště. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, voda, odpady a půda 

Projekt nemění vliv stávající stavby na životní prostředí. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Projekt nemění vliv stávající stavby na okolní přírodu a krajinu, neklade žádné nároky 

na ochranu dřevin či památných stromů ani neovlivňuje ekologické funkce a vazby v krajině.  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Není. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Podmínky nebyly stanoveny. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah a omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje zřízení ochranných pásem. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba plní funkci ochrany obyvatelstva. Z hlediska charakteru objektu je nutno řešit 

improvizované ukrytí podle § 22 Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo 

stavby dotčené požadavky civilní ochrany, odstavec 1) písm. c) stavby financované s využitím 

prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, ubytovny a stavby pro 

poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované 

úkryty, vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Improvizovaný úkryt bude zřízen v prostorách šaten v 1.NP. 

Na budově Základní školy je instalována elektrická rotační siréna v majetku HZS 

Středočeského kraje. Rozvaděč s dálkovým ovládáním je umístěn na půdě. Siréna bude po 

dob u výstavby sejmuta, případně repasována. Následně bude umístěna na střeše nově 

budované výtahové šachty. Musí splňovat následující skutečnosti. 

    a. S dostatečným předstihem je nutno o této skutečnosti informovat 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun z důvodu domluvení 

dalšího postupu. 
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b.    Držák sirény bude k nosným stavebním prvkům budovy nebo střechy s dostatečným 

dimenzováním na hmotnost (cca 100 kg) a vibrace způsobené provozem sirény. 

c.    Spodní hrana sirény minimálně 1 m nad hřebenem střechy. 

d.    Instalovat servisní montážní lávku pro manipulaci se sirénou. Siréna bude přístupna z ploché 

střechy, na které je nainstalován SZS pro zajištění bezpečnosti při práci a údržbě. 

e.    Zřídit výlez na střechu o minimálních rozměrech 80 x 100 cm. Na střeše je zřízen výlez se 

skládacími schody o rozměru 130x 86 cm. 

f.     Vybudovat schodiště minimální šířky 80 cm se zábradlím s dostatečnou nosností pro 

manipulaci se sirénou minimálně ve dvou lidech. Schodiště do 4. NP je zbudováno v šířce 2000 

mm. 

g.    Siréna a sloup bude připojena k uzemnění (hromosvodu). 

h.    Napájení sirény bude provedeno z rozvaděče 3 x 400 V, kabelem CYKY 5x2,5 

i.     Rozvaděč dálkového ovládání bude umístěno v prostoru školy, který není běžně přístupný 

žákům, v místnosti 0.11. 

j.     Opětovné zapojení sirény do rozvaděče dálkového ovládání provést za přítomnosti zástupce 

HZS ÚO Beroun. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Zásady a pravidla organizace výstavby je řešena samostatnou částí projektové 

dokumentace. 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při práci bude využívána elektrická energie i voda ze stávajícího objektu ZŠ. Spotřeba 

obou sítí bude podružně měřena a podrobnosti si určí investor a smluvně ošetří s prováděcí 

firmou. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno do stávající dešťové kanalizace. 

Požaduje se pasportizace studní v okolí objektu kvůli čerpání vody z výkopu. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Projekt zařízení staveniště řeší dodavatel stavby určený investorem.  

d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

Požaduje se pasportizace okolních objektů v další stupni PD. 

Při realizaci stavebních prací nebudou negativně ovlivněny pozemky, stavby a území 

mimo areál investora. Hlučné práce budou prováděny v době stanovené investorem, tato 

doba bude obsahovat také polední klid. 

Při realizaci budou okolní prostory (vnější i vnitřní) chráněny proti nepříznivým vlivům 

při provádění, pronikání prachu, nadměrného hluku apod. Při realizaci bouracích prací je 

nutné dodržet požadavky statické části (používání pneumatických a vibračních strojů). 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště bude zajištěna plnostěnným oplocením. Součástí zařízení 

staveniště je také odstranění náletové zeleně a vzrostlého stromu. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Staveniště bude zřízeno na pozemcích investora, areál ZŠ na ulici Komenského 249. 

V průběhu prováděných stavebních prací dojde k záboru veřejného prostranství (chodník / 

část chodníku při ulici Komenského a Smetanova). 

g) Práce v ochranných pásmech 

S ohledem na fakt, že staveniště se nachází na pozemku investora a veškerá případná 

vedení jsou areálového charakteru, jejich vytčení provede dodavatel stavby před zahájením 

stavebních prací a stanoví příslušná ochranná pásma dle typu inženýrské sítě. Dodavatel 

stavby zpracuje projekt zařízení staveniště, který bude respektovat práce v ochranných 

pásmech. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při stavbě vzniknou odpady ve formě související se stavební činností. Dodavatel bude 

se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 93/2016 Sb. o odpadech v platném znění a 

předpisů s ním souvisejícími. Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze 

odhadnout, jedná se např. o prořez materiálu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel 

stavby (původce odpadů) povinen zařazovat podle druhů a kategorií, shromažďovat je 

utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést 

jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

ohrožujícím životní prostředí. Pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění 

oprávněnou osobou. Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním 

orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a 

poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Původce je rovněž 

odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto 

zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění 

oprávněné osobě. 

Během výstavby stavebních objektů a provádění stavebně-montážních prací mohou 

vznikat následující odpady: 

Při provádění stavebně-montážních prací mohou vznikat následující odpady dle vyhlášky č. 

93/2016Sb. v platném znění: 

 

 

Kód druhu 

odpadu 
Název druh odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Nakládání 

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 

01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů 

01 04 08  Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 o R, V, Sk 

01 04 09 Odpadní písek a jíl o R, V, Sk 

02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin 



název akce: PŘÍSTAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249 dokument Souhrnná technická zpráva 

zakázkové číslo 17 – 138 – 23 - 4 označení B 

 

  
Stránka 18 z 25  

 

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 

02 01 07 Odpady z lesnictví   

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 
o R 

07 Odpady  z organických rozpouštědel 

07 03 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů 

uvedených v podskupině 06 11) 

07 03 04 jiná organická rozpouštědla N Sp 

08 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, 

těsnících materiálů a tiskařských barev 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky 
N Sp, Sk 

08 04 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnících materiálů (včetně vodotěsnících 

výrobků) 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 
N Sk, Sp 

15 Odpadní obaly, absobční činidla, čistítí kaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O R, V 

15 01 02 plastový obal O R, V 

15 01 03 dřevěný obal O R, V 

15 01 04 kovový obal O R, V 

15 01 06 směs obalových materiálů O R, V 

15 01 07 skleněné obaly O R, V 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z  kontaminovaných mist) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 beton O V 

17 01 02 cihly O V 

17 01 03 tašky a keramické výrobky O V 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 dřevo O V, Sk, Sp 

17 02 02 sklo O R, V 

17 02 03 plasty O R, V 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N Sk, Sp 

17 03 02 asfalt bez dehtu O V, Sk 
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17 03 03 dehet a/nebo výrobky z dehtu N Sp, Sk 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 měď O R, V 

17 04 02 hliník O R, V 

17 04 04 zinek O R, V 

17 04 05 železo a/nebo ocel O R, V 

17 04 07 směs kovů O R, V 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O V, R 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O V 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O Sp, Sk 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry  

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O R, Sk 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 
O R, Sk 

20 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady 

z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01 papír a/nebo lepenka O R, V 

20 01 02 sklo O R, V 

20 01 10 oděv O V, Sk 

20 01 11 Textilní materiály O V, Sk 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N R 

20 01 39 Plasty O R,V 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 kompostovatelný odpad O V 

20 02 02 zemina  a kameny  O V 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 směsný komunální odpad O Sk 

20 03 06 odpad z čištění kanalizace O Sk 

 

Zkratky : Sp – spalovna; R – recyklace; V – využití; Sk - skládka 

Odpady, zařazené do kategorie O, které jsou znečištěny škodlivinami se musí na základě jejich 

nebezpečných vlastností, přeřadit do kategorie O/N a nakládat s nimi odpovídajícím způsobem (Sp, Sk 

IV). 

S odpady je nutno zacházet tak jak předepisuje vyhláška č.93/2016Sb.  
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Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat 

v rámci svého programu odpadového hospodářství (pokud má povinnost tento zpracovat) a souhlasu 

k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby. Na 

staveništi budou odpady ukládány utříděně. 

Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabávány apod. Pouze výkopová zemina a hlušina 

bude využita v místě pro urovnání terénu. Zemina a stavební suti budou uloženy na vhodné, určené 

skládce. 

Stavba bude mít negativní vliv na životní prostředí a na zdraví osob. 

Dodavatel zajistí omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů na životní prostředí (hluk, prach). 

Po dobu výstavby je nutno staveniště zabezpečit proti možnosti znečištění podzemních vod. Jedná se o 

odvedení dešťových vod a hospodaření s ropnými produkty. S odpady ze stavební činnosti bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a předpisy s ním souvisejícími.  

Užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí nad obvyklou mez. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Projekt obsahuje zásahy do horninového prostředí. Vykopaná zemina bude dále 

využita dle příslušného druhu zeminy / horniny a dle firemní strategie (firemní mezideponie a 

další použití / trvalé skladování na skládce). Při zásahu do horninového prostředí nebude 

narušena ornice, bude docházet k sejmutí ornice.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vše bude prováděno dle platných norem, vyhlášek směrnic a zákoníků práce pro daný 

druh pracovní činnosti. Na výstavbu budou použity materiály řádně otestované s osvědčením 

o hygienické nezávadnosti pro určený typ použití. Dokumentace je v souladu s dotčenými 

hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých 

životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 

prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. Pojízdné trasy kolem objektu budou 

pravidelně čištěny od staveništního prachu popř. spadlých materiálů. Během výstavby dojde 

ke vzniku odpadu, který bude pravidelně odvážen na skládku nebo odborně likvidován na 

stavbě - viz odstavec výše. Nedojde ke zhoršení životního prostředí. Úpravy a stavební 

konstrukce v objektu jsou navrženy z běžných materiálů a konstrukcí. Provádění stavby 

nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento vliv co 

nejvíce eliminován. 

V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

- Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší. 

- Ochrana výskytu zvláště chráněných druhů 

- Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

- Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen 

toto znečištění neprodleně odstranit.  

- Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 

- Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 

průběžně odvážena na zajištěnou skládku. 

Během prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o 

odpadech č. 93/2016 Sb. 
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Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 

Sb. a zák.č. 258/2000 Sb. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Součástí projektové dokumentace je Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Stavba je prováděna za provozu areálu investora i za průběžného provozu 

v předmětné budově. 

Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, případně normativními požadavky. 

Upozorňujeme na povinnost dodržování všech bezpečnostních zásad a opatření v souladu s 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s potřebnými 

bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích ve 

smyslu § 101 až § 104 Zákoníku práce v platném znění. 

Seznam vybraných předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

k požární ochraně v jejich platném znění: 

• zákon č.262/2006 Sb.– Zákoník práce 

• zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

• zákon č. 22/1997 Sb.– o technických požadavcích na výrobky 

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb. –stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz  

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb.– stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

• vyhláška č. 432/2003 Sb.- kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 

a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení některých 

podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení některých 

podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 
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• vyhláška č. 73/2010 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení některých 

podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 21/1979 Sb. – o vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých podmínek k 

zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• zákon č. 350/2011 Sb. – o chemických látkách a chemických směsích 

• zákon č.133/1985 Sb. – o požární ochraně. 

• vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 

• nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 

• nařízení vlády č. 375/2017 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů  

Všechny právní předpisy vždy v platném znění. 

Mimoto je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících 

se k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším 

podmínkám prováděných prací. 

Koordinace stavebních prací: Na stavbě bude koordinátor bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi včetně plánu BOZP. 

Specifickým znakem, který charakterizuje stavebnictví, je dočasnost stavebních prací 

vždy na různých pracovištích za současné přítomnosti a činnosti více subjektů. Z tohoto 

důvodu je potřebné, aby na těchto pracovištích byla zajištěna koordinace tak, aby jeden 

subjekt neohrožoval svojí činností subjekt jiný. Jejich podíl na výstavbě by měl být 

uskutečňován podle obchodních zásad, s cílem vyřešení vzájemných vztahů z hlediska 

povinností, závazků a odpovědnosti v oblasti bezpečnosti práce vždy před zahájením prací. 

Pokud nejsou tyto vztahy z pohledu stanovených bezpečnostních opatření řešeny v obchodně 

právních normách (dohoda, smlouva), musí být nejpozději přijaty a obsaženy v písemném 

dokumentu, zápisu řešícím předání a převzetí staveniště (pracoviště) mezi stavebními 

partnery, zpravidla na úrovni objednatel x zhotovitel. Hlavní zásada spočívá v tom, že každý 

zhotovitel stavebních prací je povinen zajišťovat bezpečnost práce na pracovišti sám a 

vdaném rozsahu nést i příslušnou odpovědnost.  

Předání a převzetí staveniště (pracoviště), vždy písemnou formou zápisem do 

stavebního deníku či jiného dokumentu, by mělo obsahovat:  

- předpokládané zahájení a dokončení prací podle předmětu smlouvy nebo dohody;  

- vymezení pracovních ploch a prostor, přístupových a příjezdových komunikací;  

- potřebné plochy pro zařízení staveniště a skladování materiálu;  

- rizika vyplývající ze stavební činnosti ostatních zhotovitelů nebo ohrožení pracovníků při 

současném provozu výrobního nebo technologického zařízení odběratele;  

- způsob horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálu na stavbu;  

- místa napojení potřebných příkonů energie (elektrický proud, stlačený vzduch, voda, apod.).  

- druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubky uložení, ochranná pásma;  

- způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření) a telefonní spojení na policii, záchrannou 

službu, hasiče, provozovatele inženýrských sítí (plyn, elektro, voda apod.).  
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Práce bourací, rekonstrukční  

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit 

odborná prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí. Ze získaných údajů a informací 

(pořizuje se zápis) a dostupných podkladů se zpracovává technologický postup. Jedná-li se o 

bourání nebo rekonstrukci menšího rozsahu (drobné přízemní objekty apod.), postačí, aby byl 

pracovní postup stanoven odpovědným pracovníkem. Bourací práce je možno zahájit až po 

vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet 

splnění těchto požadavků:  

- ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných 

osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu);  

- odpojení všech rozvodů a zařízení;  

- zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce 

(vzepřením, zesílením, stažením);  

- zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle 

technologie bourání (pomocné konstrukce atd.).  

Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání 

ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve 

výškách.  

Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k 

zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání 

prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna 

pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité 

sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být 

zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa 

vzdálit.  

Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nebudou nijak dotčené okolní stavby, ani jejich bezbariérové užívání. 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba nebude vyžadovat speciální opatření v tomto smyslu. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba bude pravděpodobně realizována za provozu ZŠ. Tyto ztížené podmínky 

musí být zahrnuty do harmonogramu provádění stavebních prací zpracovávaného 

dodavatelskou firmou a zařízení a organizace staveniště zpracovávaného dodavatelskou 

firmou.  

Z důvodu naplnění vyhlášky č (137/2006 Sb.) 134/2016 Sb. nebudou ve výkresové 

části projektové dokumentace, ani v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr uvedeny 

obchodní názvy, pouze upřesnění a specifikace technického a kvalitativního standardu. Může 

být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a 

projektantem. V případě výskytu obchodního názvu se označení považuje pouze za bližší 

specifikaci vlastností obecně zažitým názvem a projektant nevylučuje použití 

kvalitativně obdobných řešení. 
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Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu 

vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci 

navržených stavebních úprav. Podobně budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly 

objektivně známy při provádění přípravných a projekčních pracích.  

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, 

aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná 

mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 

životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Všechny 

použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty 

budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, 

popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí 

projektant po technické a technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický 

dozor investora písemně nejlépe do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy 

technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a 

technickým dozorem investora před započetím prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech, 

veškeré rozměry prvků je nutno přeměřit na stavbě. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a 

předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před 

jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. 

Dodavatel se před zahájením stavebních prací seznámí s projektem statiky a bude při 

realizaci respektovat její požadavky. 

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Celková doba výstavby se předpokládá na 18 měsíců. 

Zahájení výstavby se předpokládá na 2018/2019. 

 

 

ZÁVĚR 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo 

ve výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace 

technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem. 

Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo změny, nebo 

úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených 

při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly 

známy při provádění přípravných a projekčních pracích.  

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 

po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná 

mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 

životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny 
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použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o vlastnostech. Tyto 

dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, 

popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky 

uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je 

nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý 

odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí.  

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a 

technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně 

do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat 

s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím 

prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. 

Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant 

doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem 

majitele objektu. 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická 

porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů 

statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se 

bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných 

konstrukcí. 

Nedílnou součástí tohoto projektu je požárně bezpečnostní řešení stavby. Dodavatel se 

před zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude při realizaci respektovat její 

požadavky. Podobně se dodavatel seznámí s projekty jednotlivých profesí. 

 

Tato projektová dokumentace je od počátku ve vlastnictví dodavatele. Po úhradě ceny 

díla objednatelem se objednatel stává oprávněn užít licenci časově a místně neomezeným 

způsobem dle §12 a následujících zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon; a to v neomezeném 

rozsahu. Součástí užití díla je oprávnění nakládat s tímto dílem v původní podobě i v podobě 

zpracované či jinak změněné, ve spojení s jiným dílem, či jej použít jako podklad pro zpracování 

dalších stupňů projektové dokumentace.  

 

Vypracoval: Ing. arch. Eva Pokorná, Ing. Tomáš Culík 

 

 Brno, duben 2018 

 


