

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

H

Soupis prací

Objednatel:



Město BEROUN
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun – Centrum

Zhotovitel DSP:





Novák  **Partner**

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Perucká 2481/5
120 00 Praha 2

HIP:

Ing. Martin Máša

Novák  Partner	Vypracoval	Ing. Zdeněk Dušek		Zak. číslo	17-NO-02-003
	Zodp. projektant	Ing. Martin Máša		Datum	11/2018
	Tech. kontrola	Ing. Jan Vorel		Stupeň	DSP
	Akce STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO VEDENÍ CHODNÍKŮ A CYKLOSTEZEK V ULICI PLZEŇSKÁ (ÚSEK KONĚPRUSKÁ – OD LIDL)			Počet formátů	
Zhotovitel: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. Perucká 2481/5 120 00 Praha 2	Příloha SOUPIS PRACÍ CHODNÍKY JIH			Měřítko	
				Č. přílohy	Paré
				H.2	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-NO-02-003

Stavba: Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská, chodníky -jih-

KSO:
Místo: ulice Plzeňská, Beroun

CC-CZ:
Datum: 10.11.2018

Zadavatel:
Město Beroun

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-NO-02-003

Stavba: Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská, chodníky -jih-

Místo: ulice Plzeňská, Beroun

Datum: 10.11.2018

Zadavatel: Město Beroun

Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 000-J	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA
SO 155-J	Chodníky a cyklostezky Beroun na silnici II/605, chodníky -jih-	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská, chodníky -jih-

Objekt:

SO 000-J - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: ulice Plzeňská, Beroun

Zadavatel:

Město Beroun

Uchazeč:

Projektant:

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská, chodníky -jih-

Objekt:

SO 000-J - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: ulice Plzeňská, Beroun

Datum: 10.11.2018

Zadavatel: Město Beroun

Projektant: NOVÁK & PARTNER,

Uchazeč:

s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská, chodníky -jih-

Objekt:

SO 000-J - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: ulice Plzeňská, Beroun

Datum: 10.11.2018

Zadavatel: Město Beroun

Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	034503001-1	Velkoplošná informační tabule na staveništi o stavbě: investor, projektant atd.	KUS	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-------------	---	-----	-------	--	------	----------------

VV Místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m

VV dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem.

VV Jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže.

VV 1 "ks" 1,000

2	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	KPL	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

VV Náklady na veškerá geodetická zaměření během stavby

VV 0,000

VV Položka zahrnuje práci dvou osob v rozsahu 10 hodin/osoba (Výpočet hodin je orientační, zhotovitel ocení položku tak, aby zahrnovala náklady na veškerá geodetická zaměření během stavby)

VV 1 "kpl" 1,000

3	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	KPL	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

VV Cena je počítána jako 2% z celkové ceny stavby

VV 1 "kpl" 1,000

4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

VV Cena je počítána jako 0,5% z celkové ceny stavby

VV 1 "kpl" 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	034503002-1	Pamětní deska	KUS	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby					
	VV		objednatelům osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 m					
	VV		v provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let.					
	VV		Jedná se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky vč. nového sloupku a ukotvení					
			1 "ks"		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
6	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	KPL	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Inženýrská činnost					
	VV		posudky					
	VV		plán BOZP na staveništi					
	VV		1 "kpl"		1,000			
7	K	042903000-1	Fotodokumentace stavby, pasportizace stávajících objektů vč. objízdných tras	KPL	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská, chodníky -jih-

Objekt:

SO 155-J - Chodníky a cyklostezky Beroun na silnici II/605, chodníky -jih-

KSO:

Místo: ulice Plzeňská, Beroun

Zadavatel:

Město Beroun

Uchazeč:

Projektant:

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská, chodníky -jih-

Objekt:

SO 155-J - Chodníky a cyklostezky Beroun na silnici II/605, chodníky -jih-

Místo: ulice Plzeňská, Beroun

Datum: 10.11.2018

Zadavatel: Město Beroun

Projektant: NOVÁK & PARTNER,

Uchazeč:

s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská, chodníky -jih-

Objekt:

SO 155-J - Chodníky a cyklostezky Beroun na silnici II/605, chodníky -jih-

Místo: ulice Plzeňská, Beroun

Datum: 10.11.2018

Zadavatel: Město Beroun

Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	115,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"betonová zámková dlažba" 85		85,000			
	VV		"zatravnovací tvárnice" 30		30,000			
	VV		Součet		115,000			
2	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	160,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		plocha stanovena planimetrováním ze situace, povinný odkup zhotovitelem					
	VV		"chodníky - ruční odstranění" 160		160,000			
3	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 150 mm	m2	46,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		plocha stanovena planimetrováním ze situace, povinný odkup zhotovitelem					
	VV		"silnice - ruční odstranění" 46		46,000			
4	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"odstranění betonových ploch" 120		120,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 003,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"podklad pod asfaltovými plochami" 160		160,000			
	VV		"podklad pod betonovými plochami" 120		120,000			
	VV		"podklad pod dlažbou" 85+30		115,000			
	VV		"plochy ze ŠD" 608		608,000			
	VV		Součet		1 003,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	121,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"betonové 120x250 mm" 121		121,000			
7	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	108,750		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"ornice nevhodná pro zpětné použití" 725*0,15		108,750			
8	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	325,510		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"výkop" 271		271,000			
	VV		"výkop pro drenáže" 0,23*237		54,510			
	VV		Součet		325,510			
9	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	232,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		odvoz na mezideponii / z mezideponie					
	VV		"štěrk, dle pol. č. 113107222" 2*116		232,000			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	434,260		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"nevhodná ornice, dle pol. č. 121101101" 108,75		108,750			
	VV		"výkop, dle pol. č. 122102202" 325,51		325,510			
	VV		Součet		434,260			
11	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	116,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		na mezideponii					
	VV		"štěrk" 116		116,000			
12	K	171101121	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	116,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"násyp ze štěrku pro zpětné použití" 116		116,000			
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	868,520		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"nevhodná ornice, dle pol. č. 121101101" 108,75 "m3" * 2 "t/m3"		217,500			
	VV		"nevhodná zemina, dle pol. č. 122102202" 325,51 "m3" * 2 "t/m3"		651,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					868,520			
14	K	182301132	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 322,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
VV					"plochy stanoveny planimetrováním z příčných řezů" 1322			
					1 322,000			
15	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	396,600		0,00	CS ÚRS 2017 02
VV					"dle pol. č. 182301132" 1322 "m2" * 0,15 "m" * 2 "t/m3"			
					396,600			
16	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	1 322,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
VV					"dle pol. č. 182301132" 1322 "m2"			
					1 322,000			
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	33,050		0,00	CS ÚRS 2017 02
VV					"dle pol. č. 183405211" 1322			
VV					1322*0,025 'Přepočtené koeficientem množství			
					33,050			
18	K	184802211	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	m2	1 322,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
VV					"dle pol. č. 183405211" 1322			
					1 322,000			
19	K	185803112	Ošetření trávniku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	3 966,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
VV					"ošetření 3x, dle pol. č. 183405211" 3*1322			
					3 966,000			
20	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	19,830		0,00	CS ÚRS 2017 02
VV					"zalití 3x (3 x 5 l/m2), dle pol. č. 183405211" (3 * 5 "l/m2" * 1322 "m2") / 1000			
					19,830			
21	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	19,830		0,00	CS ÚRS 2017 02
22	K	191991111.R	Odečet ceny za recyklát	t	32,780		0,00	CS ÚRS 2017 02
VV					"dle pol. č. 113107141" 160*0,05*2,2 "t/m3"			
VV					"dle pol. č. 113107143" 46*0,15*2,2 "t/m3"			
VV					Součet			
					17,600			
					15,180			
					32,780			
D 2 Zakládání							0,00	
23	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	49,770		0,00	CS ÚRS 2017 02
VV					"obsyp drenáže" 0,21*237			
					49,770			
24	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářeze se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	568,800		0,00	CS ÚRS 2017 02
VV					"geotextilie" 2,4*237			
					568,800			
25	M	693111481.R	textilie netkaná separační	m2	568,800		0,00	
VV					"dle pol. č. 211971121" 568,8			
					568,800			
26	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	237,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
VV					"drenáž" 237			
					237,000			
D 5 Komunikace pozemní							0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 016,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"chodník" 936		936,000			
	VV		"chodník - úprava pro nevidomé" 7		7,000			
	VV		"smíšená stezka" 73		73,000			
	VV		Součet		1 016,000			
28	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	239,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"chodník v místě vjezdů" 155		155,000			
	VV		"chodník - úprava pro nevidomé" 62		62,000			
	VV		"chodník - úprava pro nevidomé - vodící linie" 22		22,000			
	VV		Součet		239,000			
29	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	89,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"dosypávka krajnic" 89		89,000			
30	M	583441970	štěrkodrt' frakce 0-63	t	178,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		89 "m3" * 2,0 "t/m3"		178,000			
31	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 016,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"chodník" 936		936,000			
	VV		"chodník - úprava pro nevidomé" 7		7,000			
	VV		"smíšená stezka" 73		73,000			
	VV		Součet		1 016,000			
32	M	592452681.R	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná - bez zkosených hran	m2	73,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"smíšená stezka" 73		73,000			
33	M	592453080	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	936,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"chodník" 936		936,000			
34	M	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"chodník - úprava pro nevidomé" 7		7,000			
35	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"chodník - úprava pro nevidomé" 7		7,000			
	VV		"smíšená stezka" 73		73,000			
	VV		Součet		80,000			
36	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	239,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"chodník v místě vjezdů" 155		155,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"chodník - úprava pro nevidomé" 62		62,000			
	VV		"chodník - úprava pro nevidomé - vodící linie" 22		22,000			
	VV		Součet		239,000			
37	M	592452631.R	dlažba 95x20x70 cm, vodící linie s drážkami	m2	22,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"chodník - úprava pro nevidomé - vodící linie" 22		22,000			
38	M	592453110	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	155,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"chodník v místě vjezdů" 155		155,000			
39	M	592453111.R	dlažba zámková tl. 8 cm červená s plastickou úpravou pro nevidomé a slabozraké	m2	62,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"chodník v místě vjezdů" 62		62,000			
40	K	596211214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků	m2	62,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"chodník - úprava pro nevidomé" 62		62,000			
D 8 Trubní vedení							0,00	
41	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
42	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"parkovací sloupky" 10		1,000			
43	M	749101770.R	sloupek parkovací pevný ozdobný k zabetonování	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"parkovací sloupky" 10		10,000			
44	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"A19" 1		1,000			
	VV		"P4" 1		1,000			
	VV		"IP6" 2		2,000			
	VV		"IP7" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
45	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"A19" 1		1,000			
	VV		"P4" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
46	M	404455120	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám., 500 x 500 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"IP6" 2		2,000			
	VV		"IP7" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
47	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"sloupky" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	404452560	upínací svorka na sloupek D 60 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		5*2		10,000			
49	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"sloupky" 4		4,000			
50	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		4		4,000			
51	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	17,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"V7, přechod pro chodce" 17		17,000			
	VV		"V15, symbol Dej přednost v jízdě" 1*0,4		0,400			
	VV		Součet		17,400			
52	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	17,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"V7, přechod pro chodce" 17		17,000			
	VV		"V15, symbol Dej přednost v jízdě" 1*0,4		0,400			
	VV		Součet		17,400			
53	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	13,500		0,00	CS ÚRS 2017 02
54	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	17,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"dle pol. č. 915131111" 17,40		17,400			
55	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého téže značky	m	580,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"odečteno ze situace" 578+2		580,000			
56	M	592172140.R	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 8 x 25 cm	kus	1 156,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		2*578		1 156,000			
57	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		2		2,000			
D 997			Přesun sutě				0,00	
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	209,320		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"dle pol. č. 113107222" 441,32		441,320			
	VV		"dle pol. č. 171101121" -232		-232,000			
	VV		Součet		209,320			
59	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 883,880		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"dle pol. č. 997221551" 209,32 "t" * 9 "km"		1 883,880			
60	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	129,705		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"dle pol. č. 113106123 - dlažba" 29,9 "t"		29,900			
	VV		"dle pol. č. 113107172 - bet. vrstva" 75 "t"		75,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle pol. č. 113202111 - obrubníky" 24,805 "t"		24,805			
	VV		Součet		129,705			
61	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 167,345		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"dle pol. č. 113106123 - dlažba" 29,9 "t" * 9 "km"		269,100			
	VV		"dle pol. č. 113107172 - bet. vrstva" 75 "t" * 9 "km"		675,000			
	VV		"dle pol. č. 113202111 - obrubníky" 24,805 "t" * 9 "km"		223,245			
	VV		Součet		1 167,345			
62	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	129,705		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"dle pol. č. 113106123 - dlažba" 169,621 "t"		29,900			
	VV		"dle pol. č. 113107172 - bet. vrstva" 77,956 "t"		75,000			
	VV		"dle pol. č. 113202111 - obrubníky" 53,095 "t"		24,805			
	VV		Součet		129,705			
63	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	209,320		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"dle pol. č. 997221551" 209,320 "t"		209,320			
D	998		Přesun hmot				0,00	
64	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 029,060		0,00	CS ÚRS 2017 02