



LEGENDA:

- písek
- zeleň
- vodní plocha
- zpevněná plocha - ochozy
- tobogán 1 (realizace v další etapě)
- tobogán 2 (realizace v další etapě)
- kanalizace
- vodovod
- stávající strom
- Nová výsadba:
Habr - Carpinus betulus

POPIS:

- SO - 01 venkovní prostranství areálu koupaliště
- SO - 02 velký bazén
- SO - 03 dětské brouzdaliště
- SO - 04 tobogán
- SO - 05 strojovna úpravy vody

LEGENDA ELEKTRO:

- Zemnicí pásek FeZn 30 x 4 mm - I.etapa
- Exotermický svár nebo zemnicí svorka - I.etapa
- Zemnicí svorka spojovací v pvc krabici 200x200x200 [mm], pro napojení II.etapy výstavby
- Zemnicí pásek FeZn 30 x 4 mm a zemnicí svorky II.etapy

h - projekt s.r.o.
Korunní 968/31
120 00 Praha 2
IČO 60 46 86 53
DIČ CZ60 46 86 53

Josef OTTL
projekty elektro, IČO: 70046603
ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim
ottl.elprojekty@email.cz
+420 724 149 405

±0 = 243,40
POLOHOPISNÝ SYSTEM JTSK
VÝŠKOPISNÝ SYSTEM BpV

INVESTOR **Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun**

HIP **Ing. P.Hruschka**

KONTROLA **Zdeněk Pýcha**

VYPRACOVAL **Josef Ottl**

MÍSTO **Karla Čapka 679, Beroun - město**

STAVBA **Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlšti**

SO-02 Velký bazén

PROFESE **silnoproudé rozvody**

DATUM **01/2019**

STUPĚN **DPS**

ČÍSLO ZAK **007-19/Ottl**

MĚŘÍTKO **1:250**

ČÁST **D.2 - EL**

Č. VÝKRESU **E7**

ČÁST **SITUACE ELEKTRO**

OBSAH **UZEMNĚNÍ**

svod uzemnění
do kolektoru
k RB2