
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

38_18

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 

zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v 

nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 

podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 38_18

Stavba:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum:

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,00 0,00

0,000,00
SO.01.4/0

2
Nové konstrukce

0,000,00SO.01.5 Rekonstrukce a posílení plynové kotelny

0,000,00
SO.01.5/0

1
Bourané konstrukce

0,000,00
SO.01.3/0

2
Nové konstrukce

0,000,00SO.01.4
Dokončení výměny oken a zateplení fasády 

stávajících objektů

0,000,00
SO.01.4/0

1
Bourané konstrukce

0,000,00
SO.01.2/0

2
Nové konstrukce

0,000,00SO.01.3 Půdní vestavba v objektu II.stupně

0,000,00
SO.01.3/0

1
Bourané konstrukce

0,000,00
SO.01.1/0

2
Nové konstrukce

0,000,00SO.01.2 Vnitřní úpravy stávajícího objektů ZŠ

0,000,00
SO.01.2/0

1
Bourané konstrukce

0,000,00SO.01 Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

0,000,00SO.01.1 Přístavba

0,000,00
SO.01.1/0

1
Bourané konstrukce

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

21. 5. 2018

Statika - Dynamika, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

0,000,00SO.02 Demolice domu na školním dvoře

0,000,00SO.03 Komunikace a zpevněné plochy

0,000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,000,00D.1.4.9 Plyn

0,000,00D.1.4.10 Přeložka kanalizace

0,000,00D.1.5 Gatroprojekt

0,000,00D.1.4.5 Vytápění

0,000,00D.1.4.6 Měření a regulace

0,000,00D.1.4.8 Audiovizuální technika

0,000,00D.1.4.2 Silnoproudová elektrotechnika

0,000,00D.1.4.3 Slaboproudá elektrotechnika

0,000,00D.1.4.4 Vzduchotechnika

0,000,00
SO.01.5/0

2
Nové konstrukce

0,000,00D.1.4 Technika prostředí staveb

0,000,00D.1.4.1 Zdravotně technická instalace

Strana 3 z 276



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.1 - Přístavba

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.1/01 - Bourané konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

OST - Ostatní 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.1 - Přístavba

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.1/01 - Bourané konstrukce

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 35,910 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Vybourání jímky (dl * v * š)

VV (3,4*2+4,9*2)*2,8*0,45 20,916

VV 3,4*4,9*0,45*2 14,994

VV Součet 35,910

2 K 981011413
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu 

cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %
m3 58,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Bourání přístavku se schodištěm (pl * v)

VV 19,5*3,0 58,500

VV Součet 58,500

D 997 Přesun sutě 0,00

3 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
t 107,829 0,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 107,829 0,00 CS ÚRS 2018 01

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.1 - Přístavba

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.1/01 - Bourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 970,461 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 107,829*9 'Přepočtené koeficientem množství 970,461

6 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 107,829 0,00 CS ÚRS 2018 01

D OST Ostatní 0,00

7 K OST000X04

Neočekávané náklady vzniklé při bourání, nebo demontáži stávajících konstrukcí ( 

související s demontáží stávajících prvků a konstrukcí, bourání skladeb původních 

konstrukcí a prvků, zjištění neočekávaných skladeb apod.) 

hod 300,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.1 - Přístavba

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.1/02 - Nové konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.1 - Přístavba

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.1/02 - Nové konstrukce

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

OST - Ostatní 0,00

VV - Výkaz výměr - pomocné výpočty, figury (neoceňovat) 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 200,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Ornice - sejmutí (pl * v)

VV 1000,0*0,2 200,000

VV ornice_obj Součet 200,000

2 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 

zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m
m3 200,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Ornice - přesun na deponii (obj)

VV ornice_obj 200,000

VV Součet 200,000

3 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s 

urovnáním
m3 200,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Ornice - uložení na deponii (obj)

VV ornice_obj 200,000

VV Součet 200,000

4 K 225411114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m 

v hornině tř. III a IV
m 464,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.1 - Přístavba

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.1/02 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Zápory - vrty (dl * p)

VV 8,0*58 464,000

VV Součet 464,000

5 K 1517111X1

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených 

vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky 

od 0 do 8 m vč. dodáná betonu

m 464,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zápory (dl * p)

VV 8,0*58 464,000

VV Součet 464,000

6 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 8,064 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zápory (dl * p * hm)

VV 8,0*58*15,8/1000 7,331

VV Součet 7,331

VV 7,331*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,064

7 K 1517121X1
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky 

zdvojená
m 96,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zápory - převázky (dl * p)

VV 32,0*3 96,000

VV Součet 96,000

8 K 151721112
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky 

výkopu přes 4 do 10 m
m2 322,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zápory - výdřeva (dl * v)

VV 56,0*5,75 322,000

VV Součet 322,000

9 K 1538111X1
Zemní kotva d25 mm, injektovaný kořen d400 mm vč. osazení, napnutí, dodávky 

materiálu, injektáže kořene a příslušenství
m 1 019,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zemní kotva (dl)

VV 1019,0 1 019,000

VV Součet 1 019,000

10 K 1538111X2
Zemní kotva VSL d26,5 mm, injektovaný kořen d250 mm vč. osazení, napnutí, 

dodávky materiálu, injektáže kořene a příslušenství
m 798,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zemní kotva VSL (dl)

VV 798,0 798,000

VV Součet 798,000

11 K 131201203
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 3 650,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Výkopy - jáma (pl * v)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV hlavní stavební jáma

VV 730,0*5,0 3 650,000

VV výkop_jáma_obj Součet 3 650,000

12 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 3 650,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 255,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zemina - přesun (obj)

VV výkop_jáma_obj 3 650,000

VV Součet 3 650,000

VV 3650*0,07 'Přepočtené koeficientem množství 255,500

14 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 630,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zemina - přesun na deponii (obj)

VV zásyp_obj 315,000

VV Součet 315,000

VV 315*2 'Přepočtené koeficientem množství 630,000

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 315,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zemina - uložení  na deponii (obj)

VV zásyp_obj 315,000

VV Součet 315,000

16 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 315,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zemina - naložení z deponie (obj)

VV zásyp_obj 315,000

VV Součet 315,000

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 315,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zásyp (pl * v)

VV (750,0-680,0)*4,5 315,000

VV zásyp_obj Součet 315,000

18 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3 335,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Zemina - přesun na skládku (obj)

VV výkop_jáma_obj 3 650,000

VV -zásyp_obj -315,000

VV Součet 3 335,000

19 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 6 670,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3335*2 'Přepočtené koeficientem množství 6 670,000

20 K 115201601
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím při snižování hladiny podzemní vody 

soustavou čerpacích jehel potrubím jmenovité světlosti DN do 200
hod 1 500,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Čerpání spodní vody (předpokládaný p)

VV 1500 1 500,000

VV Součet 1 500,000

D 2 Zakládání 0,00

21 K 2818113X3 Trysková injektáž základů m3 486,120 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Trysková injektáž (obj)

VV Trysková injektáž 1,1

VV 102,7 102,700

VV Trysková injektáž 1,2

VV 107,3 107,300

VV Trysková injektáž 2

VV 276,12 276,120

VV Součet 486,120

22 K 283111111
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od 

svislice do 60° část hladká, průměru přes 60 do 80 mm
m 256,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Mikropiloty (dl * p)

VV 8,0*32 256,000

VV Součet 256,000

23 M 140110X1 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x10mm m 256,000 0,00

24 K 2826021X1
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 

0,60 do 2,0 MPa vč dodávky injektované směsi
hod 16,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Mikropiloty - injektáž kořene (předpoklad hod * p)

VV 0,5*32 16,000

VV Součet 16,000

25 K 2831311X1
Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 60 do 

80 mm vč. dodávky materiálu
kus 32,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Mikropiloty - hlava (p)

VV 32 32,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 32,000

26 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku 

netříděného
m3 33,940 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Základy - podsyp (pl * v)

VV pod ZD1; ZD2

VV 659,17*0,05 32,959

VV pod ZD3

VV 9,38*0,05 0,469

VV pod ZD4

VV 3,53*2,9*0,05 0,512

VV Součet 33,940

27 K 273313311 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10 m3 33,940 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Základy - podkladní beton (pl * v)

VV pod ZD1; ZD2

VV 659,17*0,05 32,959

VV pod ZD3

VV 9,38*0,05 0,469

VV pod ZD4

VV 3,53*2,9*0,05 0,512

VV Součet 33,940

28 K 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37
m3 286,545 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Základy - deska (pl * v)

VV ZD1; ZD2

VV 659,17*0,4 263,668

VV ZD3

VV (9,38*0,85)+((14,29-9,38)*0,85/2)-((2,01*2,2)*0,45) 8,070

VV ZD4

VV 3,53*2,9*0,25 2,559

VV BV0.02

VV 48,99*0,25 12,248

VV Součet 286,545

29 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 129,973 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Základy - bednění desky (dl * v)

VV ZD1; ZD2

VV 122,033*0,7 85,423

VV ZD3

VV 15,2*1,0 15,200

VV ZD4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (3,53*2+2,9*2)*0,5 6,430

VV BV0.02

VV (30,06+6,08+9,7)*0,5 22,920

VV Součet 129,973

30 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 129,973 0,00 CS ÚRS 2018 01

31 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 44,421 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Základy - výztuž desky (hm)

VV D.1.2.2-01 - ZD1

VV 19364,7/1000 19,365

VV 18598,6/1000 18,599

VV D.1.2.2-01 - ZD2

VV 613,2/1000 0,613

VV 588,9/1000 0,589

VV D.1.2.2-01 - ZD3

VV 215,7/1000 0,216

VV 207,1/1000 0,207

VV D.1.2.2-01 - ZD4

VV 281,6/1000 0,282

VV 278,1/1000 0,278

VV D.1.2.2-03 - BV0.02

VV 298,1/1000 0,298

VV 298,1/1000 0,298

VV 1362,0/1000 1,362

VV 1362,0/1000 1,362

VV 475,9/1000 0,476

VV 475,9/1000 0,476

VV Součet 44,421

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

32 K 311322611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti 

agresivnímu prostředí tř. C 30/37
m3 327,560 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěny - žb (dl * v * š)

VV D.1.2.2-02 - stěny

VV 38,44*4,1*0,4*1 63,042

VV 24,7*4,1*0,4*1 40,508

VV 28,86*4,1*0,4*1 47,330

VV 19,5*4,1*0,4*1 31,980

VV 9,79*4,1*0,4*1 16,056

VV 9,16*4,1*0,25*1 9,389

VV 10*4,1*0,4*1 16,400

VV 4,525*4,1*0,3*1 5,566

Strana 18 z 276



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 5,91*4,1*0,3*1 7,269

VV 28,7*4,1*0,4*1 47,068

VV D.1.2.2-05 - VŠ1

VV 3,6*2,2*0,3*2 4,752

VV D.1.2.2-05 - VŠ2

VV 3,6*2,6*0,2*2 3,744

VV D.1.2.2-07 - VŠ1

VV 3,8*2,2*0,3*2 5,016

VV D.1.2.2-07 - VŠ2

VV 3,8*2,6*0,2*2 3,952

VV D.1.2.2-09 - VŠ1

VV 3,8*2,2*0,3*2 5,016

VV D.1.2.2-09 - VŠ2

VV 3,8*2,6*0,2*2 3,952

VV D.1.2.2-11 - VŠ1

VV 7*2,2*0,3*2 9,240

VV D.1.2.2-11 - VŠ2

VV 7*2,6*0,2*2 7,280

VV Součet 327,560

33 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 1 822,037 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěny - bednění žb (dl * v * p * 2)

VV D.1.2.2-02 - stěny

VV 38,44*4,1*1*2 315,208

VV D.1.2.2-02 - stěny

VV 24,7*4,1*1*2 202,540

VV D.1.2.2-02 - stěny

VV 28,86*4,1*1*2 236,652

VV D.1.2.2-02 - stěny

VV 19,5*4,1*1*2 159,900

VV D.1.2.2-02 - stěny

VV 9,79*4,1*1*2 80,278

VV D.1.2.2-02 - stěny

VV 9,16*4,1*1*2 75,112

VV D.1.2.2-02 - stěny

VV 10*4,1*1*2 82,000

VV D.1.2.2-02 - stěny

VV 4,525*4,1*1*2 37,105

VV D.1.2.2-02 - stěny

VV 5,91*4,1*1*2 48,462

VV D.1.2.2-02 - stěny

VV 28,7*4,1*1*2 235,340

VV D.1.2.2-05 - VŠ1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,6*2,2*2*2 31,680

VV D.1.2.2-05 - VŠ2

VV 3,6*2,6*2*2 37,440

VV D.1.2.2-07 - VŠ1

VV 3,8*2,2*2*2 33,440

VV D.1.2.2-07 - VŠ2

VV 3,8*2,6*2*2 39,520

VV D.1.2.2-09 - VŠ1

VV 3,8*2,2*2*2 33,440

VV D.1.2.2-09 - VŠ2

VV 3,8*2,6*2*2 39,520

VV D.1.2.2-11 - VŠ1

VV 7*2,2*2*2 61,600

VV D.1.2.2-11 - VŠ2

VV 7*2,6*2*2 72,800

VV Součet 1 822,037

34 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 1 822,037 0,00 CS ÚRS 2018 01

35 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných 

nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 36,718 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěny - výztuž žb (hm)

VV D.1.2.2-02 - stěny

VV 3211,2/1000 3,211

VV 3105,1/1000 3,105

VV 2063,4/1000 2,063

VV 1995,2/1000 1,995

VV 2410,9/1000 2,411

VV 2331,3/1000 2,331

VV 1629,0/1000 1,629

VV 1575,2/1000 1,575

VV 817,9/1000 0,818

VV 790,9/1000 0,791

VV 755,0/1000 0,755

VV 740,0/1000 0,740

VV 734,4/1000 0,734

VV 706,8/1000 0,707

VV 329,0/1000 0,329

VV 319,9/1000 0,320

VV 460,8/1000 0,461

VV 448,9/1000 0,449

VV 2259,1/1000 2,259

VV 2259,1/1000 2,259

VV D.1.2.2-05 - VŠ1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 357,2/1000 0,357

VV 349,4/1000 0,349

VV D.1.2.2-05 - VŠ2

VV 418,7/1000 0,419

VV 412,9/1000 0,413

VV D.1.2.2-07 - VŠ1

VV 377,0/1000 0,377

VV 368,8/1000 0,369

VV D.1.2.2-07 - VŠ2

VV 441,9/1000 0,442

VV 435,8/1000 0,436

VV D.1.2.2-09 - VŠ1

VV 377,0/1000 0,377

VV 368,8/1000 0,369

VV D.1.2.2-09 - VŠ2

VV 441,9/1000 0,442

VV 435,8/1000 0,436

VV D.1.2.2-11 - VŠ1

VV 694,4/1000 0,694

VV 679,3/1000 0,679

VV D.1.2.2-11 - VŠ2

VV 814,1/1000 0,814

VV 802,8/1000 0,803

VV Součet 36,718

36 K 330321512
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) 

odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30
m3 26,556 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Sloupy - žb (dl * š * v * p)

VV D.1.2.2-02 - SLOUP

VV 4,1*0,4*0,4*5 3,280

VV D.1.2.2-05 - S1.01

VV 2,2*0,75*0,4*7 4,620

VV D.1.2.2-05 - S1.02

VV 6,8*0,4*0,4*5 5,440

VV D.1.2.2-07 - S2.01-2

VV 3,5*0,75*0,4*7 7,350

VV D.1.2.2-07 - S2.03

VV 3*0,4*0,4*8 3,840

VV D.1.2.2-09 - VAS1

VV 1,5*0,15*0,15*30 1,013

VV D.1.2.2-20 - SLOUPKY

VV 1,5*0,15*0,15*30 1,013

VV Součet 26,556
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

37 K 331351121
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 

výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení
m2 271,370 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Sloupy - bednění žb (dl * v * p)

VV D.1.2.2-02 - SLOUP

VV (0,4*2+0,4*2)*4,1*5 32,800

VV D.1.2.2-05 - S1.01

VV (0,75*2+0,4*2)*2,2*7 35,420

VV D.1.2.2-05 - S1.02

VV (0,4*2+0,4*2)*6,8*5 54,400

VV D.1.2.2-07 - S2.01-2

VV (0,75*2+0,4*2)*3,5*7 56,350

VV D.1.2.2-07 - S2.03

VV (0,4*2+0,4*2)*3*8 38,400

VV D.1.2.2-09 - VAS1

VV (0,15*2+0,15*2)*1,5*30 27,000

VV D.1.2.2-20 - SLOUPKY

VV (0,15*2+0,15*2)*1,5*30 27,000

VV Součet 271,370

38 K 331351122
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 

výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění
m2 271,370 0,00 CS ÚRS 2018 01

39 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo 

šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 5,890 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Sloupy - výztuž žb (hm)

VV D.1.2.2-02 - SLOUP

VV 522,5/1000 0,523

VV D.1.2.2-05 - S1.01

VV 993,9/1000 0,994

VV D.1.2.2-05 - S1.02

VV 1199,3/1000 1,199

VV D.1.2.2-07 - S2.01-2

VV 1581,2/1000 1,581

VV D.1.2.2-07 - S2.03

VV 846,6/1000 0,847

VV D.1.2.2-09 - VAS1

VV 373,1/1000 0,373

VV D.1.2.2-20 - SLOUPKY

VV 373,1/1000 0,373

VV Součet 5,890

40 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, 

pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm
m2 333,439 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěny - tl. 300 mm (dl * v) - otvory (dl * v)

VV m1.02/m1.03

VV 5,28*3,6 19,008

VV m1.03/m1.12

VV (4,29+2,4)*3,6 24,084

VV m1.04/m1.12

VV 4,86*3,6 17,496

VV -(1,9*2,02) -3,838

VV m2.02/m2.05

VV 4,86*3,8 18,468

VV m2.03/m2.04;m2.10

VV (3,99+2,39)*3,8 24,244

VV m3.02

VV (3,99*2+2,8)*3,6 38,808

VV -(2,1*2,8+1,2*2,02) -8,304

VV m3.03

VV (5,26*2+2,8)*3,6 47,952

VV -(2,1*2,8+1,2*2,02) -8,304

VV atika

VV (14,25+18,0+4,31+2,62)*0,75 29,385

VV atika

VV (2,28+16,68+32,47)*1,25 64,288

VV m4.02

VV (3,99*2+2,8)*3,6 38,808

VV -(2,1*2,8+1,2*2,02) -8,304

VV m4.03

VV (5,26*2+2,8)*3,6 47,952

VV -(2,1*2,8+1,2*2,02) -8,304

VV Součet 333,439

41 K 311235201
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, 

pevnost cihel do P10, tl. zdiva 400 mm
m2 705,420 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěny - tl. 400 mm (dl * v) - otvory (dl * v)

VV 1. NP obvod

VV 23,29*0,75 17,468

VV 77,25*3,6 278,100

VV -(1,25*0,75*2+1,9*2,02*3+1,1*2,02+1,7*2,02) -19,045

VV m1.02

VV 10,55*3,6 37,980

VV m1.03

VV (1,25+2,6*4)*1 11,650

VV m1.03

VV 14,59*0,75 10,943
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV m1.03/m1.04-9

VV 16,28*3,6 58,608

VV -(1,5*1,0+1,9*2,02) -5,338

VV 2. NP obvod

VV 103,16*3,8 392,008

VV -(2,25*2,4*9+1,8*2,4+1,2*2,5+1,9*2,02*3+1,0*2,4*2+1,2*2,1+1,0*2,2) -76,954

VV Součet 705,420

42 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu 

M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm
m2 80,163 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Příčky - tl. 125 mm (dl * v) - otvory (dl * v)

VV m0.07/m0.11

VV (2,51*2+0,71)*3,9 22,347

VV m1.04/m1.05-6

VV (2,51*2+5,81)*3,6 38,988

VV -(0,9*2,02*2) -3,636

VV m1.04;m1.06/m1.07,m1.12

VV 4,86*3,6 17,496

VV -(0,9*2,02*2) -3,636

VV m1.05/m1.06

VV 2,39*3,6 8,604

VV Součet 80,163

43 K 342244121
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu 

M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm
m2 196,448 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Příčky - tl. 150 mm (dl * v) - otvory (dl * v)

VV m2.10/m2.11;m2.14;m2.15;m2.17

VV 8,83*3,8 33,554

VV -(1,0*2,02*2) -4,040

VV m2.10/m2.22

VV 2,95*3,8 11,210

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV m2.10;m2.22/m2.20-21

VV 5,35*3,8 20,330

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV m2.11/m2.12-14

VV 5,2*3,8 19,760

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV m2.12/m2.13;m2.15-16

VV 6,83*3,8 25,954

VV -(1,0*2,02*3) -6,060

VV m2.12;m2.16-17/m2.18-19

VV 5,35*3,8 20,330

VV -(1,0*2,02) -2,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV m2.13/m2.14

VV 2,28*3,8 8,664

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV m2.13;m2.14/m2.15

VV 3,9*3,8 14,820

VV m2.15/m2.16-17

VV 3,9*3,8 14,820

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV m2.16/m2.17

VV 2,83*3,8 10,754

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV m2.18/m2.19

VV 5,2*3,8 19,760

VV m2.18-19/m2.20-21

VV (3,25+1,55)*3,8 18,240

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV m2.20/m2.21

VV 1,4*3,8 5,320

VV -(0,7*2,02) -1,414

VV Součet 196,448

44 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 82,630 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Příčky - ukotvení (dl)

VV m0.07/m0.11

VV (2,51*2+0,71) 5,730

VV m1.04/m1.05-6

VV (2,51*2+5,81) 10,830

VV m1.04;m1.06/m1.07,m1.12

VV 4,86 4,860

VV m1.05/m1.06

VV 2,39 2,390

VV m2.10/m2.11;m2.14;m2.15;m2.17

VV 8,83 8,830

VV m2.10/m2.22

VV 2,95 2,950

VV m2.10;m2.22/m2.20-21

VV 5,35 5,350

VV m2.11/m2.12-14

VV 5,2 5,200

VV m2.12/m2.13;m2.15-16

VV 6,83 6,830

VV m2.12;m2.16-17/m2.18-19

VV 5,35 5,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV m2.13/m2.14

VV 2,28 2,280

VV m2.13;m2.14/m2.15

VV 3,9 3,900

VV m2.15/m2.16-17

VV 3,9 3,900

VV m2.16/m2.17

VV 2,83 2,830

VV m2.18/m2.19

VV 5,2 5,200

VV m2.18-19/m2.20-21

VV (3,25+1,55) 4,800

VV m2.20/m2.21

VV 1,4 1,400

VV Součet 82,630

45 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 114,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Příčky - ukotvení (dl)

VV 3,8*30 114,000

VV Součet 114,000

46 K 3171680X1 D+M překlady kpl 1,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

47 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 

balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
m3 308,694 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stropy (pl * v)

VV D0.01

VV 46,91*0,25 11,728

VV D0.02

VV 46,68*0,25 11,670

VV D0.03

VV 37,25*0,25 9,313

VV D0.04

VV 71,45*0,25 17,863

VV D0.05

VV 30,79*0,25 7,698

VV D1.01

VV 62,28*0,25 15,570

VV D1.02

VV 75,49*0,25 18,873

VV D1.03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 109,34*0,25 27,335

VV D2.01

VV 75,47*0,25 18,868

VV D2.02

VV 108,05*0,25 27,013

VV D2.03

VV 38,57*0,25 9,643

VV D2.04

VV 30,85*0,25 7,713

VV D2.05

VV 60,12*0,25 15,030

VV D2.06

VV 9,48*0,2 1,896

VV D2.07

VV 13,15*0,25 3,288

VV D3.01

VV 14,73*0,2 2,946

VV D3.02

VV 10,54*0,2 2,108

VV D4.01

VV 14,74*0,2 2,948

VV D4.02

VV 11,17*0,25 2,793

VV D4.03

VV 14,74*0,2 2,948

VV D4.04

VV 2,61*2,8*0,25 1,827

VV D.1.2.2-06 - F101-3

VV 334,57*0,15 50,186

VV D.1.2.2-08 - F201-3

VV 262,91*0,15 39,437

VV Součet 308,694

48 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky 

přes 5 do 25 cm zřízení
m2 1 169,028 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stropy - bednění (pl + dl * v)

VV D0.01

VV 46,91+28,9*0,5 61,360

VV D0.02

VV 46,68+37,86*0,5 65,610

VV D0.03

VV 37,25+26,13*0,5 50,315

VV D0.04

VV 71,45+34,17*0,5 88,535
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV D0.05

VV 30,79+25,85*0,5 43,715

VV D1.01

VV 62,28+32,95*0,5 78,755

VV D1.02

VV 75,49+39,75*0,5 95,365

VV D1.03

VV 109,34+49,07*0,5 133,875

VV D2.01

VV 75,47+38,30*0,5 94,620

VV D2.02

VV 108,05+48,55*0,5 132,325

VV D2.03

VV 38,57+30,67*0,5 53,905

VV D2.04

VV 30,85+22,22*0,5 41,960

VV D2.05

VV 60,15+31,32*0,5 75,810

VV D2.06

VV 9,48+12,58*0,5 15,770

VV D2.07

VV 13,15+15,52*0,5 20,910

VV D3.01

VV 14,73+16,12*0,5 22,790

VV D3.02

VV 10,54+14,18*0,5 17,630

VV D4.01

VV 14,74+16,13*0,5 22,805

VV D4.02

VV 11,17+13,58*0,5 17,960

VV D4.03

VV 14,74+16,13*0,5 22,805

VV D4.04

VV (2,61*2,8)+(2,1*2+2,8*2)*0,5 12,208

VV Součet 1 169,028

49 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky 

přes 5 do 25 cm odstranění
m2 1 169,028 0,00 CS ÚRS 2018 01

50 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
m2 889,138 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stropy - podpěrná konstrukce (pl)

VV D0.01

VV 46,91 46,910

VV D0.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 46,68 46,680

VV D0.03

VV 37,25 37,250

VV D0.04

VV 71,45 71,450

VV D0.05

VV 30,79 30,790

VV D1.01

VV 62,28 62,280

VV D1.02

VV 75,49 75,490

VV D1.03

VV 109,34 109,340

VV D2.01

VV 75,47 75,470

VV D2.02

VV 108,05 108,050

VV D2.03

VV 38,57 38,570

VV D2.04

VV 30,85 30,850

VV D2.05

VV 60,15 60,150

VV D2.06

VV 9,48 9,480

VV D2.07

VV 13,15 13,150

VV D3.01

VV 14,73 14,730

VV D3.02

VV 10,54 10,540

VV D4.01

VV 14,74 14,740

VV D4.02

VV 11,17 11,170

VV D4.03

VV 14,74 14,740

VV D4.04

VV (2,61*2,8) 7,308

VV Součet 889,138

51 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
m2 889,138 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

52 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 

(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 45,668 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stropy - výztuž (hm)

VV D.1.2.2-03 - D0.01

VV 967,5/1000 0,968

VV 947,1/1000 0,947

VV D.1.2.2-03 - D0.02

VV 1088,7/1000 1,089

VV 1065,6/1000 1,066

VV D.1.2.2-03 - D0.03

VV 728,2/1000 0,728

VV 712,8/1000 0,713

VV D.1.2.2-03 - D0.04

VV 1426,4/1000 1,426

VV 1396,2/1000 1,396

VV D.1.2.2-03 - D0.05

VV 656,8/1000 0,657

VV 642,9/1000 0,643

VV D.1.2.2-06 - D101

VV 1428,1/1000 1,428

VV 974,1/1000 0,974

VV D.1.2.2-06 - D102

VV 1886,2/1000 1,886

VV 1286,5/1000 1,287

VV D.1.2.2-06 - D103

VV 2672,1/1000 2,672

VV 1822,6/1000 1,823

VV D.1.2.2-08 - D202

VV 2479,0/1000 2,479

VV 1690,9/1000 1,691

VV D.1.2.2-08 - D203,6,7

VV 1562,9/1000 1,563

VV 1066,0/1000 1,066

VV D.1.2.2-08 - D204,5

VV 1550,7/1000 1,551

VV 1550,7/1000 1,551

VV D.1.2.2-08 - D201

VV 1719,8/1000 1,720

VV 1173,0/1000 1,173

VV D.1.2.2-10 - D301-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 742,7/1000 0,743

VV 508,6/1000 0,509

VV D.1.2.2-12 - D401-3,5

VV 1616,8/1000 1,617

VV 1102,7/1000 1,103

VV D.1.2.2-06 - F101-3

VV 5146,0/1000 5,146

VV D.1.2.2-08 - F201-3

VV 4052,5/1000 4,053

VV Součet 45,668

53 K 4111210X1 D+M Stropní nosník z předpjatého betonu 14000x400x750 mm kus 14,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Filigránové stropy - nosníky (p)

VV D.1.2.2-06 - PN1.01

VV 7 7,000

VV D.1.2.2-08 - PN2.01

VV 7 7,000

VV Součet 14,000

54 K 411121254

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné 

konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 

2700 do 3300 mm

kus 611,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

55 M 59341126 deska stropní plná PZD 3290x290x100mm kus 47,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Filigránové stropy (p)

VV F1.01

VV 47 47,000

VV Součet 47,000

56 M 593411X2 deska stropní plná PZD 3890x290x100mm kus 47,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Filigránové stropy (p)

VV F2.01

VV 47 47,000

VV Součet 47,000

57 M 593411X1 deska stropní plná PZD 3190x290x100mm kus 94,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Filigránové stropy (p)

VV F1.03

VV 47 47,000

VV F2.03

VV 47 47,000

VV Součet 94,000

58 M 59341125 deska stropní plná PZD 2990x290x100mm kus 423,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Filigránové stropy (p)

VV F1.02

VV 47*5 235,000

VV F1.04

VV 47*4 188,000

VV Součet 423,000

59 K 413321616

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, 

volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., 

tyčových konstrukcí tř. C 30/37

m3 36,614 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Průvlaky (dl * š * v * p)

VV D.1.2.2-03 - P0.03

VV 0,4*0,5*13,635*1 2,727

VV D.1.2.2-03 - P0.05

VV 0,3*0,3*3,99*1 0,359

VV D.1.2.2-03 - P0.06

VV 0,3*0,3*1,7*1 0,153

VV D.1.2.2-03 - P0.01

VV 0,4*2,3*9,775*1 8,993

VV D.1.2.2-06 - P1.04

VV 0,5*0,4*12*1 2,400

VV D.1.2.2-06 - P1.05, 6

VV 0,45*0,4*3*5 2,700

VV D.1.2.2-06 - P1.01-3

VV 0,45*0,4*4,4*8 6,336

VV D.1.2.2-08 - P2.01-4,8

VV 0,4*0,35*4*17 9,520

VV D.1.2.2-08 - P2.07

VV 6*0,35*0,4*1 0,840

VV D.1.2.2-08 - P2.06

VV 5,5*0,3*0,4*1 0,660

VV D.1.2.2-08 - P2.05

VV 0,4*0,3*13,8*1 1,656

VV D.1.2.2-12 - P401

VV 0,3*0,25*3,6*1 0,270

VV Součet 36,614

60 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc 

stropní desky přes 100 cm zřízení
m2 244,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Průvlaky - bednění (dl * š * p)

VV D.1.2.2-03 - P0.03

VV 13,635*(0,5+2*0,4)*1 17,726

VV D.1.2.2-03 - P0.05

VV 3,99*(0,3+2*0,3)*1 3,591
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV D.1.2.2-03 - P0.06

VV 1,7*(0,3+2*0,3)*1 1,530

VV D.1.2.2-03 - P0.01

VV 9,775*(2,3+2*0,4)*1 30,303

VV D.1.2.2-06 - P1.04

VV 12*(0,4+2*0,5)*1 16,800

VV D.1.2.2-06 - P1.05, 6

VV 3*(0,4+2*0,45)*5 19,500

VV D.1.2.2-06 - P1.01-3

VV 4,4*(0,4+2*0,45)*8 45,760

VV D.1.2.2-08 - P2.01-4,8

VV 4*(0,35+2*0,4)*17 78,200

VV D.1.2.2-08 - P2.07

VV 6*(0,35+2*0,4)*1 6,900

VV D.1.2.2-08 - P2.06

VV 5,5*(0,3+2*0,4)*1 6,050

VV D.1.2.2-08 - P2.05

VV 13,8*(0,3+2*0,4)*1 15,180

VV D.1.2.2-12 - P401

VV 3,6*(0,25+2*0,3)*1 3,060

VV Součet 244,600

61 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc 

stropní desky přes 100 cm odstranění
m2 244,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

62 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po 

spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení
m2 244,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

63 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po 

spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění
m2 244,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

64 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 

lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500

t 6,542 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Průvlaky - výztuž (hm)

VV D.1.2.2-03 - P0.03

VV 481,8/1000 0,482

VV D.1.2.2-03 - P0.05

VV 126,4/1000 0,126

VV D.1.2.2-03 - P0.06

VV 53,9/1000 0,054

VV D.1.2.2-03 - P0.01

VV 561,0/1000 0,561

VV 207,1/1000 0,207

VV D.1.2.2-06 - P1.04

VV 438,0/1000 0,438
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV D.1.2.2-06 - P1.05, 6

VV 538,3/1000 0,538

VV D.1.2.2-06 - P1.01-3

VV 1263,1/1000 1,263

VV D.1.2.2-08 - P2.01-4,8

VV 2355,3/1000 2,355

VV D.1.2.2-08 - P2.05

VV 469,3/1000 0,469

VV D.1.2.2-12 - P401

VV 48,6/1000 0,049

VV Součet 6,542

65 K 417321616 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 m3 8,250 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Věnec (dl * š * v)

VV D.1.2.2-09 - VA1-3

VV 110,0*0,3*0,25 8,250

VV Součet 8,250

66 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 110,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Věnec (dl * v)

VV D.1.2.2-09 - VA1-3

VV 110,0*0,5*2 110,000

VV Součet 110,000

67 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 110,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

68 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,974 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Věnec - výztuž (hm)

VV D.1.2.2-09 - VA1-3

VV 973,7/1000 0,974

VV Součet 0,974

69 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, 

schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37
m3 5,282 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Schodiště (pl * š)

VV 1,28*1,6+1,21*1,6+6,49*0,2 5,282

VV Součet 5,282

70 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,492 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Schodiště - výztuž (hm)

VV D.1.2.2-15 - R0.01

VV 147,3/1000 0,147
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 34,7/1000 0,035

VV D.1.2.2-15 - R0.02

VV 127,7/1000 0,128

VV 30,1/1000 0,030

VV D.1.2.2-15 - PO.01

VV 122,8/1000 0,123

VV 29,0/1000 0,029

VV Součet 0,492

71 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 

m půdorysně přímočarých zřízení
m2 21,668 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Schodiště - bednění )pl)

VV 4,5*(1,6+0,3)+3,77*(1,6+0,3*2)+1,34*3,6 21,668

VV Součet 21,668

72 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 

m půdorysně přímočarých odstranění
m2 21,668 0,00 CS ÚRS 2018 01

73 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 

přímočarých zřízení
m2 20,131 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Schodiště - bednění (dl * š)

VV 1,6*(0,3+0,166)*27 20,131

VV Součet 20,131

74 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 

přímočarých odstranění
m2 20,131 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

75 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár 

bednicích desek do roviny povrchu stropů
m2 190,380 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stropu - obroušení žb stropů (pl)

VV omítka_strop_žb_pl 190,380

VV Součet 190,380

76 K 611131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací 

můstek nanášený ručně stropů
m2 190,380 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stropu - polymercementový můstek na žb stropy (pl)

VV omítka_strop_žb_pl 190,380

VV Součet 190,380

77 K 611321321
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 

10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 190,380 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stropu - hladká omítka na žb stropy (pl)

VV 0.03 - NÁŘAĎOVNA

VV 48,27 48,270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0.04 - NÁŘAĎOVNA

VV 42,87 42,870

VV 0.05 - TECHNICKÁ MÍSTNOST

VV 51,15 51,150

VV 0.11 - TECHNICKÁ MÍSTNOST ROZ.

VV 2,25 2,250

VV 3.02 - CHODBA

VV 9,99 9,990

VV 3.03 - CHODBA

VV 12,93 12,930

VV 4.02 - CHODBA

VV 12,93 12,930

VV 4.03 - CHODBA

VV 9,99 9,990

VV omítka_strop_žb_pl Součet 190,380

78 K 612111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár 

bednicích desek do roviny povrchu stěn
m2 1 099,899 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stěn - obroušení žb stěn (pl)

VV omítka_stěn_žb_pl 1 046,272

VV stěna_ex_schod_pl 53,627

VV Součet 1 099,899

79 K 612111111

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo 

železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou 

celoplošně stěn

m2 53,627 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Úprava stěn žb (dl * v)

VV venkovní schodiště 

VV (2,8*2+5,81)*4,7 53,627

VV stěna_ex_schod_pl Součet 53,627

80 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací 

můstek nanášený ručně stěn
m2 1 046,272 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stěn - polymercementový můstek na žb stěny (pl)

VV omítka_stěn_žb_pl 1 046,272

VV Součet 1 046,272

81 K 612321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 

10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn
m2 224,295 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stěn - hrubá omítka na keramické zdivo a obklady (dl * v) - otvory (dl * v)

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 2,94*2,02 5,939

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI

VV 3*2,8 8,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -(1,25*0,75) -0,938

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 2,79*2,02 5,636

VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 1,88*2,02 3,798

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 5,21*2,8 14,588

VV -(1,25*0,75) -0,938

VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 7,17*2,02 14,483

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 1,96*2,02 3,959

VV 2.13 - ŠATNA

VV 10,88*2,02 21,978

VV -(0,9*2,02+0,8*2,02) -3,434

VV 2.14 - WC

VV 6,35*2,02 12,827

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV 2.15 - SKLAD KANTÝNY

VV 11,25*2,02 22,725

VV -(1,0*2,02+0,9*2,02) -3,838

VV 2.16 - MYTÍ A USKLADŇOVÁNÍ THER..

VV 9,95*2,02 20,099

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 2.17 - MYTÍPROVOZNÍHO NÁDOBÍ

VV 10,05*2,02 20,301

VV -(0,9*2,02*2) -3,636

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 19,69*2,02 39,774

VV -((4,2+2,18)*3,3+0,9*2,02*2) -24,690

VV 2.19 - PŘÍPRAVA NA VÝDEJ

VV 16,87*2,02 34,077

VV -(1,35*2,1+1,0*2,4+1,0*2,02+0,9*2,02) -9,073

VV 2.20 - ÚKLID

VV 5,01*2,02 10,120

VV -(0,7*2,02) -1,414

VV 2.21 - CHODBA

VV 8,02*2,02 16,200

VV -(0,9*2,02+0,7*2,02+1,0*2,02) -5,252

VV 2.22 - MYTÍ NÁDOBÍ

VV 14,89*2,02 30,078

VV -(1,0*2,02*2) -4,040

VV omítka_stěn_obkl_plSoučet 224,295
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

82 K 612321321
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 

10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
m2 1 046,272 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stěn - hladká na žb stěny (dl * v) - otvory (dl * v)

VV 0.02 - CHODBA

VV 43,81*3,3 144,573

VV -((1,45+2,6*3+2,8)*3,3+0,9*2,02*2+1,2*2,1) -45,921

VV 0.03 - NÁŘAĎOVNA

VV 29,67*3,85 114,230

VV -(2,1*2,02) -4,242

VV 0.04 - NÁŘAĎOVNA

VV 28,51*3,85 109,764

VV -(1,9*2,02) -3,838

VV 0.05 - TECHNICKÁ MÍSTNOST

VV 30,92*3,85 119,042

VV -(2,1*2,02) -4,242

VV 0.06 - HALA

VV 74,74*7 523,180

VV -(2,1*2,02*2+(1,45+2,6*3+2,8)*3,3+1,9*2,02+1,0*2,02) -54,107

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 4,27*3 12,810

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 3,17*3 9,510

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 0.09 - ÚKLID

VV 3,02*3 9,060

VV 0.11 - TECHNICKÁ MÍSTNOST ROZ.

VV 0,9*3 2,700

VV 1.03 - CHODBA

VV 16,79*3,1 52,049

VV 1.12 - CHODBA

VV 2,1*3,1 6,510

VV -(1,2*2,1) -2,520

VV 1.13 - CHODBA

VV 2,1*3,1 6,510

VV -(1,2*2,1) -2,520

VV 2.02 - CHODBA

VV 2,1*3,3 6,930

VV -(1,2*2,1) -2,520

VV 2.03 - CHODBA

VV 2,1*3,3 6,930

VV -(1,2*2,1) -2,520

VV 2.04 - CHODBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,56*3 4,680

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 0,8*3 2,400

VV 2.08 - KABINET

VV 1,2*3,3 3,960

VV 2.10 - JÍDELNA

VV 5,2*3,3 17,160

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 1,2*3,3 3,960

VV 3.02 - CHODBA

VV 2,1*3,3 6,930

VV -(1,2*2,1) -2,520

VV 3.03 - CHODBA

VV 2,1*3,3 6,930

VV -(1,2*2,1) -2,520

VV 4.02 - CHODBA

VV 2,1*3 6,300

VV -(1,2*2,1) -2,520

VV 4.03 - CHODBA

VV 2,1*3 6,300

VV -(1,2*2,1) -2,520

VV omítka_stěn_žb_pl Součet 1 046,272

83 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 1 025,501 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stěn - štuková na keramické zdivo (dl * v) - otvory (dl * v)

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 2,94*3 8,820

VV 0.11 - TECHNICKÁ MÍSTNOST ROZ.

VV 2,36*3 7,080

VV 1.02 - ŠATNA

VV 31,45*2,9 91,205

VV -(1,7*2,02) -3,434

VV 1.03 - CHODBA

VV 25,89*3,1 80,259

VV -((1,25+2,6*4)*3,1+1,9*2,02*2) -43,791

VV 1.04 - CHODBA

VV 28,62*3,1 88,722

VV -(1,9*2,02*3+0,9*2,02*4) -18,786

VV 1.05 - KABINET TV

VV 11,98*3,1 37,138

VV -(1,5*3,1+0,9*2,02) -6,468

VV 1.06 - SKLAD TV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 8,63*3,1 26,753

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 1.07 - ŠATNA CHLAPCI

VV 7,88*3,1 24,428

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI

VV 3*2,8 8,400

VV -(1,25*0,75) -0,938

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 2,79*2,8 7,812

VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 1,88*2,8 5,264

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 5,21*2,8 14,588

VV -(1,25*0,75) -0,938

VV 1.12 - CHODBA

VV 10,98*3,1 34,038

VV -(1,1*2,02) -2,222

VV 1.12 - ŠATNA DÍVKY

VV 7,74*3,1 23,994

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 1.13 - CHODBA

VV 13,98*3,1 43,338

VV -(1,9*2,02*2) -7,676

VV 2.02 - CHODBA

VV 14,49*3,3 47,817

VV -(1,2*2,02) -2,424

VV 2.03 - CHODBA

VV 12,45*3,3 41,085

VV -(1,9*2,02*2) -7,676

VV 2.04 - CHODBA

VV 2,98*3 8,940

VV -(1,9*2,02) -3,838

VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 7,17*3 21,510

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 1,96*3 5,880

VV 2.08 - KABINET

VV 3,59*3,3 11,847

VV -(1,8*2,4) -4,320

VV 2.09 - UČEBNA

VV 25,53*3,3 84,249

VV -(2,25*2,4*4) -21,600

VV 2.10 - JÍDELNA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 54,51*3,3 179,883

VV -(2,25*2,4*4+1,0*2,02*2+0,9*2,02+(4,2+2,18)*3,3+1,9*2,57*2) -58,278

VV 2.11 - CHODBA

VV 15,79*3,3 52,107

VV -(2,25*2,4+1,0*2,2+1,0*2,02*2) -11,640

VV 2.12 - CHODBA

VV 17,24*3,3 56,892

VV -(1,0*2,4+1,0*2,02*3+0,9*2,02*2) -12,096

VV 2.13 - ŠATNA

VV 10,88*3 32,640

VV -(0,9*2,02+0,8*2,02) -3,434

VV 2.14 - WC

VV 6,35*3 19,050

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV 2.15 - SKLAD KANTÝNY

VV 11,25*3,3 37,125

VV -(1,0*2,02+0,9*2,02) -3,838

VV 2.16 - MYTÍ A USKLADŇOVÁNÍ THER..

VV 9,95*3,3 32,835

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 2.17 - MYTÍPROVOZNÍHO NÁDOBÍ

VV 10,05*3,3 33,165

VV -(0,9*2,02*2) -3,636

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 19,69*3,3 64,977

VV -((4,2+2,18)*3,3+0,9*2,02*2) -24,690

VV 2.19 - PŘÍPRAVA NA VÝDEJ

VV 16,87*3,3 55,671

VV -(1,35*2,1+1,0*2,4+1,0*2,02+0,9*2,02) -9,073

VV 2.20 - ÚKLID

VV 5,01*3,3 16,533

VV -(0,7*2,02) -1,414

VV 2.21 - CHODBA

VV 8,02*3,3 26,466

VV -(0,9*2,02+0,7*2,02+1,0*2,02) -5,252

VV 2.22 - MYTÍ NÁDOBÍ

VV 14,89*3,3 49,137

VV -(1,0*2,02*2) -4,040

VV 3.02 - CHODBA

VV 12,35*3,3 40,755

VV -(2,1*2,8+1,2*2,02) -8,304

VV 3.03 - CHODBA

VV 15,23*3,3 50,259

VV -(2,1*2,8+1,2*2,02) -8,304
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4.02 - CHODBA

VV 15,23*3 45,690

VV -(2,1*2,8+1,2*2,02) -8,304

VV 4.03 - CHODBA

VV 12,35*3 37,050

VV -(2,1*2,8+1,2*2,02) -8,304

VV -omítka_stěn_obkl_pl -224,295

VV omítka_stěn_štuk_plSoučet 1 025,501

84 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 41,816 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - perlinka (pl)

VV fasáda_cihel_pás_pl 40,880

VV fasáda_cihel_pás_dl*0,18 0,936

VV Součet 41,816

85 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 

podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 364,900 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka - omítkové profily (dl)

VV 3,8*20 76,000

VV
((1,9+2*2,5)+(1,25+2*0,75)*2+(2,25+2*1,75)*8+(1,8+2*2,4)+(2,25+2*2,4)*9+(1,0+2*2,2)+

(1,0+2*2,4*2))*2
288,900

VV Součet 364,900

86 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 437,880 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 364,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 437,880

87 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 

podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího 

spoje s okenním rámem

m 288,900 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka - APU (dl)

VV
((1,9+2*2,5)+(1,25+2*0,75)*2+(2,25+2*1,75)*8+(1,8+2*2,4)+(2,25+2*2,4)*9+(1,0+2*2,2)+

(1,0+2*2,4*2))*2
288,900

VV Součet 288,900

88 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 346,680 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 288,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 346,680

89 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm
m2 496,345 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - KZS (pl) - otvory (dl * v)

VV F04

VV (32,1+13,5+2,3+10,8)*8,0 469,600

VV -(1,9*2,5+1,25*0,75*2+2,25*1,75*8+1,8*2,4+2,25*2,4*9+1,0*2,2+1,0*2,4*2) -98,045

VV F05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (11,9+2,8)*9,5+20,0 159,650

VV -(2,1*2,8*2+2,1*5,5*2) -34,860

VV Součet 496,345

90 M 28376080 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 180mm m2 545,980 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 496,345*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 545,980

91 K 622251001
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na 

vnější stěny
m2 41,816 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV KZS - příplatky (pl)

VV fasáda_cihel_pás_pl 40,880

VV fasáda_cihel_pás_dl*0,18 0,936

VV Součet 41,816

92 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 

použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
m2 496,345 0,00 CS ÚRS 2018 01

93 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z 

polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 186,050 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - KZS ostění (dl)

VV F04

VV
((1,9+2*2,5)+(1,25+2*0,75)*2+(2,25+2*1,75)*8+(1,8+2*2,4)+(2,25+2*2,4)*9+(1,0+2*2,2)+

(1,0+2*2,4*2))
144,450

VV F05

VV ((2,1+2*2,8)*2+(2,1+2*5,5)*2) 41,600

VV Součet 186,050

94 M 28376072 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 40mm m2 36,838 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - KZS ostění (dl)

VV F04

VV
((1,9+2*2,5)+(1,25+2*0,75)*2+(2,25+2*1,75)*8+(1,8+2*2,4)+(2,25+2*2,4)*9+(1,0+2*2,2)+

(1,0+2*2,4*2))*0,18
26,001

VV F05

VV ((2,1+2*2,8)*2+(2,1+2*5,5)*2)*0,18 7,488

VV Součet 33,489

VV 33,489*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,838

95 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 

vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm
m2 110,100 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - požární pásy z MV (dl * v))

VV F04

VV (32,1+13,5+2,3+10,8)*1,5 88,050

VV F05

VV (11,9+2,8)*1,5 22,050

VV Součet 110,100
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96 M 63151539 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm m2 121,110 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 110,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 121,110

97 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 

použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
m2 110,100 0,00 CS ÚRS 2018 01

98 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 58,700 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - zakládací profil (dl)

VV (32,1+13,5+2,3+10,8) 58,700

VV Součet 58,700

99 M 59051655 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm m 64,570 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 58,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 64,570

100 K 622532031

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti 

mikroorganismům zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn

m2 617,884 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - omítka (pl + dl * š) - otvory (dl * v)

VV F04

VV (32,1+13,5+2,3+10,8)*9,5 557,650

VV
((1,9+2*2,5)+(1,25+2*0,75)*2+(2,25+2*1,75)*8+(1,8+2*2,4)+(2,25+2*2,4)*9+(1,0+2*2,2)+

(1,0+2*2,4*2))*0,18
26,001

VV -(1,9*2,5+1,25*0,75*2+2,25*1,75*8+1,8*2,4+2,25*2,4*9+1,0*2,2+1,0*2,4*2) -98,045

VV F05

VV (11,9+2,8)*9,5+20,0 159,650

VV ((2,1+2*2,8)*2+(2,1+2*5,5)*2)*0,18 7,488

VV -(2,1*2,8*2+2,1*5,5*2) -34,860

VV Součet 617,884

101 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 

svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
m2 196,090 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - zakrytí otvorů (dl * v)

VV (1,9*2,5+1,25*0,75*2+2,25*1,75*8+1,8*2,4+2,25*2,4*9+1,0*2,2+1,0*2,4*2)*2 196,090

VV Součet 196,090

102 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 

tř. C 25/30
m3 112,146 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlaha - mazanina (pl * v)

VV skladba_SF1_pl*0,07 15,898

VV skladba_SF2_pl*0,08 47,635

VV skladba_SF3_pl*0,09 48,613

VV Součet 112,146

103 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 50 do 80 mm
m3 112,146 0,00 CS ÚRS 2018 01
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104 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 112,146 0,00 CS ÚRS 2018 01

105 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,225 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlaha - výztuž mazaniny (pl * hm)(hm = 1,36 kg/m2)

VV skladba_SF1_pl*1,36*1,2/1000 0,371

VV skladba_SF2_pl*1,36*1,2/1000 0,972

VV skladba_SF3_pl*1,36*1,2/1000 0,882

VV Součet 2,225

106 K 632450124
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 

40 do 50 mm
m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěna a strop pod zemí - potěr (pl)

VV 40,0 40,000

VV Součet 40,000

107 K 632451103 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm m2 206,250 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlaha - cementová stěrka (pl)

VV skladba_NV5_pl 206,250

VV Součet 206,250

108 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 1 362,690 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlaha - TI (pl)

VV skladba_SF1_pl 227,110

VV skladba_SF2_pl 595,440

VV skladba_SF3_pl 540,140

VV Součet 1 362,690

109 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 206,250 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlaha - přebtoušení cementové stěrky (pl)

VV skladba_NV5_pl 206,250

VV Součet 206,250

110 K 634111114 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm m 969,130 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlaha - obvodový pásek mazaniny (dl)

VV skladba_SF1_dl 226,030

VV skladba_SF2_dl 476,210

VV skladba_SF3_dl 266,890

VV Součet 969,130

111 K 636311122
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru 

dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm
m2 115,000 0,00 CS ÚRS 2018 01
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VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - dlažba (pl)

VV 115,0 115,000

VV Součet 115,000

112 M 59245620 dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní m2 126,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 115*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 126,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

113 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 600,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

114 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1111 nebo -1112

m2 54 000,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 600*90 'Přepočtené koeficientem množství 54 000,000

115 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 600,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

116 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 600,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

117 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 54 000,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 600*90 'Přepočtené koeficientem množství 54 000,000

118 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 600,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

119 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 1 910,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

120 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
m2 1 910,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

121 K 953321113
Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm
m2 549,030 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Dilatace mezi objekty (dl * v)

VV (30,2+6,1+9,0)*9,1 412,230

VV (12,1+3,1)*9,0 136,800

VV Součet 549,030

122 K 953334423

Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních 

(podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s 

bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

m 245,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Těsnící plechy (dl * p)

VV D.1.2.2-01 - ZD

VV 2,5*49 122,500

VV D.1.2.2-02 / 03

VV 2,5*49 122,500
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VV Součet 245,000

123 K 953334617
Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k 

vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky přes 150 do 200 mm
m 46,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Křížové plechy (dl * p)

VV D.1.2.2-02 - STĚNY

VV 2,0*23 46,000

VV Součet 46,000

124 K 9535111X1 Smykové lišty JDA h=385 mm, tři trny d=20 mm kus 296,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

125 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 3 660,208 0,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

126 K 711161118
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V 

vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 50,0 mm, tl. fólie do 2,0 mm
m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěna a strop pod zemí - nopová fólie (pl)

VV 40,0 40,000

VV Součet 40,000

127 K 711161218
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S 

vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 50,0 mm, tl. fólie do 2,0 mm
m2 311,110 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěna a strop pod zemí - nopová fólie (dl * v)

VV (32,1+13,5+2,3+10,8)*5,3 311,110

VV Součet 311,110

128 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení 

izolace provětrávací lištou
m 58,700 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěna a strop pod zemí - ukončení nopová fólie (dl)

VV (32,1+13,5+2,3+10,8) 58,700

VV Součet 58,700

129 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 0,219 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny 0,00
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130 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena 

nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 566,350 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - penetrace (pl)

VV skladba_SR1_pl 566,350

VV Součet 566,350

131 K 712811101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za 

studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním
m2 164,140 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - penetrace (dl * v)

VV skladba_SR1_dl*1,0 164,140

VV Součet 164,140

132 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,256 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 730,49*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,256

133 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 566,350 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - pasy (pl)

VV skladba_SR1_pl 566,350

VV Součet 566,350

134 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy 

přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP
m2 164,140 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - pasy (dl * v)

VV skladba_SR1_dl*1,0 164,140

VV Součet 164,140

135 M 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 876,588 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 730,49*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 876,588

136 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji m2 566,350 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - mPVC (pl)

VV skladba_SR1_pl 566,350

VV Součet 566,350

137 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií 

na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 164,140 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - mPVC (dl * v)

VV skladba_SR1_dl*1,0 164,140

VV Součet 164,140

138 M 28342832 fólie hydroizolační střešní na bázi FPO vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm m2 876,588 0,00 CS ÚRS 2018 01
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VV 730,49*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 876,588

139 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy 

textilní podkladní
m2 730,490 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - textílie podkladní (pl + dl * v)

VV skladba_SR1_pl 566,350

VV skladba_SR1_dl*1,0 164,140

VV Součet 730,490

140 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy 

textilní ochranné
m2 730,490 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - textílie podkladní (pl + dl * v)

VV skladba_SR1_pl 566,350

VV skladba_SR1_dl*1,0 164,140

VV Součet 730,490

141 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 1 753,176 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1460,98*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 753,176

142 K 712332145

Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a 

hydroakumulační vegetačních střech s nakašírovanou filtrační textilií a perforovanou 

deskou výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm

m2 730,490 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - nopová fólie (pl + dl * v)

VV skladba_SR1_pl 566,350

VV skladba_SR1_dl*1,0 164,140

VV Součet 730,490

143 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, 

sklon střechy do 5°
m2 730,490 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - filtrační fólie (pl + dl * v)

VV skladba_SR1_pl 566,350

VV skladba_SR1_dl*1,0 164,140

VV Součet 730,490

144 M 69334310 geotextilie filtrační vegetačních střech 105 g/m2, tl 1,1 mm, PP m2 803,539 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 730,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 803,539

145 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 

mm, sklon střechy do 5°
m2 566,350 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - substrát (pl)

VV skladba_SR1_pl 566,350

VV Součet 566,350

146 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 124,597 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 566,35*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 124,597

147 K 712771501 Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon střechy do 5° m2 399,600 0,00 CS ÚRS 2018 01
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VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - vegetace (pl)

VV 89,5+131,7+178,4 399,600

VV Součet 399,600

148 M 00572510 osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv m2 479,520 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 399,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 479,520

149 K 712771601

Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních 

prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, 

šířky do 500 mm

m3 6,924 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha -kamenivo (dl * v * š)

VV skladba_SR1_dl*0,2*0,15+2,0 6,924

VV Součet 6,924

150 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 12,463 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,924*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 12,463

151 K 712771611
Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty 

přitížením konstrukcí
m 164,140 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha -kamenivo (dl)

VV skladba_SR1_dl 164,140

VV Součet 164,140

152 M 69334020 lišta kačírková šířka 120 mm, délka 2000 mm, výška 45 mm, Al m 180,554 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 164,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 180,554

153 K 721233213
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým 

DN 125
kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

154 K 712771255
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na 

střešní vpusť
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

155 M 69334330
šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech, 370x370 mm, v. 110 mm, 

recyklovaný plast
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

156 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 62,361 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 0,00

157 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
m2 540,140 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlaha - TI (pl)

VV skladba_SF3_pl 540,140

VV Součet 540,140

158 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 594,154 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 540,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 594,154
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159 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
m2 822,550 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlaha - TI )pl)

VV skladba_SF1_pl 227,110

VV skladba_SF2_pl 595,440

VV Součet 822,550

160 M 28375675 deska pro kročejový útlum tl 40mm m2 499,642 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlaha - TI (pl)

VV skladba_SF1_pl*2 454,220

VV Součet 454,220

VV 454,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 499,642

161 M 283756X1 deska pro kročejový útlum tl 60mm m2 1 309,968 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlaha - TI (pl)

VV skladba_SF2_pl*2 1 190,880

VV Součet 1 190,880

VV 1190,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 309,968

162 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) lepením celoplošně
m2 485,900 0,00 CS ÚRS 2018 01

163 M 28372305 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm m2 180,554 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - TI (dl * v)

VV skladba_SR1_dl*1,0 164,140

VV Součet 164,140

VV 164,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 180,554

164 M 283764X1 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 150mm m2 353,936 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěna a strop pod zemí - XPS (dl * v + pl)

VV (32,1+13,5+2,3+10,8)*4,8 281,760

VV 40,0 40,000

VV Součet 321,760

VV 321,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 353,936

165 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
m2 1 132,700 0,00 CS ÚRS 2018 01

166 M 28372312 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm m2 622,985 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - TI (pl)

VV skladba_SR1_pl 566,350

VV Součet 566,350
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VV 566,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 622,985

167 M 14152022X1
desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou tl. 100 mm 

(1250x600 mm)
m2 622,985 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - TI (pl)

VV skladba_SR1_pl 566,350

VV Součet 566,350

VV 566,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 622,985

168 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 566,350 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - TI (pl)

VV skladba_SR1_pl 566,350

VV Součet 566,350

169 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 12,460 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - TI (pl * v)

VV skladba_SR1_pl*0,02 11,327

VV Součet 11,327

VV 11,327*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,460

170 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
t 12,907 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

171 K 7631114X2

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, 

příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB

m2 190,429 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK příčka - tl. 150 mm (dl * v) - otvory (dl * v)

VV m0.03/m0.07;m0.11

VV 3,99*3,9 15,561

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV m0.07/m0.11

VV 0,91*3,9 3,549

VV m0.07

VV (1,37+1,6)*3,9 11,583

VV -(0,9*2,02+0,8*2,02) -3,434

VV m0.07/m0.08;m0.09

VV 4,12*3,9 16,068

VV m0.08

VV (2,17+1,35)*3,9 13,728

VV -(0,8*2,02*2) -3,232
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VV m0.08/m0.09

VV 1,2*3,9 4,680

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV m1.07;m1.08/m1.11;m1.12

VV 7,63*3,6 27,468

VV m1.07;m1.12/m1.08-11

VV 6,92*3,6 24,912

VV -(0,9*2,02*2) -3,636

VV m1.08/m1.09

VV 3,63*3,6 13,068

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV m1.09

VV 1,0*3,6 3,600

VV -(0,7*2,02) -1,414

VV m1.10/m1.11

VV (1,0+2,06)*3,6 11,016

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV m2.05/m2.06

VV (3,62+2,83)*3,8 24,510

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV m2.06/m2.07

VV 2,89*3,8 10,982

VV m2.06-7/m2.08

VV (3,05+3,72)*3,8 25,726

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV m2.06

VV 1,95*3,8 7,410

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV SDK_příčka_150_pl Součet 190,429

172 K 7631123X1

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 15 mm, EI 

60, příčka tl. 210 mm, profil 75 TI tl. 75+75 mm, Rw 64 dB

m2 123,032 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK příčka - tl. 210 mm (dl * v) - otvory (dl * v)

VV m2.04/m2.05

VV 2,88*3,8 10,944

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV m2.04;m2.09/m2.10

VV (2,88+13,0)*3,8 60,344

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV m2.04/m2.06-8

VV 5,45*3,8 20,710

VV -(1,0*2,02*2+0,9*2,02) -5,858
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VV m2.04;m2.08/m2.09

VV 11,25*3,8 42,750

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV SDK_příčka_210_pl Součet 123,032

173 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 313,461 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK příčka - penetrace (pl)

VV SDK_příčka_150_pl 190,429

VV SDK_příčka_210_pl 123,032

VV Součet 313,461

174 K 763111722
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované
m 38,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK příčka - rohový profil (dl * p)

VV 3,8*10 38,000

VV Součet 38,000

175 K 763121428

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 

30 stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 60,068 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK předstěna (dl * v)

VV m1.09

VV 1*3,6 3,600

VV m1.11

VV (1,03+0,68)*3,6 6,156

VV m2.05

VV 3,45*3,8 13,110

VV m2.05

VV 4,46*3,8 16,948

VV m2.06

VV (5,17+0,16)*3,8 20,254

VV SDK_předstěna_pl Součet 60,068

176 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 60,068 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK předstěna - penetrace (pl)

VV SDK_předstěna_pl 60,068

VV Součet 60,068

177 K 763121751
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 

jednotlivě
m2 60,068 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK předstěna - příplatek za plochu (pl)
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VV SDK_předstěna_pl 60,068

VV Součet 60,068

178 R 763A9002 Příplatek k sádrokartonovým konstrukcím za použití desky impregnované (H2) m2 299,758 0,00
ÚRS RYRO 2018 

01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK příčka - příplatek za H2 desky (dl * v) - otvory (dl * v)

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 13,21*3 39,630

VV -(0,9*2,02*2+0,8*2,02*2) -6,868

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 18,4*3 55,200

VV -(0,9*2,02*2+0,8*2,02*3) -8,484

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI

VV 9,51*2,8 26,628

VV -(0,9*2,02+0,8*2,02) -3,434

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 7,4*2,8 20,720

VV -(0,8*2,02+0,7*2,02*2) -4,444

VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 3,97*2,8 11,116

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 9,61*2,8 26,908

VV -(0,9*2,02+0,8*2,02) -3,434

VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 19,32*3 57,960

VV -(0,9*2,02*3) -5,454

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 25,54*3 76,620

VV -(0,9*2,02*5) -9,090

VV 2.07 - WC ZTP

VV 9,94*3 29,820

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV Součet 299,758

179 K 763131551

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 

mm, bez TI

m2 18,430 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK podhled (pl)

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI

VV 8,74 8,740

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 9,69 9,690

VV SDK_podhled_pl Součet 18,430
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180 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem
m 22,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK podhled - obvodová konstrukce (dl)

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI

VV 12,51 12,510

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 9,69 9,690

VV Součet 22,200

181 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 18,430 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK podhled - penetrace (pl)

VV SDK_podhled_pl 18,430

VV Součet 18,430

182 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely 

vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2
m2 841,520 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Minerální kazetový podhled (pl)

VV 0.02 - CHODBA

VV 63,96 63,960

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 8,14 8,140

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 8,83 8,830

VV 0.09 - ÚKLID

VV 2,31 2,310

VV 1.02 - ŠATNA

VV 53,69 53,690

VV 1.03 - CHODBA

VV 62,46 62,460

VV 1.04 - CHODBA

VV 28,47 28,470

VV 1.05 - KABINET TV

VV 8,15 8,150

VV 1.06 - SKLAD TV

VV 4,41 4,410

VV 1.07 - ŠATNA CHLAPCI

VV 13,66 13,660

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 3,02 3,020

VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 1,78 1,780
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VV 1.12 - CHODBA

VV 8,56 8,560

VV 1.12 - ŠATNA DÍVKY

VV 12,49 12,490

VV 1.13 - CHODBA

VV 11,99 11,990

VV 2.02 - CHODBA

VV 11,92 11,920

VV 2.03 - CHODBA

VV 10,35 10,350

VV 2.04 - CHODBA

VV 26,59 26,590

VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 21,11 21,110

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 15,74 15,740

VV 2.07 - WC ZTP

VV 5,76 5,760

VV 2.08 - KABINET

VV 21,61 21,610

VV 2.09 - UČEBNA

VV 101,03 101,030

VV 2.10 - JÍDELNA

VV 241,89 241,890

VV 2.11 - CHODBA

VV 10,29 10,290

VV 2.12 - CHODBA

VV 8,49 8,490

VV 2.13 - ŠATNA

VV 6,74 6,740

VV 2.14 - WC

VV 2,05 2,050

VV 2.15 - SKLAD KANTÝNY

VV 5,85 5,850

VV 2.16 - MYTÍ A USKLADŇOVÁNÍ THER..

VV 5,79 5,790

VV 2.17 - MYTÍPROVOZNÍHO NÁDOBÍ

VV 5,35 5,350

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 18,97 18,970

VV 2.19 - PŘÍPRAVA NA VÝDEJ

VV 12,63 12,630

VV 2.20 - ÚKLID

VV 1,44 1,440
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VV 2.21 - CHODBA

VV 3,31 3,310

VV 2.22 - MYTÍ NÁDOBÍ

VV 12,69 12,690

VV Součet 841,520

183 M 59036045 panel akustický viditelný zapuštený rošt bílá rastr š.24 tl 20mm m2 925,672 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 841,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 925,672

184 K 763431031
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely 

vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů
m2 312,360 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Dřevovláknitý podhled (pl)

VV 0.06 - HALA

VV 312,36 312,360

VV Součet 312,360

185 M 607115X1 deska dřevovláknitá tvrdá tl 25mm m2 343,596 0,00

VV 312,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 343,596

186 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 778,220 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Minerální kazetový podhled - obvodový (dl)

VV 0.02 - CHODBA

VV 43,81 43,810

VV 0.06 - HALA

VV 74,74 74,740

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 20,42 20,420

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 21,57 21,570

VV 0.09 - ÚKLID

VV 6,33 6,330

VV 1.02 - ŠATNA

VV 31,45 31,450

VV 1.03 - CHODBA

VV 42,68 42,680

VV 1.04 - CHODBA

VV 28,62 28,620

VV 1.05 - KABINET TV

VV 11,98 11,980

VV 1.06 - SKLAD TV

VV 8,63 8,630

VV 1.07 - ŠATNA CHLAPCI

VV 15,22 15,220

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 10,19 10,190
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VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 5,85 5,850

VV 1.12 - CHODBA

VV 13,08 13,080

VV 1.12 - ŠATNA DÍVKY

VV 14,92 14,920

VV 1.13 - CHODBA

VV 16,08 16,080

VV 2.02 - CHODBA

VV 16,59 16,590

VV 2.03 - CHODBA

VV 14,55 14,550

VV 2.04 - CHODBA

VV 24,83 24,830

VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 26,49 26,490

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 28,3 28,300

VV 2.07 - WC ZTP

VV 9,94 9,940

VV 2.08 - KABINET

VV 24,63 24,630

VV 2.09 - UČEBNA

VV 44,14 44,140

VV 2.10 - JÍDELNA

VV 75,99 75,990

VV 2.11 - CHODBA

VV 15,79 15,790

VV 2.12 - CHODBA

VV 17,24 17,240

VV 2.13 - ŠATNA

VV 10,88 10,880

VV 2.14 - WC

VV 6,35 6,350

VV 2.15 - SKLAD KANTÝNY

VV 11,25 11,250

VV 2.16 - MYTÍ A USKLADŇOVÁNÍ THER..

VV 9,95 9,950

VV 2.17 - MYTÍPROVOZNÍHO NÁDOBÍ

VV 10,05 10,050

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 20,89 20,890

VV 2.19 - PŘÍPRAVA NA VÝDEJ

VV 16,87 16,870
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VV 2.20 - ÚKLID

VV 5,01 5,010

VV 2.21 - CHODBA

VV 8,02 8,020

VV 2.22 - MYTÍ NÁDOBÍ

VV 14,89 14,890

VV Součet 778,220

187 K 763411111
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-

laminátem tl. 19,6 mm
m2 19,075 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Sanitární příčky (dl * v) - otvory (dl * v)

VV m2.05

VV (3,0+2,72+0,9+1,45)*2,5 20,175

VV -(0,8*2,0*4) -6,400

VV m2.06

VV (1,4+2,0)*2,5 8,500

VV -(0,8*2,0*2) -3,200

VV Součet 19,075

188 K 763411121

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky 

do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně 

nerezového kování tl. 19,6 mm

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

189 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 28,254 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

190 K 764000X01 Klempířské konstrukce kpl 1,000 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

191 K 76600PD01
D+M PD01 dveře dvoukřídlé ocelové s požární odolností 2000x1970 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

192 K 76600PD02
D+M PD02 dveře dvoukřídlé ocelové s požární odolností 2000x1970 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

193 K 76600PD03
D+M PD03 dveře jednokřídlé ocelové s požární odolností 700x1970 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

194 K 76600PD04
D+M PD04 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

195 K 76600PD05
D+M PD05 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

196 K 76600PD06
D+M PD06 dveře jednokřídlé laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

197 K 76600PD07
D+M PD07 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00
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198 K 76600PD08
D+M PD08 dveře jednokřídlé laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

199 K 76600PD09
D+M PD09 dveře jednokřídlé laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

200 K 76600PD10
D+M PD10 dveře jednokřídlé laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

201 K 76600PD11
D+M PD11 dveře jednokřídlé ocelové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a příslušenství 

(dle PD)
kpl 1,000 0,00

202 K 76600PD12
D+M PD12 dveře dvoukřídlé ocelové s požární odolností 1900x1970 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

203 K 766001D01
D+M 1D01 dveře dvoukřídlé laminátové s nadsvětlíkem 1600x2570 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

204 K 766001D02
D+M 1D02 dveře dvoukřídlé laminátové s nadsvětlíkem 1800x2570 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

205 K 766001D03
D+M 1D03 dveře jednokřídlé laminátové s požární odolností 1000x1970 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

206 K 766001D04
D+M 1D04 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

207 K 766001D05
D+M 1D05 dveře dvoukřídlé laminátové s nadsvětlíkem 1800x2570 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

208 K 766001D06
D+M 1D06 dveře dvoukřídlé laminátové s nadsvětlíkem 1800x2570 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

209 K 766001D07
D+M 1D07 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

210 K 766001D08
D+M 1D08 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

211 K 766001D09
D+M 1D09 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

212 K 766001D10
D+M 1D10 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

213 K 766001D11
D+M 1D11 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

214 K 766001D12
D+M 1D12 dveře jednokřídlé laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

215 K 766001D13
D+M 1D13 dveře jednokřídlé laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

216 K 766001D14
D+M 1D14 dveře jednokřídlé laminátové 600x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

217 K 766001D15
D+M 1D15 dveře dvoukřídlé laminátové s nadsvětlíkem 1800x2970 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

218 K 766001D16
D+M 1D13 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

219 K 766002D01
D+M 2D01 dveře dvoukřídlé laminátové s nadsvětlíkem 1800x2570 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

220 K 766002D02
D+M 2D02 dveře dvoukřídlé laminátové s nadsvětlíkem 1800x2570 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00
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221 K 766002D03
D+M 2D03 dveře dvoukřídlé laminátové s nadsvětlíkem 1800x2970 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

222 K 766002D04
D+M 2D04 dveře jednokřídlé laminátové 1100x2400 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

223 K 766002D05
D+M 2D05 dveře dvoukřídlé laminátové s nadsvětlíkem 1800x2570 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

224 K 766002D06
D+M 2D06 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

225 K 766002D07
D+M 2D07 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

226 K 766002D08
D+M 2D08 dveře jednokřídlé laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

227 K 766002D09
D+M 2D09 dveře jednokřídlé laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

228 K 766002D10
D+M 2D10 dveře jednokřídlé laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

229 K 766002D11
D+M 2D11 dveře jednokřídlé laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

230 K 766002D12
D+M 2D12 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

231 K 766002D13
D+M 2D13 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

232 K 766002D14
D+M 2D14 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

233 K 766002D15
D+M 2D15 dveře jednokřídlé laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

234 K 766002D16
D+M 2D16 dveře jednokřídlé laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

235 K 766002D17
D+M 2D17 dveře jednokřídlé laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

236 K 766002D18
D+M 2D18 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

237 K 766002D19
D+M 2D19 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

238 K 766002D20
D+M 2D20 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

239 K 766002D21
D+M 2D21 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

240 K 766002D22
D+M 2D22 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

241 K 766002D23
D+M 2D23 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

242 K 766002D24
D+M 2D24 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

243 K 766002D25
D+M 2D25 dveře jednokřídlé laminátové 700x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00
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244 K 766002D26
D+M 2D26 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

245 K 766002D27
D+M 2D27 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

246 K 766002D28
D+M 2D28 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

247 K 766002D29
D+M 2D29 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

248 K 766002D30
D+M 2D30 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

249 K 766002D31
D+M 2D31 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

250 K 766002D32
D+M 2D32 dveře jednokřídlé laminátové 600x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

251 K 766002D33
D+M 2D33 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

252 K 766002D34
D+M 2D34 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

253 K 766002D35
D+M 2D35 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

254 K 766002D36
D+M 2D36 dveře jednokřídlé laminátové posuvné 80x1970 mm vč. kování, pouzdra a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

255 K 766003D01
D+M 3D01 plastové exteriérové dveře s nadsvětlíkem 2000x2375 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

256 K 766003D02
D+M 3D02 dveře jednokřídlé laminátové 1100x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

257 K 766003D03
D+M 3D03 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

258 K 766003D04
D+M 3D04 dveře jednokřídlé laminátové 1100x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

259 K 766000X01 D+M plastové okna s izolačním trojsklem vč. kování, parapetů a příslušenství (dle PD) m2 125,955 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Okna (dl * v * p)

VV 1O01

VV 2,25*1,75*8 31,500

VV 1O02

VV 1,25*0,75*2 1,875

VV 2O01

VV 2,25*2,4*9 48,600

VV 2O02

VV 1,0*2,4*1 2,400

VV 2O03

VV 1,8*2,4*1 4,320

VV 2O04
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VV 1,0*2,4*1 2,400

VV 3O01

VV 2,1*2,8*2 11,760

VV 4O01

VV 2,1*5,5*2 23,100

VV Součet 125,955

260 K 766000X02 Ostatní truhlářské konstrukce kpl 1,000 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

261 K 767000X01
D+M ocelové konstrukce vč. kotvení, spojovacích prvků, povrchové úpravy a 

příslušenství (dle PD)
kg 24 679,410 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Ocelové konstrukce (hm)

VV D.1.2.2-17

VV 1607,4 1 607,400

VV D.1.2.2-18

VV 9958,2 9 958,200

VV D.1.2.2-19

VV 11938,6 11 938,600

VV Součet 23 504,200

VV 23504,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24 679,410

262 K 767000X02 D+M světlovod pro rovnou střechu vč. kotvení, napojení na HI a příslušenství (dle PD) kpl 14,000 0,00

263 K 767000X03
D+M ocelové konstrukce - podlahy, schody, zábradlí - na střeše vč. kotvení, 

povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

264 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnicí kaší 

flexibilní minerální
m2 422,860 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba - HI stěrka (pl)

VV skladba_NV2_pl 422,860

VV Součet 422,860

265 K 771591264
Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s napojení na stěnu z 

folie
m 386,410 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba - HI folie (dl)

VV skladba_NV2_dl 386,410

VV Součet 386,410

266 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 422,860 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba -penetrace (pl)

VV skladba_NV2_pl 422,860
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VV Součet 422,860

267 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 

přes 90 do 120 mm
m 128,050 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba - sokl (dl)

VV skladba_NV2_sokl 128,050

VV Součet 128,050

268 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2
m2 422,860 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba (pl)

VV skladba_NV2_pl 422,860

VV Součet 422,860

269 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 m2 479,232 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba (pl + dl * v)

VV skladba_NV2_pl 422,860

VV skladba_NV2_sokl*0,1 12,805

VV Součet 435,665

VV 435,665*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 479,232

270 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 386,410 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba - silikon (dl)

VV skladba_NV2_dl 386,410

VV Součet 386,410

271 K 771591185 Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné kus 426,407 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba - řezání (dl * p)(p = 3,33 ks/m)

VV skladba_NV2_sokl*3,33 426,407

VV Součet 426,407

272 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 13,109 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 0,00

273 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 421,220 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - příprava podkladu (pl)

VV skladba_NV1_pl 259,870

VV skladba_NV3_pl 161,350

VV Součet 421,220

274 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 421,220 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

Strana 65 z 276



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV PVC - penetrace (pl)

VV skladba_NV1_pl 259,870

VV skladba_NV3_pl 161,350

VV Součet 421,220

275 K 776141122
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 421,220 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - stěrka (pl)

VV skladba_NV1_pl 259,870

VV skladba_NV3_pl 161,350

VV Součet 421,220

276 K 7762211X1
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. 

svařování spojů
m2 421,220 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC (pl)

VV skladba_NV1_pl 259,870

VV skladba_NV3_pl 161,350

VV Součet 421,220

277 M 284110X1 PVC heterogenní protiskluzné 3-vrstvá, zátěžová třída 34/43 tl. min 5mm m2 477,660 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC zátěžové (pl + dl * v)

VV skladba_NV1_pl 259,870

VV skladba_NV1_dl*0,1 25,144

VV skladba_NV3_pl 161,350

VV skladba_NV3_dl*0,1 11,952

VV PVC_schod_dl*(0,165+0,3) 19,344

VV Součet 477,660

278 K 7764111X1 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm vč. náběhové a ukončovací lišty m 370,960 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - sokl (pl)

VV skladba_NV1_dl 251,440

VV skladba_NV3_dl 119,520

VV Součet 370,960

279 M 2841101X1 lišta ukončovací m 408,056 0,00

VV 370,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 408,056

280 M 2841101X2 lišta ke zformování rohu m 408,056 0,00

VV 370,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 408,056

281 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm m 41,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - schodiště (dl)

VV 1,6*26 41,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV PVC_schod_dl Součet 41,600

282 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 41,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - schodiště (dl)

VV PVC_schod_dl 41,600

VV Součet 41,600

283 K 776431111 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených m 41,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - schodiště (dl)

VV PVC_schod_dl 41,600

VV Součet 41,600

284 M 28342164 hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 28/40/5,5 mm m 45,760 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 41,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,760

285 K 776212111 Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů m2 40,338 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Koberec (pl * 0,25)

VV skladba_NV3_pl*0,25 40,338

VV Součet 40,338

286 M 697510X1 střižená koberec m2 44,372 0,00

VV 40,338*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,372

287 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 5,100 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 777 Podlahy lité 0,00

288 K 7775911X1 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící m2 312,360 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Sportovní podlaha (pl)

VV skladba_NV4_pl 312,360

VV Součet 312,360

289 M 61155X01 elastická PU podložka tl. 7 mm m2 343,596 0,00

VV 312,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 343,596

290 K 777521103 Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 1 do 2 mm m2 312,360 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Sportovní podlaha (pl)

VV skladba_NV4_pl 312,360

VV Součet 312,360

291 K 777621101 Krycí nátěr podlahy dekorativní polyuretanový m2 312,360 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Sportovní podlaha (pl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV skladba_NV4_pl 312,360

VV Součet 312,360

292 K 777622101 Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný m2 312,360 0,00 CS ÚRS 2018 01

293 K 7776221X1 Úprava povrchu - lakování a lajnování m2 312,360 0,00

294 K 998777103
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 1,768 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

295 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše svislé S m2 391,219 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady - HI stěrka (pl)

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 20,42*2,02 41,248

VV -(0,9*2,02*3+0,8*2,02*2) -8,686

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 21,57*2,02 43,571

VV -(0,9*2,02*3+0,8*2,02*3) -10,302

VV 0.09 - ÚKLID

VV 6,33*2,02 12,787

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI

VV 12,51*2,8 35,028

VV -(1,25*0,75+0,9*2,02+0,8*2,02) -4,372

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 10,19*2,02 20,584

VV -(0,8*2,02+0,7*2,02*2) -4,444

VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 5,85*2,02 11,817

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 14,82*2,8 41,496

VV -(1,25*0,75+0,9*2,02+0,8*2,02) -4,372

VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 26,49*2,02 53,510

VV -(0,9*2,02*3) -5,454

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 28,3*2,02 57,166

VV -(0,9*2,02*5) -9,090

VV 2.07 - WC ZTP

VV 9,94*2,02 20,079

VV -(1,0*2,02) -2,020
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[CZK]
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Cenová 
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VV 2.14 - WC

VV 6,35*2,02 12,827

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV 2.16 - MYTÍ A USKLADŇOVÁNÍ THER..

VV 9,95*2,02 20,099

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 2.17 - MYTÍPROVOZNÍHO NÁDOBÍ

VV 10,05*2,02 20,301

VV -(0,9*2,02*2) -3,636

VV 2.19 - PŘÍPRAVA NA VÝDEJ

VV 16,87*2,02 34,077

VV -(1,35*2,1+1,0*2,4+1,0*2,02+0,9*2,02) -9,073

VV 2.20 - ÚKLID

VV 5,01*2,02 10,120

VV -(0,7*2,02) -1,414

VV 2.22 - MYTÍ NÁDOBÍ

VV 14,89*2,02 30,078

VV -(1,0*2,02*2) -4,040

VV Součet 391,219

296 K 781495169 Ostatní prvky provedení izolace dilatační spáry (izolace ve specifikaci) koutové m 197,680 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady - koutová izolace (dl)

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 2,02*12 24,240

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 2,02*13 26,260

VV 2,02 2,020

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI

VV 2,8*4 11,200

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 2,02*8 16,160

VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 2,02*4 8,080

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 2,8*5 14,000

VV 2,8 2,800

VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 2,02*8 16,160

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 2,02*13 26,260

VV 2,02*1 2,020

VV 2.07 - WC ZTP

VV 2,02*4 8,080
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Cenová 
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VV 2.14 - WC

VV 2,02*4 8,080

VV 2.16 - MYTÍ A USKLADŇOVÁNÍ THER..

VV 2,02*4 8,080

VV 2.17 - MYTÍPROVOZNÍHO NÁDOBÍ

VV 2,02*4 8,080

VV 2.21 - CHODBA

VV 2,02*4 8,080

VV 2.22 - MYTÍ NÁDOBÍ

VV 2,02*4 8,080

VV Součet 197,680

297 M 28355200 páska těsnící hydroizolačních stěrek pro vysoké zatížení 120 mm x 10 m m 217,448 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 197,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 217,448

298 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 459,089 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady - penetrace (pl)

VV obklad_ker_pl 459,089

VV Součet 459,089

299 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2
m2 459,089 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady (dl * v) - otvory (dl * v)

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 20,42*2,02 41,248

VV -(0,9*2,02*3+0,8*2,02*2) -8,686

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 21,57*2,02 43,571

VV -(0,9*2,02*3+0,8*2,02*3) -10,302

VV 0.09 - ÚKLID

VV 6,33*2,02 12,787

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI

VV 12,51*2,8 35,028

VV -(1,25*0,75+0,9*2,02+0,8*2,02) -4,372

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 10,19*2,02 20,584

VV -(0,8*2,02+0,7*2,02*2) -4,444

VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 5,85*2,02 11,817

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 14,82*2,8 41,496

VV -(1,25*0,75+0,9*2,02+0,8*2,02) -4,372
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[CZK]
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Cenová 
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VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 26,49*2,02 53,510

VV -(0,9*2,02*3) -5,454

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 28,3*2,02 57,166

VV -(0,9*2,02*5) -9,090

VV 2.07 - WC ZTP

VV 9,94*2,02 20,079

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV 2.09 - UČEBNA

VV 2,1*2 4,200

VV -

VV 2.10 - JÍDELNA

VV 3,95*2,02 7,979

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV 2.13 - ŠATNA

VV 2,85*2,02 5,757

VV 2.14 - WC

VV 6,35*2,02 12,827

VV -(0,8*2,02) -1,616

VV 2.15 - SKLAD KANTÝNY

VV 11,25*2,02 22,725

VV -(1,0*2,02+0,9*2,02) -3,838

VV 2.16 - MYTÍ A USKLADŇOVÁNÍ THER..

VV 9,95*2,02 20,099

VV -(0,9*2,02) -1,818

VV 2.17 - MYTÍPROVOZNÍHO NÁDOBÍ

VV 10,05*2,02 20,301

VV -(0,9*2,02*2) -3,636

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 12,75*2,02 25,755

VV -(0,9*2,02*2) -3,636

VV 2.19 - PŘÍPRAVA NA VÝDEJ

VV 16,87*2,02 34,077

VV -(1,35*2,1+1,0*2,4+1,0*2,02+0,9*2,02) -9,073

VV 2.20 - ÚKLID

VV 5,01*2,02 10,120

VV -(0,7*2,02) -1,414

VV 2.21 - CHODBA

VV 8,02*2,02 16,200

VV -(0,9*2,02+0,7*2,02+1,0*2,02) -5,252

VV 2.22 - MYTÍ NÁDOBÍ

VV 14,89*2,02 30,078

VV -(1,0*2,02*2) -4,040
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[CZK]
Cena celkem [CZK]
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VV obklad_ker_pl Součet 459,089

300 M 59761026 obkládačky keramické koupelnové  (barevné) do 12 ks/m2 m2 504,998 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 459,089*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 504,998

301 K 7814941X1
Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m 14,920 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Obklady - rohové profily (dl)

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 2,02 2,020

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 2,8 2,800

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 2,02*1 2,020

VV 2.10 - JÍDELNA

VV 2,02 2,020

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 2,02*3 6,060

VV Součet 14,920

302 K 7814945X1
Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 260,460 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady - ukončovací lišta (dl)

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 20,42 20,420

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 21,57 21,570

VV 0.09 - ÚKLID

VV 6,33 6,330

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI

VV 12,51 12,510

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 10,19 10,190

VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 5,85 5,850

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 14,82 14,820

VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 26,49 26,490

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 28,3 28,300

VV 2.07 - WC ZTP

VV 9,94 9,940

VV 2.09 - UČEBNA

VV 2,1 2,100
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Cenová 
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VV 2.10 - JÍDELNA

VV 3,95 3,950

VV 2.13 - ŠATNA

VV 2,85 2,850

VV 2.14 - WC

VV 6,35 6,350

VV 2.15 - SKLAD KANTÝNY

VV 11,25 11,250

VV 2.16 - MYTÍ A USKLADŇOVÁNÍ THER..

VV 9,95 9,950

VV 2.17 - MYTÍPROVOZNÍHO NÁDOBÍ

VV 10,05 10,050

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 12,75 12,750

VV 2.19 - PŘÍPRAVA NA VÝDEJ

VV 16,87 16,870

VV 2.20 - ÚKLID

VV 5,01 5,010

VV 2.21 - CHODBA

VV 8,02 8,020

VV 2.22 - MYTÍ NÁDOBÍ

VV 14,89 14,890

VV Součet 260,460

303 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 231,240 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Obklady - silikon (dl)

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 2,02*12 24,240

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 2,02*13 26,260

VV 0.09 - ÚKLID

VV 2,02*4 8,080

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI

VV 2,8*4 11,200

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 2,02*8 16,160

VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 2,02*4 8,080

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 2,8*5 14,000

VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 2,02*8 16,160

VV 2.06 - WC CHLAPCI
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[CZK]
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Cenová 

soustava
VV 2,02*13 26,260

VV 2.07 - WC ZTP

VV 2,02*4 8,080

VV 2.10 - JÍDELNA

VV 2,02 2,020

VV 2.14 - WC

VV 2,02*4 8,080

VV 2.15 - SKLAD KANTÝNY

VV 2,02*4 8,080

VV 2.16 - MYTÍ A USKLADŇOVÁNÍ THER..

VV 2,02*4 8,080

VV 2.17 - MYTÍPROVOZNÍHO NÁDOBÍ

VV 2,02*4 8,080

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 2,02*3 6,060

VV 2.19 - PŘÍPRAVA NA VÝDEJ

VV 2,02*4 8,080

VV 2.20 - ÚKLID

VV 2,02*4 8,080

VV 2.21 - CHODBA

VV 2,02*4 8,080

VV 2.22 - MYTÍ NÁDOBÍ

VV 2,02*4 8,080

VV Součet 231,240

304 K 781734112
Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem 

přes 50 do 85 ks/m2
m2 40,880 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - klinker (pl)

VV (32,1+13,5+2,3+10,8)*0,3 17,610

VV 5,9*4,3 25,370

VV -(1,0*2,1) -2,100

VV fasáda_cihel_pás_plSoučet 40,880

305 M 596231X1 pásek obkladový cihlový s nízkou nasákavostí 240x71x14mm kus 2 044,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 40,88*50 'Přepočtené koeficientem množství 2 044,000

306 K 7815442X1 Montáž obkladů ostění z obkladaček cihlených lepenými flexibilním lepidlem m 5,200 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - klinker (dl)

VV (1,0+2,1*2) 5,200

VV fasáda_cihel_pás_dlSoučet 5,200

307 M 596231170 pásek obkladový rohová tvarovka - červený  24x7,1x1,4x11,5 cm kus 72,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2*14 'Přepočtené koeficientem množství 72,800
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

308 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 10,148 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

309 K 783827403
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo 

povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikátový
m2 247,729 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Úprava stěn - nátěr (pl)

VV stěna_ex_schod_pl 53,627

VV výtah

VV (2,2*2+2,1*2)*22,57 194,102

VV Součet 247,729

310 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 19,728 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlahy - nátěr (pl)

VV 0.01 - VÝTAH

VV 3,46 3,460

VV 0.10 - ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ

VV 2,8*5,81 16,268

VV Součet 19,728

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

311 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 153,037 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Malby - oprášení podkladu (pl)

VV malby_pl 3 153,037

VV Součet 3 153,037

312 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 153,037 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Malby - obroušení podkladu (pl)

VV malby_pl 3 153,037

VV Součet 3 153,037

313 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 3 153,037 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Malby (pl + dl * v)

VV stropy

VV SDK_podhled_pl 18,430

VV omítka_strop_žb_pl 190,380

VV stěny

VV 0.02 - CHODBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 43,81*3,3 144,573

VV 0.03 - NÁŘAĎOVNA

VV 33,78*3,85 130,053

VV 0.04 - NÁŘAĎOVNA

VV 28,51*3,85 109,764

VV 0.05 - TECHNICKÁ MÍSTNOST

VV 30,92*3,85 119,042

VV 0.06 - HALA

VV 74,74*7 523,180

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 20,42*3 61,260

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 21,57*3 64,710

VV 0.09 - ÚKLID

VV 6,33*3 18,990

VV 0.11 - TECHNICKÁ MÍSTNOST ROZ.

VV 6,81*3 20,430

VV 1.02 - ŠATNA

VV 31,45*2,9 91,205

VV 1.03 - CHODBA

VV 42,68*3,1 132,308

VV 1.04 - CHODBA

VV 28,62*3,1 88,722

VV 1.05 - KABINET TV

VV 11,98*3,1 37,138

VV 1.06 - SKLAD TV

VV 8,63*3,1 26,753

VV 1.07 - ŠATNA CHLAPCI

VV 15,22*3,1 47,182

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI

VV 12,51*2,8 35,028

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 10,19*2,8 28,532

VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 5,85*2,8 16,380

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 14,82*2,8 41,496

VV 1.12 - CHODBA

VV 13,08*3,1 40,548

VV 1.12 - ŠATNA DÍVKY

VV 14,92*3,1 46,252

VV 1.13 - CHODBA

VV 16,08*3,1 49,848

VV 2.02 - CHODBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 16,59*3,3 54,747

VV 2.03 - CHODBA

VV 14,55*3,3 48,015

VV 2.04 - CHODBA

VV 24,83*3 74,490

VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 26,49*3 79,470

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 28,3*3 84,900

VV 2.07 - WC ZTP

VV 9,94*3 29,820

VV 2.08 - KABINET

VV 24,63*3,3 81,279

VV 2.09 - UČEBNA

VV 44,14*3,3 145,662

VV 2.10 - JÍDELNA

VV 75,99*3,3 250,767

VV 2.11 - CHODBA

VV 15,79*3,3 52,107

VV 2.12 - CHODBA

VV 17,24*3,3 56,892

VV 2.13 - ŠATNA

VV 10,88*3 32,640

VV 2.14 - WC

VV 6,35*3 19,050

VV 2.15 - SKLAD KANTÝNY

VV 11,25*3,3 37,125

VV 2.16 - MYTÍ A USKLADŇOVÁNÍ THER..

VV 9,95*3,3 32,835

VV 2.17 - MYTÍPROVOZNÍHO NÁDOBÍ

VV 10,05*3,3 33,165

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 20,89*3,3 68,937

VV 2.19 - PŘÍPRAVA NA VÝDEJ

VV 16,87*3,3 55,671

VV 2.20 - ÚKLID

VV 5,01*3,3 16,533

VV 2.21 - CHODBA

VV 8,02*3,3 26,466

VV 2.22 - MYTÍ NÁDOBÍ

VV 14,89*3,3 49,137

VV 3.02 - CHODBA

VV 14,45*3,3 47,685

VV 3.03 - CHODBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 17,33*3,3 57,189

VV 4.02 - CHODBA

VV 17,33*3 51,990

VV 4.03 - CHODBA

VV 14,45*3 43,350

VV -obklad_ker_pl -459,089

VV malby_pl Součet 3 153,037

D OST Ostatní 0,00

314 K OST00003
D+M systém s permanentním poddajným kotvícím systémem vč. kotvení a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

315 K OST00001 D+M výtah vč. strojovny, dveří a příslušenství kpl 1,000 0,00

316 K OST00002 D+M výtah jídelny vč. strojovny, dveří a příslušenství kpl 1,000 0,00

317 K PBŘ PBŘ kpl 1,000 0,00

D VV Výkaz výměr - pomocné výpočty, figury (neoceňovat) 0,00
318 K skladba_NV1_dl Skladba nášlapné vrstvy - NV1 - obvod m 251,440 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV1 (dl)

VV 1.02 - ŠATNA

VV 31,45 31,450

VV 1.03 - CHODBA

VV 42,68 42,680

VV 1.04 - CHODBA

VV 28,62 28,620

VV 1.12 - CHODBA

VV 13,08 13,080

VV 1.13 - CHODBA

VV 16,08 16,080

VV 2.02 - CHODBA

VV 16,59 16,590

VV 2.03 - CHODBA

VV 14,55 14,550

VV 2.04 - CHODBA

VV 24,83 24,830

VV 3.02 - CHODBA

VV 14,45 14,450

VV 3.03 - CHODBA

VV 17,33 17,330

VV 4.02 - CHODBA

VV 17,33 17,330

Strana 78 z 276



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4.03 - CHODBA

VV 14,45 14,450

VV skladba_NV1_dl Součet 251,440

319 K skladba_NV1_pl Skladba nášlapné vrstvy - NV1 - plocha m2 259,870 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV1 (pl)

VV 1.02 - ŠATNA

VV 53,69 53,690

VV 1.03 - CHODBA

VV 62,46 62,460

VV 1.04 - CHODBA

VV 28,47 28,470

VV 1.12 - CHODBA

VV 8,56 8,560

VV 1.13 - CHODBA

VV 11,99 11,990

VV 2.02 - CHODBA

VV 11,92 11,920

VV 2.03 - CHODBA

VV 10,35 10,350

VV 2.04 - CHODBA

VV 26,59 26,590

VV 3.02 - CHODBA

VV 9,99 9,990

VV 3.03 - CHODBA

VV 12,93 12,930

VV 4.02 - CHODBA

VV 12,93 12,930

VV 4.03 - CHODBA

VV 9,99 9,990

VV skladba_NV1_pl Součet 259,870

320 K skladba_NV2_dl Skladba nášlapné vrstvy - NV2 - obvod m 386,410 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV2 (dl)

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 20,42 20,420

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 21,57 21,570

VV 0.09 - ÚKLID

VV 6,33 6,330

VV 0.11 - TECHNICKÁ MÍSTNOST ROZ.

VV 6,81 6,810

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 12,51 12,510

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 10,19 10,190

VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 5,85 5,850

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 14,82 14,820

VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 26,49 26,490

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 28,3 28,300

VV 2.07 - WC ZTP

VV 9,94 9,940

VV 2.10 - JÍDELNA

VV 75,99 75,990

VV 2.11 - CHODBA

VV 15,79 15,790

VV 2.12 - CHODBA

VV 17,24 17,240

VV 2.13 - ŠATNA

VV 10,88 10,880

VV 2.14 - WC

VV 6,35 6,350

VV 2.15 - SKLAD KANTÝNY

VV 11,25 11,250

VV 2.16 - MYTÍ A USKLADŇOVÁNÍ THER..

VV 9,95 9,950

VV 2.17 - MYTÍPROVOZNÍHO NÁDOBÍ

VV 10,05 10,050

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 20,89 20,890

VV 2.19 - PŘÍPRAVA NA VÝDEJ

VV 16,87 16,870

VV 2.20 - ÚKLID

VV 5,01 5,010

VV 2.21 - CHODBA

VV 8,02 8,020

VV 2.22 - MYTÍ NÁDOBÍ

VV 14,89 14,890

VV skladba_NV2_dl Součet 386,410

321 K skladba_NV2_pl Skladba nášlapné vrstvy - NV2 - plocha m2 422,860 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV2 (pl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 8,14 8,140

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 8,83 8,830

VV 0.09 - ÚKLID

VV 2,31 2,310

VV 0.11 - TECHNICKÁ MÍSTNOST ROZ.

VV 2,25 2,250

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI

VV 8,74 8,740

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 3,02 3,020

VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 1,78 1,780

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 9,69 9,690

VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 21,11 21,110

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 15,74 15,740

VV 2.07 - WC ZTP

VV 5,76 5,760

VV 2.10 - JÍDELNA

VV 241,89 241,890

VV 2.11 - CHODBA

VV 10,29 10,290

VV 2.12 - CHODBA

VV 8,49 8,490

VV 2.13 - ŠATNA

VV 6,74 6,740

VV 2.14 - WC

VV 2,05 2,050

VV 2.15 - SKLAD KANTÝNY

VV 5,85 5,850

VV 2.16 - MYTÍ A USKLADŇOVÁNÍ THER..

VV 5,79 5,790

VV 2.17 - MYTÍPROVOZNÍHO NÁDOBÍ

VV 5,35 5,350

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 18,97 18,970

VV 2.19 - PŘÍPRAVA NA VÝDEJ

VV 12,63 12,630

VV 2.20 - ÚKLID

VV 1,44 1,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2.21 - CHODBA

VV 3,31 3,310

VV 2.22 - MYTÍ NÁDOBÍ

VV 12,69 12,690

VV skladba_NV2_pl Součet 422,860

322 K skladba_NV2_sokl Skladba nášlapné vrstvy - NV2 - sokl m 128,050 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV2 (dl)

VV 0.11 - TECHNICKÁ MÍSTNOST ROZ.

VV 6,81 6,810

VV 2.10 - JÍDELNA

VV 72,04 72,040

VV 2.11 - CHODBA

VV 15,79 15,790

VV 2.12 - CHODBA

VV 17,24 17,240

VV 2.13 - ŠATNA

VV 8,03 8,030

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 8,14 8,140

VV skladba_NV2_sokl Součet 128,050

323 K skladba_NV3_dl Skladba nášlapné vrstvy - NV3 - obvod m 119,520 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV3 (dl)

VV 1.05 - KABINET TV

VV 11,98 11,980

VV 1.06 - SKLAD TV

VV 8,63 8,630

VV 1.07 - ŠATNA CHLAPCI

VV 15,22 15,220

VV 1.12 - ŠATNA DÍVKY

VV 14,92 14,920

VV 2.08 - KABINET

VV 24,63 24,630

VV 2.09 - UČEBNA

VV 44,14 44,140

VV skladba_NV3_dl Součet 119,520

324 K skladba_NV3_pl Skladba nášlapné vrstvy - NV3 - plocha m2 161,350 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV3 (pl)

VV 1.05 - KABINET TV

VV 8,15 8,150

VV 1.06 - SKLAD TV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4,41 4,410

VV 1.07 - ŠATNA CHLAPCI

VV 13,66 13,660

VV 1.12 - ŠATNA DÍVKY

VV 12,49 12,490

VV 2.08 - KABINET

VV 21,61 21,610

VV 2.09 - UČEBNA

VV 101,03 101,030

VV skladba_NV3_pl Součet 161,350

325 K skladba_NV4_dl Skladba nášlapné vrstvy - NV4 - obvod m 74,740 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV4 (dl)

VV 0.06 - HALA

VV 74,74 74,740

VV skladba_NV4_dl Součet 74,740

326 K skladba_NV4_pl Skladba nášlapné vrstvy - NV4 - plocha m2 312,360 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV4 (pl)

VV 0.06 - HALA

VV 312,36 312,360

VV skladba_NV4_pl Součet 312,360

327 K skladba_NV5_dl Skladba nášlapné vrstvy - NV5 - obvod m 137,020 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV5 (dl)

VV 0.02 - CHODBA

VV 43,81 43,810

VV 0.03 - NÁŘAĎOVNA

VV 33,78 33,780

VV 0.04 - NÁŘAĎOVNA

VV 28,51 28,510

VV 0.05 - TECHNICKÁ MÍSTNOST

VV 30,92 30,920

VV skladba_NV5_dl Součet 137,020

328 K skladba_NV5_pl Skladba nášlapné vrstvy - NV5 - plocha m2 206,250 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV5 (pl)

VV 0.02 - CHODBA

VV 63,96 63,960

VV 0.03 - NÁŘAĎOVNA

VV 48,27 48,270

VV 0.04 - NÁŘAĎOVNA

VV 42,87 42,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0.05 - TECHNICKÁ MÍSTNOST

VV 51,15 51,150

VV skladba_NV5_pl Součet 206,250

329 K skladba_SF1_dl Skladba podlahy - S-F1 - obvod m 226,030 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba podlahy - S-F1 (dl)

VV 1.02 - ŠATNA

VV 31,45 31,450

VV 1.03 - CHODBA

VV 42,68 42,680

VV 1.04 - CHODBA

VV 28,62 28,620

VV 1.05 - KABINET TV

VV 11,98 11,980

VV 1.06 - SKLAD TV

VV 8,63 8,630

VV 1.07 - ŠATNA CHLAPCI

VV 15,22 15,220

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI

VV 12,51 12,510

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 10,19 10,190

VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 5,85 5,850

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 14,82 14,820

VV 1.12 - CHODBA

VV 13,08 13,080

VV 1.12 - ŠATNA DÍVKY

VV 14,92 14,920

VV 1.13 - CHODBA

VV 16,08 16,080

VV skladba_SF1_dl Součet 226,030

330 K skladba_SF1_pl Skladba podlahy - S-F1 - plocha m2 227,110 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba podlahy - S-F1 (pl)

VV 1.02 - ŠATNA

VV 53,69 53,690

VV 1.03 - CHODBA

VV 62,46 62,460

VV 1.04 - CHODBA

VV 28,47 28,470

VV 1.05 - KABINET TV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 8,15 8,150

VV 1.06 - SKLAD TV

VV 4,41 4,410

VV 1.07 - ŠATNA CHLAPCI

VV 13,66 13,660

VV 1.08 - SPRCHY CHLAPCI

VV 8,74 8,740

VV 1.09 - WC CHLAPCI

VV 3,02 3,020

VV 1.10 - WC DÍVKY

VV 1,78 1,780

VV 1.11 - SPRCHY DÍVKY

VV 9,69 9,690

VV 1.12 - CHODBA

VV 8,56 8,560

VV 1.12 - ŠATNA DÍVKY

VV 12,49 12,490

VV 1.13 - CHODBA

VV 11,99 11,990

VV skladba_SF1_pl Součet 227,110

331 K skladba_SF2_dl Skladba podlahy - S-F2 - obvod m 476,210 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba podlahy - S-F2 (dl)

VV 2.02 - CHODBA

VV 16,59 16,590

VV 2.03 - CHODBA

VV 14,55 14,550

VV 2.04 - CHODBA

VV 24,83 24,830

VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 26,49 26,490

VV 2.06 - WC CHLAPCI

VV 28,3 28,300

VV 2.07 - WC ZTP

VV 9,94 9,940

VV 2.08 - KABINET

VV 24,63 24,630

VV 2.09 - UČEBNA

VV 44,14 44,140

VV 2.10 - JÍDELNA

VV 75,99 75,990

VV 2.11 - CHODBA

VV 15,79 15,790
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2.12 - CHODBA

VV 17,24 17,240

VV 2.13 - ŠATNA

VV 10,88 10,880

VV 2.14 - WC

VV 6,35 6,350

VV 2.15 - SKLAD KANTÝNY

VV 11,25 11,250

VV 2.16 - MYTÍ A USKLADŇOVÁNÍ THER..

VV 9,95 9,950

VV 2.17 - MYTÍPROVOZNÍHO NÁDOBÍ

VV 10,05 10,050

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 20,89 20,890

VV 2.19 - PŘÍPRAVA NA VÝDEJ

VV 16,87 16,870

VV 2.20 - ÚKLID

VV 5,01 5,010

VV 2.21 - CHODBA

VV 8,02 8,020

VV 2.22 - MYTÍ NÁDOBÍ

VV 14,89 14,890

VV 3.02 - CHODBA

VV 14,45 14,450

VV 3.03 - CHODBA

VV 17,33 17,330

VV 4.02 - CHODBA

VV 17,33 17,330

VV 4.03 - CHODBA

VV 14,45 14,450

VV skladba_SF2_dl Součet 476,210

332 K skladba_SF2_pl Skladba podlahy - S-F2 - plocha m2 595,440 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba podlahy - S-F2 (pl)

VV 2.02 - CHODBA

VV 11,92 11,920

VV 2.03 - CHODBA

VV 10,35 10,350

VV 2.04 - CHODBA

VV 26,59 26,590

VV 2.05 - WC DÍVKY

VV 21,11 21,110

VV 2.06 - WC CHLAPCI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 15,74 15,740

VV 2.07 - WC ZTP

VV 5,76 5,760

VV 2.08 - KABINET

VV 21,61 21,610

VV 2.09 - UČEBNA

VV 101,03 101,030

VV 2.10 - JÍDELNA

VV 241,89 241,890

VV 2.11 - CHODBA

VV 10,29 10,290

VV 2.12 - CHODBA

VV 8,49 8,490

VV 2.13 - ŠATNA

VV 6,74 6,740

VV 2.14 - WC

VV 2,05 2,050

VV 2.15 - SKLAD KANTÝNY

VV 5,85 5,850

VV 2.16 - MYTÍ A USKLADŇOVÁNÍ THER..

VV 5,79 5,790

VV 2.17 - MYTÍPROVOZNÍHO NÁDOBÍ

VV 5,35 5,350

VV 2.18 - VÝDEJ JÍDEL

VV 18,97 18,970

VV 2.19 - PŘÍPRAVA NA VÝDEJ

VV 12,63 12,630

VV 2.20 - ÚKLID

VV 1,44 1,440

VV 2.21 - CHODBA

VV 3,31 3,310

VV 2.22 - MYTÍ NÁDOBÍ

VV 12,69 12,690

VV 3.02 - CHODBA

VV 9,99 9,990

VV 3.03 - CHODBA

VV 12,93 12,930

VV 4.02 - CHODBA

VV 12,93 12,930

VV 4.03 - CHODBA

VV 9,99 9,990

VV skladba_SF2_pl Součet 595,440

333 K skladba_SF3_dl Skladba podlahy - S-F3 - obvod m 266,890 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba podlahy - S-F3 (dl)

VV 0.02 - CHODBA

VV 43,81 43,810

VV 0.03 - NÁŘAĎOVNA

VV 33,78 33,780

VV 0.04 - NÁŘAĎOVNA

VV 28,51 28,510

VV 0.05 - TECHNICKÁ MÍSTNOST

VV 30,92 30,920

VV 0.06 - HALA

VV 74,74 74,740

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 20,42 20,420

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 21,57 21,570

VV 0.09 - ÚKLID

VV 6,33 6,330

VV 0.11 - TECHNICKÁ MÍSTNOST ROZ.

VV 6,81 6,810

VV skladba_SF3_dl Součet 266,890

334 K skladba_SF3_pl Skladba podlahy - S-F3 - plocha m2 540,140 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba podlahy - S-F3 (pl)

VV 0.02 - CHODBA

VV 63,96 63,960

VV 0.03 - NÁŘAĎOVNA

VV 48,27 48,270

VV 0.04 - NÁŘAĎOVNA

VV 42,87 42,870

VV 0.05 - TECHNICKÁ MÍSTNOST

VV 51,15 51,150

VV 0.06 - HALA

VV 312,36 312,360

VV 0.07 - WC CHLAPCI

VV 8,14 8,140

VV 0.08 - WC DÍVKY

VV 8,83 8,830

VV 0.09 - ÚKLID

VV 2,31 2,310

VV 0.11 - TECHNICKÁ MÍSTNOST ROZ.

VV 2,25 2,250

VV skladba_SF3_pl Součet 540,140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

335 K skladba_SR1_dl Skladba střechy - S-R1 - vytažení m 164,140 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba střechy - S-R1 (dl)

VV 103,94+4,3*14 164,140

VV skladba_SR1_dl Součet 164,140

336 K skladba_SR1_pl Skladba střechy - S-R1 - plocha m2 566,350 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba střechy - S-R1 (pl)

VV 566,35 566,350

VV skladba_SR1_pl Součet 566,350
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.2 - Vnitřní úpravy stávajícího objektů ZŠ

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.2/01 - Bourané konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

OST - Ostatní 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.2 - Vnitřní úpravy stávajícího objektů ZŠ

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.2/01 - Bourané konstrukce

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 200,536 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Bourání příček (dl * v)

VV 1.NP

VV (3,1+3,28+3,0*2+6,92+3,33+6,15*2+5,8*3+1,7+0,95+1,45+2,7*2+1,73)*3,6 228,816

VV -(1,0*2,02*14) -28,280

VV Součet 200,536

2 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 16,252 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Bourání zdiva (dl * v * š)

VV 1.PP

VV schodiště - stěna

VV 4,59*2,8*0,45 5,783

VV 1.NP

VV 1,6*3,6*0,25 1,440

VV 3,1*3,6*0,73 8,147

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.2 - Vnitřní úpravy stávajícího objektů ZŠ

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.2/01 - Bourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,05*2,1*0,4 0,882

VV Součet 16,252

3 K 963053936 Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných m2 1,080 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Bourání schodiště (dl * š)

VV 0,9*1,2 1,080

VV Součet 1,080

4 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 

spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 220,390 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Bourání dlažby (pl)

VV CHODBA

VV 33,44 33,440

VV ŠATNA

VV 23,00 23,000

VV ŠATNA

VV 13,33 13,330

VV ŠATNA

VV 28,52 28,520

VV ŠATNA

VV 71,62 71,620

VV SKLAD

VV 39,42 39,420

VV ZÁCHOD

VV 11,06 11,060

VV Součet 220,390

5 K 9680624X1 Vybourání dveří vč. zárubně kus 17,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Bourání dveří (p)

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

D 997 Přesun sutě 0,00

6 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
t 92,210 0,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 92,210 0,00 CS ÚRS 2018 01

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 829,890 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 92,21*9 'Přepočtené koeficientem množství 829,890
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 92,210 0,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

11 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 313,450 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Demontáž PVC (pl)

VV RECEPCE

VV 14,52 14,520

VV CHODBA 1

VV 28,52 28,520

VV CHODBA 2

VV 24,69 24,690

VV WC DÍVKY

VV 8,38 8,380

VV JÍDELNA

VV 116,48 116,480

VV VÝDEJ

VV 22,32 22,320

VV CHODBA 3

VV 13,98 13,980

VV ŠATNY

VV 36,48 36,480

VV ŠATNY

VV 48,08 48,080

VV Součet 313,450

D OST Ostatní 0,00

12 K OST000X04

Neočekávané náklady vzniklé při bourání, nebo demontáži stávajících konstrukcí ( 

související s demontáží stávajících prvků a konstrukcí, bourání skladeb původních 

konstrukcí a prvků, zjištění neočekávaných skladeb apod.) 

hod 200,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.2 - Vnitřní úpravy stávajícího objektů ZŠ

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.2/02 - Nové konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

OST - Ostatní 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.2 - Vnitřní úpravy stávajícího objektů ZŠ

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.2/02 - Nové konstrukce

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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VV - Výkaz výměr - pomocné výpočty, figury (neoceňovat) 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 3112722X1
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, pevnost tvárnic do P2, 

objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých
m3 42,160 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zazdívky (dl * v * š)

VV mI-1.02

VV (2,1*4+1,75+0,7)*2,4*0,425 11,067

VV mI-1.02

VV (0,6+1,2)*1,5*0,425 1,148

VV mI-1.05

VV 1*2,02*0,425 0,859

VV mI-1.13

VV (0,6*2)*0,6*0,425 0,306

VV mI-1.06/mI-1.07

VV (2,8*2)*3*0,48 8,064

VV mII-1.02

VV 1,2*2,4*0,6 1,728

VV mII-1.09

VV 1,2*2,4*0,6 1,728

VV mI-2.02

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.2 - Vnitřní úpravy stávajícího objektů ZŠ

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.2/02 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (2,1+0,99+1,75+2,1*2+1,2)*2,4*0,425 10,445

VV mI-2.10

VV (0,6*2)*0,6*0,425 0,306

VV mII-3.01

VV (1,2*2)*4,52*0,6 6,509

VV Součet 42,160

2 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu 

M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm
m2 44,566 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Příčky - tl. 125 mm (dl * v) - otvory (dl * v)

VV mI-1.02/mII-1.04

VV (3,81+3,0+1,25)*3,6 29,016

VV -(1,0*2,02+0,9*2,02*2) -5,656

VV mI-1.02/4

VV (2,4*2)*3,6 17,280

VV -(0,9*2,02*2) -3,636

VV mI-2.02

VV 3*3,8 11,400

VV -(1,9*2,02) -3,838

VV Součet 44,566

3 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 15,860 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Příčky - ukotvení (dl)

VV mI-1.02/mII-1.04

VV (3,81+3,0+1,25) 8,060

VV mI-1.02/4

VV (2,4*2) 4,800

VV mI-2.02

VV 3,0 3,000

VV Součet 15,860

4 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 30,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Příčky - ukotvení (dl)

VV 3,8*8 30,400

VV Součet 30,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

5 K 612321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 

10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn
m2 19,028 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stěn - hrubá omítka na keramické zdivo a obklady (pl)

VV obklad_ker_pl 19,028

VV omítka_stěn_obkl_plSoučet 19,028
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 248,272 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stěn - štuková omítka na nové zdivo (dl * v) - otvory (dl * v)

VV II-0.05 - ŠATNA

VV 2,84*3,12 8,861

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV II-0.06 - ŠATNA

VV 2,84*3,12 8,861

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV I-1.02 - CHODBA

VV 27,96*3,55 99,258

VV -(1,9*2,02*2+1,1*2,02+1,1*2,02+0,9*2,02*2) -15,756

VV I-1.04 - ŠATNA

VV 5,3*3,55 18,815

VV -(0,9*2,02*2) -3,636

VV I-1.05 - CHODBA

VV 5,39*3,55 19,135

VV -(1,9*2,02) -3,838

VV I-1.06 - UČEBNA

VV 5,6*3,55 19,880

VV I-1.07 - UČEBNA

VV 5,6*3,55 19,880

VV II-1.02 - CHODBA 5

VV 1,2*3,55 4,260

VV II-1.04 - WC

VV 7,44*4,23 31,471

VV -(0,9*2,02*3) -5,454

VV II-1.09 - ŠKOLNÍK

VV 1,2*3,55 4,260

VV I-2.02 - CHODBA

VV 17,89*3,3 59,037

VV -(1,9*2,02*3) -11,514

VV I-3.02 - CHODBA

VV 1,8*3,3 5,940

VV II-3.01 - SCHODIŠTĚ

VV 2,4*3,3 7,920

VV II-3.02 - CHODBA

VV 1,2*3,3 3,960

VV -omítka_stěn_obkl_pl -19,028

VV omítka_stěn_štuk_plSoučet 248,272

7 K 6324514X1 Doplnění stávajicích podlah po vybouraných příčkách vč materiálu kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

8 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 570,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
m2 570,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 0,00

10 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 16,937 0,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

11 K 763131351
Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 

30 mm jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI
m2 4,460 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK podhled (pl)

VV II-1.04 - WC

VV 4,46 4,460

VV SDK_podhled_pl Součet 4,460

12 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem
m 12,120 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK podhled - obvodová konstrukce (dl)

VV II-1.04 - WC

VV 12,12 12,120

VV Součet 12,120

13 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 4,460 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK podhled - penetrace (pl)

VV SDK_podhled_pl 4,460

VV Součet 4,460

14 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely 

vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2
m2 193,490 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Minerální kazetový podhled (pl)

VV I-1.06 - UČEBNA

VV 66,85 66,850

VV I-1.07 - UČEBNA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 74,52 74,520

VV II-1.10 - DÍLNY

VV 52,12 52,120

VV Součet 193,490

15 M 59036045 panel akustický viditelný zapuštený rošt bílá rastr š.24 tl 20mm m2 212,839 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 193,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 212,839

16 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 102,490 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Minerální kazetový podhled - obvodový (dl)

VV I-1.06 - UČEBNA

VV 34,79 34,790

VV I-1.07 - UČEBNA

VV 37,64 37,640

VV II-1.10 - DÍLNY

VV 30,06 30,060

VV Součet 102,490

17 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,683 0,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,683 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

62 K 76600PD03
D+M PD03 dveře jednokřídlé ocelové s požární odolností 700x1970 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

63 K 7660IIPD01
D+M IIPD01 dveře jednokřídlé ocelové s požární odolností 900x1970 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

64 K 7660IIPD02
D+M IIPD02 dveře dvoukřídlé ocelové s požární odolností 2000x1970 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

65 K 7660IIPD03
D+M IIPD03 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

66 K 7660IIPD04
D+M IIPD04 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

67 K 7660I1D01
D+M I1D01 dveře dvoukřídlé laminátové s nadsvětlíkem a požární odolností 1900x2970 

mm vč. kování, zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

68 K 7660I1D02
D+M I1D02 dveře jednokřídlé laminátové s požární odolností 800x1970 mm vč. kování, 

zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

69 K 7660I1D03
D+M I1D03 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

70 K 7660I1D04
D+M I1D04 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00
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71 K 766OI1D01
D+M II1D01 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

72 K 766OI1D02
D+M II1D02 dveře jednokřídlé laminátové 1000x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

73 K 766OI1D03
D+M II1D03 dveře dvoukřídlé laminátové s nadsvětlíkem a požární odolností 1900x2970 

mm vč. kování, zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

74 K 766OI1D04
D+M II1D03 dveře dvoukřídlé laminátové s nadsvětlíkem a požární odolností 1400x2470 

mm vč. kování, zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

75 K 766OI1D05
D+M II1D05 dveře jednokřídlé laminátové 8000x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

76 K 766OI2D01
D+M I2D01 dveře dvoukřídlé laminátové s nadsvětlíkem a požární odolností 1900x2970 

mm vč. kování, zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

19 K 766000X02 Ostatní truhlářské konstrukce kpl 1,000 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

20 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnicí kaší 

flexibilní minerální
m2 4,460 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba - HI stěrka (pl)

VV skladba_NV2_pl 4,460

VV Součet 4,460

21 K 771591264
Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s napojení na stěnu z 

folie
m 12,120 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba - HI folie (dl)

VV skladba_NV2_dl 12,120

VV Součet 12,120

22 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 4,460 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba -penetrace (pl)

VV skladba_NV2_pl 4,460

VV Součet 4,460

23 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2
m2 4,460 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba (pl)

VV skladba_NV2_pl 4,460

VV Součet 4,460

24 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 m2 4,906 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba (pl)

VV skladba_NV2_pl 4,460

VV Součet 4,460

VV 4,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,906
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25 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 12,120 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba - silikon (dl)

VV skladba_NV2_dl 12,120

VV Součet 12,120

26 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,139 0,00 CS ÚRS 2018 01

27 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,139 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 0,00

28 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 561,080 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - příprava podkladu (pl)

VV skladba_NV1_pl 434,440

VV skladba_NV3_pl 126,640

VV Součet 561,080

29 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 561,080 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - penetrace (pl)

VV skladba_NV1_pl 434,440

VV skladba_NV3_pl 126,640

VV Součet 561,080

30 K 776141122
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 561,080 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - stěrka (pl)

VV skladba_NV1_pl 434,440

VV skladba_NV3_pl 126,640

VV Součet 561,080

31 K 7762211X1
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. 

svařování spojů
m2 561,080 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC (pl)

VV skladba_NV1_pl 434,440

VV skladba_NV3_pl 126,640

VV Součet 561,080

32 M 284110X1 PVC heterogenní protiskluzné 3-vrstvá, zátěžová třída 34/43 tl. min 5mm m2 601,867 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC zátěžové (pl + dl * v)
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VV skladba_NV1_pl 434,440

VV skladba_NV1_dl*0,1 34,017

VV skladba_NV3_pl 126,640

VV skladba_NV3_dl*0,1 6,770

VV Součet 601,867

33 K 7764111X1 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm vč. náběhové a ukončovací lišty m 407,870 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - sokl (pl)

VV skladba_NV1_dl 340,170

VV skladba_NV3_dl 67,700

VV Součet 407,870

34 M 2841101X1 lišta ukončovací m 448,657 0,00

VV 407,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 448,657

35 M 2841101X2 lišta ke zformování rohu m 448,657 0,00

VV 407,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 448,657

36 K 776212111 Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů m2 31,660 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Koberec (pl * 0,25)

VV skladba_NV3_pl*0,25 31,660

VV Součet 31,660

37 M 697510X1 střižená koberec m2 34,826 0,00

VV 31,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,826

38 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 6,554 0,00 CS ÚRS 2018 01

39 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 6,554 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

40 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše svislé S m2 19,028 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady - HI stěrka (pl)

VV II-1.04 - WC

VV 12,12*2,02 24,482

VV -(0,9*2,02*3) -5,454

VV Součet 19,028

41 K 781495169 Ostatní prvky provedení izolace dilatační spáry (izolace ve specifikaci) koutové m 16,160 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady - koutová izolace (dl)
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VV II-1.04 - WC

VV 2,02*8 16,160

VV Součet 16,160

42 M 28355200 páska těsnící hydroizolačních stěrek pro vysoké zatížení 120 mm x 10 m m 17,776 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 16,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,776

43 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 19,028 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady - penetrace (pl)

VV obklad_ker_pl 19,028

VV Součet 19,028

44 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2
m2 19,028 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady (dl * v) - otvory (dl * v)

VV II-1.04 - WC

VV 12,12*2,02 24,482

VV -(0,9*2,02*3) -5,454

VV obklad_ker_pl Součet 19,028

45 M 59761026 obkládačky keramické koupelnové  (barevné) do 12 ks/m2 m2 20,931 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 19,028*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,931

46 K 7814945X1
Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 12,120 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady - ukončovací lišta (dl)

VV II-1.04 - WC

VV 12,12 12,120

VV Součet 12,120

47 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 16,160 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Obklady - silikon (dl)

VV II-1.04 - WC

VV 2,02*8 16,160

VV Součet 16,160

48 K 7814119X1 Doplnění keramických obkladů do 1m2 kus 4,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Doplnění obkladu (p)

VV I-1.13 - WC DÍVKY

VV 2 2,000

VV I-2.10 - WC

VV 2 2,000

VV Součet 4,000
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49 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,388 0,00 CS ÚRS 2018 01

50 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,388 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

51 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 990,373 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Malby - oprášení podkladu (pl)

VV malby_pl 1 990,373

VV Součet 1 990,373

52 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 990,373 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Malby - obroušení podkladu (pl)

VV malby_pl 1 990,373

VV Součet 1 990,373

53 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 990,373 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Malby (pl + dl * v)

VV II-0.01 - CHODBA

VV 21,19 21,190

VV 27,59*3,12 86,081

VV II-0.04 - ŠATNA

VV 25,93 25,930

VV 24,03*3,12 74,974

VV II-0.05 - ŠATNA

VV 13,52 13,520

VV 16,03*3,12 50,014

VV II-0.06 - ŠATNA

VV 5,73 5,730

VV 9,98*3,12 31,138

VV II-0.06 - ŠATNA

VV 23,99 23,990

VV 21,88*3,12 68,266

VV II-0.07 - ŠATNA

VV 74,96 74,960

VV 38,77*3,12 120,962

VV II-0.08 - SKLAD

VV 38,54 38,540

VV 34,69*3,12 108,233
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[CZK]
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Cenová 
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VV I-1.01 - VSTUP

VV 12,67 12,670

VV 15,09*3,55 53,570

VV I-1.02 - CHODBA

VV 75,15 75,150

VV 60,02*3,55 213,071

VV I-1.04 - ŠATNA

VV 45,19 45,190

VV 28,99*3,55 102,915

VV I-1.05 - CHODBA

VV 30,72 30,720

VV 28,31*3,55 100,501

VV I-1.06 - UČEBNA

VV 66,85 66,850

VV 34,79*3,55 123,505

VV I-1.07 - UČEBNA

VV 74,52 74,520

VV 37,64*3,55 133,622

VV II-1.04 - WC

VV 4,46 4,460

VV 12,12*4,23 51,268

VV II-1.10 - DÍLNY

VV 52,12 52,120

VV 30,06*3,55 106,713

VV malby_pl Součet 1 990,373

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

54 K HZS001

Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při realizací nových 

souvrství podlah (související s nepředvídatelnými okolnostmi během realizace nových 

podlah a s tím související práce a materiál – pokládka jednotlivých vrstev, napojení 

na stávající konstrukce, prostupy apod. ) 

hod 500,000 0,00

55 K HZS002

Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při opravě omítek a 

realizací nových svislých konstrukcí (související s nepředvídatelnými okolnostmi 

během realizace svislých konstrukcí, sanací a opravou omítek a s tím související práce 

a materiál – pokládka jednotlivých vrstev, napojení na stávající konstrukce, prostupy 

apod. )

hod 500,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
77 K OST000X01 D+M rampa v 1.NP (dle PD) kpl 1,000 0,00

D VV Výkaz výměr - pomocné výpočty, figury (neoceňovat) 0,00
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56 K skladba_NV1_dl Skladba nášlapné vrstvy - NV1 - obvod m 340,170 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV1 (dl)

VV II-0.01 - CHODBA

VV 27,59 27,590

VV II-0.04 - ŠATNA

VV 24,03 24,030

VV II-0.05 - ŠATNA

VV 16,03 16,030

VV II-0.06 - ŠATNA

VV 9,98 9,980

VV II-0.06 - ŠATNA

VV 21,88 21,880

VV II-0.07 - ŠATNA

VV 38,77 38,770

VV II-0.08 - SKLAD

VV 34,69 34,690

VV I-1.01 - VSTUP

VV 15,09 15,090

VV I-1.02 - CHODBA

VV 60,02 60,020

VV I-1.04 - ŠATNA

VV 28,99 28,990

VV I-1.05 - CHODBA

VV 28,31 28,310

VV I-1.06 - UČEBNA

VV 34,79 34,790

VV skladba_NV1_dl Součet 340,170

57 K skladba_NV1_pl Skladba nášlapné vrstvy - NV1 - plocha m2 434,440 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV1 (pl)

VV II-0.01 - CHODBA

VV 21,19 21,190

VV II-0.04 - ŠATNA

VV 25,93 25,930

VV II-0.05 - ŠATNA

VV 13,52 13,520

VV II-0.06 - ŠATNA

VV 5,73 5,730

VV II-0.06 - ŠATNA

VV 23,99 23,990

VV II-0.07 - ŠATNA

VV 74,96 74,960
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Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV II-0.08 - SKLAD

VV 38,54 38,540

VV I-1.01 - VSTUP

VV 12,67 12,670

VV I-1.02 - CHODBA

VV 75,15 75,150

VV I-1.04 - ŠATNA

VV 45,19 45,190

VV I-1.05 - CHODBA

VV 30,72 30,720

VV I-1.06 - UČEBNA

VV 66,85 66,850

VV skladba_NV1_pl Součet 434,440

58 K skladba_NV2_dl Skladba nášlapné vrstvy - NV2 - obvod m 12,120 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV2 (dl)

VV II-1.04 - WC

VV 12,12 12,120

VV skladba_NV2_dl Součet 12,120

59 K skladba_NV2_pl Skladba nášlapné vrstvy - NV2 - plocha m2 4,460 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV2 (pl)

VV II-1.04 - WC

VV 4,46 4,460

VV skladba_NV2_pl Součet 4,460

60 K skladba_NV3_dl Skladba nášlapné vrstvy - NV3 - obvod m 67,700 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV3 (dl)

VV I-1.07 - UČEBNA

VV 37,64 37,640

VV II-1.10 - DÍLNY

VV 30,06 30,060

VV skladba_NV3_dl Součet 67,700

61 K skladba_NV3_pl Skladba nášlapné vrstvy - NV3 - plocha m2 126,640 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV3 (pl)

VV I-1.07 - UČEBNA

VV 74,52 74,520

VV II-1.10 - DÍLNY

VV 52,12 52,120

VV skladba_NV3_pl Součet 126,640
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.3 - Půdní vestavba v objektu II.stupně

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.3/01 - Bourané konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

OST - Ostatní 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.3 - Půdní vestavba v objektu II.stupně

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.3/01 - Bourané konstrukce

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 20,730 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Bourání příček (dl * v)

VV 4.NP

VV 7,0*3,25 22,750

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV Součet 20,730

2 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 31,502 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Bourání zdiva (dl * v * š)

VV 4.NP

VV 1,2*2,1*0,425 1,071

VV (11,75+9,55)*2,0*0,6 25,560

VV (2,1+1,2+1,2+1,2+1,2)*0,2*0,66 0,911

VV 5,28*2,5*0,3 3,960

VV Součet 31,502

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.3 - Půdní vestavba v objektu II.stupně

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.3/01 - Bourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

3 K 963053935
Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných 

oboustranně
m2 12,480 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Vybourání schodiště (dl)

VV 4,8*2,6 12,480

VV Součet 12,480

4 K 9680624X1 Vybourání dveří vč. zárubně kus 1,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Bourání dveří (p)

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00

5 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
t 115,482 0,00 CS ÚRS 2018 01

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 115,482 0,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 039,338 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 115,482*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 039,338

9 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 115,482 0,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

10 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se 

všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
m2 758,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Demontáž bednění (pl)

VV střecha_dem_pl 758,400

VV Součet 758,400

11 K 762521812 Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm m2 565,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Demontáž podlahy v podkroví (pl)

VV 565,0 565,000

VV Součet 565,000

12 R 762A10X01 Demontáž konstrukce krovu sedlové střechy rohové m2 565,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Demontáž krovu (pl)

VV 565,0 565,000

VV Součet 565,000

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

13 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 758,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Demontáž střešní krytiny (dl * š)

VV (23,3+24,1)*(8,0*2) 758,400

VV střecha_dem_pl Součet 758,400

14 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 107,700 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Demontáž žlabu (dl)

VV 23,7+36,3+23,2+24,5 107,700

VV Součet 107,700

15 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 105,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Demontáž svodu (dl)

VV 15,0*7 105,000

VV Součet 105,000

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

16 K 766674810 Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30° kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Vybourání střešních oken (p)

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

D 776 Podlahy povlakové 0,00

17 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Demontáž PVC (pl)

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

D OST Ostatní 0,00

18 K OST000X04

Neočekávané náklady vzniklé při bourání, nebo demontáži stávajících konstrukcí ( 

související s demontáží stávajících prvků a konstrukcí, bourání skladeb původních 

konstrukcí a prvků, zjištění neočekávaných skladeb apod.) 

hod 500,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.3 - Půdní vestavba v objektu II.stupně

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.3/02 - Nové konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.3 - Půdní vestavba v objektu II.stupně

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.3/02 - Nové konstrukce

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VV - Výkaz výměr - pomocné výpočty, figury (neoceňovat) 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131201202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 175,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Výkopy - jáma (pl * v)

VV schodiště

VV 50,0*3,5 175,000

VV výkop_jáma_obj Součet 175,000

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 175,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 12,250 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zemina - přesun (obj)

VV výkop_jáma_obj 175,000

VV Součet 175,000

VV 175*0,07 'Přepočtené koeficientem množství 12,250

4 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 229,880 0,00 CS ÚRS 2018 01

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.3 - Půdní vestavba v objektu II.stupně

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.3/02 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zemina - přesun na deponii (obj)

VV zásyp_obj 114,940

VV Součet 114,940

VV 114,94*2 'Přepočtené koeficientem množství 229,880

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 114,940 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zemina - uložení  na deponii (obj)

VV zásyp_obj 114,940

VV Součet 114,940

6 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 114,940 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zemina - naložení z deponie (obj)

VV zásyp_obj 114,940

VV Součet 114,940

7 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 114,940 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zásyp (pl * v)

VV výkop_jáma_obj 175,000

VV -(6,6*2,6*3,5) -60,060

VV zásyp_obj Součet 114,940

8 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 60,060 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Zemina - přesun na skládku (obj)

VV výkop_jáma_obj 175,000

VV -zásyp_obj -114,940

VV Součet 60,060

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 120,120 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 60,06*2 'Přepočtené koeficientem množství 120,120

10 K 115201601
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím při snižování hladiny podzemní vody 

soustavou čerpacích jehel potrubím jmenovité světlosti DN do 200
hod 700,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Čerpání spodní vody (předpokládaný p)

VV 700 700,000

VV Součet 700,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 2 Zakládání 0,00

11 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku 

netříděného
m3 1,112 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Základy - podsyp (pl * v)

VV ZD5

VV 22,23*0,05 1,112

VV Součet 1,112

12 K 273313311 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10 m3 1,112 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Základy - podkladní beton (pl * v)

VV ZD5

VV 22,23*0,05 1,112

VV Součet 1,112

13 K 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37
m3 8,892 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Základy - deska (pl * v)

VV ZD5

VV 22,23*0,4 8,892

VV Součet 8,892

14 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 6,480 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Základy - bednění desky (dl * v)

VV C25/30

VV (2,93*2+7,1)*0,5 6,480

VV Součet 6,480

15 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 6,480 0,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,001 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Základy - výztuž desky (hm)

VV D.1.2.2-19 - ZD5

VV 508,3/1000 0,508

VV 493,3/1000 0,493

VV Součet 1,001

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

17 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, 

pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm
m2 222,032 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěny - tl. 240 mm (dl * v) - otvory (dl * v)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV mII-4.01/mII-4.02

VV 9,72*3,25 31,590

VV -(1,9*2,02) -3,838

VV mII-4.01;mII-4.12/mII-4.04-08

VV 19,8*3,25 64,350

VV -(1,0*2,02*5) -10,100

VV mII-4.01/mII-4.12-mII-4.13

VV 9,69*3,25 31,493

VV -(1,9*2,02) -3,838

VV mII-4.02/mII-4.03

VV 15,08*3,25 49,010

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV mII-4.03/mII-4.04

VV 6,65*3,25 21,613

VV mII-4.04/mII-4.05

VV 6,5*3,25 21,125

VV mII-4.11/mII-4.12

VV 5,33*3,25 17,323

VV -(0,9*2,02*2) -3,636

VV mII-4.12/mII-4.13-14

VV 4,0*3,25 13,000

VV -(1,0*2,02*2) -4,040

VV Součet 222,032

18 K 311322611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti 

agresivnímu prostředí tř. C 30/37
m3 15,410 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěny - žb (dl * v * š)

VV D.1.2.2-19 - STĚNA1

VV 4,6*3,15*0,25*2 7,245

VV D.1.2.2-19 - STĚNA2

VV 4,6*7,1*0,25*1 8,165

VV Součet 15,410

19 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 123,280 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěny - bednění žb (dl * v * 2)

VV D.1.2.2-19 - STĚNA1

VV 4,6*3,15*2*2 57,960

VV D.1.2.2-19 - STĚNA2

VV 4,6*7,1*1*2 65,320

VV Součet 123,280

20 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 123,280 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných 

nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 3,726 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěny - výztuž žb (hm)

VV D.1.2.2-19 - STĚNA1

VV 881,6/1000 0,882

VV 870,0/1000 0,870

VV D.1.2.2-19 - STĚNA2

VV 993,5/1000 0,994

VV 980,4/1000 0,980

VV Součet 3,726

22 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, 

pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm
m2 43,530 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěny - tl. 300 mm (dl * v) - otvory (dl * v)

VV mI4.02-3;m4.11

VV (6,88+3,0*2)*3,25 41,860

VV -(1,0*2,02*3) -6,060

VV mII-4.02

VV 3,0*3,25 9,750

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV Součet 43,530

23 K 311235201
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, 

pevnost cihel do P10, tl. zdiva 400 mm
m2 15,484 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěny - tl. 400 mm (dl * v) - otvory (dl * v)

VV 4.NP obvod

VV 5,51*3,25 17,908

VV -(1,2*2,02) -2,424

VV Součet 15,484

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

24 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 

balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
m3 117,710 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stropy (pl * v)

VV D4.05

VV 23,08*0,25 5,770

VV D4.06

VV 149,13*0,25 37,283

VV deska nad prostorem bývalého schodiště

VV 13,7*0,25 3,425

VV spřažená deska
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 474,88*0,15 71,232

VV Součet 117,710

25 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky 

přes 5 do 25 cm zřízení
m2 231,605 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stropy - bednění (pl + dl * v)

VV D4.05

VV 23,08+20,1*0,5 33,130

VV D4.06

VV 149,13+56,25*0,5 177,255

VV deska nad prostorem bývalého schodiště

VV 13,7+15,04*0,5 21,220

VV Součet 231,605

26 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky 

přes 5 do 25 cm odstranění
m2 231,605 0,00 CS ÚRS 2018 01

27 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
m2 660,790 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stropy - podpěrná konstrukce (pl)

VV D4.05

VV 23,08 23,080

VV D4.06

VV 149,13 149,130

VV deska nad prostorem bývalého schodiště

VV 13,7 13,700

VV spřažená deska

VV 474,88 474,880

VV Součet 660,790

28 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
m2 660,790 0,00 CS ÚRS 2018 01

29 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 

(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 9,556 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stropy - výztuž (hm)

VV D.1.2.2-12 - D406

VV 2937,3/1000 2,937

VV 2003,4/1000 2,003

VV D.1.2.2-20 - SPŘAŽ.D.

VV 3410,1/1000 3,410

VV D.1.2.2-20 - PŘEBET

VV 1205,7/1000 1,206
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 9,556

30 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 26,994 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Věnec (dl * š * v)

VV D.1.2.2-20 - VĚNEC1

VV 36,0*0,3*0,75 8,100

VV D.1.2.2-20 - VĚNEC2

VV 85,0*0,3*0,6 15,300

VV D.1.2.2-20 - VĚNEC3

VV 57,5*0,25*0,25 3,594

VV Součet 26,994

31 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 274,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Věnec (dl * v)

VV D.1.2.2-20 - VĚNEC1

VV 36,0*1,0*2 72,000

VV D.1.2.2-20 - VĚNEC2

VV 85,0*0,85*2 144,500

VV D.1.2.2-20 - VĚNEC3

VV 57,5*0,5*2 57,500

VV Součet 274,000

32 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 274,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

33 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,593 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Věnec - výztuž (hm)

VV D.1.2.2-20 - VĚNEC1

VV 672,7/1000 0,673

VV D.1.2.2-20 - VĚNEC2

VV 1510,1/1000 1,510

VV D.1.2.2-20 - VĚNEC3

VV 410,0/1000 0,410

VV Součet 2,593

34 K 631130X01 Hřebíková deska - navrtání a nalepení hřebíků kus 8 100,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Spřažená betonová deska - hřebíky (p)

VV 8100 8 100,000

VV Součet 8 100,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

35 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár 

bednicích desek do roviny povrchu stropů
m2 42,140 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stropu - obroušení žb stropů (pl)

VV omítka_strop_žb_pl 42,140

VV Součet 42,140

36 K 611131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací 

můstek nanášený ručně stropů
m2 42,140 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stropu - polymercementový můstek na žb stropy (pl)

VV omítka_strop_žb_pl 42,140

VV Součet 42,140

37 K 611321321
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 

10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 42,140 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stropu - hladká omítka na žb stropy (pl)

VV II-4.01 - SCHODIŠTĚ

VV 42,14 42,140

VV omítka_strop_žb_pl Součet 42,140

38 K 612111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár 

bednicích desek do roviny povrchu stěn
m2 38,850 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stěn - obroušení žb stěn (pl)

VV stěna_ex_schod_pl 38,850

VV Součet 38,850

39 K 612111111

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo 

železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou 

celoplošně stěn

m2 38,850 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Úprava stěn žb (dl * v)

VV venkovní schodiště 

VV (6,3+2,4*2)*3,5 38,850

VV stěna_ex_schod_pl Součet 38,850

40 K 612321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 

10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn
m2 26,195 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stěn - hrubá omítka na keramické zdivo a obklady (pl)

VV II-4.11 - WC

VV 4,12*2,02 8,322

VV -(0,9*2,02*2) -3,636

VV II-4.13 - WC

VV 8,25*2,02 16,665

VV -(0,57*1,0*2+1,0*1,0+1,0*2,02) -4,160

VV II-4.14 - WC

VV 7,21*2,02 14,564

VV -(1,2*2,0+0,57*1,0*2+1,0*2,02) -5,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV omítka_stěn_obkl_plSoučet 26,195

41 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 586,597 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka stěn - štuková omítka na keramické zdivo (dl * v) - otvory (dl * v)

VV I-4.02 - CHODBA

VV 13,78*3 41,340

VV -(1,0*2,02*4) -8,080

VV I-4.03 - SKLAD

VV 4,78*3 14,340

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV I-4.11 - UČEBNA

VV 6,88*3 20,640

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV II-4.01 - SCHODIŠTĚ

VV 29,52*3,2 94,464

VV -(0,75*2,0+2,0*2,02*2+1,0*2,02*2) -13,620

VV II-4.02 - CHODBA

VV 32,25*3,2 103,200

VV -(1,2*2,02+1,02*2,02+2,0*2,02) -8,524

VV II-4.03 - UČEBNA

VV 42,71*3,2 136,672

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV II-4.04 - UČEBNA

VV 42,71*3,2 136,672

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV II-4.05 - KABINET

VV 9,67*3,2 30,944

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV II-4.06 - KABINET

VV 3,5*3,2 11,200

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV II-4.07 - KABINET

VV 3,5*3,2 11,200

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV II-4.08 - KABINET

VV 4,1*3,2 13,120

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV II-4.11 - WC

VV 4,12*3 12,360

VV -(0,9*2,02*2) -3,636

VV II-4.13 - WC

VV 8,25*3 24,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -(0,57*1,0*2+1,0*1,0+1,0*2,02) -4,160

VV II-4.14 - WC

VV 7,21*3 21,630

VV -(1,2*2,0+0,57*1,0*2+1,0*2,02) -5,560

VV -omítka_stěn_obkl_pl -26,195

VV omítka_stěn_štuk_plSoučet 586,597

42 K 6324514X1 Doplnění stávajicích podlah po vybouraných příčkách vč materiálu kpl 1,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

43 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 480,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

44 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
m2 480,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 0,00

45 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 516,070 0,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

46 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 17,160 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Základ schodiště - penetrace (pl)

VV 6,6*2,6 17,160

VV základ_HIV_pl Součet 17,160

47 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem penetračním
m2 41,300 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Základ schodiště - penetrace (pl)

VV (6,6+2*2,6)*3,5 41,300

VV základ_HIS_pl Součet 41,300

48 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,020 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 58,46*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

49 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 34,320 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Základ schodiště - pasy (pl)

VV základ_HIV_pl*2 34,320

VV Součet 34,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

50 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 82,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Základ schodiště - pasy (pl)

VV základ_HIS_pl*2 82,600

VV Součet 82,600

51 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 140,304 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 116,92*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 140,304

52 K 711161218
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S 

vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 50,0 mm, tl. fólie do 2,0 mm
m2 43,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěna pod zemí - nopová fólie (dl * v)

VV (7,2+2,6*2)*3,5 43,400

VV Součet 43,400

53 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení 

izolace provětrávací lištou
m 12,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěna pod zemí - ukončení nopová fólie (dl)

VV (7,2+2,6*2) 12,400

VV Součet 12,400

54 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 0,797 0,00 CS ÚRS 2018 01

55 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,797 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny 0,00

56 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena 

nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 195,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - penetrace (pl)

VV skladba_SR3_pl 195,000

VV Součet 195,000

57 K 712811101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za 

studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním
m2 15,050 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - penetrace (dl * v)

VV skladba_SR3_dl*0,5 15,050

VV Součet 15,050

58 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,074 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 210,05*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,074
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59 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 390,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - pasy (pl)

VV skladba_SR3_pl*2 390,000

VV Součet 390,000

60 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy 

přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP
m2 30,100 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - pasy (dl * v)

VV skladba_SR3_dl*0,5*2 30,100

VV Součet 30,100

61 M 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 252,060 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - pasy (pl + dl * v)

VV skladba_SR3_pl 195,000

VV skladba_SR3_dl*0,5 15,050

VV Součet 210,050

VV 210,05*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 252,060

62 M 62852254
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 

jemnozrnný posyp
m2 252,060 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - pasy (pl + dl * v)

VV skladba_SR3_pl 195,000

VV skladba_SR3_dl*0,5 15,050

VV Součet 210,050

VV 210,05*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 252,060

63 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní 

samolepící asfaltový pás
m2 210,050 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - pasy (pl + dl * v)

VV skladba_SR3_pl 195,000

VV skladba_SR3_dl*0,5 15,050

VV Součet 210,050

64 K 712631111
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném 

podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás
m2 710,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - HI (pl)

VV skladba_SR2_pl 710,000

VV Součet 710,000

65 M 62866280 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící  tl. 3 mm na polystyren m2 1 104,060 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 920,05*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 104,060

66 K 7127311X1 Detaily provedení střech kpl 1,000 0,00
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67 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 6,026 0,00 CS ÚRS 2018 01

68 K 998712181

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 6,026 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 0,00

69 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) lepením celoplošně
m2 43,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

70 M 283764X1 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 150mm m2 47,740 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Stěna pod zemí - XPS (dl * v)

VV (7,2+2,6*2)*3,5 43,400

VV Součet 43,400

VV 43,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,740

71 K 713141331
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za 

studena zplna
m2 195,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - TI (pl)

VV skladba_SR3_pl 195,000

VV Součet 195,000

72 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 42,900 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - TI (pl * v)

VV skladba_SR3_pl*0,2 39,000

VV Součet 39,000

VV 39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,900

73 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně mezi krokve
m2 710,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - TI (pl)

VV skladba_SR2_pl 710,000

VV Součet 710,000

74 M 63150799 plsť skelná pro izolaci mezi krokve λ=0,036  tl 200mm m2 781,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 710*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 781,000

75 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
t 8,993 0,00 CS ÚRS 2018 01

76 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 8,993 0,00 CS ÚRS 2018 01
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D 714 Akustická a protiotřesová opatření 0,00

77 K 714123002
Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných 

na rošt skrytý
m2 250,104 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Akustický obklad (dl * v) - otvory (dl * v)

VV II-4.03 - UČEBNA

VV 42,71*3,2 136,672

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV II-4.04 - UČEBNA

VV 36,71*3,2 117,472

VV -(1,0*2,02) -2,020

VV Součet 250,104

78 M 59036185 panel akustický barevný hladký nástěnný bílý a barevný, tl 40mm m2 275,114 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 250,104*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 275,114

79 K 998714103

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

t 1,438 0,00 CS ÚRS 2018 01

80 K 998714181

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,438 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

81 K 762332144

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových 

spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 622,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Krov (dl * p)

VV D.1.2.2-20

VV 1,0*56 56,000

VV 4,0*(36+10+44+28) 472,000

VV 23,7*2 47,400

VV 47,4*1 47,400

VV Součet 622,800

82 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. m3 22,197 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Krov (dl * p * š * v)

VV D.1.2.2-20

VV 1,0*56*0,18*0,18 1,814

VV 4,0*(36+10+44+28)*0,18*0,18 15,293

VV 23,7*2*0,18*0,18 1,536

VV 47,4*1*0,18*0,18 1,536
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VV krov_obj Součet 20,179

VV 20,179*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,197

83 K 762341024

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z 

dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 

18 mm

m2 710,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - bednění (pl)

VV skladba_SR2_pl 710,000

VV Součet 710,000

84 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 20,179 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Krov - spojovací prostředky (obj)

VV krov_obj 20,179

VV Součet 20,179

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

85 K 763111411

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, 

příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB

m2 33,215 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK příčka - tl. 100 mm (dl * v) - otvory (dl * v)

VV mII-4.11

VV (4,19+2,34+1,0)*3,25 24,473

VV -(0,7*2,02*2) -2,828

VV mII-4.13

VV 1,88*3,25 6,110

VV mII-4.14

VV 1,68*3,25 5,460

VV SDK_příčka_100_pl Součet 33,215

86 K 763111414

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, 

příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 75 mm, Rw 53 dB

m2 35,092 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK příčka - tl. 125 mm (dl * v) - otvory (dl * v)

VV mII-4.13/mII-4.14

VV (4,47+2,33)*3,25 22,100

VV mII-4.13

VV 2,2*3,25 7,150

VV -(0,7*2,02) -1,414

VV mII-4.14

VV (1,68+1,92)*3,25 11,700
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VV -(0,7*2,02*2+0,8*2,02) -4,444

VV SDK_příčka_125_pl Součet 35,092

87 K 7631114X2

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, 

příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB

m2 128,691 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK příčka - tl. 150 mm (dl * v) - otvory (dl * v)

VV mII-4.05/mII-4.06

VV 6,5*3,25 21,125

VV mII-4.06/mII-4.07

VV 6,5*3,25 21,125

VV mII-4.07/mII-4.08

VV 6,5*3,25 21,125

VV mII-4.08/mII-4.09;mII-4.12

VV 6,5*3,25 21,125

VV mII-4.09/mII-4.10

VV 4,26*3,25 13,845

VV mII-4.09;mII-4.10/mII-4.12

VV 7,53*3,25 24,473

VV -(1,0*2,02*2) -4,040

VV mII-4.11/mII-4.12

VV 3,05*3,25 9,913

VV SDK_příčka_150_pl Součet 128,691

88 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 196,998 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK příčka - penetrace (pl)

VV SDK_příčka_100_pl 33,215

VV SDK_příčka_125_pl 35,092

VV SDK_příčka_150_pl 128,691

VV Součet 196,998

89 K 763111722
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované
m 38,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK příčka - rohový profil (dl * p)

VV 3,8*10 38,000

VV Součet 38,000

90 K 763121428

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 

30 stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 100,808 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK předstěna (dl * v)

VV mII-4.03
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VV 14,42*1,6 23,072

VV mII-4.04/mII-4.05

VV (6,08+10,69)*1,6 26,832

VV mII-4.09

VV 3,58*1,6 5,728

VV mII-4.10

VV (3,54+3,0)*1,6 10,464

VV mII-4.11

VV (2,36+4,28)*2,1 13,944

VV mII-4.14

VV 6,39*3,25 20,768

VV SDK_předstěna_pl Součet 100,808

91 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 

předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 100,808 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK předstěna - penetrace (pl)

VV SDK_předstěna_pl 100,808

VV Součet 100,808

92 K 763251222
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 35 mm podlahové 

desky tl. 2 x 12,5 mm s další sádrovláknitou deskou tl. 10 mm
m2 490,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlaha ve 4.NP (pl)

VV 490,0 490,000

VV Součet 490,000

93 R 763A9002 Příplatek k sádrokartonovým konstrukcím za použití desky impregnované (H2) m2 99,516 0,00
ÚRS RYRO 2018 

01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK příčka - příplatek za H2 desky (dl * v) - otvory (dl * v)

VV II-4.11 - WC

VV 21,61*3 64,830

VV -(0,7*2,02*4) -5,656

VV II-4.13 - WC

VV 15,23*3 45,690

VV -(0,7*2,02*4) -5,656

VV II-4.14 - WC

VV 3,2*3 9,600

VV -(0,9*2,02*2+0,7*2,02*4) -9,292

VV Součet 99,516

94 K 763131542

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 

mm, TI tl. 80 mm 40 kg/m3

m2 404,390 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

Strana 139 z 276



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SDK podhled - DF (pl)

VV II-4.02 - CHODBA

VV 45,35 45,350

VV II-4.03 - UČEBNA

VV 96,35 96,350

VV II-4.04 - UČEBNA

VV 77,24 77,240

VV II-4.05 - KABINET

VV 20,86 20,860

VV II-4.06 - KABINET

VV 23,05 23,050

VV II-4.07 - KABINET

VV 23,05 23,050

VV II-4.08 - KABINET

VV 26,92 26,920

VV II-4.09 - KUCHYŇKA

VV 15,67 15,670

VV II-4.10 - ÚKLID

VV 16,77 16,770

VV II-4.12 - CHODBA

VV 59,13 59,130

VV SDK_podhled_DF_pl Součet 404,390

95 K 763131582

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanými protipožárními 

H2DF, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 80 mm 40 kg/m3

m2 25,300 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK podhled - H2DF (pl)

VV II-4.11 - WC

VV 9,43 9,430

VV II-4.13 - WC

VV 10,31 10,310

VV II-4.14 - WC

VV 5,56 5,560

VV SDK_podhled_H2DF_plSoučet 25,300

96 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem
m 348,340 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK podhled - obvodová konstrukce (dl)

VV II-4.02 - CHODBA

VV 44,12 44,120

VV II-4.03 - UČEBNA

VV 42,71 42,710

VV II-4.04 - UČEBNA
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VV 36,71 36,710

VV II-4.05 - KABINET

VV 19,84 19,840

VV II-4.06 - KABINET

VV 20,59 20,590

VV II-4.07 - KABINET

VV 20,59 20,590

VV II-4.08 - KABINET

VV 21,72 21,720

VV II-4.09 - KUCHYŇKA

VV 15,92 15,920

VV II-4.10 - ÚKLID

VV 16,39 16,390

VV II-4.11 - WC

VV 25,73 25,730

VV II-4.12 - CHODBA

VV 50,13 50,130

VV II-4.13 - WC

VV 23,48 23,480

VV II-4.14 - WC

VV 10,41 10,410

VV Součet 348,340

97 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 429,690 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV SDK podhled - penetrace (pl)

VV SDK_podhled_DF_pl 404,390

VV SDK_podhled_H2DF_pl 25,300

VV Součet 429,690

98 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 45,848 0,00 CS ÚRS 2018 01

99 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 45,848 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

100 K 764111433

Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a 

výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy 

přes 30 do 60°

m2 710,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Střecha - krytina (pl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV skladba_SR2_pl 710,000

VV Součet 710,000

101 K 764000X01 Ostatní klempířské konstrukce kpl 1,000 0,00

102 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 4,054 0,00 CS ÚRS 2018 01

103 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 4,054 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

104 K 766000X01 D+M plastové okna s izolačním trojsklem vč. kování, parapetů a příslušenství (dle PD) m2 7,180 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Okna (dl * v * p)

VV II4O01

VV 0,57*1,0*4 2,280

VV II4O02

VV 1,0*1,0*1 1,000

VV II4O03

VV 1,2*2,0*1 2,400

VV II4O04

VV 0,75*2,0*1 1,500

VV Součet 7,180

105 K 766000X02
D+M IISO01 střešní okno 900x1900 mm vč. kování, opracování střešní krytiny, napojení 

na HI a příslušenství (dle PD)
kpl 11,000 0,00

106 K 766000X03
D+M IISO02 střešní okno 900x1100 mm vč. kování, opracování střešní krytiny, napojení 

na HI a příslušenství (dle PD)
kpl 29,000 0,00

107 K 76600I4D01
D+M I4D01 dveře jednokřídlé laminátové 1111x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

108 K 76600I4D02
D+M I4D02 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

109 K 76600I4D03
D+M I4D03 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

110 K 76600I4D04
D+M I4D04 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

111 K 76600II4D01
D+M II4D01 dveře jednokřídlé laminátové 1100x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

112 K 76600II4D02
D+M II4D02 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

113 K 76600II4D03
D+M II4D03 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

114 K 76600II4D04
D+M II4D04 dveře jednokřídlé laminátové s bočním světlíkem 900x1970 mm vč. 

kování, zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]
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115 K 76600II4D04b
D+M II4D04 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

116 K 76600II4D05
D+M II4D05 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

117 K 76600II4D06
D+M II4D06 dveře jednokřídlé laminátové s bočním světlíkem 900x1970 mm vč. 

kování, zárubně a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

118 K 76600II4D07
D+M II4D07 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

119 K 76600II4D08
D+M II4D08 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

120 K 76600II4D09
D+M II4D09 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

121 K 76600II4D10
D+M II4D10 dveře jednokřídlé laminátové 600x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

122 K 76600II4D11
D+M II4D11 dveře jednokřídlé laminátové 600x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

123 K 76600II4D12
D+M II4D12 dveře jednokřídlé laminátové 600x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

124 K 76600II4D13
D+M II4D13 dveře jednokřídlé laminátové 600x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

125 K 76600II4D14
D+M II4D14 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

126 K 76600II4D15
D+M II4D15 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

127 K 76600II4D16
D+M II4D16 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

128 K 76600II4D17
D+M II4D17 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

129 K 76600II4D18
D+M II4D18 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

130 K 76600II4D19
D+M II4D19 dveře jednokřídlé laminátové 600x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

131 K 76600II4D20
D+M II4D20 dveře jednokřídlé laminátové 800x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

132 K 76600II4D21
D+M II4D21 dveře jednokřídlé laminátové 600x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

133 K 76600II4D22
D+M II4D22 dveře jednokřídlé laminátové 900x1970 mm vč. kování, zárubně a 

příslušenství (dle PD)
kpl 1,000 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

134 K 767000X01
D+M ocelové konstrukce vč. kotvení, spojovacích prvků, povrchové úpravy a 

příslušenství (dle PD)
kg 16 431,870 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Ocelové konstrukce (hm)

VV D.1.2.2-20

VV 9803,2 9 803,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SCHODIŠTĚ

VV 5846,2 5 846,200

VV Součet 15 649,400

VV 15649,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16 431,870

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

135 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnicí kaší 

flexibilní minerální
m2 25,300 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba - HI stěrka (pl)

VV skladba_NV2_pl 25,300

VV Součet 25,300

136 K 771591264
Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s napojení na stěnu z 

folie
m 59,620 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba - HI folie (dl)

VV skladba_NV2_dl 59,620

VV Součet 59,620

137 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 25,300 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba -penetrace (pl)

VV skladba_NV2_pl 25,300

VV Součet 25,300

138 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2
m2 25,300 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba (pl)

VV skladba_NV2_pl 25,300

VV Součet 25,300

139 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 m2 27,830 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba (pl)

VV skladba_NV2_pl 25,300

VV Součet 25,300

VV 25,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,830

140 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 59,620 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramická dlažba - silikon (dl)

VV skladba_NV2_dl 59,620

VV Součet 59,620

141 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,783 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

142 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,783 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 0,00

143 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 404,390 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - příprava podkladu (pl)

VV skladba_NV1_pl 200,830

VV skladba_NV3_pl 203,560

VV Součet 404,390

144 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 404,390 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - penetrace (pl)

VV skladba_NV1_pl 200,830

VV skladba_NV3_pl 203,560

VV Součet 404,390

145 K 776141122
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 404,390 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - stěrka (pl)

VV skladba_NV1_pl 200,830

VV skladba_NV3_pl 203,560

VV Součet 404,390

146 K 7762211X1
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. 

svařování spojů
m2 404,390 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC (pl)

VV skladba_NV1_pl 200,830

VV skladba_NV3_pl 203,560

VV Součet 404,390

147 M 284110X1 PVC heterogenní protiskluzné 3-vrstvá, zátěžová třída 34/43 tl. min 5mm m2 461,162 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC zátěžové (pl + dl * v)

VV skladba_NV1_pl 200,830

VV skladba_NV1_dl*0,1 13,696

VV skladba_NV3_pl 203,560

VV skladba_NV3_dl*0,1 15,176

VV PVC_schod_dl*(0,165+0,3) 27,900

VV Součet 461,162

148 K 7764111X1 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm vč. náběhové a ukončovací lišty m 288,720 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV PVC - sokl (pl)

VV skladba_NV1_dl 136,960

VV skladba_NV3_dl 151,760

VV Součet 288,720

149 M 2841101X1 lišta ukončovací m 317,592 0,00

VV 288,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 317,592

150 M 2841101X2 lišta ke zformování rohu m 317,592 0,00

VV 288,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 317,592

151 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm m 60,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - schodiště (dl)

VV 2,0*30 60,000

VV PVC_schod_dl Součet 60,000

152 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 60,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - schodiště (dl)

VV PVC_schod_dl 60,000

VV Součet 60,000

153 K 776431111 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených m 60,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV PVC - schodiště (dl)

VV PVC_schod_dl 60,000

VV Součet 60,000

154 M 28342164 hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 28/40/5,5 mm m 66,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

155 K 776212111 Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů m2 50,890 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Koberec (pl * 0,25)

VV skladba_NV3_pl*0,25 50,890

VV Součet 50,890

156 M 697510X1 střižená koberec m2 55,979 0,00

VV 50,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,979

157 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 4,879 0,00 CS ÚRS 2018 01

158 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 4,879 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

159 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše svislé S m2 86,473 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady - HI stěrka (pl)

VV II-4.11 - WC

VV 25,73*2,02 51,975

VV -(0,9*2,02*2+0,7*2,02*4) -9,292

VV II-4.13 - WC

VV 23,48*2,02 47,430

VV -(0,57*1,0*2+1,0*1,0+1,0*2,02+0,7*2,02*4) -9,816

VV II-4.14 - WC

VV 10,41*2,02 21,028

VV -(1,2*2,0+0,57*1,0*2+1,0*2,02+0,9*2,02*2+0,7*2,02*4) -14,852

VV Součet 86,473

160 K 781495169 Ostatní prvky provedení izolace dilatační spáry (izolace ve specifikaci) koutové m 80,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady - koutová izolace (dl)

VV II-4.11 - WC

VV 2,02*12 24,240

VV II-4.13 - WC

VV 2,02*12 24,240

VV II-4.14 - WC

VV 2,02*16 32,320

VV Součet 80,800

161 M 28355200 páska těsnící hydroizolačních stěrek pro vysoké zatížení 120 mm x 10 m m 88,880 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 80,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 88,880

162 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 91,433 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady - penetrace (pl)

VV obklad_ker_pl 91,433

VV Součet 91,433

163 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2
m2 91,433 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady (dl * v) - otvory (dl * v)

VV II-4.03 - UČEBNA

VV 1,5*2 3,000

VV II-4.04 - UČEBNA

VV 0,98*2 1,960

VV II-4.11 - WC

VV 25,73*2,02 51,975

VV -(0,9*2,02*2+0,7*2,02*4) -9,292
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[CZK]
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Cenová 
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VV II-4.13 - WC

VV 23,48*2,02 47,430

VV -(0,57*1,0*2+1,0*1,0+1,0*2,02+0,7*2,02*4) -9,816

VV II-4.14 - WC

VV 10,41*2,02 21,028

VV -(1,2*2,0+0,57*1,0*2+1,0*2,02+0,9*2,02*2+0,7*2,02*4) -14,852

VV obklad_ker_pl Součet 91,433

164 M 59761026 obkládačky keramické koupelnové  (barevné) do 12 ks/m2 m2 100,576 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 91,433*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 100,576

165 K 7814945X1
Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 62,100 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Keramické obklady - ukončovací lišta (dl)

VV II-4.03 - UČEBNA

VV 1,5 1,500

VV II-4.04 - UČEBNA

VV 0,98 0,980

VV II-4.11 - WC

VV 25,73 25,730

VV II-4.13 - WC

VV 23,48 23,480

VV II-4.14 - WC

VV 10,41 10,410

VV Součet 62,100

166 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 80,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Obklady - silikon (dl)

VV II-4.11 - WC

VV 2,02*12 24,240

VV II-4.13 - WC

VV 2,02*12 24,240

VV II-4.14 - WC

VV 2,02*16 32,320

VV Součet 80,800

167 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 1,827 0,00 CS ÚRS 2018 01

168 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 1,827 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

169 K 783827403
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo 

povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikátový
m2 38,850 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Úprava stěn - nátěr (pl)

VV stěna_ex_schod_pl 38,850

VV Součet 38,850

170 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 15,120 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlahy - nátěr (pl)

VV 0.10 - ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ

VV 6,3*2,4 15,120

VV Součet 15,120

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

171 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 897,508 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Malby - oprášení podkladu (pl)

VV malby_pl 1 897,508

VV Součet 1 897,508

172 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 897,508 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Malby - obroušení podkladu (pl)

VV malby_pl 1 897,508

VV Součet 1 897,508

173 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 897,508 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Malby (pl + dl * v)

VV I-4.02 - CHODBA

VV 11,49 11,490

VV 17,67*3 53,010

VV I-4.03 - SKLAD

VV 4,96 4,960

VV 9,31*3 27,930

VV I-4.11 - UČEBNA

VV 47,96 47,960

VV 27,7*3 83,100

VV II-4.01 - SCHODIŠTĚ

VV 42,14 42,140

VV 29,52*3,2 94,464

VV II-4.02 - CHODBA

VV 45,35 45,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 44,12*3,2 141,184

VV II-4.03 - UČEBNA

VV 96,35 96,350

VV 42,71*3,2 136,672

VV II-4.04 - UČEBNA

VV 77,24 77,240

VV 36,71*3,2 117,472

VV II-4.05 - KABINET

VV 20,86 20,860

VV 19,84*3,2 63,488

VV II-4.06 - KABINET

VV 23,05 23,050

VV 20,59*3,2 65,888

VV II-4.07 - KABINET

VV 23,05 23,050

VV 20,59*3,2 65,888

VV II-4.08 - KABINET

VV 26,92 26,920

VV 21,72*3,2 69,504

VV II-4.09 - KUCHYŇKA

VV 15,67 15,670

VV 15,92*3,2 50,944

VV II-4.10 - ÚKLID

VV 16,77 16,770

VV 16,39*3,2 52,448

VV II-4.11 - WC

VV 9,43 9,430

VV 25,73*3 77,190

VV II-4.12 - CHODBA

VV 59,13 59,130

VV 50,13*3,2 160,416

VV II-4.13 - WC

VV 10,31 10,310

VV 23,48*3 70,440

VV II-4.14 - WC

VV 5,56 5,560

VV 10,41*3 31,230

VV malby_pl Součet 1 897,508

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

174 K HZS001

Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při realizací nových 

souvrství podlah (související s nepředvídatelnými okolnostmi během realizace nových 

podlah a s tím související práce a materiál – pokládka jednotlivých vrstev, napojení 

na stávající konstrukce, prostupy apod. ) 

hod 500,000 0,00

175 K HZS002

Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při opravě omítek a 

realizací nových svislých konstrukcí (související s nepředvídatelnými okolnostmi 

během realizace svislých konstrukcí, sanací a opravou omítek a s tím související práce 

a materiál – pokládka jednotlivých vrstev, napojení na stávající konstrukce, prostupy 

apod. )

hod 500,000 0,00

D VV Výkaz výměr - pomocné výpočty, figury (neoceňovat) 0,00
176 K skladba_NV1_dl Skladba nášlapné vrstvy - NV1 - obvod m 136,960 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV1 (dl)

VV II-4.02 - CHODBA

VV 44,12 44,120

VV II-4.03 - UČEBNA

VV 42,71 42,710

VV II-4.12 - CHODBA

VV 50,13 50,130

VV skladba_NV1_dl Součet 136,960

177 K skladba_NV1_pl Skladba nášlapné vrstvy - NV1 - plocha m2 200,830 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV1 (pl)

VV II-4.02 - CHODBA

VV 45,35 45,350

VV II-4.03 - UČEBNA

VV 96,35 96,350

VV II-4.12 - CHODBA

VV 59,13 59,130

VV skladba_NV1_pl Součet 200,830

178 K skladba_NV2_dl Skladba nášlapné vrstvy - NV2 - obvod m 59,620 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV2 (dl)

VV II-4.11 - WC

VV 25,73 25,730

VV II-4.13 - WC

VV 23,48 23,480

VV II-4.14 - WC

VV 10,41 10,410

VV skladba_NV2_dl Součet 59,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

179 K skladba_NV2_pl Skladba nášlapné vrstvy - NV2 - plocha m2 25,300 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV2 (pl)

VV II-4.11 - WC

VV 9,43 9,430

VV II-4.13 - WC

VV 10,31 10,310

VV II-4.14 - WC

VV 5,56 5,560

VV skladba_NV2_pl Součet 25,300

180 K skladba_NV3_dl Skladba nášlapné vrstvy - NV3 - obvod m 151,760 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV3 (dl)

VV II-4.04 - UČEBNA

VV 36,71 36,710

VV II-4.05 - KABINET

VV 19,84 19,840

VV II-4.06 - KABINET

VV 20,59 20,590

VV II-4.07 - KABINET

VV 20,59 20,590

VV II-4.08 - KABINET

VV 21,72 21,720

VV II-4.09 - KUCHYŇKA

VV 15,92 15,920

VV II-4.10 - ÚKLID

VV 16,39 16,390

VV skladba_NV3_dl Součet 151,760

181 K skladba_NV3_pl Skladba nášlapné vrstvy - NV3 - plocha m2 203,560 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba nášlapné vrstvy - NV3 (pl)

VV II-4.04 - UČEBNA

VV 77,24 77,240

VV II-4.05 - KABINET

VV 20,86 20,860

VV II-4.06 - KABINET

VV 23,05 23,050

VV II-4.07 - KABINET

VV 23,05 23,050

VV II-4.08 - KABINET

VV 26,92 26,920

VV II-4.09 - KUCHYŇKA

VV 15,67 15,670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV II-4.10 - ÚKLID

VV 16,77 16,770

VV skladba_NV3_pl Součet 203,560

182 K skladba_SR2_pl Skladba střechy - S-R2 - plocha m2 710,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba střechy - S-R2 (pl)

VV 710,0 710,000

VV skladba_SR2_pl Součet 710,000

183 K skladba_SR3_dl Skladba střechy - S-R1 - vytažení m 30,100 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba střechy - S-R3 (dl)

VV (21,1+9,0) 30,100

VV skladba_SR3_dl Součet 30,100

184 K skladba_SR3_pl Skladba střechy - S-R3 - plocha m2 195,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Skladba střechy - S-R3 (pl)

VV 195,0 195,000

VV skladba_SR3_pl Součet 195,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.4 - Dokončení výměny oken a zateplení fasády stávajících objektů

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.4/01 - Bourané konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

OST - Ostatní 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.4 - Dokončení výměny oken a zateplení fasády stávajících objektů

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.4/01 - Bourané konstrukce

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 9680623X1 Vybourání oken s křídly vč. parapetů m2 279,490 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Bourání oken (dl * v * p)

VV 1.PP

VV 1,2*0,9*9 9,720

VV 1.NP

VV 0,6*1,5*9 8,100

VV 1,2*2,4*6 17,280

VV 0,8*2,4 1,920

VV 1,2*1,6 1,920

VV 1,2*1,5*2 3,600

VV 2,1*2,4*16 80,640

VV 1,3*3,125 4,063

VV 2.NP

VV 0,57*0,85*8 3,876

VV 1,2*2,4*7 20,160

VV 2,1*2,4*7 35,280

VV 1,2*1,5*2 3,600

VV 0,6*1,5*7 6,300

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.4 - Dokončení výměny oken a zateplení fasády stávajících objektů

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.4/01 - Bourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,8*3,9 7,020

VV 3.NP

VV 0,57*0,85*8 3,876

VV 1,2*2,4*8 23,040

VV 2,1*2,4*7 35,280

VV 0,6*1,5*7 6,300

VV 1,2*1,5 1,800

VV 1,8*3,175 5,715

VV Součet 279,490

2 K 9680624X1 Vybourání dveří vč. zárubně kus 10,000 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Bourání dveří (p)

VV 1.PP

VV 1 1,000

VV 1.NP

VV 9 9,000

VV Součet 10,000

9 K 978019341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním 

spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %
m2 1 789,294 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Otlučení nesoudržné omítky (pl) - otvory (dl * v)

VV pohled severovýchodní

VV 252,04+(1,2*13,2)*2+6,2*4,5+217,85+54,4-(19,1*1*3+11,5*1*3) 492,070

VV -(0,57*0,86*17+1*2,05+1,2*2,4*3+2,1*2,4*4+0,6*1,5*14+0,9*2,02+1,2*0,9) -54,681

VV pohled jihovýchodní

VV 519,69+57,02*2+3,6-(35,8*1*3) 529,930

VV -(2,0*2,5*26+2,1*3,3+1,2*0,9*8) -145,570

VV pohled severozápadní

VV 780,5+33,15+99,7+42,8-(59,6*1*3) 777,350

VV -(2,1*2,4*38+1,8*10,1+1,8*3,125) -215,325

VV pohled jihozápadní 

VV 540,8+62,12-(20*1*3+15,5*1*3) 496,420

VV -(2,1*2,4*9+1,2*1,5*3+0,6*1,5*3+1,2*2,4*13) -90,900

VV Součet 1 789,294

D 997 Přesun sutě 0,00

3 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
t 54,789 0,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 54,789 0,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 493,101 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 54,789*9 'Přepočtené koeficientem množství 493,101

6 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 54,789 0,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

7 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 56,460 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Demontáž mříží (dl * v)

VV 1.PP

VV 1,4*1,1*3 4,620

VV 1.NP

VV 1,9*1,6 3,040

VV 1,4*2,6*5 18,200

VV 1,4*1,8 2,520

VV 1,0*2,6 2,600

VV 2.NP

VV 1,4*2,6*4 14,560

VV 3.NP

VV 1,4*2,6*3 10,920

VV Součet 56,460

D OST Ostatní 0,00

8 K OST000X04

Neočekávané náklady vzniklé při bourání, nebo demontáži stávajících konstrukcí ( 

související s demontáží stávajících prvků a konstrukcí, bourání skladeb původních 

konstrukcí a prvků, zjištění neočekávaných skladeb apod.) 

hod 200,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.4 - Dokončení výměny oken a zateplení fasády stávajících objektů

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.4/02 - Nové konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.4 - Dokončení výměny oken a zateplení fasády stávajících objektů

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.4/02 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 622325102
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v 

rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 1 789,294 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - vyspravení podkladu (pl)

VV fasada_pl 1 789,294

VV Součet 1 789,294

2 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 161,655 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Okna - zapravení ostění (dl * š)

VV ostění_vnitřní_dl*0,5 161,655

VV Součet 161,655

3 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 374,208 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - perlinka (pl)

VV fasáda_cihel_pás_pl 367,010

VV fasáda_cihel_pás_dl*0,18 7,198

VV Součet 374,208

4 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 

podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 1 043,420 0,00 CS ÚRS 2018 01

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.4 - Dokončení výměny oken a zateplení fasády stávajících objektů

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.4/02 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka - omítkové profily (dl)

VV pohled severovýchodní

VV
((0,57+2*0,86)*17+(1,0+2*2,05)+(1,2+2*2,4)*3+(2,1+2*2,4)*4+(0,6+2*1,5)*14+(0,9+2*2,0

2)+(1,2+2*0,9))
147,970

VV pohled jihovýchodní

VV ((2,0+2*2,5)*26+(2,1+2*3,3)+(1,2+2*0,9)*8) 214,700

VV pohled severozápadní

VV ((2,1+2*2,4)*38+(1,8+2*10,1)+(1,8+2*3,125)) 292,250

VV pohled jihozápadní 

VV ((2,1+2*2,4)*9+(1,2+2*1,5)*3+(0,6+2*1,5)*3+(1,2+2*2,4)*13) 163,500

VV ostění_vnější_dl Mezisoučet 818,420

VV 15,0*15 225,000

VV Součet 1 043,420

5 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 1 252,104 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1043,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 252,104

6 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 

podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího 

spoje s okenním rámem

m 1 141,730 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Omítka - APU (dl)

VV vnitřní

VV IIPO01

VV (1,2+2*0,9)*8 24,000

VV I1O01

VV (0,6+2*1,5)*5 18,000

VV I1O02

VV (2,1+2*2,4)*11 75,900

VV I1O03

VV (1,8+2*2,625)*1 7,050

VV I1O04

VV (1,2+2*1,5)*1 4,200

VV II1O01

VV (0,57+2*0,86)*1 2,290

VV II1O02

VV (1,2+2*2,4)*2 12,000

VV II1O03

VV (0,8+2*2,4)*1 5,600

VV II1O04

VV (1,2+2*2,4)*2 12,000

VV I2O01

VV (0,6+2*1,5)*5 18,000

VV I2O02

VV (1,2+2*1,5)*1 4,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV I2O03

VV (1,8+2*3,9)*1 9,600

VV II2O01

VV (1,2+2*2,4)*2 12,000

VV II2O02

VV (0,57+2*0,85)*8 18,160

VV I3O01

VV (0,6+2*1,5)*7 25,200

VV I3O02

VV (2,1+2*2,4)*4 27,600

VV I3O03

VV (1,8+2*2,675)*1 7,150

VV I3O04

VV (1,2+2*1,5)*1 4,200

VV II3O01

VV (0,57+2*0,85)*8 18,160

VV II3O02

VV (1,2+2*2,4)*1 6,000

VV II3O03

VV (1,2+2*2,4)*2 12,000

VV ostění_vnitřní_dl Mezisoučet 323,310

VV vnější

VV ostění_vnější_dl 818,420

VV Součet 1 141,730

7 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 1 370,076 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1141,73*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 370,076

8 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm
m2 1 789,294 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - KZS (pl) - otvory (dl * v)

VV pohled severovýchodní

VV 252,04+(1,2*13,2)*2+6,2*4,5+217,85+54,4-(19,1*1,0*3+11,5*1,0*3) 492,070

VV -(0,57*0,86*17+1*2,05+1,2*2,4*3+2,1*2,4*4+0,6*1,5*14+0,9*2,02+1,2*0,9) -54,681

VV pohled jihovýchodní

VV 519,69+57,02*2+3,6-(35,8*1,0*3) 529,930

VV -(2,0*2,5*26+2,1*3,3+1,2*0,9*8) -145,570

VV pohled severozápadní

VV 780,5+33,15+99,7+42,8-(59,6*1,0*3) 777,350

VV -(2,1*2,4*38+1,8*10,1+1,8*3,125) -215,325

VV pohled jihozápadní 

VV 540,8+62,12-(20,0*1,0*3+15,5*1,0*3) 496,420

VV -(2,1*2,4*9+1,2*1,5*3+0,6*1,5*3+1,2*2,4*13) -90,900

VV fasada_pl Součet 1 789,294
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

9 M 28376080 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 180mm m2 1 968,223 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1789,294*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 968,223

10 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 

použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
m2 1 789,294 0,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 622251001
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na 

vnější stěny
m2 374,208 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV KZS - příplatky (pl)

VV fasáda_cihel_pás_pl 367,010

VV fasáda_cihel_pás_dl*0,18 7,198

VV Součet 374,208

12 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z 

polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 818,420 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - KZS ostění (dl)

VV ostění_vnější_dl 818,420

VV Součet 818,420

13 M 28376072 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 40mm m2 162,048 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - KZS ostění (dl)

VV ostění_vnější_dl*0,18 147,316

VV Součet 147,316

VV 147,316*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 162,048

14 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 

vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm
m2 484,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - požární pásy z MV (dl * v))

VV pohled severovýchodní

VV 19,1*1,0*3+11,5*1,0*3 91,800

VV pohled jihovýchodní

VV 35,8*1,0*3 107,400

VV pohled severozápadní

VV 59,6*1,0*3 178,800

VV pohled jihozápadní 

VV 20,0*1,0*3+15,5*1,0*3 106,500

VV Součet 484,500

15 M 63151539 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm m2 532,950 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 484,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 532,950

16 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 

použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
m2 484,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

17 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 210,000 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - zakládací profil (dl)

VV 210,0 210,000

VV Součet 210,000

18 M 59051655 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm m 231,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 210*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 231,000

19 K 622532031

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti 

mikroorganismům zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn

m2 2 083,953 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - omítka (pl + dl * š) - otvory (dl * v)

VV pohled severovýchodní

VV 252,04+(1,2*13,2)*2+6,2*4,5+217,85 529,470

VV -(0,57*0,86*17+1*2,05+1,2*2,4*3+2,1*2,4*4+0,6*1,5*14) -51,783

VV pohled jihovýchodní

VV 519,69+(0,45*3)*4,7*2 532,380

VV -(2,0*2,5*26+2,1*3,3) -136,930

VV pohled severozápadní

VV 780,5+42,8 823,300

VV -(2,1*2,4*38+1,8*10,1) -209,700

VV pohled jihozápadní 

VV 540,8 540,800

VV -(2,1*2,4*9+1,2*1,5*3+0,6*1,5*3+1,2*2,4*13) -90,900

VV ostění_vnější_dl*0,18 147,316

VV Součet 2 083,953

20 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 

svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
m2 506,476 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - zakrytí otvorů (dl * v)

VV pohled severovýchodní

VV (0,57*0,86*17+1*2,05+1,2*2,4*3+2,1*2,4*4+0,6*1,5*14+0,9*2,02+1,2*0,9) 54,681

VV pohled jihovýchodní

VV (2,0*2,5*26+2,1*3,3+1,2*0,9*8) 145,570

VV pohled severozápadní

VV (2,1*2,4*38+1,8*10,1+1,8*3,125) 215,325

VV pohled jihozápadní 

VV (2,1*2,4*9+1,2*1,5*3+0,6*1,5*3+1,2*2,4*13) 90,900

VV Součet 506,476

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

21 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 2 300,000 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

22 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1111 nebo -1112

m2 207 000,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2300*90 'Přepočtené koeficientem množství 207 000,000

23 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 2 300,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

24 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 2 300,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

25 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 207 000,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2300*90 'Přepočtené koeficientem množství 207 000,000

26 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 2 300,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 0,00

27 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 76,111 0,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

28 K 766000X01 D+M plastové okna s izolačním trojsklem vč. kování, parapetů a příslušenství (dle PD) m2 157,582 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Okna (dl * v * p)

VV IIPO01

VV 1,2*0,9*8 8,640

VV I1O01

VV 0,6*1,5*5 4,500

VV I1O02

VV 2,1*2,4*11 55,440

VV I1O03

VV 1,8*2,625*1 4,725

VV I1O04

VV 1,2*1,5*1 1,800

VV II1O01

VV 0,57*0,86*1 0,490

VV II1O02

VV 1,2*2,4*2 5,760

VV II1O03

VV 0,8*2,4*1 1,920

VV II1O04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,2*2,4*2 5,760

VV I2O01

VV 0,6*1,5*5 4,500

VV I2O02

VV 1,2*1,5*1 1,800

VV I2O03

VV 1,8*3,9*1 7,020

VV II2O01

VV 1,2*2,4*2 5,760

VV II2O02

VV 0,57*0,85*8 3,876

VV I3O01

VV 0,6*1,5*7 6,300

VV I3O02

VV 2,1*2,4*4 20,160

VV I3O03

VV 1,8*2,675*1 4,815

VV I3O04

VV 1,2*1,5*1 1,800

VV II3O01

VV 0,57*0,85*8 3,876

VV II3O02

VV 1,2*2,4*1 2,880

VV II3O03

VV 1,2*2,4*2 5,760

VV Součet 157,582

29 K 766000X02
D+M ISO01 střešní okno 1105x1600 mm vč. kování, opracování střešní krytiny, 

napojení na HI a příslušenství (dle PD)
kpl 11,000 0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

30 K 7815442X1 Montáž obkladů ostění z obkladaček cihlených lepenými flexibilním lepidlem m 39,990 0,00

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - klinker (dl)

VV pohled severovýchodní

VV ((0,9+2*2,02)+(1,2+2*0,9)) 7,940

VV pohled jihovýchodní

VV ((1,2+2*0,9)*8) 24,000

VV pohled severozápadní

VV ((1,8+2*3,125)) 8,050

VV fasáda_cihel_pás_dlSoučet 39,990

31 M 596231170 pásek obkladový rohová tvarovka - červený  24x7,1x1,4x11,5 cm kus 559,860 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 39,99*14 'Přepočtené koeficientem množství 559,860
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

32 K 781734112
Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem 

přes 50 do 85 ks/m2
m2 367,010 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Fasáda - klinker (pl)

VV pohled severovýchodní

VV 54,4 54,400

VV pohled jihovýchodní

VV 57,02*2+3,6 117,640

VV pohled severozápadní

VV 33,15+99,7 132,850

VV pohled jihozápadní 

VV 62,12 62,120

VV fasáda_cihel_pás_plSoučet 367,010

33 M 596231X1 pásek obkladový cihlový s nízkou nasákavostí 240x71x14mm kus 18 350,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 367,01*50 'Přepočtené koeficientem množství 18 350,500

34 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 10,747 0,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.5 - Rekonstrukce a posílení plynové kotelny

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.5/01 - Bourané konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Strana 171 z 276



Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

OST - Ostatní 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.5 - Rekonstrukce a posílení plynové kotelny

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.5/01 - Bourané konstrukce

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 

spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 71,630 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Bourání dlažby (pl)

VV KOTELNA

VV 48,43 48,430

VV KOTELNA

VV 23,20 23,200

VV Součet 71,630

D 997 Přesun sutě 0,00

2 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
t 2,507 0,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 2,507 0,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 22,563 0,00 CS ÚRS 2018 01

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.5 - Rekonstrukce a posílení plynové kotelny

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.5/01 - Bourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2,507*9 'Přepočtené koeficientem množství 22,563

5 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 2,507 0,00 CS ÚRS 2018 01

D OST Ostatní 0,00

6 K OST000X04

Neočekávané náklady vzniklé při bourání, nebo demontáži stávajících konstrukcí ( 

související s demontáží stávajících prvků a konstrukcí, bourání skladeb původních 

konstrukcí a prvků, zjištění neočekávaných skladeb apod.) 

hod 10,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.5 - Rekonstrukce a posílení plynové kotelny

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.5/02 - Nové konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.5 - Rekonstrukce a posílení plynové kotelny

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.5/02 - Nové konstrukce

Statika - Dynamika, 

s.r.o.

Strana 178 z 276



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 

tř. C 25/30
m3 5,901 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlaha - mazanina (pl * v)

VV II-0.02 - KOTELNA

VV 49,49*0,08 3,959

VV II-0.03 - KOTELNA

VV 24,27*0,08 1,942

VV Součet 5,901

2 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 50 do 80 mm
m3 5,901 0,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 5,901 0,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,121 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlaha - výztuž mazaniny (pl * hm)(hm = 1,36 kg/m2)

VV II-0.02 - KOTELNA

VV 49,49*1,36*1,2/1000 0,081

VV II-0.03 - KOTELNA

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01.5 - Rekonstrukce a posílení plynové kotelny

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

SO.01.5/02 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 24,27*1,36*1,2/1000 0,040

VV Součet 0,121

5 K 634111114 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm m 50,940 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlaha - obvodový pásek mazaniny (dl)

VV II-0.02 - KOTELNA

VV 29,36 29,360

VV II-0.03 - KOTELNA

VV 21,58 21,580

VV Součet 50,940

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

6 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 74,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
m2 74,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 0,00

8 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky do 6 m

t 14,622 0,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

9 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 73,760 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Podlahy - nátěr (pl)

VV II-0.02 - KOTELNA

VV 49,49 49,490

VV II-0.03 - KOTELNA

VV 24,27 24,270

VV Součet 73,760

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

10 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 232,693 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Malby - oprášení podkladu (pl)

VV malby_pl 232,693

VV Součet 232,693

11 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 232,693 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Malby - obroušení podkladu (pl)

VV malby_pl 232,693

VV Součet 232,693

12 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 232,693 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Malby (pl + dl * v)

VV II-0.02 - KOTELNA

VV 49,49 49,490

VV 29,36*3,12 91,603

VV II-0.03 - KOTELNA

VV 24,27 24,270

VV 21,58*3,12 67,330

VV malby_pl Součet 232,693
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.1 - Zdravotně technická instalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    701 - Kanalizace 0,00

      1 - ZEMNI PRACE STAVEBNI 0,00

      2 - ZAKLADANI 0,00

      4 - VODOROVNE KONSTRUKCE 0,00

      6 - UPRAVY POVRCHU 0,00

      8 - POTRUBI 0,00

      9 - DOKONCUJICI KONSTRUKCE 0,00

      97 - BOURANI 0,00

      99 - PRESUN HMOT 0,00

      713 - IZOLACE TEPELNE 0,00

      721 - VNITRNI KANALIZACE 0,00

      724 - STROJNI VYBAVENI 0,00

      725 - ZARIZOVACI PREDMETY 0,00

      771 - PODLAHY Z DLAZDIC 0,00

      900 - RŮZNÉ 0,00

      998 - DOPOČTY PRIRAZEK 0,00

    702 - Vodovod 0,00

      713 - IZOLACE TEPELNE 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.1 - Zdravotně technická instalace

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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      722 - VNITRNI VODOVOD 0,00

      724 - STROJNI VYBAVENI 0,00

      725 - ZARIZOVACI PREDMETY 0,00

      900 - RŮZNÉ 0,00

      998 - DOPOČTY PRIRAZEK 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 701 Kanalizace 0,00

D 1 ZEMNI PRACE STAVEBNI 0,00

1 K C13120-1101 Hloubení jam nezap hor 3 100m3 * m3  82,500 0,00

2 K C13120-1109 Hloubeni jam tr 3 lepivost nezap * m3  82,500 0,00

3 K C13220-1202.1 Hlb rýh 2000mm hor 3 1000m3 * m3  190,000 0,00

4 K C13220-1209 Přípl za lepivost rýh v horn.3 * m3  190,000 0,00

5 K C15110-1101 Pažení příložné hl.do 2m rýhy * m2  380,000 0,00

6 K C15110-1111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.* m2  380,000 0,00

7 K C16110-1101 Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m * m3  177,500 0,00

8 K C16270-1105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4* m3  151,250 0,00

9 K C17120-1201 Uložení sypaniny na skládku * m3  151,250 0,00

10 K 90000000 Poplatek za skládku - zemina jemnozr t   302,500 0,00

11 K C17410-1101 Zásyp zhutnění jam * m3  121,250 0,00

12 K C17510-1101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny * m3  48,500 0,00

13 K 58331183 Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z m3  54,420 0,00

14 K C17510-1201 Obsyp objektu bez prohoz sypaniny * m3  23,120 0,00

15 K 58343323 Kamenivo drc.hrubé fr. 8-16 Z t   43,310 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.1 - Zdravotně technická instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 2 ZAKLADANI 0,00

16 K C46199-1111 Zřízeni ochranné geotextílie m2  112,320 0,00

17 K 69396006 Geotextilie GEON 250 2x3m m2  134,780 0,00

D 4 VODOROVNE KONSTRUKCE 0,00

18 K C45154-1111 Lože výkopu ze štěrkodrtě * m3  11,000 0,00

19 K C45157-3111 Lože výkopu ze štěrkopísku * m3  10,500 0,00

20 K C45211-2111 Osaz B prstenců výšky do 100mm kus 2,000 0,00

21 K 59224667 Vyr.prstenec TBW Q.1 625/100/120 ks  2,020 0,00

D 6 UPRAVY POVRCHU 0,00

22 K C63131-2141 Doplnění mazaniny BP rýhy m3  1,500 0,00

D 8 POTRUBI 0,00

23 K C89910-3111 Osaz poklopu s rámem do 150kg * kus 9,000 0,00

24 K 28612062 Litin.poklop TEGRA 600 C250 25t ks  7,000 0,00

25 K 55243442 Poklop vstup šacht.D400 BEGU bez odv ks  2,000 0,00

26 K 28396764 D 600-šacht.korug.roura 2m ks  7,000 0,00

27 K 28396637 Dno šachty plast.TEGRA 600 160 ks  7,000 0,00

28 K 28396580 Bet.prstenec D 600 pod poklop ks  7,000 0,00

29 K C0921.1 Mont.+osaz.plast.šachet do výkopu kpl 7,000 0,00

30 K C89441-1111.1 Zříz šcht díl dno Btř-znIV DN 200 * kus 2,000 0,00

31 K 59224652 Šach.dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 ks  2,020 0,00

32 K 59224663 Skruže TBS-Q.1 100/25 1000/250/120 ks  2,020 0,00

33 K 59224664 Skruže TBS-Q.1 100/50 1000/500/120 ks  2,020 0,00

34 K 59224666 Šachet.kónus TBR-Q.1 100-63/58 KPS ks  2,020 0,00

35 K 42697302 Přečerpávací stanice včetně přísluš. v šachtě suterénu kpl 1,000 0,00

36 K C0921.2 Mont.+osaz.přečerpáv.zařízení do šachty kpl 1,000 0,00

37 K 28399010 Akumulační box Wavin Q-Bic 48,4m3 sestava 112ks, vel.4,8x8,4*1,2 ks  1,000 0,00

38 K C0921.3 Montáž vsakovacích boxů Wavin kpl 1,000 0,00

D 9 DOKONCUJICI KONSTRUKCE 0,00

39 K C95394-3111 Osazení výrobků 1 kg do zdiva kus 50,000 0,00

40 K 28323934 Požár.ochr.manžety-UniCollar bal 9,000 0,00

D 97 BOURANI 0,00

41 K C96508-1813 Dlažba dlaždic kam cem tera 1m2 * m2  10,000 0,00

42 K C97404-2567 Rýhy dlažba B monol hl 15cm š 30cm m   10,000 0,00

43 K C97404-2569 Přípl zkd 10cm hl 15cm m   70,000 0,00
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44 K C97908-1111 Odvoz suti na skládku do 1km * t   3,950 0,00

45 K C97908-1121/01 Odvoz suti na skládku za další 1km t   55,300 0,00

46 K 90000008 Poplatek za skládku - beton, cihla t   3,950 0,00

D 99 PRESUN HMOT 0,00

47 K C99801-1002 Přesun hm budovy zd.v.12 m * t   189,530 0,00

D 713 IZOLACE TEPELNE 0,00

48 K C71346-2114/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 32 m   20,000 0,00

49 K 28770206 Izolace návlek.PE D 35/9mm odvod kondenzátu na střeše objektu m   20,000 0,00

50 K C99871-3102 Přesun hm izol.tepel.výška 12m t   0,000 0,00

D 721 VNITRNI KANALIZACE 0,00

51 K C72117-3401/98 Potrubí z PP KG Systém ležaté hrdlové DN 100,tl. 3,0 mm m   28,000 0,00

52 K C72117-3402/98 Potrubí z PP KG Systém ležaté hrdlové DN 125,tl. 3,0 mm m   200,000 0,00

53 K C72117-3403/98 Potrubí z PP KG Systém ležaté hrdlové DN 150,tl. 3,6 mm m   30,000 0,00

54 K C72117-3404/98 Potrubí z PP KG Systém ležaté hrdlové DN 200,tl. 4,5 mm m   55,000 0,00

55 K C72117-3405/98 Potrubí z PP KG Systém ležaté hrdlové DN 250,tl. 6,1 mm m   10,000 0,00

56 K C72117-4024/98 Potrubí z PP HT Systém odpadní hrdlové DN 70 m   60,000 0,00

57 K C72117-4025/98 Potrubí z PP HT Systém odpadní hrdlové DN 100 m   80,000 0,00

58 K C72117-4026/98 Potrubí z PP HT Systém odpadní hrdlové DN 125 m   40,000 0,00

59 K C72117-4041/98 Potrubí z PP HT Systém připoj.hrdlové DN 32-odvod kondenzátu m   50,000 0,00

60 K C72117-4042/98 Potrubí z PP HT Systém připojovací hrdlové DN 40 m   30,000 0,00

61 K C72117-4043/98 Potrubí z PP HT Systém připojovací hrdlové DN 50 m   40,000 0,00

62 K C72117-5012/98 Potrubí odpad.protihlukové DN 100mm m   410,000 0,00

63 K C72117-5013/98 Potrubí odpad.protihlukové DN 125mm m   130,000 0,00

64 K C72117-5021/98 Potrubí odpad.protihlukové DN 150mm m   35,000 0,00

65 K 28770499 Čisticí kus protihlukový DN 100 ks  14,000 0,00

66 K C72119-4103 Vyvedení kanal výpustek D 32 kus 3,000 0,00

67 K C72119-4104 Vyvedení kanal výpustek D 40 kus 69,000 0,00

68 K C72119-4105 Vyvedení kanal výpustek D 50 kus 20,000 0,00

69 K C72119-4109 Vyvedení kanal výpustek D 110 kus 22,000 0,00

70 K R72121-2305 Mtž vpusti podlah DN 50-100mm kus 6,000 0,00

71 K 28770943 Vpust podlah.se svis.odtok.DN 110mm ks  6,000 0,00

72 K R72122-1202 Mtž sifonu do DN 40mm ks  43,000 0,00

73 K 28701164 Sifon odkapávací DN 32 ks  2,000 0,00

74 K 28701311 Sifon odvod.kondezátu DN 32 ks  1,000 0,00

75 K 28701300 Sifon odvod.kondezátu DN 40 ks  40,000 0,00
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76 K R72121-2305.1 Mtž sprchového žlabu DN 50mm kus 6,000 0,00

77 K 55396277 Žlab sprch.nerez štěrbin.dl.1200mm DN 50mm ks  6,000 0,00

78 K R72124-2116 Mtž lapače střeš splavenin DN 125 * kus 6,000 0,00

79 K 28696199 Lapač střeš.splavenin DN125 ks  6,000 0,00

80 K R72127-3145/00 Souprava střešní ventilace DN 100 kus 14,000 0,00

81 K C72129-0111 Zkouška těs kanal vodou -DN 125 m   1 068,000 0,00

82 K C72129-0112 Zkouška těs kanal vodou - DN 200 m   90,000 0,00

83 K C72129-0113 Zkouška těs kanal vodou -DN 300 m   10,000 0,00

84 K C99872-1102 Přesun hm kanalizace výška 12m t   5,870 0,00

D 724 STROJNI VYBAVENI 0,00

85 K C73242-9111 Mtž čerpadla kondenz.DN 25 soub 6,000 0,00

86 K 42697515 Čerpadlo kondenzátu 9l/h ks  6,000 0,00

87 K C99872-4102 Stroj vyb přesun hmot vyska -12m t   0,030 0,00

D 725 ZARIZOVACI PREDMETY 0,00

88 K C72511-9213/98 Zařízení záchodů - montáž klozetových mís závěsných kus 20,000 0,00

89 K 64296842 Klozet závěsný ks  19,000 0,00

90 K 64296326 Sedátko WC+oc.úchyty ks  19,000 0,00

91 K 64296063 Klozet.mísa závěs+hlub.splach. pro imobilní dl.70cm ks  1,000 0,00

92 K 64296327 Sedát.k inval.WC+oc.úchyty bez poklopu ks  1,000 0,00

93 K C72613-1041/98 Předstěn.systém WC-do lehkých stěn pro závěs. klozety zepředu st.v. 1120 mm sada 20,000 0,00

94 K 64296905 Tlačítko splachovací chrom ks  20,000 0,00

95 K C72590-0952 Upev dopl zaříz koupelny vč za vrut ks  4,000 0,00

96 K 55396064 Madlo nerez pevné k WC dl=600mm ks  1,000 0,00

97 K 55396063 Madlo sklop.WC dl.834cm-nerez s držákem toalet.papíru ks  1,000 0,00

98 K C72512-9201 Mtž pisoár zách -nádrž soub 8,000 0,00

99 K 64297018 Pisoár s autom.splachovačem ks  8,000 0,00

100 K 64296106 Zdroj napájecí SLZ 01/Y 1-3 pisoáry ks  4,000 0,00

101 K C72521-9401 Mtž umyvadel du na šroub do zdi soub 29,000 0,00

102 K 64297064 Umyvadlo š.60mm ks  28,000 0,00

103 K 64296062 Umyvadlo pro těl.postižené 64cm ks  1,000 0,00

104 K C72590-0952 Upev dopl zaříz koupelny vč za vrut ks  2,000 0,00

105 K 55396062 Madlo nerez k umyvadlu dl=600 ks  1,000 0,00

106 K C72523-9101 Mtž bidetu dit bez soupr kus 1,000 0,00

107 K 64296108 Bidet ker.stojící ks  1,000 0,00
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108 K R72533-3350 Montáž výlevky soub 2,000 0,00

109 K 64296248 Výlevka vč.plast.mřížky ks  2,000 0,00

110 K C72586-9101 Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv kus 29,000 0,00

111 K 55196150 Sifon umyvadlovy chrom DN 40mm ks  28,000 0,00

112 K 55196340 Sifon umyv.podom.DN 40mm ks  1,000 0,00

113 K C72586-9204 Mtž uzávěrka zápach -d 50 dřez jdn ks  4,000 0,00

114 K 55196232 Sifon dřezový 50mm ks  4,000 0,00

115 K C72586-9214 Mtž uzávěrka zápach -d 50 dřez dvj ks  1,000 0,00

116 K 55161474 Sifon dřezový dvojdílný DN 50mm ks  1,000 0,00

117 K C72586-9218 Mtž u sifon ks  9,000 0,00

118 K 55196421 Sifon pro bidet-chrom ks  1,000 0,00

119 K 64296322 Sifon pro pisoáry ks  8,000 0,00

120 K C99872-5102 Zařiz předm přesun hmot vyska -12m t   1,250 0,00

D 771 PODLAHY Z DLAZDIC 0,00

121 K C77157-1905 Oprava podlah keram režné 150x150 kus 444,440 0,00

122 K C99877-1102 Podlah přesun hmot výška-12m t   0,760 0,00

D 900 RŮZNÉ 0,00

123 K C0921.4 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00

D 998 DOPOČTY PRIRAZEK 0,00

124 K C0941/01 Vrn HSV - zednické výpomoce kpl 1,000 0,00

125 K C0942.1 VRN HSV - zařízení staveniště 2,3% kpl 1,000 0,00

D 702 Vodovod 0,00

D 713 IZOLACE TEPELNE 0,00

126 K C71346-2112/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 20 m   579,000 0,00

127 K 28770146 Izolace PE návlek.D 22/9 m   207,000 0,00

128 K 28770392 Izolace PE návlek.D 22/30 m   372,000 0,00

129 K C71346-2113/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 25 m   402,000 0,00

130 K 28770148 Izolace PE návlek.D 28/9 m   153,000 0,00

131 K 28770393 Izolace PE návlek.D 28/30 m   249,000 0,00

132 K C71346-2114/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 32 m   124,000 0,00

133 K 28770206.1 Izolace PE návlek.D 35/9 m   62,000 0,00

134 K 28770386 Izolace PE návlek.D 35/30 m   62,000 0,00

135 K C71346-2115/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 40 m   256,000 0,00

136 K 28770197 Izolace PE návlek.D 42/9 m   132,000 0,00
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137 K 63196257 Pouzdro izol.miner.vlna+Al fól.42/40 m   124,000 0,00

138 K C71346-2116/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 50 m   108,000 0,00

139 K 28770207 Izolace PE návlek.D 54/9 m   108,000 0,00

140 K C99871-3102.1 Přesun hm izol.tepel.výška 12m t   0,170 0,00

D 722 VNITRNI VODOVOD 0,00

141 K C72213-0213 Potrubí ocelzáv pozink 11353 DN 25 m   13,000 0,00

142 K C72213-0216 Potrubí ocelzav pozink 11353 DN 50 m   83,000 0,00

143 K R72217-1221/02 Potrubí PPR3 D 20/2,8 PN 16 m   579,000 0,00

144 K R72217-1222/01 Potrubí PPR3 D 25/3,5 PN 16 m   389,000 0,00

145 K R72217-1223/01 Potrubí PPR3 D 32/4,5 PN 16 m   123,000 0,00

146 K R72217-1224/02 Potrubí PPR3 D 40/5,6 PN16 m   256,000 0,00

147 K R72217-1225/01 Potrubí PPR3 D 50/6,9 PN 16 m   25,000 0,00

148 K C72219-0223 Připoj vodovod pevná DN 25 soub 5,000 0,00

149 K C72219-0401 Upev vypust DN 15 kus 168,000 0,00

150 K C72222-0111 Nástěnka K 247 G 1/2 kus 28,000 0,00

151 K C72222-0121 Nástěnka K 247 G 1/2 par 43,000 0,00

152 K C72222-9102 Mtž vodov armatur 1závit G 3/4 kus 1,000 0,00

153 K 55196180 Kohout kulový vypouš.R 608 G 3/4" ks  1,000 0,00

154 K C72223-9101 Mtž vodov armatur 2závit G 1/2 kus 13,000 0,00

155 K 55196125 Kohouty kulové s vypouš.G 1/2" ks  13,000 0,00

156 K C72223-9102 Mtž vodov armatur 2závit G 3/4 kus 15,000 0,00

157 K 55121203 Kohouty kulové G 3/4" ks  1,000 0,00

158 K 55196130 Kohouty kulové s vypouš.G 3/4" ks  10,000 0,00

159 K 42297096 Filtr závit.G 3/4" ks  1,000 0,00

160 K 42296139 Klapka zpětná G 3/4" ks  1,000 0,00

161 K 55197206 Ventil pojistný G 1/2"x3/4" ks  1,000 0,00

162 K 55197042 Ventil regulační G 3/4" ks  1,000 0,00

163 K C72223-9103 Mtž vodov armatur 2závit G 1 kus 18,000 0,00

164 K 55196126 Kohouty kulové s vypouš.G 1" ks  18,000 0,00

165 K C72223-9104 Mtž vodov armatur 2závit G 5/4 kus 5,000 0,00

166 K 55121194 Kulový kohout G 5/4" ks  1,000 0,00

167 K 42296121 Klapka zpětná G 5/4" ks  1,000 0,00

168 K 55196127 Kohouty kulové s vypouš.G 5/4" ks  3,000 0,00

169 K R72225-4114/01 Hydrant skříň výzbr Hasil D 25/30 soub 5,000 0,00

170 K C72229-0226 Zkouška tlak potr -DN 50 m   1 468,000 0,00
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171 K C72229-0234 Proplach a dezinfekce -DN 80 m   1 468,000 0,00

172 K C99872-2102 Přesun hm vodovod výška 12m t   2,890 0,00

D 724 STROJNI VYBAVENI 0,00

173 K C72413-9101 Mtž čerp křídl píst bez potrubí soub 1,000 0,00

174 K 42697273 Čerpadlo cirkulační (např.KSB Rio-Therm N 50-70 S) ks  1,000 0,00

175 K C99872-4102 Stroj vyb přesun hmot vyska -12m t   0,030 0,00

D 725 ZARIZOVACI PREDMETY 0,00

176 K C72581-0401 Ventil rohový -trub T 66 G 1/2 soub 70,000 0,00

177 K C72581-0403 Ventil rohový +trub T 67 G 1/2 soub 20,000 0,00

178 K C72582-9201 Mtž bat umyv a dřez nást chrom kus 2,000 0,00

179 K 55199959 Bater.nást.dřez.-výt.ram.300mm ks 2,000 0,00

180 K C72582-9301 Mtž baterie umyv a dřez stojánkG1/2 kus 34,000 0,00

181 K 55199961 Baterie stoj.umyvadlová páková s odpad.soupravou ks 3,000 0,00

182 K 55197170 Baterie na jendu vodu T+S ks  25,000 0,00

183 K 55199941 Stoján.umyv.baterie pro invalidy s prodlouženou pákou ks  1,000 0,00

184 K 55199878 Bater.stoj.dřez.páková s otočným ramínkem ks 5,000 0,00

185 K C72582-9501 Mtž bidet souprav kus 1,000 0,00

186 K 55199879 Bater.stoj.bidetová ks 1,000 0,00

187 K C72584-9200 Mtž bat sprch nástěn nastav výška ks  6,000 0,00

188 K 55197849 Baterie sprchová termostat. ks  6,000 0,00

189 K 55196779 Hlavice sprchová pevná ks  6,000 0,00

190 K C99872-5102.1 Zařiz předm přesun hmot vyska -12m t   0,090 0,00

D 900 RŮZNÉ 0,00

191 K C0921.5 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00

D 998 DOPOČTY PRIRAZEK 0,00

192 K C0941/01.1 Vrn HSV - zednické výpomoce kpl 1,000 0,00

193 K C0942 VRN HSV - zařízení staveniště 2,3% kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.2 - Silnoproudová elektrotechnika

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

    001 - Elektroinstalace 0,00

    002 - Pomocné práce 0,00

    003 - Demontáže 0,00

    004 - Dodávky 0,00

    005 - Ostatní 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.2 - Silnoproudová elektrotechnika

Statika - Dynamika, 

s.r.o.

Strana 195 z 276



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

D 001 Elektroinstalace 0,00

1 K K042 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 1 200,000 0,00

2 K K043 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 350,000 0,00

3 K K044 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení , do SK kus 1 650,000 0,00

4 K K045 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová kus 185,000 0,00

5 K K046 Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová kus 42,000 0,00

6 K K047 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 kus 65,000 0,00

7 K K048 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 kus 260,000 0,00

8 K K049 Osazení hmoždinky do betonu , HM 8 kus 680,000 0,00

9 K K050 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 680,000 0,00

10 K K051 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 10mm2 kus 340,000 0,00

11 K K052 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 kus 30,000 0,00

12 K K053 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 kus 8,000 0,00

13 K K054 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 kus 24,000 0,00

14 K K055 Spínač vestavný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí , 230V/10A kus 44,000 0,00

15 K K056 Spínač vestavný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí , 230V/10A kus 22,000 0,00

16 K K057 Spínač vestavný seriový - řaz. 6, obyč.prostředí , 230V/10A kus 40,000 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.2 - Silnoproudová elektrotechnika
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17 K K058 Spínač vestavný seriový - řaz. 6+6, obyč.prostředí , 230V/10A kus 13,000 0,00

18 K K059 Spínač vestavný seriový - řaz. 7, obyč.prostředí , 230V/10A kus 25,000 0,00

19 K K060 Spínač vestavný - řaz. 3, obyč.prostředí , 230V/25A kus 15,000 0,00

20 K K061 Tlačítkový ovladač s doutnavkou, IP20 kus 55,000 0,00

21 K K062 Spínač přisazený - řaz. 1, ip44 , 230V/10A kus 15,000 0,00

22 K K063 Spínač přisazený - řaz. 5, ip44 , 230V/10A kus 6,000 0,00

23 K K064 Spínač přisazený - řaz. 6, ip44 , 230V/10A kus 12,000 0,00

24 K K065 Spínač přisazený - řaz. 7, ip44 , 230V/10A kus 8,000 0,00

25 K K066 Spínač PIR 230V/16A 120° kus 32,000 0,00

26 K K067 Napájení automatického splachovače kus 5,000 0,00

27 K K068 Relé SMR-T kus 12,000 0,00

28 K K069 Sestava pro přivolání pomoci WC invalidů kus 3,000 0,00

29 K K070 Zásuvka nástěnný 5p - 400V/16A kus 2,000 0,00

30 K K071 Zásuvka domovní nástěnná 16A,230V 2P+Z bílá kus 159,000 0,00

31 K K072 Zásuvky v pětirámečku 1x230V/16A a T3, 2x230V/16A, 1x pozice pro NET+TV kus 19,000 0,00

32 K K073 Zásuvka domovní nástěnná 16A,230V 2P+Z bílá s T3 kus 20,000 0,00

33 K K074 Zásuvka 400V/16A kus 3,000 0,00

34 K K075 Zásuvka IP44, 16A,230V 2P+Z kus 25,000 0,00

35 K K076 Krabice pro svody kus 30,000 0,00

36 K K077 EKV Přípojnice kus 5,000 0,00

37 K K078 Kabelový žlab 62/50 vč.konstrukce m 230,000 0,00

38 K K079 Kabelový žlab150/60 vč.konstrukce m 185,000 0,00

39 K K080 Požární příchytka OMEGA P60DP1 ks 720,000 0,00

40 K K081 Pomocný materiál nosná ocel kg 1 230,000 0,00

41 K K082 Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou m 430,000 0,00

42 K K083 Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou m 65,000 0,00

43 K K084 Vodič CYY 25 mm2 uložený pod omítkou m 158,000 0,00

44 K K085 Kabel CXKH-m 750 V 2 x 1,5 mm2 B2cas1d0volně uložený m 120,000 0,00

45 K K086 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 B2cas1d0 volně uložený m 1 200,000 0,00

46 K K087 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 B2cas1d0 volně uložený m 1 400,000 0,00

47 K K088 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4mm2 volně uložený m 230,000 0,00

48 K K089 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený m 560,000 0,00

49 K K090 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený m 86,000 0,00

50 K K091 Kabel CYKY-m 1 kV5x95 pevně uložený m 115,000 0,00

51 K K092 Kabel CXKE-R-J-m 750 V B2cas1d0 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 550,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

52 K K093 Kabel CXKE-R-J-m 750 V B2cas1d0 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 2 650,000 0,00

53 K K094 Kabel CXKE-R-J-m 750 V B2cas1d0 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 4 540,000 0,00

54 K K095 Kabel CXKE-R-J-m 750 V B2cas1d0 5 x 1,5 mm2 volně uložený m 1 045,000 0,00

55 K K096 Kabel CXKE-R-J-m 750 V B2cas1d0 5 x 4 mm2 volně uložený m 420,000 0,00

56 K K097 Kabel CXKE-R-J-m 750 V B2cas1d0 5 x 6 mm2 volně uložený m 390,000 0,00

57 K K098 Kabel CXKE-R-J-m 750 V B2cas1d0 5 x 10 mm2 volně uložený m 1 320,000 0,00

58 K K099 A1 - HIPAK PRO LED17000-840 HFI-X ASY SPRT kus 12,000 0,00

59 K K100 B1- AQUAF2 LED 6400 HF L840 kus 27,000 0,00

60 K K101 B1N- AQUAF2 LED 6400 HF L840 kus 3,000 0,00

61 K K102 C1- CETUS LED 2000 HF 840 kus 131,000 0,00

62 K K103 D1- CETUS LED 2000 HF 840 kus 7,000 0,00

63 K K104 D1N- POPPACK +LED7000-840 HF E3 L1200 kus 32,000 0,00

64 K K105 D2-POPPACK +LED7000-840 HF E3 L1200 kus 3,000 0,00

65 K K106 D2N-POPPACK LED4500-840 HF L1200 kus 3,000 0,00

66 K K107 D3-POPPACK LED4500-840 HF L1200 kus 48,000 0,00

67 K K108 D3N-POPPACK LED3000-840 HF E3 L1200 kus 40,000 0,00

68 K K109 E1- BETA 3400 HF Q597 LED840 kus 38,000 0,00

69 K K110 E2- BETA OFFICE LED4000-840 HF Q597 kus 17,000 0,00

70 K K111 F1- EXT LED 28W HF OP IP54 kus 4,000 0,00

71 K K112 G1- EXT LED 28W HF OP IP54 kus 3,000 0,00

72 K K113 N1P- LED nouzové s piktogramem 2W IP65 kus 70,000 0,00

73 K K114 N2A- LED nouzové vestavné 2W CM IP20 kus 4,000 0,00

74 K K115 N3A- LED nouzové 1W AM IP20 kus 34,000 0,00

75 K K116 N4A- LED nouzové vestavné s piktogramem 2W IP20 kus 2,000 0,00

76 K K117 N5P- LED nouzové vestavné s piktogramem 2W IP20 kus 1,000 0,00

77 K K118 N6P- LED nouzové vestavné s piktogramem 2W IP20 kus 3,000 0,00

78 K K119 Jímací tyč 1.5m ks 26,000 0,00

79 K K120 Vodič AlMgSi D=8mm - vč podpěr m 820,000 0,00

80 K K121 Pásek FeZn 30/4 m 580,000 0,00

81 K K122 Svorky hromosvodové do dvou šroubů ks 425,000 0,00

82 K K123 Svorky hromosvodové nad dva šrouby ks 168,000 0,00

83 K K124 Ozančení svodů ks 130,000 0,00

84 K K125 Zemnící tyče ZT2 ks 50,000 0,00

D 002 Pomocné práce 0,00

85 K K126 Vysekání rýh 30/30 m 3 230,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

86 K K127 Řezání rýh do betonu rýh 30/30 m 320,000 0,00

87 K K128 Vybourání otvorů ks 4,000 0,00

88 K K129 Zaplnění rýh m2 3,000 0,00

89 K K130 Zazdívka rozvaděčů ks 10,000 0,00

90 K K131 Vrtání děr do d=50mm ks 150,000 0,00

91 K K132 Vrtání děr do d=100mm ks 45,000 0,00

92 K K133 Požární ucpávka m2 5,000 0,00

D 003 Demontáže 0,00

93 K K134 Likvidace odpadu kg 2 100,000 0,00

D 004 Dodávky 0,00

94 K K135 Rozvaděčre - ÚPRAVA ks 1,000 0,00

95 K K136 Rozvaděč RH ks 1,000 0,00

96 K K137 Rozvaděč RS ks 6,000 0,00

97 K K138 Náhradní zdroj ASTIP 5kva, 400/400V+RPO ks 1,000 0,00

D 005 Ostatní 0,00

98 K K139 Mimostaveništní doprava-dovoz materiálu na staveňště kpl 1,000 0,00

99 K K140 Pomocný materiál pro elektropráce (šrouby, svorky, příchytky) kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.3 - Slaboproudá elektrotechnika

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

    001 - Strukturovaná kabeláž 0,00

    002 - Školní evakuační rzhlas rozhlasústředny 0,00

    003 - Školní zvonek 0,00

    004 - Kuso 0,00

    005 - EZS 0,00

    006 - Stavba 0,00

    007 - Ostatní 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.3 - Slaboproudá elektrotechnika

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

D 001 Strukturovaná kabeláž 0,00

1 K K141 Optická vana výsuvná, 16xLC Duplex (SC Simplex), RAL9005 kpl 1,000 0,00

2 K K142 Optická kazeta KM1 s držákem pro 12 vláken + víko kpl 1,000 0,00

3 K K143 Pigtail SC, 9/125um, 2m kpl 4,000 0,00

4 K K144 Smrštitelná trubička na ochranu sváru 60mm kpl 4,000 0,00

5 K K145 SC-SC SIMPLEX SM optická spojka Single Mode kpl 4,000 0,00

6 K K146 Záslepka optické vany pro SC simplex otvor kpl 12,000 0,00

7 K K147 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, RAL 9005 kpl 1,000 0,00

8 K K148 Patch cord SC-LC, 1 m, 09/125 um, duplex, OS2 kpl 6,000 0,00

9 K K149 19" rozvaděč 15U/600/500, odnímatelné bočnice kpl 2,000 0,00

10 K K150 Vent.j.spodní(horní) pro RBA-A6, RUA-3V-220V/45W ter kpl 1,000 0,00

11 K K151 Patch Panel 24 port UTP Cat.6 1U, vyvazovací lišta, Axemax kpl 2,000 0,00

12 K K152 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. lišta kpl 6,000 0,00

13 K K153 Vertikální vyvazovací kovové oko 40x40 kpl 12,000 0,00

14 K K154 UBNT EdgeSwitch ES-48-Lite 48xGLAN,2x SFP,2x SFP+ kpl 2,000 0,00

15 K K155 1000Base-LH SFP, LC connector, SM, (OEM Cisco comp.) kpl 2,000 0,00

16 K K156 Patch cord UTP 1m, Cat.6, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax kpl 75,000 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.3 - Slaboproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K K157 Patch cord UTP 2m, Cat.6, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax kpl 3,000 0,00

18 K K158 Zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat.6, pod omítku, Axemax kpl 21,000 0,00

19 K K159 UBNT UniFi AP AC LITE 2,4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac kpl 5,000 0,00

20 K K160 Optický kabel 09/125um 04 vl., gel m 150,000 0,00

21 K K161 UTP Cat.6 LSZH, 4pár, drát, 23 AWG, Eca, Axemax, 500 kpl 0,000 0,00

22 K K162 Anténa WiFi PoE kpl 5,000 0,00

23 K K163 Kabelový žlab 125/50 vč. Závěsů m 185,000 0,00

24 K K164 Trubka flexi 23mm pod omítku m 2 360,000 0,00

D 002 Školní evakuační rzhlas rozhlasústředny 0,00

25 K K165 Controler (řídící jednotka) 100V ks 1,000 0,00

26 K K166 Router (směrovač) pro zvětšení počtu linek vstup 4 x 6-pin port, výstup 4 x 6-pin port ks 1,000 0,00

27 K K167 Zesilovač 2 x 500W,100V, mikrofonní vstup XLR, ks 4,000 0,00

28 K K168 Stanice hlasatele, linkový výstup cinich výstup 100V, mikrofon vstup XLR ks 4,000 0,00

29 K K169 Plena Voice Alarm System_nabíječ baterií 24V, EN-54-4 ks 1,000 0,00

30 K K170

MP3 přehrávač, tuner, Tuner a zdroj hudby na pozadí z SD karet. Přehrává MP3 

soubory z SD karty a výstupů USB. Obsahuje tuner s RDS , s úpředvolbami a digitálním 

řízením. Možnost současného použití různých zdrojů hudby. Vhodný pro dlouhodobou 

produkci hudby. Samostatné výstupy pro digitální zdroj a FM tuner

ks 1,000 0,00

31 K K171 AKU 70-12 - akumulátor 12V/70 Ah, 350x166x174 mm, 24 kg ks 3,000 0,00

32 K K172 Skříňkový reproduktor 6W, kov, EVAC, 100V bílý ks 107,000 0,00

33 K K173 600/600, 19" datový rozvaděč TRITON ks 1,000 0,00

34 K K174 Polička pevná s perforací 1U/250mm 20kg ks 1,000 0,00

35 K K175 RAX-VP-X02-A1, ks 1,000 0,00

36 K K176 19" vent.j.- 2x ventilátor 220V/30W, termostat ks 1,000 0,00

37 K K177 Rozvodný panel ACAR 504WF rack 19", 5x 230 V, filtr, varistor, 3m ks 1,000 0,00

38 K K178 Krabice odbočná 68 EI45-DP1 ks 80,000 0,00

39 K K179 Kabel CHKE-V, P60-R, B2 ca s1d0 m 1 700,000 0,00

40 K K180 Kabel UTP cat 5E m 200,000 0,00

41 K K181 Požárně odolná příchytka OBI ks 1 200,000 0,00

D 003 Školní zvonek 0,00

42 K K182 Zvonek školní 12V kpl 15,000 0,00

43 K K183 Krabice KP68 kpl 15,000 0,00

44 K K184 Kabel JYTY 2x1 kpl 380,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

45 K K185 Trubka 23mm flexi pod omítku kpl 120,000 0,00

D 004 Kuso 0,00

46 K K186 Pozarni prepazka pres stěnu 30 cm m2 0,500 0,00

47 K K187 Kabelový žlab 50/50 2 m ks 65,000 0,00

48 K K188 Kabelový žlab 125/50 2 m ks 120,000 0,00

49 K K189 Trubka elektroinstalační 23 ks 250,000 0,00

D 005 EZS 0,00

50 K K190 KSENIA lares 128-IP, deska ústředny, 10 zón, max. 128 zón,20 pods. kus 1,000 0,00

51 K K191 KSENIA box velký (325 x 400 x 90mm) + napájecí zdroj 3A kus 1,000 0,00

52 K K192 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg kus 1,000 0,00

53 K K193 KSENIA lares - programovací software ústředny, OS Windows kus 1,000 0,00

54 K K194 KSENIA gemino bus, deska GSM/GPRS komunik. pro lares, 2x SIM,audio kus 1,000 0,00

55 K K195 KSENIA gemino - externí anténa s 3m kabelem kus 1,000 0,00

56 K K196 ISC-BPR2-W12, PIR detektor (Blue Line G2), 12x12 m, 2.st. kus 47,000 0,00

57 K K197 B335-1, natáčecí nízkoprofilový držák 1 ks kus 62,000 0,00

58 K K198 BG16DF, det.tříštění a řezání skla, 360°/16m, 100x75x30mm, digital kus 10,000 0,00

59 K K199 MAS 333 závrtný magnetický kontakt, 5,8x19 mm, NBÚ-D kus 16,000 0,00

60 K K200 BLADE, venkovní zálohovaná siréna, bílá s červeným majákem, bez aku kus 1,000 0,00

61 K K201 AKU 2.1-12 - akumulátor 12V/2,1 Ah, 178x35x60 mm, 1 kg kus 1,000 0,00

62 K K202 TWIN ALERT, vnitřní nezálohovaná akustická siréna, 100 dB/m, 160mA kus 3,000 0,00

63 K K203 KSENIA auxi 10, deska expandéru pro 10 vstupů, sběrnice KS-BUS kus 6,000 0,00

64 K K204 KSENIA gemino / auxi - plastový box pro komunikátor či expandér kus 6,000 0,00

65 K K205 KSENIA auxi, deska expandéru pro 5 vstupů/výstupů, sběrnice KS-BUS kus 2,000 0,00

66 K K206 KSENIA gemino / auxi - plastový box pro komunikátor či expandér kus 2,000 0,00

67 K K207 KSENIA opis, deska posilovacího systémového zdroje kus 2,000 0,00

68 K K208 KSENIA box velký (325 x 400 x 90mm) + napájecí zdroj 3A kus 2,000 0,00

69 K K209 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg kus 2,000 0,00

70 K K210 KSENIA ergo S, LCD klávesnice s dotykovými tlačítky, bílá, čtečka m 3,000 0,00

71 K K211 UTP Cat.5e LSZH, 4pár, 24 AWG, Axemax, drát m 320,000 0,00

72 K K212 FI-H06, stíněný šestižilový kabel pro EZS m 3 000,000 0,00

73 K K213 Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH, středový kříž, AMP m 4 800,000 0,00

D 006 Stavba 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

74 K K214 Vysekání rýh 30/30 m 560,000 0,00

75 K K215 Vybourání otvorů ks 3,000 0,00

76 K K216 Zaplnění rýh m2 3,000 0,00

77 K K217 Vrtání děr do d=50mm ks 42,000 0,00

D 007 Ostatní 0,00

78 K K218 Montáž kpl 1,000 0,00

79 K K219 Demontáž stávajících rozvodů , likvidace suti kpl 1,000 0,00

80 K K220 Materiál podružný (3 % z J) kpl 1,000 0,00

81 K K221 PPV (4 % z L) kpl 1,000 0,00

82 K K222 předběžná obhlídka hod 2,000 0,00

83 K K223 nezměřitelné montážní práce hod 10,000 0,00

84 K K224 dozor hod 12,000 0,00

85 K K225 Revize a měření hod 50,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.4 - Vzduchotechnika

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

    001 - Zařízení č. 1 - Větrání prostoru gastro a jídelny 0,00

    002 - Zařízení č. 2 - Větrání kmenové učebny 2.09, kabinetu a přilehlého hygienického zázemí 0,00

    003 - Zařízení č. 3 - Větrání chodby a šatny 0,00

    004 - Zařízení č. 4 - Větrání haly a zázemí haly 0,00

    005 - Zařízení č. 5 - Větrání učeben 0,00

    006 - Zařízení č. 6 - Větrání tělocvičny a zázemí tělocvičny 0,00

    007 - Zařízení č. 7 - Přívod spalovacího vzduchu do kotelny 0,00

    008 - Zařízení č. 8 - Chlazení vybraných místností 0,00

    009 - Zařízení č. 9 - Větrání hygienického zázemí v 4.NP 0,00

    010 - Zařízení č. 10 - Nucené větrání CHÚC typu A 0,00

    011 - Ostatní 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.4 - Vzduchotechnika

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

D 001 Zařízení č. 1 - Větrání prostoru gastro a jídelny 0,00

1 K K314

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vertikálním provedení, ve složení: na 

přívodní části: pružná manžeta, těsná uzavírací klapka se servopohonem s havarijní 

pružinovou funkcí, filtr třídy F7, deskový protiproudý rekuperátor s by-passem, 

ventilátor s

kpl 1,000 0,00

2 K K315 Těsná uzavírací klapka rozměrů 1000x500 mm, provedení na servopohon ks 2,000 0,00

3 K K316 - včetně servopohonu 230 V, 10 Nm s havarijní pružinovou funkcí ks 2,000 0,00

4 K K317
Odsavač par nerezový - nástěnné provedení, rozměry 1500x1150 mm, včetně 

tukových filtrů, odtokové vaničky, osvětlení a nástavce s regulační klapkou
ks 1,000 0,00

5 K K318
Odsavač par nerezový - nástěnné provedení, rozměry 1000x2200 mm, včetně 

tukových filtrů, odtokové vaničky, osvětlení a nástavce s regulační klapkou
ks 1,000 0,00

6 K K319
Kulisový tlumič hluku 1000x500/1500 mm, složený z kulis 6x 100x500/1500 mm, s 

náběhy
ks 2,000 0,00

7 K K320
Kulisový tlumič hluku 1000x500/2000 mm, složený z kulis 6x 100x500/2000 mm, s 

náběhy
ks 2,000 0,00

8 K K321
Protidešťová žaluzie hliníková rozměrů 800x1000 mm, včetně síta proti hmyzu a 

upínacího rámečku, barva RAL dle stavby
ks 2,000 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.4 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

9 K K322
Přívodní vířivý anemostat - provedení lamel A, čtyřhranná čelní deska 600 mm, počet 

lamel 40, provedení lamel černé, barva RAL dle stavby
ks 8,000 0,00

10 K K323

- včetně připojovacího plenum boxu - čtvercová čelní deska 600 mm, připojení 

horizontální, připojovací hrdlo Ø250 mm, přívodní s perforovaným plechem, hrdlo bez 

těsnění s klapkou

ks 8,000 0,00

11 K K324
Odvodní nerezový tukový filtr - vertikální, labyrintový, rozměry 525x225 mm, 

regulační klapka, včetně upínacího rámečku
ks 4,000 0,00

12 K K325
Odvodní vyústka do kruhového potrubí - jednořadá pozinkovaná rozměrů 525x75 mm, 

s regulací, RAL dle stavby
ks 4,000 0,00

13 K K326
Odvodní vyústka do kruhového potrubí - jednořadá pozinkovaná rozměrů 225x75 mm, 

s regulací, RAL dle stavby
ks 2,000 0,00

14 K K327 Odvodní plastový talířový ventil Ø100 mm, včetně zděře ks 1,000 0,00

15 K K328 Odvodní plastový talířový ventil Ø125 mm, včetně zděře ks 1,000 0,00

16 K K329

Stěnová mřížka hliníková - jednořadá, upínání pružinami, rozměry 325x225 mm, 

včetně upínacího rámečku, lamely horizontální, tvar lamel 2, rozteč lamel 20,0, 

uzavřená, RAL dle stavby

ks 6,000 0,00

17 K K330

Stěnová mřížka hliníková - jednořadá, upínání pružinami, rozměry 625x225 mm, 

včetně upínacího rámečku, lamely horizontální, tvar lamel 2, rozteč lamel 20,0, 

uzavřená, RAL dle stavby

ks 2,000 0,00

18 K K331

Stěnová mřížka hliníková - jednořadá, upínání pružinami, rozměry 825x325 mm, 

včetně upínacího rámečku, lamely horizontální, tvar lamel 2, rozteč lamel 20,0, 

uzavřená, RAL dle stavby

ks 6,000 0,00

19 K K332
Požární klapka hranatá rozměrů 800x400 mm, třída EI 90 S, základní mechanické 

ruční a teplotní provedení s tavnou pojistkou a spouštěcí pružinou
ks 2,000 0,00

20 K K333
Požární klapka hranatá rozměrů 560x315 mm, třída EI 90 S, základní mechanické 

ruční a teplotní provedení s tavnou pojistkou a spouštěcí pružinou
ks 8,000 0,00

21 K K334
Požární klapka hranatá rozměrů 450x400 mm, třída EI 90 S, základní mechanické 

ruční a teplotní provedení s tavnou pojistkou a spouštěcí pružinou
ks 2,000 0,00

22 K K335 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 438,000 0,00

23 K K336
Kruhové spiro potrubí do průměru Ø250 mm, v těsném provedení s gumovými 

manžetami, včetně tvarovek
bm 48,000 0,00

24 K K337 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice do průměru Ø250 mm, tl. izolace 25 mm bm 20,000 0,00

25 K K338 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 40 mm s Al polepem m2 69,000 0,00

26 K K339 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem m2 189,000 0,00

27 K K340 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

28 K K341 Montáž VZT zařízení kpl 1,000 0,00

D 002 Zařízení č. 2 - Větrání kmenové učebny 2.09, kabinetu a přilehlého hygienického zázemí 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

29 K K342

Vzduchotechnická rekuperační jednotka v podstropním provedení, ve složení: na 

přívodní části: pružná manžeta, těsná uzavírací klapka se servopohonem s havarijní 

pružinovou funkcí, filtr třídy F7, deskový protiproudý rekuperátor s by-passem, 

ventilátor s

kpl 1,000 0,00

30 K K343 Těsná uzavírací klapka rozměrů 500x250 mm, provedení na servopohon ks 2,000 0,00

31 K K316 - včetně servopohonu 230 V, 10 Nm s havarijní pružinovou funkcí ks 2,000 0,00

32 K K344 Prostorové infračervené čidlo CO2, 0 - 10 V, s montáží na stěnu ks 1,000 0,00

33 K K345
Kulisový tlumič hluku 500x250/1500 mm, složený z kulis 3x 100x250/1500 mm, s 

náběhy
ks 2,000 0,00

34 K K346
Kulisový tlumič hluku 500x250/2000 mm, složený z kulis 3x 100x250/2000 mm, s 

náběhy
ks 2,000 0,00

35 K K347
Protidešťová žaluzie hliníková průměru Ø355 mm, včetně síta proti hmyzu a 

upínacího rámečku, RAL dle stavby
ks 2,000 0,00

36 K K348
Přívodní vyústka do kruhového potrubí - dvouřadá pozinkovaná rozměrů 625x75 mm, s 

regulací, RAL dle stavby
ks 4,000 0,00

37 K K349 Přívodní plastový talířový ventil Ø160 mm, včetně zděře ks 1,000 0,00

38 K K328 Odvodní plastový talířový ventil Ø125 mm, včetně zděře ks 5,000 0,00

39 K K350 Odvodní plastový talířový ventil Ø160 mm, včetně zděře ks 5,000 0,00

40 K K351 Odvodní plastový talířový ventil Ø200 mm, včetně zděře ks 1,000 0,00

41 K K352

Stěnová mřížka hliníková - jednořadá, upínání pružinami, rozměry 525x225 mm, 

včetně upínacího rámečku, lamely horizontální, tvar lamel 2, rozteč lamel 20,0, 

uzavřená, RAL dle stavby

ks 8,000 0,00

42 K K353

Stěnová mřížka hliníková - jednořadá, upínání pružinami, rozměry 825x225 mm, 

včetně upínacího rámečku, lamely horizontální, tvar lamel 2, rozteč lamel 20,0, 

uzavřená, RAL dle stavby

ks 2,000 0,00

43 K K335 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 30,000 0,00

44 K K336
Kruhové spiro potrubí do průměru Ø250 mm, v těsném provedení s gumovými 

manžetami, včetně tvarovek
bm 76,000 0,00

45 K K354 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice do průměru Ø200 mm, tl. izolace 25 mm bm 24,000 0,00

46 K K338 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 40 mm s Al polepem m2 23,000 0,00

47 K K339 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem m2 66,000 0,00

48 K K355 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

49 K K356 Montáž VZT zařízení kpl 1,000 0,00

D 003 Zařízení č. 3 - Větrání chodby a šatny 0,00

50 K K342

Vzduchotechnická rekuperační jednotka v podstropním provedení, ve složení: na 

přívodní části: pružná manžeta, těsná uzavírací klapka se servopohonem s havarijní 

pružinovou funkcí, filtr třídy F7, deskový protiproudý rekuperátor s by-passem, 

ventilátor s

kpl 1,000 0,00

51 K K343 Těsná uzavírací klapka rozměrů 500x250 mm, provedení na servopohon ks 2,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

52 K K316 - včetně servopohonu 230 V, 10 Nm s havarijní pružinovou funkcí ks 2,000 0,00

53 K K345
Kulisový tlumič hluku 500x250/1500 mm, složený z kulis 3x 100x250/1500 mm, s 

náběhy
ks 2,000 0,00

54 K K346
Kulisový tlumič hluku 500x250/2000 mm, složený z kulis 3x 100x250/2000 mm, s 

náběhy
ks 2,000 0,00

55 K K347
Protidešťová žaluzie hliníková průměru Ø355 mm, včetně síta proti hmyzu a 

upínacího rámečku, RAL dle stavby
ks 2,000 0,00

56 K K349 Přívodní plastový talířový ventil Ø160 mm, včetně zděře ks 8,000 0,00

57 K K327 Odvodní plastový talířový ventil Ø100 mm, včetně zděře ks 1,000 0,00

58 K K328 Odvodní plastový talířový ventil Ø125 mm, včetně zděře ks 9,000 0,00

59 K K350 Odvodní plastový talířový ventil Ø160 mm, včetně zděře ks 1,000 0,00

60 K K352

Stěnová mřížka hliníková - jednořadá, upínání pružinami, rozměry 525x225 mm, 

včetně upínacího rámečku, lamely horizontální, tvar lamel 2, rozteč lamel 20,0, 

uzavřená, RAL dle stavby

ks 6,000 0,00

61 K K357
Požární stěnový uzávěr rozměrů 500x220 mm, třída EI 90, základní mechanické ruční 

a teplotní provedení s tavnou pojistkou a spouštěcí pružinou, barva RAL dle stavby
ks 2,000 0,00

62 K K335 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 30,000 0,00

63 K K336
Kruhové spiro potrubí do průměru Ø250 mm, v těsném provedení s gumovými 

manžetami, včetně tvarovek
bm 84,000 0,00

64 K K354 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice do průměru Ø200 mm, tl. izolace 25 mm bm 38,000 0,00

65 K K338 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 40 mm s Al polepem m2 18,000 0,00

66 K K339 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem m2 42,000 0,00

67 K K358 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

68 K K359 Montáž VZT zařízení kpl 1,000 0,00

D 004 Zařízení č. 4 - Větrání haly a zázemí haly 0,00

69 K K360

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vertikálním provedení, ve složení: - na 

přívodní části: pružná manžeta, těsná uzavírací klapka se servopohonem s havarijní 

pružinovou funkcí, filtr třídy F7, deskový protiproudý rekuperátor s by-passem, 

ventilátor

kpl 1,000 0,00

70 K K361 Těsná uzavírací klapka rozměrů 700x500 mm, provedení na servopohon ks 2,000 0,00

71 K K316 - včetně servopohonu 230 V, 10 Nm s havarijní pružinovou funkcí ks 2,000 0,00

72 K K344 Prostorové infračervené čidlo CO2, 0 - 10 V, s montáží na stěnu ks 1,000 0,00

73 K K362
Kulisový tlumič hluku 700x500/1500 mm, složený z kulis 4x 100x500/1500 mm, s 

náběhy
ks 2,000 0,00

74 K K363
Kulisový tlumič hluku 700x500/2000 mm, složený z kulis 4x 100x500/2000 mm, s 

náběhy
ks 2,000 0,00

75 K K364
Přívodní dýza průměru Ø160 mm, s dlouhým dosahem a dekoračním kroužkem, 

hliníková, barva RAL dle stavby
ks 8,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

76 K K349 Přívodní plastový talířový ventil Ø160 mm, včetně zděře ks 5,000 0,00

77 K K365
Odvodní vyústka do kruhového potrubí - jednořadá pozinkovaná rozměrů 325x75 mm, 

s regulací, RAL dle stavby
ks 4,000 0,00

78 K K328 Odvodní plastový talířový ventil Ø125 mm, včetně zděře ks 12,000 0,00

79 K K351 Odvodní plastový talířový ventil Ø200 mm, včetně zděře ks 6,000 0,00

80 K K353

Stěnová mřížka hliníková - jednořadá, upínání pružinami, rozměry 825x225 mm, 

včetně upínacího rámečku, lamely horizontální, tvar lamel 2, rozteč lamel 20,0, 

uzavřená, RAL dle stavby

ks 6,000 0,00

81 K K331

Stěnová mřížka hliníková - jednořadá, upínání pružinami, rozměry 825x325 mm, 

včetně upínacího rámečku, lamely horizontální, tvar lamel 2, rozteč lamel 20,0, 

uzavřená, RAL dle stavby

ks 2,000 0,00

82 K K366
Požární klapka hranatá rozměrů 315x315 mm, třída EI 90 S, základní mechanické 

ruční a teplotní provedení s tavnou pojistkou a spouštěcí pružinou
ks 8,000 0,00

83 K K367
Požární stěnový uzávěr rozměrů 500x220 mm, třída EI 90, základní mechanické ruční 

a teplotní provedení s tavnou pojistkou a spouštěcí pružinou, barva RAL dle stavby
ks 5,000 0,00

84 K K335 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 235,000 0,00

85 K K368
Kruhové spiro potrubí do průměru Ø315 mm, v těsném provedení s gumovými 

manžetami, včetně tvarovek
bm 140,000 0,00

86 K K354 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice do průměru Ø200 mm, tl. izolace 25 mm bm 46,000 0,00

87 K K338 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 40 mm s Al polepem m2 98,000 0,00

88 K K339 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem m2 87,000 0,00

89 K K369 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

90 K K370 Montáž VZT zařízení kpl 1,000 0,00

D 005 Zařízení č. 5 - Větrání učeben 0,00

91 K K371

Vzduchotechnická rekuperační jednotka v podstropním provedení, ve složení: na 

přívodní části: příruba, zpětná klapka, filtr třídy F7, protiproudý deskový rekuperátor 

s by-passem, ventilátor s EC motorem, přívodní segment, - na odvodní části: na 

odvodní čá

kpl 19,000 0,00

92 K K372

Vzduchotechnická rekuperační jednotka v podstropním provedení, ve složení: - na 

přívodní části: příruba, zpětná klapka, filtr třídy F7, protiproudý deskový rekuperátor 

s by-passem, ventilátor s EC motorem, přívodní segment, - na odvodní části: na 

odvodní

kpl 5,000 0,00

93 K K347
Protidešťová žaluzie hliníková průměru Ø355 mm, včetně síta proti hmyzu a 

upínacího rámečku, RAL dle stavby
ks 36,000 0,00

94 K K373 Výfuková hlavice průměru Ø355 mm, RAL dle stavby ks 6,000 0,00

95 K K374 Nasávací hlavice průměru Ø355 mm, RAL dle stavby ks 6,000 0,00

96 K K335 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 255,000 0,00

97 K K375
Kruhové spiro potrubí do průměru Ø355 mm, v těsném provedení s gumovými 

manžetami, včetně tvarovek
bm 120,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

98 K K339 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem m2 470,000 0,00

99 K K376 Tepelná/hluková izolace - pěnový polyethylen tl. 20 mm s Al polepem m2 18,000 0,00

100 K K377 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

101 K K378 Montáž VZT zařízení kpl 1,000 0,00

D 006 Zařízení č. 6 - Větrání tělocvičny a zázemí tělocvičny 0,00

102 K K379

Vzduchotechnická rekuperační jednotka v podstropním provedení, ve složení: - na 

přívodní části: pružná manžeta, těsná uzavírací klapka se servopohonem s havarijní 

pružinovou funkcí, filtr třídy F7, deskový protiproudý rekuperátor s by-passem, 

ventilátor

kpl 1,000 0,00

103 K K343 Těsná uzavírací klapka rozměrů 500x250 mm, provedení na servopohon ks 2,000 0,00

104 K K316 - včetně servopohonu 230 V, 10 Nm s havarijní pružinovou funkcí ks 2,000 0,00

105 K K344 Prostorové infračervené čidlo CO2, 0 - 10 V, s montáží na stěnu ks 1,000 0,00

106 K K345
Kulisový tlumič hluku 500x250/1500 mm, složený z kulis 3x 100x250/1500 mm, s 

náběhy
ks 2,000 0,00

107 K K346
Kulisový tlumič hluku 500x250/2000 mm, složený z kulis 3x 100x250/2000 mm, s 

náběhy
ks 2,000 0,00

108 K K347
Protidešťová žaluzie hliníková průměru Ø355 mm, včetně síta proti hmyzu a 

upínacího rámečku, RAL dle stavby
ks 2,000 0,00

109 K K348
Přívodní vyústka do kruhového potrubí - dvouřadá pozinkovaná rozměrů 625x75 mm, s 

regulací, RAL dle stavby
ks 4,000 0,00

110 K K349 Přívodní plastový talířový ventil Ø160 mm, včetně zděře ks 3,000 0,00

111 K K325
Odvodní vyústka do kruhového potrubí - jednořadá pozinkovaná rozměrů 525x75 mm, 

s regulací, RAL dle stavby
ks 4,000 0,00

112 K K328 Odvodní plastový talířový ventil Ø125 mm, včetně zděře ks 1,000 0,00

113 K K350 Odvodní plastový talířový ventil Ø160 mm, včetně zděře ks 2,000 0,00

114 K K352

Stěnová mřížka hliníková - jednořadá, upínání pružinami, rozměry 525x225 mm, 

včetně upínacího rámečku, lamely horizontální, tvar lamel 2, rozteč lamel 20,0, 

uzavřená, RAL dle stavby

ks 2,000 0,00

115 K K335 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 30,000 0,00

116 K K368
Kruhové spiro potrubí do průměru Ø315 mm, v těsném provedení s gumovými 

manžetami, včetně tvarovek
bm 78,000 0,00

117 K K354 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice do průměru Ø200 mm, tl. izolace 25 mm bm 12,000 0,00

118 K K338 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 40 mm s Al polepem m2 18,000 0,00

119 K K339 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem m2 27,000 0,00

120 K K380 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

121 K K381 Montáž VZT zařízení kpl 1,000 0,00

D 007 Zařízení č. 7 - Přívod spalovacího vzduchu do kotelny 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

122 K K382

Diagonální ventilátor tříotáčkový, průměru Ø250 mm, do kruhového potrubí, IP44 - 

průtok vzduchu Vp = 800 m3/h, externí tlaková ztráta pext,p = 230 Pa, ostatní 

parametry viz TZ a její příloha číslo 1

ks 1,000 0,00

123 K K383 - včetně spojovacích manžet průměru Ø250 mm ks 2,000 0,00

124 K K384
Elektrický ohřívač s regulací výkonu do kruhového potrubí průměru Ø250 mm - topný 

výkon Qt = 9,0 kW, ostatní parametry viz TZ a její příloha číslo 1
ks 1,000 0,00

125 K K385 Těsná uzavírací klapka průměru Ø250 mm, provedení na servopohon ks 1,000 0,00

126 K K386 - včetně servopohonu 230 V, 4 Nm s havarijní pružinovou funkcí ks 1,000 0,00

127 K K387 Zpětná klapka průměru Ø250 mm ks 1,000 0,00

128 K K388 Tlumič hluku od kruhového potrubí průměru Ø250 mm, délka 900 mm ks 2,000 0,00

129 K K389 Filtrační kazeta pro kruhové potrubí Ø250 mm, včetně kapsového filtru třídy M5 ks 1,000 0,00

130 K K347
Protidešťová žaluzie hliníková průměru Ø355 mm, včetně síta proti hmyzu a 

upínacího rámečku, RAL dle stavby
ks 2,000 0,00

131 K K390 Šikmý výfukový kus průměru Ø250 mm, včetně síta ks 1,000 0,00

132 K K391 Šikmý nasávací kus průměru Ø250 mm, včetně síta ks 1,000 0,00

133 K K375
Kruhové spiro potrubí do průměru Ø355 mm, v těsném provedení s gumovými 

manžetami, včetně tvarovek
bm 6,000 0,00

134 K K339 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem m2 9,000 0,00

135 K K392 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

136 K K393 Montáž VZT zařízení kpl 1,000 0,00

D 008 Zařízení č. 8 - Chlazení vybraných místností 0,00

137 K K394
Vekovní kondenzační jednotka - split system inverter, R410A, 230 V - chladicí výkon 

Qch = 7,1 kW, topný výkon Qt = 8,0 kW, ostatní parametry viz TZ a její příloha číslo 1
ks 4,000 0,00

138 K K395 - včetně konzole pro venkovní kondenzační jednotku ks 4,000 0,00

139 K K396

Vnitřní nástěnná jednotka - split system inverter, R410A, 230 V - chladicí výkon Qch = 

7,1 kW, topný výkon Qt = 8,0 kW, ostatní parametry viz TZ a její příloha číslo 1 - 

včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu

ks 4,000 0,00

140 K K397
Vekovní kondenzační jednotka - split system inverter, R410A, 230 V - chladicí výkon 

Qch = 5,2 kW, topný výkon Qt = 6,3 kW, ostatní parametry viz TZ a její příloha číslo 1
ks 1,000 0,00

141 K K395 - včetně konzole pro venkovní kondenzační jednotku ks 1,000 0,00

142 K K398

Vnitřní nástěnná jednotka - split system inverter, R410A, 230 V - chladicí výkon Qch = 

5,2 kW, topný výkon Qt = 6,3 kW, ostatní parametry viz TZ a její příloha číslo 1 - 

včetně infraovladače, bez čerpadla kondenzátu

ks 1,000 0,00

143 K K399
Cu potrubí ∅6,35 mm / ∅12,70 mm, včetně komunikačního kabelu a izolace odolné 

proti UV
bm 15,000 0,00

Strana 216 z 276



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

144 K K400
Cu potrubí ∅6,35 mm / ∅15,88 mm, včetně komunikačního kabelu a izolace odolné 

proti UV
bm 66,000 0,00

145 K K401 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

146 K K402 Montáž VZT zařízení kpl 1,000 0,00

D 009 Zařízení č. 9 - Větrání hygienického zázemí v 4.NP 0,00

147 K K403

Diagonální ventilátor tříotáčkový, průměru Ø160 mm, do kruhového potrubí, IP44 - 

průtok vzduchu Vo = 160 m3/h, externí tlaková ztráta pext,o = 150 Pa, ostatní 

parametry viz TZ a její příloha číslo 1

ks 1,000 0,00

148 K K404 - včetně spojovacích manžet průměru Ø160 mm ks 2,000 0,00

149 K K405 Zpětná klapka průměru Ø160 mm ks 1,000 0,00

150 K K406 Výfuková hlavice průměru Ø200 mm, RAL dle stavby ks 1,000 0,00

151 K K327 Odvodní plastový talířový ventil Ø100 mm, včetně zděře ks 2,000 0,00

152 K K328 Odvodní plastový talířový ventil Ø125 mm, včetně zděře ks 2,000 0,00

153 K K407

Stěnová mřížka hliníková - jednořadá, upínání pružinami, rozměry 425x225 mm, 

včetně upínacího rámečku, lamely horizontální, tvar lamel 2, rozteč lamel 20,0, 

uzavřená, RAL dle stavby

ks 4,000 0,00

154 K K408
Kruhové spiro potrubí do průměru Ø200 mm, v těsném provedení s gumovými 

manžetami, včetně tvarovek
bm 9,000 0,00

155 K K409 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice do průměru Ø160 mm, tl. izolace 25 mm bm 6,000 0,00

156 K K338 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 40 mm s Al polepem m2 9,000 0,00

157 K K376 Tepelná/hluková izolace - pěnový polyethylen tl. 20 mm s Al polepem m2 1,000 0,00

158 K K392 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

159 K K410 Montáž VZT zařízení kpl 1,000 0,00

D 010 Zařízení č. 10 - Nucené větrání CHÚC typu A 0,00

160 K K411

Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 800x500 mm, IP 54 - průtok vzduchu Vp = 

6600 m3/h, externí tlaková ztráta pext,p = 300 Pa, ostatní parametry viz TZ a její 

příloha číslo 1

ks 1,000 0,00

161 K K412 - včetně pružných manžet rozměrů 800x500 mm ks 2,000 0,00

162 K K413 Těsná uzavírací klapka rozměrů 800x500 mm, provedení na servopohon ks 1,000 0,00

163 K K316 - včetně servopohonu 230 V, 10 Nm s havarijní pružinovou funkcí ks 1,000 0,00

164 K K414 Těsná uzavírací klapka rozměrů 1500x500 mm, provedení na servopohon ks 1,000 0,00

165 K K316 - včetně servopohonu 230 V, 10 Nm s havarijní pružinovou funkcí ks 1,000 0,00

166 K K415
Protidešťová žaluzie hliníková rozměrů 1800x500 mm, včetně síta proti hmyzu a 

upínacího rámečku, barva RAL dle stavby
ks 2,000 0,00

167 K K416

Stěnová mřížka hliníková - jednořadá, upínání pružinami, rozměry 1500x500 mm, 

včetně upínacího rámečku, lamely horizontální, tvar lamel 2, rozteč lamel 20,0, 

uzavřená, RAL dle stavby

ks 1,000 0,00

Strana 217 z 276



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]
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168 K K417

Stěnová mřížka hliníková - jednořadá, upínání pružinami, rozměry 1800x500 mm, 

včetně upínacího rámečku, lamely horizontální, tvar lamel 2, rozteč lamel 20,0, 

uzavřená, RAL dle stavby

ks 1,000 0,00

169 K K335 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 33,000 0,00

170 K K339 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem m2 29,000 0,00

171 K K392 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

172 K K418 Montáž VZT zařízení kpl 1,000 0,00

D 011 Ostatní 0,00

173 K K419 Náklady na dopravu kpl 1,000 0,00

174 K K420 Zvedací a manipulační technika kpl 1,000 0,00

175 K K421 Požární ucpávky kpl 1,000 0,00

176 K K422 Zkoušky technologie zařízení kpl 1,000 0,00

177 K K423 Uvedení do provozu zařízení VZT, včetně zaregulování systému kpl 1,000 0,00

178 K K424 Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele kpl 1,000 0,00

179 K K425 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.5 - Vytápění

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    732 - Ústřední vytápění - zdroj tepla 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - Otopná plocha 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    999 - Ostatní, HZS, demontáže, stav. úpravy 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.5 - Vytápění

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K K226 Přesun hmot pro izolace tepelné sbr 1,000 0,00

2 K K227 před.cena montáže izolace potrubí vč. příslušenství m 1 468,000 0,00

3 K K228 Izolace min. vatou s Al folií tl. 30 pro potrubí DN20-25 m 45,000 0,00

4 K K229 Izolace min. vatou s Al folií tl. 50 pro potrubí DN32-50 m 288,000 0,00

5 K K230 Izolace min. vatou s Al folií tl. 80 pro potrubí DN80 m 320,000 0,00

6 K K231 Izolace min. vatou s Al folií tl. 100 pro potrubí DN100-125 m 95,000 0,00

7 K K232 Izolace z návek. hadic z PE tl. 25 pro potrubí DN15-25 m 720,000 0,00

8 K K233 Dodávka a montáž Izolace min. vatou s Al. foliií pro kombi rozdělovač + HVDT tl. 100 m2 5,000 0,00

D 732 Ústřední vytápění - zdroj tepla 0,00

9 K K234 Přesun hmot pro zdroj tepla sbr 1,000 0,00

10 K K235 montáže kondenzačních kotlů vč. uvedení do provozu ks 2,000 0,00

11 K K236 Kond. kotel o jm.- výkonu 233 KW ks 1,000 0,00

12 K K237 Kond. kotel o jm.- výkonu 275 KW ks 1,000 0,00

13 K K238 Ovládací modul BM2 ks 1,000 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.5 - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K K239 Zobrazovací modul AM ks 1,000 0,00

15 K K240 Modul směšovače a řadiče kaskády KM-2 ks 1,000 0,00

16 K K241 Neutralizační jednotka s držáky ks 2,000 0,00

17 K K242 Pojistná skupina pro kotel ks 2,000 0,00

18 K K243 OhřÍvač TV WHRS, objem 900 litrů ks 1,000 0,00

19 K K244 snímač ohřívače vody ks 1,000 0,00

20 K K245 HVDT ( Anuloid ) - pro kotle vč. montáže ks 1,000 0,00

21 K K246 Kombi rozdělovač modul 200 vč. montáže a podpěr ks 1,000 0,00

22 K K247 Montáž autom. exp. zařízení ks 1,000 0,00

23 K K248 Expanzní automat pro zdroj 508 KW vč. exp. nádoby 200 litrů ks 1,000 0,00

24 K K249 Uvedení exp. zařízení do provozu ks 1,000 0,00

25 K K250 Nádoba expanzní NG 35/6 ks 1,000 0,00

26 K K251 montáž úpravny vody pro kond. kotle ks 1,000 0,00

27 K K252 Potrubní oddělovač - BA DN20 ks 1,000 0,00

28 K K253 Ochranný předfiltr FF06-3/4" ks 1,000 0,00

29 K K254 DKC80 - demikolona s náplní ks 1,000 0,00

30 K K255 Vodoměr DN20 ks 1,000 0,00

31 K K256 montáž certifik. odvodu spalin DN200 ks 2,000 0,00

32 K K257
dodávka systému odvodu spalin DN200, vyvedený stáv. komínem nad střechu vč. 

uchycení
ks 2,000 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

33 K K258 Přesun hmot pro rozvody potrubí sbr 1,000 0,00

34 K K259 montáž rozvodného potrubí vč. pom. materiálu m 1 468,000 0,00

35 K K260 Cu. potrubí DN15-DN25, vč. fitinek m 720,000 0,00

36 K K261 Ocel. potrubí DN20-25, vč. fitinek m 45,000 0,00

37 K K262 Ocel. potrubí DN32-50, vč. fitinek m 288,000 0,00

38 K K263 Ocel. potrubí DN80, vč. fitinek m 320,000 0,00

39 K K264 Ocel. potrubí DN100-125, vč. fitinek m 95,000 0,00

40 K K265 Zkouška těsnosti rozvodného potrubí m 1 468,000 0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

41 K K266 Přesun hmot pro armatury sbr 1,000 0,00

42 K K267 montáž armatur ks 269,000 0,00

43 K K268 Kohout závitový plnící a vypouštěcí - 1/2" ks 23,000 0,00

44 K K269 odvzdušnění ks 24,000 0,00

45 K K270 filtr DN15 ks 2,000 0,00

Strana 223 z 276



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

46 K K271 filtr DN25 ks 2,000 0,00

47 K K272 filtr DN32 ks 1,000 0,00

48 K K273 filtr DN40 ks 4,000 0,00

49 K K274 filtr DN50 ks 2,000 0,00

50 K K275 filtr DN80 ks 2,000 0,00

51 K K276 reg. ventil DN10 ks 4,000 0,00

52 K K277 reg. ventil DN15 ks 2,000 0,00

53 K K278 reg. ventil DN20 ks 2,000 0,00

54 K K279 reg. ventil DN25 ks 1,000 0,00

55 K K280 reg. ventil DN32 ks 4,000 0,00

56 K K281 reg. ventil DN40 ks 2,000 0,00

57 K K282 zp. klapka DN15 ks 2,000 0,00

58 K K283 zp. klapka DN25 ks 2,000 0,00

59 K K284 zp. klapka DN32 ks 1,000 0,00

60 K K285 zp. klapka DN40 ks 4,000 0,00

61 K K286 zp. klapka DN50 ks 2,000 0,00

62 K K287 zp. klapka DN80 ks 2,000 0,00

63 K K288 kul. ventil DN15 ks 4,000 0,00

64 K K289 kul. ventil DN25 ks 6,000 0,00

65 K K290 kul. ventil DN32 ks 3,000 0,00

66 K K291 kul. ventil DN40 ks 14,000 0,00

67 K K292 kul. ventil DN50 ks 6,000 0,00

68 K K293 uz. klapka DN80 ks 8,000 0,00

69 K K294 uz. klapka DN125 ks 2,000 0,00

70 K K295 Manometr ks 26,000 0,00

71 K K296 Teploměr ks 26,000 0,00

72 K K297 Cirk. čerpadlo "E" 25/1-8, 230V ks 7,000 0,00

73 K K298 Cirk. čerpadlo "E" 32/1-10, 230V ks 4,000 0,00

74 K K299 Cirk. čerpadlo "E" 50/1-8, 230V ks 2,000 0,00

75 K K300 Poj. ventil 1" x 1.1/4" KD ks 2,000 0,00

76 K K301 připoj. sada ( ventil+šroubení ) vč. termostat. hlavice ks 71,000 0,00

77 K K302 Termostatická hlavice standard pro stáv. otop. Tělesa ks 141,000 0,00

78 K K303 Reg. a vyv. ventil vč. pohonu 0-10 V, DN15 ks 2,000 0,00

D 735 Ústřední vytápění - Otopná plocha 0,00

79 K K304 Přesun hmot pro otopnou plochu sbr 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

80 K K305 montáž deskových radiátorů ks 71,000 0,00

81 K K306
nástěnný konvektor se zaobleným hranami s nízkou povrchovou teplotou a se spodní 

krycí mřížkou prům výkon 1,2 KW
ks 71,000 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

82 K K307 před.cena provedení kompl. uchycení potrubí a zařízení v objektu sbr 1,000 0,00

D 999 Ostatní, HZS, demontáže, stav. úpravy 0,00

83 K K308 proplach, topná zkouška, vyreg. systému, vypuštění a napuštění systému hod 72,000 0,00

84 K K309 synt. nátěry ocel. potrubí základní m 1 468,000 0,00

85 K K310
Demontáže stáv. technologie kotelny vč. odvozu ( kotle, rozdělovač, potrubí, 

armatury atd… )
sbr 1,000 0,00

86 K K311 Demontáže spec. částí stáv. systému UT sbr 1,000 0,00

87 K K312 napojení potrubí z rozdělovače na stáv. rozvody UT sbr 1,000 0,00

88 K K313 Stavební výpomoce, průrazy, drážky, vč. zapravení, poč ucpávky apod.. sbr 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.6 - Měření a regulace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

    001 - Měření a regulace 0,00

    002 - Materiál nosný 0,00

    003 - Rozvaděč RMAR 0,00

    004 - PRVKY ŘÍZENÍ DCC 0,00

    005 - OSTATNÍ 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.6 - Měření a regulace

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

D 001 Měření a regulace 0,00

1 K K001

Dvoukanálový měřicí optický systém na principu NDIR. • Vysoká selektivita na oxid 

uhličitý v rozsahu koncentrace 0 ÷ 5000 ppm CO2 . • Měření CO2 využívá závislosti 

útlumu infračerveného záření na koncentraci CO2 ve vzduchu. Změna útlumu záření v 

měří- cí komůrce je převedena na hodnotu přenášenou do systému přes CIB. • 

Automatická diagnostika správné funkce

ks 12,000 0,00

2 K K002 Okenní magnetický kontakt zadlabaný ks 31,000 0,00

3 K K003 Venkovní meteorologická stanice pro snímání hodnoty větru a deště (ano/ne) ks 1,000 0,00

4 K K004

Grafický panel s dotykovou obrazovkou. • Nízký příkon, bez chlazení, bez oteplení i v 

uzavřených prostorech, široký rozsah pracovních teplot. • Instalovaný mikrobrowser. 

Interpretuje přímo vestavěné web stránky v Foxtrot, TC700. • ID-18 je určen pro 

vestavbu do zdi, kde není přístup z druhé strany. Součástí dodávky je 

elektroinstalační krabice KO 110/L do dutých panelů, lze použít i KO100E pod omítku

ks 8,000 0,00

D 002 Materiál nosný 0,00

5 K K005 CXKH 2Ax1,5 m 250,000 0,00

6 K K006 CXKH 3Cx1,5 m 170,000 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.6 - Měření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K K007 CXKH 5Cx1,5 m 2 800,000 0,00

8 K K008 JYSTY 1x2x0,8 m 3 300,000 0,00

9 K K009 JYSTY 1x2x0,8 m 270,000 0,00

10 K K010 UTP CAT 5E m 270,000 0,00

11 K K011 Trubka instalační 25mm flexi m 1 230,000 0,00

12 K K012 PPV - Zednická přípomoc h 40,000 0,00

13 K K013 Zásuvka RJ 45 + příslušenství ks 1,000 0,00

14 K K014 Grafická vizualizace bodů 150,000 0,00

15 K K015 Protipožární ucpávky : ks 4,000 0,00

16 K K016 Zkouška systému MaR vč. související částí elektro h 16,000 0,00

17 K K017 Zpracování návodů pro obsluhu h 5,000 0,00

18 K K018 Montáž periferií ks 50,000 0,00

19 K K019 Montáž trasy h 35,000 0,00

20 K K020 Zapojení kabelů h 30,000 0,00

21 K K021 Žlab 120/40 ks 120,000 0,00

22 K K022 Krabice instalační ks 120,000 0,00

23 K K023 Elektromontážní lišty 40/40 m 80,000 0,00

24 K K024 Revize h 20,000 0,00

D 003 Rozvaděč RMAR 0,00

25 K K025 RA4.1 Viz výkres 04 ks 3,000 0,00

26 K K026 RA4.2Viz výkres 05 ks 1,000 0,00

D 004 PRVKY ŘÍZENÍ DCC 0,00

27 K K027 Zpracování dodavatelské projektové dokumentace ks 1,000 0,00

28 K K028 Zpracování aplikačního software pro řídicí systém bodů 150,000 0,00

29 K K029 Grafická vizualizace bodů 150,000 0,00

30 K K030 Uvedení do provozu včetně zaregulování bodů 150,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

31 K K031

Základní modul určený jako centrální jednotka . • Centrální jednotka se 4 

univerzálními vstupy, 2 vstupy 230 V AC a se 2 reléovými výstupy. • Univerzální 

vstupy mohou být konfigurovány jako analogové pro připojení teplotních snímačů 

Pt1000, Ni1000 nebo NTC termistoru 12 kΩ nebo jako bezpotenciálové binární vstupy. 

• Binární vstupy 230 V AC pro připojení signálu HDO a monitoring sítě 230 V AC. • 

Standardní reléové výstupy 250 V AC/3 A. • Rozšíření počtu I/O připojením až 10 

periferních modulů na sériové sběrnici TCL2 (345 kbit/s). • Rozšiřitelná paměť 

SD/SDHC/ MMC kartami, vestavěný souborový systém FAT32. • Vestavěné hodiny a 

kalendář. • Centrální jednotka obsahuje 2 mastery sběrnice CIB. Umožňuje připojit 

až 64 vstupních a výstupních jednotek CFox v libovolné kombinaci a v libovolném 

mechanickém provedení. • Na svorkách CIB+ a CIB– již sběrnice s napájením. • Počet 

větví CIB rozšiřitelný na max. 10 prostřednictvím masterů CF-1141 osazených na 

sběrnici TCL2, tj. celkem až na 320 modulů CFox. • Volitelně připojení dalších až 4 

RFox masterů RF-1131 přes TCL2 – radiový kanál 868 MHz • Externí mastery sběrnice 

CIB CF-1141 a systému RFox RF-1131 lze kombinovat až do celkového počtu 4 mastery 

na 1 základní modul. • Dále je zabudován sériový kanál RS232 např. pro připojení GSM 

modemu pro přímou komunikaci s mobilními telefony přes SMS zprávy. • Další kanál 

CH2 umožňuje osazení volitelného submodulu komunikačního rozhraní nebo 

vstupů/výstupů podle potřeby. • Programování a komunikace (LAN, WiFi, WAN, 

Internet) po Ethernet (100Mbit/s), nastavitelná pevná IP adresa nebo přidělená od 

DHCP. • Podpora standardních protokolů Modbus RTU/TCP (master i slave) a BACnet 

(slave). • Vestavěný web server, volná tvorba uživatelských web stránek na 

paměťové kartě (XML technologie) • Umožňuje vytvořit web stránku libovolného 

připojeného řízeného objektu. • Možno využít jako programovatelný převodník 

komunikač- ních protokolů • Možno využít jako nezávislý programovatelný datalogger 

pro libovolné měřené nebo vnitřní veličiny s časovou značkou • Kompaktní rozměry 

vhodné do standardizovaných elektroinstalačních rozvaděčů, montáž na DIN lištu • 

Centrální jednotka je napájena ze zdroje 24 V DC. Při použití zdroje 27,2 V lze 

připojit olověné akumulátory a udržet tak celý systém v provozu po dobu závislou jen 

na kapacitě použitých akumulátorů. • Pro řízení automatizace v budovách a obytných 

objektech pro běžné i složitější úlohy s potřebou integrace s jinými systémy 

ks 1,000 0,00

32 K K032
Základní modul lze programovat v prostředí Mosaic nebo parametrizovat v prostředí 

FoxTool.
ks 2,000 0,00

33 K K033

Rodina napájecích zdrojů 24 V, 4,2 A na DIN lištu • Vstupní napětí v širokém rozsahu 

100 –240 V AC • Výstupní napětí lze dostavit trimrem + – 10% • Elektronická ochrana 

proti zkratu, přetížení a přepětí • Chlazení přirozenou cirkulací vzduchu • Certifikace 

UL, CUL, TUV, CB, CE

ks 1,000 0,00

34 K K034 Rozšiřovací modul pro ModBus ks 4,000 0,00

35 K K035
CIB, 4x AI/DI univerzální vstupy, 14xDI včetně dvojitě vyvážených, 4M-Modul 

binárních vstupů 
ks 5,000 0,00

36 K K036 CIB, 6x žaluziový aktor, 12xRO závislé spínaní, 230VAC/5A, ks 8,000 0,00

37 K K037 4xDI 24 VAC/DC, spol. svorka, 230V/2A, GO-4x DI 24V DC, 8x RO - Rozšiřující modul ks 3,000 0,00

38 K K038 4xAO: 0-10V/ 4-20mA, GO-4x AO - Rozšiřující modul ks 8,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

39 K K039 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO-8x AI, 2x AO ks 1,000 0,00

D 005 OSTATNÍ 0,00

40 K K040 HZS kpl 1,000 0,00

41 K K041 VRN kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.8 - Audiovizuální technika

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

    001 - Vybavení AV technikou a didaktickou technikou 0,00

    002 - Signalizace z WC pro imobilní 0,00

    003 - Výsledková tabule - pro sportovní halu 0,00

    004 - Doplnění rozvodů strukturované kabeláže pro WIFI, WIFI access pointy 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.8 - Audiovizuální technika

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

D 001 Vybavení AV technikou a didaktickou technikou 0,00

1 K 101

Třídílná magnetická tabule s kvalitním dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší 

kvality, vypalovaným při vysokých teplotách, díky kterému je tabule velmi odolná 

proti mechanickému poškození. Rozměr tabule 200 x 120 cm v zavřeném stavu. 

Plocha středního dílu tabule je bílá, popisovatelná za sucha stíratelnými fixy. Plochy 

křídel budou bílé pro popis fixem.

ks 6,000 0,00

2 K 102

Profesionálně vyvinutá hliníková konstrukce, Elegantní vzhled stojanu, Vysoký 

komfort, tichý a hladký chod, Snadná montáž a minimální údržba, Rozměry 1600 x 

950 mm, Rozsah zdvihu 56 cm

ks 6,000 0,00

3 K 103 Polička k tabuli ks 6,000 0,00

4 K 104 rameno pro projektory s ultrakrátkou projekční vzdáleností ks 6,000 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.8 - Audiovizuální technika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 105

Projektor, Rozlišení: WXGA 1280 x 800, Poměr stran: 16: 9 kompatibilní, Světelný 

výstup: 2700 ANSI lumen, Životnost lampy: 5000 hodin (standardní režim), 10000 

hodin (Eco mode) Vstup: HDMI x 2 (HDCP), Počítač vstup 1: 15-pin mini D-sub x 1, 

Počítač vstup 2: 15-pin mini D-sub x 1, Počítačový monitor výstup: 15-pin mini D-sub x 

1 (sdílené s počítačem v 2), Video vstup: S-Video N / A, kompozitní video - konektor 

RCA x 1, komponentní video - 15-pin D-sub x 2 (sdílený s počítačem v 1/2), Audio 

vstup: 3,5 mm stereo mini jack x 1, konektor RCA (L / R) x 1, MIC-in mini jack 3,5 

mm x 1 , Audio výstup: 3,5 mm stereo mini jack x 1 Síť LAN: RJ-45 port (10 base-T / 

100 base-TX), Bezdrátové připojení k internetu: USB-A, IEEE802.11 b / g / n - 

požadovaný volitelný bezdrátový adaptér, USB: Typ A x 2 (PC-less prezentace, 

bezdrátové připojení adaptéru typu B x 1 (displej USB nebo ovládání myši) řídicí 

svorky, 9-pin D-sub x 1 (RS-232 ovládání) Dodávané příslušenství: Interaktivní pero 4x, 

dálkové ovládání.

ks 6,000 0,00

6 K 106

Software - česká lokace, podpora Windows, Mack i, Linux kompatibilní, plná verze 

softwaru, multilicence, obsahuje 4900 souborů, šablon, interaktivních a 

multimediálních obrázků a pozadí pro přípravu pokladů pro výuku, velmi rozšířený sw 

v českém i světovém školství, dodávaný sw obsahuje veškeré nástroje pro využití 

dalších interaktivních prvků systému, jako jsou odpovědní systémy, bezdrátové 

tablety apod., pravidelné aktualizace sw přes webové stránky zdarma, dostatečný 

počet výstupů

ks 6,000 0,00

7 K 107 Aktivní reproduktorová soustava, 2x60W, kabeláž (soundbar součást tabule) ks 6,000 0,00

8 K 108 HDMI kabel, zlacené kontakty, 10m ks 6,000 0,00

9 K 109 HDMI přepínač (2 vstupy, 1 výstup, manuální) ks 6,000 0,00

10 K 110.1 Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz hod 18,000 0,00

11 K 111 Krabice pro zásuvku ks 30,000 0,00

12 K 112 Vyhledání vývodu, krabice ks 30,000 0,00

13 K 113.1 Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm m 120,000 0,00

14 K 114 AY 2,5 B m 120,000 0,00

15 K 115 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 120,000 0,00

16 K 116

Drobný spotřební a montážní materiál: uzamykatelný ovládací pult učitele (záruka 10 

let), profesionální digitální jazykový přehrávač TOP MP3, CD/SD/USB (zabudovaný v 

ovládacím pultu včetně vestavěného ozvučení a dálkového ovládání), digitální 

přehrávač – rekordér, zesilovač,bezdrátový mikrofon, bezdrátová učitelská sluchátka, 

jazyková mechanicky velmi odolná sluchátka s mikrofonem 14 žáků, 

kpl 1,000 0,00

17 K 118
Systém "jazyková učebna" pro 16 žáků - komplet HW+SW, kabeláž, zaškolení 

(samostataná PC viz dále)
ks 1,000 0,00

18 K 119 Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm m 160,000 0,00

19 K 120 AY 2,5 B m 160,000 0,00

20 K 121 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 160,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K 122 Drobný spotřební a montážní materiál kpl 1,000 0,00

22 K 125.1 PC s jedním monitorem 16:9 ks 18,000 0,00

23 K 127.1 Mini PC s jedním monitorem 16:9 ks 6,000 0,00

D 002 Signalizace z WC pro imobilní 0,00

24 K 201

SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, například dodávka TYCO nebo ABB, 

dvě volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo s akustickou signalizací nade 

dveře.

ks 1,000 0,00

25 K 202 Další paralelní signalizační svítidlo s akustickou signalizací ks 1,000 0,00

26 K 203 SET - montáž kompletu ks 1,000 0,00

27 K 204 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 1,000 0,00

28 K 205 Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-36 mm m 35,000 0,00

29 K 206 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 35,000 0,00

30 K 207 AY 2,5 B m 35,000 0,00

31 K 208 Kabel 2x0,8 ks 35,000 0,00

32 K 209 Kabel - montáž do trubek, do žlabu ks 35,000 0,00

33 K 210 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1,000 0,00

34 K 211 Oživení, zaškolení obsluhy hod 1,000 0,00

D 003 Výsledková tabule - pro sportovní halu 0,00

35 K 301

Výsledková tabule pro 13 sálových sportů. Výška znaku 230 mm /150 mm, rozměry 

2000 × 1750 × 120 mm, 63 kg, 230 V / 35 W, 2x ovládací bezdrátová klávesnice, 

Měření času, skóre 2 x 999, 3x time out, označení periody, 6 x čas trestů nebo 

výsledky předchozích setů, displeje střelby pro basketbal. Ovládáno bezdrátovou 

klávesnicí.

ks 1,000 0,00

36 K 302 Montáž výsledkové tabule včetně systémové kabeláže ks 1,000 0,00

37 K 303

2-pásmový reprobox 200W @ 100V, vysoká citlivost 100dB @ 1W/1m, max. SPL 123dB 

@ 1m, frekvenční rozsah 50-20000Hz, osazení 2x10" koax. woofer, i pro venkovní 

instalaci, celokovový, vč. mont. konzoly, černý, provedení odolné proti úderu míčem 

s certifikací dle DIN18032-3

ks 4,000 0,00

38 K 304
Rozhlasová ústředna 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 650 W, priorita, přehrávač MP3, SD 

+ USB čtečka, tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání, vysoká kvalita reprodukce
ks 1,000 0,00

39 K 305

Bezdrátový mikrofon - diverzitní, UHF, PLL, IR zpětný přenos, automatické nalazení, 

spárování, skenování, ladění z 100 frekvencí, nastavitelný výkon, dosah 230 m, 

digitální klíčování pomocí ID a dig. filtrování, automatické potlačení zpětné vazby PC 

EDA, kompresor, expander, 2 šumové brány, squelch, 

ks 1,000 0,00

40 K 306 Nástěnný box (rack) pro ústřednu ks 1,000 0,00

41 K 307 Montáž ústředny, reproduktorů ks 1,000 0,00

42 K 308 Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch 23-36mm m 80,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

43 K 309 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 80,000 0,00

44 K 310 AY 2,5 B m 80,000 0,00

45 K 311 Kabel CYKY 3x2,5 D+M m 110,000 0,00

46 K 312 Zřízení přívodu 230V ks 1,000 0,00

47 K 313 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1,000 0,00

48 K 314 Oživení, zaškolení obsluhy hod 4,000 0,00

D 004 Doplnění rozvodů strukturované kabeláže pro WIFI, WIFI access pointy 0,00

49 K 401 Panel 24 port, UTP kat 5e ks 2,000 0,00

50 K 402 MONT. 2HU PATCH PANELU KAT.5 BEZ UK ks 2,000 0,00

51 K 403 Cable UTP ca5e HFFR-LSZH ks 6 900,000 0,00

52 K 404 INSTALACE KABELU UTP m 6 900,000 0,00

53 K 405 MONT DVOJZÁSUVKY UTP 2xRJ ks 48,000 0,00

54 K 406 Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT5e UTP ks 48,000 0,00

55 K 407 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP ks 192,000 0,00

56 K 408 MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e ,VYHOT. PROTOKOLU ks 96,000 0,00

57 K 409 Krabice 68 pod omítku vč. lůžka ks 69,000 0,00

58 K 410 Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch 23-36mm m 960,000 0,00

59 K 411 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 960,000 0,00

60 K 412 AY 2,5 B m 960,000 0,00

61 K 413 Žlab Lišta 70/40 montáž i dodávka m 450,000 0,00

62 K 414 Vyhledání nápojného bodu ks 1,000 0,00

63 K 415 Vybudování a zapravení průrazu stavební konstrukcí ks 16,000 0,00

64 K 416 Požární ucpávka do 100x100 ks 16,000 0,00

65 K 417
Instant WIFI (například Aruba AP-305 Wireless AP s virtuálním kontrolerem, 

vyvzorkovat)
ks 20,000 0,00

66 K 418 Konfigurace - STANDARD KONEKTIVITY ŠKOL hod 40,000 0,00

67 K 419 Instalace Wifi AP, dodávka SW hod 40,000 0,00

68 K 420
Kontrola před definitvním osazením wifi AP, například mapovacím softwarem Netspot 

Wifi Surwey
hod 40,000 0,00

69 K 422 Montáž AP bodu včetně drobného spotřebního materiálu ks 20,000 0,00

70 K 423 Drobný nespecifikovaný montážní materiál ks 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.9 - Plyn

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

    1 - ZEMNI PRACE STAVEBNI 0,00

    3 - SVISLE KONSTRUKCE 0,00

    4 - VODOROVNE KONSTRUKCE 0,00

    621 - 21-M ELEKTROMONTAZE 0,00

    623 - 23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBI 0,00

    646 - 46-M ZEMNI PRACE PRO ELEKROMONTAZE 0,00

    723 - VNITRNI PLYNOVOD 0,00

    783 - NATERY 0,00

    900 - RŮZNÉ 0,00

    998 - DOPOČTY PRIRAZEK 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.9 - Plyn

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

D 1 ZEMNI PRACE STAVEBNI 0,00

1 K C13220-1201 Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3 * m3  26,000 0,00

2 K C13220-1209 Přípl za lepivost rýh v horn.3 * m3  26,000 0,00

3 K C15110-1101 Pažení příložné hl.do 2m rýhy * m2  52,000 0,00

4 K C15110-1111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.* m2  52,000 0,00

5 K C16110-1101 Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m * m3  26,000 0,00

6 K C16270-1105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4* m3  5,000 0,00

7 K C17120-1201 Uložení sypaniny na skládku * m3  5,000 0,00

8 K 90000000 Poplatek za skládku - zemina jemnozr t   10,000 0,00

9 K C17410-1101 Zásyp zhutnění jam * m3  21,000 0,00

10 K C17510-1101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny * m3  4,000 0,00

11 K 58331183 Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z m3  4,490 0,00

D 3 SVISLE KONSTRUKCE 0,00

12 K 28398625 Celoplastový pilíř APZ/PK7+základ ks  3,000 0,00

13 K C0921.6 Montáž pilíře APZ vč.základu kpl 3,000 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.9 - Plyn

Strana 243 z 276



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 4 VODOROVNE KONSTRUKCE 0,00

14 K C45157-3111 Lože výkopu ze štěrkopísku * m3  1,000 0,00

D 621 21-M ELEKTROMONTAZE 0,00

15 K M21-810001/70 Mtž.kabel ulož.volně výkop/kanál CYKY 2x1,5 m   13,000 0,00

16 K 34140964 Vodič CY zelžl 2,50 drát m   13,000 0,00

D 623 23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBI 0,00

17 K M23-180010 P.z pl.hm.-mont.trub pe,pp dxt do 32x2.9 m   7,000 0,00

18 K 28613887 Potr.PE 100 SDR 11/0,4-plyn D32x3 m   7,000 0,00

19 K M23-180027 P.z pl.hm.-mont.trub pe,pp dxt do 90x8.2 m   6,000 0,00

20 K 28613890 Potrubí PE100 SDR 11-plyn D90x8,2 m   6,000 0,00

21 K M23-180071 P.z pl.hm.-mont.tr.dílů pe,pp dxt 90x8.2 ks  1,000 0,00

22 K 28613966 El.tvarovka T kus D 90/90mm 90st ks  1,000 0,00

23 K M23-040011 Trub.díly závit.-mont.závit.dílů - dn 3" ks  3,000 0,00

24 K 28614322 Přech.kus PE-ocel D90/80 plyn ks  3,000 0,00

25 K M23-230001 Tlak.zkouš.a čisť.-předb.tlak.zk. DN 50 m   7,000 0,00

26 K M23-230002 Tlak.zkouš.a čisť.-předb.tlak.zk. DN 80 m   6,000 0,00

27 K M23-230016 Hlav.tlak.zkouška vzduchem 0.6 MPa DN 50 m   7,000 0,00

28 K M23-230017 Hlav.tlak.zkouška vzduchem 0.6 Mpa DN 80 m   6,000 0,00

29 K C99827-6101 Přesun hm tr.plas.otevř.výkop * t   9,650 0,00

D 646 46-M ZEMNI PRACE PRO ELEKROMONTAZE 0,00

30 K M46-490011/01 Zakrytí kabelu výstraž.folií PVC šířka 22 cm m   13,000 0,00

D 723 VNITRNI PLYNOVOD 0,00

31 K C72312-0203 Potrubí ocelzáv čern svař DN 20 potrubí odfuku m   19,000 0,00

32 K C72315-0314 Potrubí ocelhladk čern svař D 89 m   24,000 0,00

33 K C72315-0365 Chránička D 38mm m   1,200 0,00

34 K C72315-0369 Chránička d 89 m   1,500 0,00

35 K C72319-0257 Plyn vyved upev vypust-DN 80 kus 1,000 0,00

36 K C72316-0219 Přípoj plynoměr závit ochoz G 3 sada 1,000 0,00

37 K C72316-0339 Rozpěrka přípoj plynoměr G 3 sada 1,000 0,00

38 K R72323-4201 Mtž reg střtlak sada 1,000 0,00

39 K 54196150 Regulátor tlaku plynu ks  1,000 0,00

40 K C72321-9104 Mtž plyn armatur přírub DN 80 kus 3,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

41 K 42297274 Kohout kul.přír.plyn DN 80mm PN40 ks  2,000 0,00

42 K 42298570 Vent.elekromag.G 3"Peveko ks  2,000 0,00

43 K C72323-9101 Mtž plyn armatur 2 zavit G 1/2 kus 2,000 0,00

44 K 55139018 Kohout kul.vzorkovací Gx1/2 s připojením na hadici ks  2,000 0,00

45 K C72323-9102 Mtž plyn armatur 2 závit G 3/4 kus 2,000 0,00

46 K 55139031 Kohout plynový G 3/4" ks  1,000 0,00

47 K 55139032 Kulový kohout s vypouš.G3/4" ks  1,000 0,00

48 K C72323-9103 Mtž plyn armatur 2 závit G 1 kus 2,000 0,00

49 K 55196510 Uzávěr kulový plyn R950D G 1" ks  2,000 0,00

50 K 48498948 Ocel.akumul.nádoba DN 150mm dl.0,9m dodávka a výroba ks  1,000 0,00

51 K C0921.7 Montáž akumul.ocel.nádoby kpl 1,000 0,00

52 K R73442-3130 Mtž tlakoměru kus 2,000 0,00

53 K 38896016 Manometr ks  2,000 0,00

54 K 38896011 Kohout manometr.třícest. ks  2,000 0,00

55 K C72319-0907 Odvzdušnění a napuštění plyn potr m   43,000 0,00

56 K C72319-0909 Tlak zkouš plyn potr kus 2,000 0,00

57 K C99872-3102 Plynovod přesun hmot výška -12m t   0,830 0,00

D 783 NATERY 0,00

58 K C78342-5411/98 Nát.kov.potr.DN50,snt.,dr.b.,lesk.p. 1x antikorozní, 1x základní a 1x email m   19,000 0,00

59 K C78342-5511/98 Nát.kov.potr.DN100,snt.,dr.b.,les.p. 1x antikorozní, 1x základní a 1x email m   24,000 0,00

D 900 RŮZNÉ 0,00

60 K C0921.8 D+M uchycení potrubí kpl 1,000 0,00

61 K C0-HZS Hodinové zúčtovací sazby Revize plynu vč..revizní zprávy+zkoušky hod 6,000 0,00

62 K C0921.9 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00

63 K C0941/01.2 Vrn HSV - zednické výpomoce kpl 1,000 0,00

D 998 DOPOČTY PRIRAZEK 0,00

64 K C0942 VRN HSV - zařízení staveniště 2,3% kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.10 - Přeložka kanalizace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

    1 - ZEMNI PRACE STAVEBNI 0,00

    4 - VODOROVNE KONSTRUKCE 0,00

    8 - POTRUBI 0,00

    99 - PRESUN HMOT 0,00

    900 - RŮZNÉ 0,00

    998 - DOPOČTY PRIRAZEK 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.10 - Přeložka kanalizace

Statika - Dynamika, 

s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

D 1 ZEMNI PRACE STAVEBNI 0,00

1 K C13220-1202 Hlb rýh 2000mm hor 3 1000m3 * m3  110,000 0,00

2 K C13220-1209 Přípl za lepivost rýh v horn.3 * m3  110,000 0,00

3 K C15110-1101 Pažení příložné hl.do 2m rýhy * m2  130,000 0,00

4 K C15110-1111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.* m2  130,000 0,00

5 K C16110-1101 Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m * m3  55,000 0,00

6 K C16270-1105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4* m3  32,260 0,00

7 K C17120-1201 Uložení sypaniny na skládku * m3  32,260 0,00

8 K 90000000 Poplatek za skládku - zemina jemnozr t   64,520 0,00

9 K C17410-1101 Zásyp zhutnění jam * m3  77,740 0,00

10 K C17510-1101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny * m3  20,000 0,00

11 K 58331183 Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z m3  22,440 0,00

D 4 VODOROVNE KONSTRUKCE 0,00

12 K C45157-3111 Lože výkopu ze štěrkopísku * m3  10,000 0,00

13 K C45211-2111 Osaz B prstenců výšky do 100mm kus 1,000 0,00

14 K 59224667 Vyr.prstenec TBW Q.1 625/100/120 ks  1,010 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4.10 - Přeložka kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 8 POTRUBI 0,00

15 K C89910-2111 Osaz poklopu s ramem do 100kg * kus 1,000 0,00

16 K 55243452 Poklop šachtový s kompozit.rámem A15 ks  1,000 0,00

17 K C87124-1121 Mtž potr výkop tr polyetyl DN 90 m   50,000 0,00

18 K 28613869 Potrubí PE tlak PN10 D 90x8,2 SDR 11 vč.kolen a spojek m   50,750 0,00

19 K C87135-3121 Mtž potr PP ov do 20pr DN200 * m   14,000 0,00

20 K 28611371 Trubka PP-KG kanal.hrdl.DN 200mm SN 10 m   15,300 0,00

21 K C89441-1111 Zříz šcht díl dno Btř-znIV DN 200 * kus 1,000 0,00

22 K 59224652 Šach.dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 ks  1,010 0,00

23 K 59224663 Skruže TBS-Q.1 100/25 1000/250/120 ks  1,010 0,00

24 K 59224664 Skruže TBS-Q.1 100/50 1000/500/120 ks  1,010 0,00

25 K 59224666 Šachet.kónus TBR-Q.1 100-63/58 KPS ks  1,010 0,00

26 K 28396495 Čerp.stanice splaškových vod ks  1,000 0,00

D 99 PRESUN HMOT 0,00

27 K C99827-6101 Přesun hm tr.plas.otevř.výkop * t   62,010 0,00

D 900 RŮZNÉ 0,00

28 K C0921 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00

D 998 DOPOČTY PRIRAZEK 0,00

29 K C0942 VRN HSV - zařízení staveniště 2,3% TKč 264,240 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.5 - Gatroprojekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

    001 - A Úklidová komora 0,00

    002 - B Skladování odpadků 0,00

    003 - C Příprava a výdej 0,00

    004 - D Mytí a uskladnění termoportů 0,00

    005 - E Sklad kantýny 0,00

    006 - F Kantýna 0,00

    007 - G Výdej jídel 0,00

    008 - H Výdej nápojů 0,00

    009 - I Mytí stolního nádobí 0,00

    010 - J Mytí provozního nádobí 0,00

    011 - Ostatní 0,00

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského

D.1.5 - Gatroprojekt

Statika - Dynamika, 

s.r.o.

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

D 001 A Úklidová komora 0,00

1 K K426 A1 Skladový regál, pozinkované provedení, 4x police Beta ZN 900x250x2000 kpl 2,000 0,00

D 002 B Skladování odpadků 0,00

2 K K427

Chladící komora na odpad, ventilované chlazení, automatické odtávání, automatické 

odpařování kondenzátu, digitální termostat, horní víko pro vhazování odpadu, boční 

dveře pro nádobu na odpad, amtibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru, 

vnější nere

kpl 1,000 0,00

D 003 C Příprava a výdej 0,00

3 K K428

C1 Mycí stůl s lisovaným dřezem a policí, 1x vevařený lisovaný dřez a rozměru 

400x400x250 mm, 1x otvor pro vodovodní baterii, 1x spodní police, zadný a levý lem, 

nerezové provedení KSVOP 1500x700x850

kpl 1,000 0,00

4 K K429 C2 Stojánková vodovodní baterie Raf kpl 1,000 0,00

5 K K430 C3 Pracovní stůl s policí, zadní lem, celonerezové provede KSPO 2000x700x850 kpl 1,000 0,00

D 004 D Mytí a uskladnění termoportů 0,00

6 K K431
D1 Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 860x500x375 

mm, zadní a pravý lem,nerezové provedení KSVO 1000x700x850
kpl 1,000 0,00

D.1.5 - Gatroprojekt

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01 - Přístavba ZŠ Beroun - Závodí, Komenského
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K K432
D3 Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení KRGP 

1400x600x1800
kpl 1,000 0,00

8 K K433
D4 Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení KRGP 

1350x600x1800
kpl 1,000 0,00

9 K K434
D5 Plošinový vozík, nerezové provedení, 4x kolečka 2x s aretační brzdou, KVOP 

800x500x850
kpl 1,000 0,00

D 005 E Sklad kantýny 0,00

10 K K435 E1 Skladový regál, pozinkované provedení, 4x police Beta ZN 1300x400x2000 kpl 2,000 0,00

11 K K436 E2 Skladový regál, pozinkované provedení, 4x police Beta ZN 1200x400x2000 kpl 1,000 0,00

12 K K437

E3 Profesionální chladnička, čistý objem 570 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované 

chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, 

digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -

2°

kpl 1,000 0,00

D 006 F Kantýna 0,00

13 K K438
F1 Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, spodní a vnitřní policí, nerezové 

provedení, KSSUP 1400x700x900
kpl 1,000 0,00

14 K K439 F3 Nástěnná police dvoupatrová, nerezové provedení KPOZD 1400x350 kpl 1,000 0,00

15 K K440

F4 Chlazený stůl třísekcový, 1x dvířka 4x zásuvka, objem 452 litrů, celonerezové 

provedení, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladivo R-

134a, bez CFC, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2 °C až +8 °C při 

okolní t

kpl 1,000 0,00

16 K K441 F5 Nástěnná police dvoupatrová, nerezové provedení KPOZD 1800x350 kpl 1,000 0,00

17 K K442

F6 Profesionální chladnička, čistý objem 570 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované 

chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, 

digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -

2°

kpl 1,000 0,00

D 007 G Výdej jídel 0,00

18 K K443

G1 Konvektomat 10xGN2/1, režimy vaření - pára, kombinovaný, regenerace, 

horkovzdušný (do 300 °C), možno předehřítí varné komory, vícebodová vpichová 

jehla, systém Cool-Down - rychlé ochlazený komory, detekce chyb, Auro-reverse - 

pro změnu směru otaček ven

kpl 1,000 0,00

19 K K444 G2 Podstavec pod konvektomat SH-102 1130x876x650 kpl 1,000 0,00

20 K K445

G3 Nástěnná digestoř s jednou řadami tukových filtrů, celonerezové provedení, 

včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, 

KDZH 1150x1500x450

kpl 1,000 0,00

21 K K446
G4 Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, Umyvadlo 

44 400x400x230
kpl 1,000 0,00

22 K K447
G5 Pracovní stůl, z čelní strany opláštění nerezovým plechem, čelní sokl, KSPO 

600x750x900
kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 K K448

G6 Výdejní lázeň dělená , 3x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení, , každá vana 

disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90 

°C a vypouštěcím ventilem 1x spodní police, nerezové čelní opláštění, čelní sokl 

KSVOL-3LS 12

kpl 1,000 0,00

24 K K449 G7 Výdejní stěna, čelní opláštění a sokl, nerezové provedení KSVT 700x150x900 kpl 1,000 0,00

25 K K450

G8 Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem, kapacita 2x60 talířů max 

průměr talířů 320mm, celonerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a 

termostatem pro regulaci teploty až do 90°C, kolečka pr 100 mm (2x s brzdou) KZTD 

960x490x900 0

kpl 1,000 0,00

26 K K451

G9 Výdejní lázeň dělená , 3x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení, , každá vana 

disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90 

°C a vypouštěcím ventilem 1x spodní police, nerezové čelní opláštění, čelní sokl 

KSVOL-3LS 12

kpl 1,000 0,00

27 K K452

G10 Pracovní stůl s trnoží, v pracovní desce výřez pro zasunutí agregátu vitríny, čelní 

stěn opláštěná nerezovým plechem, čelní sokl, nerezové provedení KSPT 

1200x750x900

kpl 1,000 0,00

28 K K453
G11 Chladící vitrína samoobslužná třípatrová, tegulace teploty +4 až +8 °C, přední 

výklopná dvížka, KCHVOS 1200x700x700 0,7kW/230V
kpl 1,000 0,00

29 K K454 G12 Pojezdová dráha trubková, nerezové provedení KPD 3450x350 kpl 1,000 0,00

30 K K455 G13 Pojezdová dráha trubková, nerezové provedení KPD 3500x350 kpl 1,000 0,00

31 K K456
G14 Pojízdný zásobník táců a příborů, 4x GN 1/3, nerezové provedení PP 

750x600x1300
kpl 2,000 0,00

32 K K457 G15 Trubkové zábradlí, nerezové provedení ZB 40 4750x40x900 kpl 1,000 0,00

D 008 H Výdej nápojů 0,00

33 K K458
H1 Pracovní stůl s trnoží, otvor v pracovní desce pro zabudování podavače košů, čelní 

oplaštění nerezovým plechem, čelní sokl, nerezové provedení KSPT 1830x750x900
kpl 1,000 0,00

34 K K459 H2 Podavač na koše pro zabudování do stolu, PŠ 500x500 kpl 1,000 0,00

35 K K460
H3 Výrobník a vířič chlazených nápojů, objem 1x 12 litrů, chlazený vzduchem, 

lopatkový systém výření, teplota +3- až+10 °C, C-1S 230x480x640 0,21kW/230V
kpl 1,000 0,00

36 K K461
H4 Výrobník filtrovaného čaje, udržovací kapacita 40 litrů, produkce 90l/h, doba 

překapávání 14 min/20 litrů, B20 W 1254x570x888 9,24kW/400V
kpl 1,000 0,00

37 K K462 H5 Vozík k výrobníku čase s odkapní mřížkou 10S 615x700x850 kpl 1,000 0,00

D 009 I Mytí stolního nádobí 0,00

38 K K463
I1 Vstupní stůl k myčce, vedení na koše, otvor pro sprchu, 1x dřez 450x450x250 mm, 

zadní oplachová stena výšky 150 mm, nerezové provedení KSMD 1800x775x850
kpl 1,000 0,00

39 K K464
I2 Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací 

pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem DOC-3 150x200x1100
kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

40 K K465
I3 Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace, elekt. Ovládání WMK-

BNT 1650F 230V
kpl 1,000 0,00

41 K K466 I4 Stěrka na nádobí kpl 1,000 0,00

42 K K467

I5 Průchozí myčka, koš 500x500, kapacita 72/44/32/22 košů za hodinu, spotřeba vody 

na oplach 2,4 lt. Myčka je vybavené systémem ENERGY PLUS – tj. Systém rekuperace 

kompaktní výměník využívá teplo z odpadní vody a teplo z vznikajících vodních par 

pro ohřev přitékající studené vody – tímto dojde k úspoře nákladů na energie až o 

20%. Navíc jelikož teplota odpadního vzduchu současně klesá o více než polovinu, 

může za jistých okolností odpadnout nutnost investice do pořízení akumulačního 

zákrytu. Eliptické mycí pole s tryskami speciální geometrie, automatické nastavení 

mycího tlaku VarioPower podle typu nádobí a míry jeho znečištění – slabě znečištěné 

nádobí se umyje vodou slabšího tlaku, velmi znečištěné pak vodou tlaku vyššího, dle 

stupně znečištění systém VarioPower také automaticky upravuje hodnoty dalších 

faktorů mycího procesu – tzn. teplotu, čas, množství mycího a oplachového 

prostředku, unikátní filtrační systém mycí lázně MEDIAMAT CYCLO, celonerezové 

hygienické provedení z taženého plechu pro snadnou údržbu, dávkovací čerpadlo pro 

mycí prostředek, dávkovací čerpadlo pro oplachový prostředek, jedinečný samočistící 

program s automatickým vypnutím přístroje, výška dveří 440 mm - vyšší než u 

ostatních výrobců, přesná a snadná servisní diagnostika

kpl 2,000 0,00

43 K K468 I6 Originální spojovací dílec dvou mycích strojů, TwinSet (PT) kpl 1,000 0,00

44 K K469
I7 Výstupní stůl k myčce, vedení na koše, spodní roštová police, nerezové provedení 

KSMD 1300x775x850
kpl 1,000 0,00

45 K K470

I8 Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem, kapacita 2x60 talířů max 

průměr talířů 320mm, celonerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a 

termostatem pro regulaci teploty až do 90°C, kolečka pr 100 mm (2x s brzdou) KZTD 

960x490x900 0

kpl 2,000 0,00

46 K K471
I9 Pojízdný zásobník na koše od myčky, 4x kolečka p průměru 125 mm, 2x s aretační 

brzdou PK 500x500 725x670x900
kpl 1,000 0,00

47 K K472
I10 Vozík na tácy s použitým nádobím,kapacita 2x 11 zásuvů, nerezové provedení 

KRGO 850x550x1600
kpl 4,000 0,00

48 K K473
I11 Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení KRGP 

1500x600x1800
kpl 1,000 0,00

49 K K474 I12 Odpadkový koš k myčkám 50l, celonerezové provedení, 4x kolečko KO 50 435x610 kpl 1,000 0,00

D 010 J Mytí provozního nádobí 0,00

50 K K475
J1 Mycí stůl s lisovanými dřezy, 2x vevařený lisovaný dřez o rozměru 600x500x300 

mm, nerezové provedení KSVK 1400x700x850
kpl 1,000 0,00

51 K K476
J3 Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení KRGP 

600x700x1800
kpl 1,000 0,00

D 011 Ostatní 0,00

52 K K477 Doprava, montáž, montážní materiál a zaškolení kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.02 - Demolice domu na školním dvoře

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

Statika - Dynamika, 

s.r.o.

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.02 - Demolice domu na školním dvoře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 981011414
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu 

cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %
m3 454,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: D.1.1-D.1.5

VV Demolice domu na školním dvoře (obj)

VV 454 454,000

VV Součet 454,000

D 997 Přesun sutě 0,00

2 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
t 213,380 0,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 213,380 0,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 920,420 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 213,38*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 920,420

5 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 213,380 0,00 CS ÚRS 2018 01

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.02 - Demolice domu na školním dvoře
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.03 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

OST - Ostatní 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

Statika - Dynamika, 

s.r.o.

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.03 - Komunikace a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 37,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "demolice dlažby kolem doskočiště" 37 37,000

VV Součet 37,000

2 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 42,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odstranění kamenitých vrstev chodníku a doskočiště" 37+5 42,000

VV Součet 42,000

3 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 228,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odstranění podkladních vrstrev vozovky" 228 228,000

VV Součet 228,000

4 K 113107243

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 235,250 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "vybourání stávající živičné vozovky, předpoklad 10-15cm" 228+0,5*(8+6,5) 235,250

VV Součet 235,250

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.03 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 52,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "demolice stáv. obrub, objem. hmotnost suti 0,205 t/m" 41+7+4 52,000

VV Součet 52,000

6 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 52,650 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odkopávky pro konstrukční vrstvy chodníku a vozovky" 70*0,25+224*0,1+51*0,25 52,650

VV Součet 52,650

7 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 117,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace podloží, bude čerpáno se souhlasem investora" (70+224)*0,4 117,600

VV Součet 117,600

8 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 85,125 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odkopávky pro konstrukční vrstvy"  52,65*0,5 26,325

VV "sanace, čerpáno se souhlasem investora" 117,6*0,5 58,800

VV Součet 85,125

9 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 170,250 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku" 52,65 52,650

VV "zemina ze sanace, čerpáno se souhlasem investora" 117,6 117,600

VV Součet 170,250

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 170,250 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku" 52,65 52,650

VV "zemina ze sanace, čerpáno se souhlasem investora" 117,6 117,600

VV Součet 170,250

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 306,450 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku" 52,65*1,8 94,770

VV "zemina ze sanace, čerpáno se souhlasem investora" 117,6*1,8 211,680

VV Součet 306,450

12 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 345,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 228+66+51 345,000

VV Součet 345,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

Strana 263 z 276



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 51,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "chodník, plochy bez pojezdu" 51 51,000

VV Součet 51,000

14 K 564851114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm m2 294,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pojížděné plochy" 228+66 294,000

VV Součet 294,000

15 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 558,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "sanace podloží, 2x vrstva tl. 20cm - čerpáno se souhlasem investora" 2*(228+51) 558,000

VV Součet 558,000

16 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a 

s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm
m2 294,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pojížděné plochy" 228+66 294,000

VV Součet 294,000

17 K 567130115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 200 mm
m2 7,250 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zapravení vozovky, dorovnání podkladních vrstrev" (8+6,5)*0,5 7,250

VV Součet 7,250

18 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 

kg/m2
m2 14,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zapravení vozovky" (8+6,5)*0,5*2 14,500

VV Součet 14,500

19 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 7,250 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zapravení vozovky" (8+6,5)*0,5 7,250

VV Součet 7,250

20 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 7,250 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zapravení vozovky" (8+6,5)*0,5 7,250

VV Součet 7,250

21 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 345,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zámková dlažba do lože z DK fr. 4/8 v tl. 4cm" 228+66+51 345,000

VV Součet 345,000

22 M 59245030 dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní m2 348,450 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 345*1,01 348,450

VV Součet 348,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

23 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 47,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "nájezdový" 8+6,5 14,500

VV "přechodový" 1+1 2,000

VV "silniční" 5+2,5+23 30,500

VV Součet 47,000

24 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,020 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,01 2,020

VV Součet 2,020

25 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 14,645 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV (8+6,5)*1,01 14,645

VV Součet 14,645

26 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 23,230 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 23*1,01 23,230

VV Součet 23,230

27 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého

m 23,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

28 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 23,230 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 23*1,01 23,230

VV Součet 23,230

29 K 919122132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 

včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, 

hloubky 40 mm

m 14,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zapravení styčných spar u vjezdů" 8+6,5 14,500

VV Součet 14,500

30 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 14,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zaříznutí vozovky v místě napojení sjezdů pro osazení obrub" 8+6,5 14,500

VV Součet 14,500

31 K 935114112
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s 

obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 %
m 32,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "štěrbinový žlab vč. odtokových a čístích dílců do bet. lože" 7,5+25 32,500

VV Součet 32,500

D 997 Přesun sutě 0,00

32 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 112,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz podkladů z vozovek a chodníků" 100,32+12,18 112,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 112,500

33 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 012,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz na skládku vzd 10km" (100,32+12,18)*9 1 012,500

VV Součet 1 012,500

34 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 94,619 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "přesun vybouraných kusových materiálů na skládku" 

VV "obruby" 10,66 10,660

VV "živ. kry" 74,339 74,339

VV "dlažba" 9,62 9,620

VV Součet 94,619

35 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 851,571 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz vybouraných materiálů na skládku vzd 10km"

VV "obruby" 10,66*9 95,940

VV "živ. kry" 74,339*9 669,051

VV "dlažba" 9,62*9 86,580

VV Součet 851,571

36 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 20,280 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "obruby" 10,66 10,660

VV "dlažba" 9,62 9,620

VV Součet 20,280

37 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 74,339 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "živ. kry" 74,339 74,339

VV Součet 74,339

38 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 112,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz podkladů z vozovek a chodníků" 100,32+12,18 112,500

VV Součet 112,500

D 998 Přesun hmot 0,00

39 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 443,766 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "obruby, dlažby" 120,234 120,234

VV "štěrkodrtě" 14,277+98,331+210,924 323,532

VV Součet 443,766

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

40 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S 

vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
m2 54,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odizolování budov na styku z vozovkou" (37+72)*0,5 54,500

VV Součet 54,500

D OST Ostatní 0,00
41 K OST000X01 Venkovní hříště kpl 1,000 0,00

42 K OST000X02 Venkovní hříště - skok daleký kpl 1,000 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

43 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zkoušky únosnosti pláně" 2 2,000

VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 

upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 

ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 

Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Statika - Dynamika, 

s.r.o.

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Město Beroun Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1 K VRN01
Zajištění kompletační a koordinační činnosti, průzkumných, geodetických, 

projektových prácí a inženýrské činnosti
kpl 1,000 0,00

2 K VRN02

Zajištění zpracování projektu organizace dopravy (návrhu přechodného dopravního 

značení) před realizací stavby v případě záboru veřejně přístupných komunikací, 

které bude odsouhlaseno příslušným správním orgánem, stanovisko DI Policie ČR, 

příslušných správců pozemních komunikací; požádání před realizací stavby 

příslušného orgánu o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích

kpl 1,000 0,00

3 K VRN03

Geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby, vytýčení základních výškových a 

směrových bodů stavby, v případě existence staveb technické infrastruktury v místě 

stavby provedení vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 

stavbou

kpl 1,000 0,00

4 K VRN04

Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu 

dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

kpl 1,000 0,00

5 K VRN05 Vyklizení stavby a ploch před zahájením stavby kpl 1,000 0,00

6 K VRN06
Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
kpl 1,000 0,00

7 K VRN07
Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v 

návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
kpl 1,000 0,00

8 K VRN08
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
kpl 1,000 0,00

PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

9 K VRN09

Zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po 

dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění zpracování návrhu 

přechodného dopravního značení po dobu výstavby v rozsahu nutném pro realizaci 

stavby

kpl 1,000 0,00

10 K VRN10
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
kpl 1,000 0,00

11 K VRN11 Zabezpečení staveniště po dobu výstavby kpl 1,000 0,00

12 K VRN12 Zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury kpl 1,000 0,00

13 K VRN13 Zpracování Dokumentace zdolávání požárů – DZP kpl 1,000 0,00

14 K VRN14

Obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení, dopravu a nakládku a vykládku a 

skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem 

odpovídajícím balení

kpl 1,000 0,00

15 K VRN15
Umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a 

násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajištění účasti stavbyvedoucího
kpl 1,000 0,00

16 K VRN16

Zajištění odvozu odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o 

likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení

kpl 1,000 0,00

17 K VRN17
Provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu osob a majetku
kpl 1,000 0,00

18 K VRN18

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími 

předpisy

kpl 1,000 0,00

19 K VRN19 Zajištění splnění požadavků plánu Provozních bezpečnostních opatření po dobu stavby kpl 1,000 0,00

20 K VRN20 Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů kpl 1,000 0,00

21 K VRN21

Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při 

předání a převzetí díla

kpl 1,000 0,00

22 K VRN22
Zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 

a ČSN EN ISO 14001,
kpl 1,000 0,00

23 K VRN23

Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 

předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 

22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém 

jazyku a jejich předání objednateli

kpl 1,000 0,00

24 K VRN24 Předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku kpl 1,000 0,00

25 K VRN25

Poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a 

bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby

kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 K VRN26 Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla kpl 1,000 0,00

27 K VRN27 Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby kpl 1,000 0,00

28 K VRN28
umístění informačních tabulí a zajištění povinné publicity dle požadavků 

poskytovatele dotace při realizaci a po dokončení stavby
kpl 1,000 0,00
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH


