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2.12.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

město BerounObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Lávka přes D5 a Litavku

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: Beroun_lavka

SOUPIS PRACÍ
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Lávka přes D5 a Litavku
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Beroun_lavka
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 00410R Vedlejší náklady KČ 1,00 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

2 00420R Ostatní náklady KČ 1,00 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
- aktualizace havarijního a povodňového plánu

Cenová soustava:  - 

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,00 ____________ ____________

pevnost betonu, mat.přechodové oblasti atd.
zahrnuje věškeré náklady spojené s požadovanými zkouškami dle KZP

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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Lávka přes D5 a Litavku
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Beroun_lavka
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,00 ____________ ____________

odtrhové zkoušky pod izolaci, míra zhutnění přechod.oblasti atd.
zahrnuje věškeré náklady spojené s požadovanými zkouškami dle KZP

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 02711R OZNAČENÍ STAVBY dle TKP ŘSD KUS 8,00 ____________ ____________

provizorní dopravní značení - kompletní a označení stavby
vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu
- pro práce omezující provoz na dálnici

informativní tabule - označení stavby 
2=2,00 [A]
informativní tabule omluvné, pracovní doba
6=6,00 [B]
Celkem: A+B=8,00 [C]

Cenová soustava:  - 

6 02712R OZNAČENÍ STAVBY A VYZNAČENÍ OBCHOZÍ TRASY PRO PĚŠÍ KUS 2,00 ____________ ____________

na informativní tabuli

Cenová soustava:  - 

7 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
- DIO

KČ 3,00 ____________ ____________

DIO na dálnici D5 kompletní, vč.projednání uzavírky a údržby po celou dobu stavby

1.etapa  1=1,00 [A]
2.etapa  1=1,00 [B]
3.etapa  1=1,00 [C]
Celkem: A+B+C=3,00 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 02720R1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
- DIO

M2 640,00 ____________ ____________

DIO - zřízení dočasného přejezdu SDP

4.0*80.0*2=640,00 [A]
Cenová soustava:  - 
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Lávka přes D5 a Litavku
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Beroun_lavka
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 02720R2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
- DIO

M2 640,00 ____________ ____________

DIO - zrušení dočasného přejezdu SDP

Cenová soustava:  - 

10 027301R PŘELOŽKA KABELU V.O. - MANIPULACE SE STÁVAJÍCÍM KABELEM KČ 1,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

11 027302R PŘELOŽKA KABELU V.O. - POKLÁDKA NOVÉHO KABELU KČ 1,00 ____________ ____________

vč.spojkování a propojení do sloupů V.O.

Cenová soustava:  - 

12 027303R DODÁVKA, OSAZENÍ A PŘIPOJENÍ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES KUS 2,00 ____________ ____________

dle TZ, vč.elektroinstalačního materiálu

Cenová soustava:  - 

13 027304R DODÁVKA A OSAZENÍ PATIC SLOUPŮ V.O. KUS 2,00 ____________ ____________

vč.kotvení

Cenová soustava:  - 

14 027305R REVIZE ELEKTRO ZAŘÍZENÍ KČ 1,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

15 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ 1,00 ____________ ____________

zaměř.NK po odbourání, zaměř.křídel po odbourání, zaměření povrchu spřahující 
desky

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

16 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KČ 1,00 ____________ ____________

dodatečná diagnostika - vyhodnocení stavu povrchů po očištění (vč.ak.trasování a 
odtrhových zkoušek)

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

17 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,00 ____________ ____________

vytyčení IS
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Lávka přes D5 a Litavku
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Beroun_lavka
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

18 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

19 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,00 ____________ ____________

RDS-Z-PDS vč.vyhodnocení zaměření horního povrchu NK

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

20 02944 OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KČ 1,00 ____________ ____________

Skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

21 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KČ 1,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

22 02949R OSTATNÍ POŽADAVKY - OHRANIČENÍ STAVBY KČ 1,00 ____________ ____________

oplocení, zábrany proti vstupu

Cenová soustava:  - 

23 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1,00 ____________ ____________

vč.zpřístupnění prostoru pod mostem, proviz.schodiště pod most, zajištění 
zpřístupnění spodní části NK a spodní stavby mobilními prostředky nebo lešením

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

24 03101R OCHRANA PROVOZU POD LÁVKOU KČ 1,00 ____________ ____________

Pomocná konstrukce pro ochranu provozu - montáž, demontáž, pronájem

Cenová soustava:  - 

25 03102R OCHRANA A ZPŘÍSTUPNĚNÍ PRO PROVEDENÍ PKO KUS 1,00 ____________ ____________

Lešení vč.zaplachtování a zachycení úletů a pod.

Cenová soustava:  - 
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Lávka přes D5 a Litavku
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Beroun_lavka
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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2.12.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

397,65Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

město BerounObjednavatel:

Lávka přes D5 a Litavku

Lávka přes D5 a Litavku

Rozpočet:

Lávka přes D5 a Litavku

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: Beroun_lavka

SOUPIS PRACÍ
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Lávka přes D5 a Litavku
Lávka přes D5 a Litavku
Lávka přes D5 a Litavku

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Beroun_lavka
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 86,11 ____________ ____________

zemina, kamenivo

zemina pol.122738  17.25*2.0=34,50 [A]
písek po otryskání  75 kg/m2  688.11*0.075=51,61  [B]
Celkem: A+B=86,11  [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,69 ____________ ____________

prostý beton

pol.966158  0.3*2.3=0,69 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 33,61 ____________ ____________

železobeton

pol.966118  5.49*2.5=13,73 [A]
pol.966168  6.1*2.5=15,25 [B]
pol.967168  1.85*2.5=4,63 [C]
Celkem: A+B+C=33,60 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 014102 E POPLATKY ZA SKLÁDKU T 37,20 ____________ ____________

živice

pol.113138  15.5*2.4=37,20 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 3,00 ____________ ____________

nákup ornice - vč.dovozu na stavbu

20.0*0.15=3,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,00 ____________ ____________
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Lávka přes D5 a Litavku
Lávka přes D5 a Litavku
Lávka přes D5 a Litavku

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Beroun_lavka
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Projekt sledování a údržby

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 ____________ ____________

kontrola styků nosné konstrukce vč.příp.doplnění chybějících šroubů nebo jejich 
výměna

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00 ____________ ____________

Vč.zpřístupnění

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
10 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 15,50 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

tl.20-45 mm
(0.02+0.045)*0.5*2.8*131.0*1.3=15,50 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 10,60 ____________ ____________

napojení

2.6+8.0=10,60 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 17,25 ____________ ____________

Vč.odvozu na skládku

za opěrami  1.5*0.5*4.5*2=6,75 [A]
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Lávka přes D5 a Litavku
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Lávka přes D5 a Litavku

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Beroun_lavka
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro nová křídla op.4  1.5*1.0*3.5*2=10,50 [B]
Celkem: A+B=17,25 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17,25 ____________ ____________

skládka

17.25=17,25 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 26,55 ____________ ____________

před křídly op.4  0.5*0.5*3.5*2=1,75 [A]
dosypání svahu v tl.400 mm
podél křídel  0.5*8.0*3*0.4=4,80 [C]
svah u op.1  5.0*10.0*0.4=20,00 [B]
Celkem: A+C+B=26,55 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 20,00 ____________ ____________

ohumusování ploch dotčených stavbou

odhad  20.0=20,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 20,00 ____________ ____________

20.0=20,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 20,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
18 237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M 13,00 ____________ ____________

vč.odvozu do šrotu
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Beroun_lavka
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

op.4 - odříznutí o 0.5m  13.0=13,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

19 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D 
DO 200MM

M 0,60 ____________ ____________

pro odvodňovače

skrz spřah.desku  3*0.2=0,60 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

20 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 
16MM DO VRTŮ

KUS 410,00 ____________ ____________

vč.PKO kotev epoxidovým nátěrem (při malém krytí)

hloubka vrtu min.500 mm - započítán dvojnásobek (v ceník.pol. dl.vrtu do 300mm)
pro kotvení MZ (opoěra i NK) 
2*5*3.3*(2+2)*2=264,00 [A]
spřažení dobetonávky úl.prahů a bločků
opěry  ((3.3+1.7)*2*3+2*4)*2=76,00 [B]
pilíře  ((1.2+3.3)*2*3+2*4)*2=70,00 [C]
Celkem: A+B+C=410,00 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
21 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 610,00 ____________ ____________

po 2 m (vč.vrtání a vlepení)

odhad 5 kg/kus
61*2*5=610,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 44,06 ____________ ____________

C30/37-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 
dilatač.spár, úpravy povrchu



ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o. Strana: 6
Čas: 10:14:5726.5.2017Datum:3.6.1.7

Lávka přes D5 a Litavku
Lávka přes D5 a Litavku
Lávka přes D5 a Litavku

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Beroun_lavka
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(0.25*0.4+0.35*0.2)*125.0=21,25 [A]
(0.25*0.45+0.35*0.2)*125.0=22,81  [B]
Celkem: A+B=44,06 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

23 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 6,61 ____________ ____________

odhad 150 kg/m3

44.06*0.150=6,61 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

24 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

M3 3,15 ____________ ____________

C30/37-XF4 - vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a 
těsnění pracovních a dilatačních spar

křídla op.4  (0.85*0.35+0.65*0.35)*3.0*2=3,15 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

25 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 0,57 ____________ ____________

Odhad 180 kg/m3

3.15*0.180=0,57 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

26 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 0,29 ____________ ____________

KY 49 (8x8/100x100) - 8 kg/m2, vč.PKO sítí epoxidovým nátěrem

horní povrch úl.prahů 
opěry  1.8*3.3*2=11,88 [A]
pilíře  1.2*3.3*2=7,92 [B]
podložiskové bločky  
opěry  1.0*1.0*2*2=4,00 [D]
pilíře  1.0*1.0*2*2=4,00 [E]
Celkem: (A+B+D+E)*0.008*1.3=0,29 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
27 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37
M3 1,89 ____________ ____________

C30/37 XF2 - vč.bednění, výplně a těsnění prac.a dilat.spar
tvar bude upraven dle typu mostního závěru

spřahující deska  3.3*0.35*0.2*2=0,46 [A]
záv.zídka  3.3*0.5*0.3*2=0,99 [B]
Celkem: (A+B)*1.3=1,89 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

28 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 0,47 ____________ ____________

Odhad 250 kg/m3

1.89*0.250=0,47 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

29 425111 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 
0,5M

KUS 3,00 ____________ ____________

přizvednutí o max.100 mm

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

30 42850R MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA KUS 4,00 ____________ ____________

repase v dílně - rozebrání, vyčištění, nová PKO, těsnění a pod. - viz TZ, 
vč.montáže 
vč.klínové desky

stávající repasovaná na pilířích  2+2=4,00 [A]
Cenová soustava:  - 

31 42851 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 4,00 ____________ ____________

Nová ložiska vč.klínové desky a montáže

opěry
vedená podélně  1+1=2,00 [A]
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všesměrná  1+1=2,00 [B]
Celkem: A+B=4,00 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

32 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,96 ____________ ____________

podkladní beton

křídla op.4  1.45*3.3*0.1*2=0,96 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

33 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 15,50 ____________ ____________

C16/20 XF1 - lože dlažby vč.opěrné patky

podél křídel  0.5*8.0*3*0.2=2,40 [D]
svah u op.1  5.0*10.0*0.2=10,00 [B]
Celkem: (D+B)*1.25=15,50 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

34 458313 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 12,27 ____________ ____________

Výplňový beton - C16/20 XF1

za opěrami  1.5*0.5*4.5*2=6,75 [A]
za novými křídly op.4  (1.2*0.65+0.4*0.35)*3.0*2=5,52 [B]
Celkem: A+B=12,27 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

35 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 12,40 ____________ ____________

Odláždění - dlažba z lomového kamene tl.200 mm do betonu

podél křídel  0.5*8.0*3*0.2=2,40 [A]
svah u op.1  5.0*10.0*0.2=10,00 [B]
Celkem: A+B=12,40 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
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36 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 345,60 ____________ ____________

živičná vrstva z LA v celé délce lávky - velké sklonové poměry

2.6*131.0+5.0*2.0*0.5=345,60 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

37 575F51 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 40MM MODIFIK M2 345,60 ____________ ____________

MA 8

2.6*131.0+5.0*2.0*0.5=345,60 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
38 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM
M2 248,16 ____________ ____________

odhad 50% plochy 
spřahující deska  (3.3-1.0+0.145+0.2)*120.5*0.5=159,36 [A]
odhad 40% plochy 
opěry a pilíře  (23.63+82.28+45.0+71.1)*0.4=88,80 [B]
Celkem: A+B=248,17 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

39 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 30MM

M2 173,32 ____________ ____________

odhad 30% plochy
spřahující deska  (3.3-1.0+0.145+0.2)*120.5*0.3=95,62 [A]
odhad 35% plochy 
opěry a pilíře  (23.63+82.28+45.0+71.1)*0.35=77,70 [B]
Celkem: A+B=173,32 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

40 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
DVOUVRST TL 50MM

M2 119,24 ____________ ____________

odhad 20% plochy
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spřahující deska  (3.3-1.0+0.145+0.2)*120.5*0.2=63,74 [A]
odhad 25% plochy 
opěry a pilíře  (23.63+82.28+45.0+71.1)*0.25=55,50 [B]
Celkem: A+B=119,25 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

41 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 10MM

M2 198,83 ____________ ____________

odhad 50% plochy
spřahující deska  3.3*120.5*0.5=198,83 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

42 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 30MM

M2 119,30 ____________ ____________

odhad 30% plochy
spřahující deska  3.3*120.5*0.3=119,29 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

43 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 
50MM

M2 79,53 ____________ ____________

odhad 20% plochy
spřahující deska  3.3*120.5*0.2=79,53 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

44 626222 A REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 
50MM

M2 51,60 ____________ ____________

alternativní položka - sanace modif.jednozrn.betonem

horní povrch úl.prahů 
opěry  1.8*3.3*2=11,88 [A]
pilíře  1.2*3.3*2=7,92 [B]
Celkem: A+B=19,80 [C]
podložiskové bločky 
opěry 2x  1.0*1.0*2*2*2=8,00 [D]
pilíře  1.0*1.0*2*2=4,00 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=51,60 [F]
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Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

45 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 938,38 ____________ ____________

spřahující deska  (3.3*2-1.0+0.145+0.2)*120.5=716,37 [A]
op.1  (3.3+1.8)*1.7+3.4*2.2*2=23,63 [B]
op.4  3.3*4.4+1.8*1.6*2+5.0*(15.7-3.3)=82,28 [C]
pil.2  (1.2+3.3)*2*5.0=45,00 [D]
pil.3  (1.2+3.3)*2*7.9=71,10 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=938,38 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

46 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 540,73 ____________ ____________

spřahující deska  (3.3-1.0+0.145+0.2)*120.5=318,72 [A]
op.1  (3.3+1.8)*1.7+3.4*2.2*2=23,63 [B]
op.4  3.3*4.4+1.8*1.6*2+5.0*(15.7-3.3)=82,28 [C]
pil.2  (1.2+3.3)*2*5.0=45,00 [D]
pil.3  (1.2+3.3)*2*7.9=71,10 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=540,73 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

47 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 869,93 ____________ ____________

epoxidovou nebo polyuretanovou pryskyřicí

spřahující deska - odhad 1.5m/1m2 spod.povrchu
(3.3-1.0)*120.5*1.5=415,73 [A]
opěry  - odhad 1.0m/1 m2 plochy
(23.62+82.28)*1.0=105,90 [B]
pilíře  - odhad 3.0m/1 m2 plochy
(45.0+71.1)*3.0=348,30 [C]
Celkem: A+B+C=869,93 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
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48 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 457,56 ____________ ____________

na kotevně-impregnační nátěr

(3.3+0.18+0.24)*(120.0+1.5*2)=457,56 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

49 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 173,24 ____________ ____________

Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou

(0.5*2+0.18+0.24)*122.0=173,24 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

50 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 25,26 ____________ ____________

ochranná a drenážní geotextilie min.500 g/m2

křídla  (0.65+0.5+0.35)*3.0*2*2=18,00 [A]
záv.zídky  0.55*3.3*2*2=7,26 [B]
Celkem: A+B=25,26 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

51 76422 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU M2 74,71 ____________ ____________

okapnička vč.přikotvení přistřelením

(0.28+0.34)*120.5=74,71 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

52 78312 R PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 719,38 ____________ ____________

Nátěr 4-vrstvý celkové tl. 360 um - viz TZ
vč.tmelení, pásové nátěry, příp.úpravu hran a pod.

nosná konstrukce  
hl.nosníky  (1.2*2+0.5*3)*120.5=469,95 [A]
výztuhy  0.2*1.2*4*2*(20*2+25)=124,80 [B]
příčníky  (0.5*2+0.25*4)*2.2*7=30,80 [C]
Celkem: (A+B+C)*1.15=719,38 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

53 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 540,73 ____________ ____________
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dvouvrstvý nátěr celoplošný ochranný a sjednocující nátěr s hydrofobními a 
protikarbonatačními účinky

spřahující deska  (3.3-1.0+0.145+0.2)*120.5=318,72 [A]
op.1  (3.3+1.8)*1.7+3.4*2.2*2=23,63 [B]
op.4  3.3*4.4+1.8*1.6*2+5.0*(15.7-3.3)=82,28 [C]
pil.2  (1.2+3.3)*2*5.0=45,00 [D]
pil.3  (1.2+3.3)*2*7.9=71,10 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=540,73 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

54 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 67,50 ____________ ____________

kraje říms  (0.12+0.15)*125.0*2=67,50 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
55 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 130,00 ____________ ____________

pro vedení VO vč.propojení do sloupů

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
56 9112B1R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 256,00 ____________ ____________

Kompletní výšky 1,3 m - vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO

128.0*2=256,00 [A]
Cenová soustava:  - 

57 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 256,00 ____________ ____________

Vč.odvozu na místo určené investorem

128.0*2=256,00 [A]
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Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

58 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 10,60 ____________ ____________

Napojení

2.6+8.0=10,60 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

59 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 10,60 ____________ ____________

Napojení

2.6+8.0=10,60 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

60 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 250,00 ____________ ____________

s předtěsněním

podél říms  125.0*2=250,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

61 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 3,30 ____________ ____________

op.1 +-25 mm
PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!!

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

62 93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M 3,30 ____________ ____________

op.4 +-60 mm
PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!!

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

63 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS 3,00 ____________ ____________

Atypická z nerezového plechu (příp.z tvárné litriny)

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

64 93799 MOBILIÁŘ - ZÁBRANA VJEZDU VOZIDEL NA LÁVKU KUS 2,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

65 93853R OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY M2 222,01 ____________ ____________
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vč.očištění funkční výztuže a dočištění po dodat.diagnostice

op.1  (3.3+1.8)*1.7+3.4*2.2*2=23,63 [B]
op.4  3.3*4.4+1.8*1.6*2+5.0*(15.7-3.3)=82,28 [C]
pil.2  (1.2+3.3)*2*5.0=45,00 [D]
pil.3  (1.2+3.3)*2*7.9=71,10 [E]
Celkem: B+C+D+E=222,01  [F]

Cenová soustava:  - 

66 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 
BARŮ

M2 958,18 ____________ ____________

NK - rozpětí 1000-2000 barů
opěry - rozpětí 500-2000 barů

spřahující deska  (3.3*2-1.0+0.145+0.2)*120.5=716,37 [A]
op.1  (3.3+1.8)*1.7+3.4*2.2*2=23,63 [B]
op.4  3.3*4.4+1.8*1.6*2+5.0*(15.7-3.3)=82,28 [C]
pil.2  (1.2+3.3)*2*5.0=45,00 [D]
pil.3  (1.2+3.3)*2*7.9=71,10 [E]
úl.prahy po odbourání  (1.8*2+1.2*2)*3.3=19,80 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=958,18 [G]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

67 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 719,38 ____________ ____________

otryskání na stupeň S 2 1/2
včetně odklizení vzniklého odpadu na skládku

nosná konstrukce  
hl.nosníky  (1.2*2+0.5*3)*120.5=469,95 [A]
výztuhy  0.2*1.2*4*2*(20*2+25)=124,80 [B]
příčníky  (0.5*2+0.25*4)*2.2*7=30,80 [C]
Celkem: (A+B+C)*1.15=719,38 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

68 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 5,49 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku
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zatravňovací panely u op.1  5.0*10.0*0.15*0.7=5,25 [A]
palisády za op.4  0.2*1.5*0.8=0,24 [B]
Celkem: A+B=5,49 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

69 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,30 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

křídlo za op.4  0.3*2.0*0.5=0,30 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

70 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 6,10 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

římsy  0.25*0.1*122.0*2=6,10 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

71 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,31 ____________ ____________

vč.odvozu do šrotu

konzolky pro chráničky - odhad 5 kg/kus
5.0*61*0.001=0,31  [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

72 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 1,85 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

horní povrch úl.prahů - 30 mm
opěry  1.8*3.3*0.03*2=0,36 [A]
pilíře  1.2*3.3*0.03*2=0,24 [B]
Celkem úl.prahy: A+B=0,59 [C]
konce spřah.desky  3.3*0.35*0.2*2=0,46 [D]
vršek záv.zídky  3.3*0.4*0.3*2=0,79 [E]
Celkem u dilat.: D+E=1,25 [F]
Celkem: C+F=1,85 [G]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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73 967865 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK HRNCOVÝCH KUS 8,00 ____________ ____________

vč.odvozu k repasi nebo na skládku

2*4=8,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

74 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS 9,00 ____________ ____________

vč.výplně po odstranění 
vč.odvozu a uložení na skládku, poplatku za uložení

3*3=9,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

75 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM M 130,00 ____________ ____________

ocelová chránička - vč.odvozu do šrotu

130.0=130,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

76 99001 DEMONTÁŽ SLOUPŮ V.O. VČ SVÍTIDEL A ELEKTROINSTALACE KPL 1,00 ____________ ____________

Majetek investora - předání k dalšímu využití

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


