

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-NO-02-003

**Stavba:** Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská, cyklostezka -sever-

KSO:  
Místo: ulice Plzeňská, Beroun

CC-CZ:  
Datum: 16.4.2019

Zadavatel:  
Město Beroun

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PSS Bohemia, s.r.o.

IČ: 26451255  
DIČ: 26451255

Projektant:  
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 481 594,03</b>
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 481 594,03	1 571 134,75
snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>9 052 728,78</b>
-------------------	--------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-NO-02-003

**Stavba:** Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská, cyklostezka -sever-

Místo: ulice Plzeňská, Beroun

Datum: 16.04.2019

Zadavatel: Město Beroun

Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Uchazeč: PSS Bohemia, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**7 481 594,03      9 052 728,78**

SO 000-S Vedlejší a ostatní náklady

121 000,00

146 410,00

STA

SO 155-S Chodníky Beroun na silnici II/605, cyklostezka -  
sever-

7 360 594,03

8 906 318,78

STA