
Smlouva o dílo  
uzavřená mezi  
 

 

Město Beroun 

Husovo nám. 68 

Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

IČO: 00233129 

zastoupené:  Ing. Zdeňkou Slivkovou, vedoucí Kanceláře tajemníka MěÚ Beroun 

(na straně jedné jako „Objednatel”)  
 

a 

 

Česká spořitelna, a.s. 
se sídlem na adrese: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 

IČO: 45244782 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 

zastoupená: Antonínem Piskáčkem, manažerem útvaru Corporate Finance a Janem 
Šnajdrem, ředitelem, Infrastrukturální poradenství 
(dále jen „ČS“), 
 

společně s 

 

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář 

se sídlem a adrese: Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00 

IČO: 26454807 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114599 

zastoupená: Josefem Hlavičkou, partnerem 

(dále jen „HP“), 
 

společně s 

 

Newton Business Development, a.s. 

se sídlem na adrese Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 11000 

IČO: 27455947 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10776 

zastoupená: Michalem Tesařem, členem představenstva 

(dále jen „NG“), 
 

(ČS, HP a NG na straně druhé jako „Zhotovitelé”), 
 

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“). 
 

 

 

 

 

 

 



Preambule 

 

Objednatel zvažuje vybudovat nový bytový objekt, který bude určen převážně pro potřeby 
seniorů, který by měl být vybudován na Objednatelem vytipovaných pozemcích v jeho 

vlastnictví.   
 

Za tímto účelem zvažuje Objednatel využití služeb externích poradenských služeb ve 
formě zpracování rámcové studie proveditelnosti popisující možnosti a očekávanou 
finanční náročnost tohoto projektového záměru.   
 

Popis stávající situace: 

 Objednatel je vlastníkem pozemků o velikosti cca 7 tis. m2 v části města Plzeňské 
předměstí na okraji ulic Na Morákově a Nad Paloučkem.  

 Objednatel zvažuje na těchto pozemcích vybudovat nový bytový objekt, který bude 
převážně určen pro potřeby seniorů. 

 Bude se jednat o několika patrovou budovu s jednotlivými byty, přičemž v přízemí 
objektu se bude nacházet městská knihovna a případné společenské a jiné zázemí 
pro tento typ objektu.  

 Plánovaná kapacita je 40 bytů. 
 Předpokládaná hodnota investice je v rozmezí 60 až 80 mil. Kč, odhadovaná cena 

uvedena bez DPH. 

 V současné době neexistuje žádný stupeň projektové připravenosti záměru.  
 Požadavek Objednatele je na dlouhodobé zachování vlastnictví po celou dobu 

smluvního vztahu. 
 Objednatel zatím nemá informace o možných dotačních titulech využitelných pro 

tento projektový záměr. 
 Budoucí provoz objektu je zvažován převážně pod městskou příspěvkovou 

organizací. Objednatel zatím neplánuje zajistit provoz objektu prostřednictvím 
soukromého subjektu. 

 Objednatel průběžně diskutuje o možnostech rozdělení plateb za pořízení objektu 
do delšího časového období cca 10 – 15 let a z toho plynoucích dopadů do zadávací 
a smluvní dokumentace.  

 V této úvodní fázi projektového záměru hledá Objednatel renomovaného a 
zkušeného partnera schopného připravit stručný strategický dokument popisující 
rámcové možnosti a meze tohoto projektového záměru.   

 

Zhotovitelé prohlašují, že jsou k poskytnutí plnění podle této Smlouvy oprávněni a na 

jejich stranách neexistují žádné překážky, které by mohly bránit v plnění Díla dle této 
Smlouvy  

 

 

1. Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem Smlouvy je zpracování díla obsahujícího rámcovou studii proveditelnosti 

zvažovaného projektového záměru bytového objektu pro seniory v Berouně (dále jen 
„Dílo“), a to v rozsahu a způsobem stanoveným touto Smlouvou, zejména Přílohou č. 
1. 

 



1.2. Dílo bude Objednateli poskytnuto v českém jazyce, a to 3x v listinné podobě a 
elektronicky.  

 

 

2. Povinnosti smluvních stran 

 

2.1. Zhotovitelé se zavazují řádně provést Dílo v rozsahu dle čl. 1. této Smlouvy v 
termínech sjednaných v čl. 4. této Smlouvy. Zhotovitelé na svůj náklad a své 
nebezpečí obstarají a ponesou všechny práce, služby, náklady a výkony související 
s provedením předmětu Díla, pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak.  

 

2.2. Objednatel se zavazuje za řádně a v souladu s touto Smlouvou provedené Dílo zaplatit 
sjednanou cenu díla dle čl. 5. této Smlouvy. 
 

2.3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech skutečnostech 
důležitých pro řádné a včasné provedení Díla a poskytovat si součinnost nezbytnou 
pro řádné a včasné provedení. 
 

2.4. Zhotovitelé jsou povinni Objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv 
okolnostech, které mohou ohrozit provedení Díla, nebo způsobit zpoždění provedení 
Díla. Zhotovitelé jsou dále povinni poskytnout kdykoliv v průběhu realizace Díla na 
vyžádání Objednatele bez zbytečného odkladu aktuální informace o postupu realizace 
Díla. 

 

 

3. Způsob provádění Díla 

 

3.1. Při provádění Díla dle této Smlouvy budou Zhotovitelé postupovat v souladu s touto 

Smlouvou, v souladu s pokyny Objednatele a obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. 
 

3.2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotovitelům při provádění Díla potřebnou 
součinnost. 

 

3.3. Rozdělení Díla mezi jednotlivé Zhotovitele je upřesněno v Příloze č. 1. Hlavní 
kontaktní osobou a koordinátorem veškerých činností Zhotovitelů je ČS, pan Jan 

Šnajdr, ředitel, infrastrukturní poradenství, Česká spořitelna, a.s., e-mail: 

, tel.: . 

 

3.4. Hlavní kontaktní osobou za Objednatele je pan Mgr. Dušan Tomčo, místostarost, e-

mail: mstar.tomco@muberoun.cz, tel.: +420 311 654 112. 

 

 

4. Čas a místo plnění 
  

4.1. Smluvní strany jsou si vědomy, že předpokladem řádného a včasného dodání Díla dle 
této Smlouvy ze strany Zhotovitele jsou: 

a. předání dostupných podkladových materiálů Objednatelem, a  

b. provedení konzultací s Objednatelem, případně konzultací s poradci, partnery a 

dodavateli Objednatele,  

mailto:mstar.tomco@muberoun.cz


 potřebných pro zhotovení Díla, a to nejpozději do 3 týdnů ode dne podpisu této 
Smlouvy.  

 

4.2. Návrh Díla bude předán Zhotoviteli Objednateli k připomínkám do 9 týdnů od 

obdržení všech podkladů a konzultací dle článku 4.1. Objednatel se zavazuje k zaslání 
připomínek do 2 týdnů ode dne obdržení návrhu Díla, nebo ke sdělení, že žádné 
připomínky neuplatňuje. Nezaslání připomínek Objednatelem Zhotovitelům ve 

stanovené lhůtě bude považováno za to, že Objednatel žádné připomínky neuplatňuje. 
Zhotovitel následně zapracuje případné připomínky Objednatele a předá finální verzi 

Díla do 2 týdnů ode dne doručení připomínek Objednatele.  
 

 

5. Cena plnění, platební podmínky 

 

5.1. Cena předmětu Díla je stanovena pevnou částkou jako cena smluvní, konečná a 
neměnná. V ceně jsou obsaženy všechny práce, činnosti a náklady nutné ke splnění 
předmětu Díla.  
 

5.2. Celková cena Díla je 195.000,- Kč. K uvedené ceně bude účtována DPH dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ke dni povinnosti přiznat daň.  Podmínkou 
pro vystavení faktury je předání finální verze Díla Zhotovitelem Objednateli dle 
článku 4.2. Celková cena Díla je rozdělena do dvou plateb. První platba ve výši 
95.000,- Kč bude  ze strany Zhotovitelů fakturována do 15.12.2020. Druhá platba ve 

výši 100.000,- Kč bude fakturována až po předání finální verze Díla dle bodu 4.2.. 
 

5.3. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího 
doručení Objednateli. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatel si vyhrazuje právo 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované 
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Doba splatnosti poté znovu počíná 
běžet doručením faktury se všemi náležitostmi. 

 

5.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že faktury na obě dílčí platby dle bodu 5.2. 

vystaví na Objednatele za všechny Zhotovitele ČS.  
 

Rozdělení celkové ceny Díla mezi jednotlivé Zhotovitele je stanoveno v poměru 40 % 

ČS, 30 % HP a 30 % NG. Dílčí ceny Díla vycházející z uvedeného poměru budou 

následně ze strany HP a NG fakturovány ČS. Nárok na dílčí ceny Díla vznikne až poté 
co ČS obdrží celkovou cenu Díla od Objednatele. O této skutečnosti se zavazuje ČS 
informovat HP a NG bez zbytečného odkladu. Splatnost dílčích cen Díla pro HP a NG 

je 14 dnů od data vystavení daňového dokladu. 
 

 

 

6. Ostatní ujednání 
 

6.1. Zhotovitelé jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel podstatně 
poruší své povinnosti dle této Smlouvy. Za podstatné porušení smluvních povinností 
Objednatele se považuje, je-li Objednatel v prodlení s úhradou vystavené faktury po 
dobu delší než 30 dnů, nebo pokud Objednatel neposkytuje potřebnou součinnost pro 



naplnění účelu Smlouvy, přestože k tomu byl Zhotoviteli prokazatelně vyzván spolu 
s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty nejméně 1 týden. Objednatel je oprávněn od 
této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitelé podstatně poruší své povinnosti dle této 
Smlouvy. Za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitelů se považuje, 
provádí-li Zhotovitelé Dílo v rozporu s touto Smlouvou.  Odstoupení od Smlouvy 

musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy 
je účinné dnem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně. 
Odstoupením se smlouva ruší s účinky ex tunc.  

 

6.2. Zhotovitelé mají v případě předčasného ukončení Smlouvy z důvodu ležícího na 
straně Objednatele nárok na úhradu poměrné části ceny Díla, a to i v případě, že dílo 
dosud Objednateli předáno nebylo, a to ve výši 1/12 ceny Díla za každý započatý 
týden trvání této Smlouvy. 
 

6.3. V zájmu zajištění sjednaného závazku se smluvní strany dohodly na tom, že při 
prodlení Objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,02 % z fakturované 
částky za každý den prodlení.    
 

6.4. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu ceny Díla, které je 
předmětem této Smlouvy. 
 

6.5. V průběhu realizace Díla je nutná průběžná komunikace Zhotovitelů s Objednatelem 

a dalšími relevantními subjekty. 
 

  

7. Závěrečná ustanovení 
 

7.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

7.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy. 
 

7.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle odstavce 7.5 této Smlouvy. 

 

7.4. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě 
ani projev učiněný po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Smluvní strany 
výslovně potvrzují, že podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá 
ze stran měla možnost ovlivnit obsah této Smlouvy. V případě, že se jakékoli 
ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy, nebudou tím zbývající ustanovení dotčena. 
 

7.5. Zhotovitelé berou na vědomí, že na tuto Smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 



znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí 
Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném 
uveřejnění Objednatel Zhotovitele informuje e-mailem prostřednictvím hlavní 
kontaktní osoby Zhotovitelů poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení 
o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné 
znění této Smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení 
zveřejněno i na oficiálních webových stránkách Objednatele. Zhotovitelé berou dále 
na vědomí, že Objednatel je povinen či oprávněn tuto Smlouvu, jakož i jiné 
skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím 
osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně 
prohlašují, že žádnou část této Smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící 
jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny 

případné dodatky k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato Smlouva měněna či 
ukončována. 
 

7.6. Smluvní strany souhlasí s  tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun 
(www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny veškeré faktury s finanční částkou nad 
50 000,- Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně jejích případných 
dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou 
informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný 
přístup k informacím. 
 

7.7. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.2 Vnitřní směrnice 
pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, schválené Zastupitelstvem města Beroun 
dne 18. 12. 2019.  Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.  
 

7.8. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jeden výtisk.  
 

7.9. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si ji řádně přečetly 
a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 

 

 

 

Datum: 8. 12. 2020 

Město Beroun 

 

 

Podpis: ______________________________________ 

 

Jméno a příjmení: Ing. Zdeňka Slivková 

Funkce: vedoucí Kanceláře tajemníka MěÚ Beroun 

 

 

 

http://www.mesto-beroun.cz/


Datum: 11. 12. 2020 

Česká spořitelna, a.s. 
 

 

Podpis:________________________________ 

 

Jméno a příjmení: Antonín Piskáček  
Funkce: manažer útvaru Corporate Finance  
 

 

 

 

 

Podpis:________________________________ 

 

Jméno a příjmení: Jan Šnajdr  
Funkce: ředitel, Infrastrukturní poradenství 

 

 

 

Datum: 11. 12. 2020 

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář 
 

 

Podpis: ______________________________________ 

 

Jméno a příjmení: Josef Hlavička 

Funkce: partner 

 

 

 

Datum: 11. 12. 2020 

Newton Business Development, a.s. 

 

 

 

Podpis: ______________________________________ 

 

Jméno a příjmení: Michal Tesař 
Funkce: člen představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

Cílem rámcové studie proveditelnosti je definovat strategii Objednatele ve vztahu 

k realizaci tohoto projektového záměru. Studie bude analyzovat konkrétní možnosti 
spolupráce na tomto projektovém záměru a stanoví její očekávanou finanční náročnost. 
Studie proveditelnosti by tak měla zejména odpovědět na: 

 Jaké jsou procesní možnosti realizace projektového záměru? 

 Jaký konkrétní smluvní vztah s dodavatelem / investorem zvolit?  

 Jaké se dají očekávat peněžní toky projektu a jak financovat výstavbu? 

 Jakým procesním způsobem pokračovat v projektové přípravě zakázky? 

 

Obsah studie: 

1. Manažerské shrnutí. 
2. Shrnutí základních předpokladů a vstupních podmínek záměru. 

3. Posouzení možností a omezení základních procesních variant. 
4. Popis předpokládaných peněžních toků projektu prostřednictvím finančního 

modelu obsahujícího cca první 25 letý životní cyklus investice, způsoby 
financování a možnosti splácení ze strany Objednatele. 

5. Základní analýza problematiky DPH - popis možných variant strukturování 
projektu ve vztahu k odvodu DPH. 

6. Posouzení možných dotačních titulů.  
7. Posouzení projektového záměru ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných 

zakázek a posouzení rizik, výhod a nevýhod při zadání veřejné zakázky jejím 
zadáním podle výkazu výměr (soupisu prací) a jejím zadáním na základě 
stanovení požadavků na výkon a funkci (Design&Build) při zohlednění aktuální 
projektové připravenosti záměru. 

8. Posouzení možných synergií a návaznosti na další rozvojové plány pozemku 
(například ve formě domova pro seniory). 

9. Doporučení konkrétního procesního způsobu realizace a jeho harmonogramu.  
10. Prezentace průběžné zprávy pracovnímu týmu vedení Objednatele a závěrečné 

zprávy radě / zastupitelstvu Města. 
 

Rozdělení odpovědnosti pro jednotlivé Zhotovitele: 
 

Česká spořitelna, a.s. 
 Hlavní kontaktní osoba a interní koordinátor Zhotovitelů 

 Zodpovědnost za body: 1, 2, 4, 6, 9, 10 

 Asistence při splnění ostatních bodů  
 

Havel & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.  

 Zodpovědnost za body: 5, 7, 10 

 Asistence při splnění ostatních bodů  
 

Newton Business Development, a.s. 

 Zodpovědnost za body: 3, 8, 10 

 Asistence při splnění ostatních bodů  
 

Celkový rozsah této rámcové studie proveditelnosti se odhaduje na 25 až 30 stran 
zpracovaných v programu MS Power Point.  


