
PREAMBULE K DOKUMENTACI:

Pokud se v dokumentaci  /technická zpráva,  výkresová část/  vyskytne uvedení  konkrétního
obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení /dodávky/, případně jiné označení
mající vztah ke konkrétnímu dodavateli /výrobci/, neznamená to nutnost použití těchto konkrétních
výrobků.  Jedná se pouze  o vymezení  předpokládaného standardu /vlastností/.  To znamená,  že
všechny  konkrétně  uvedené  materiály  a  zařízení  mohou  být  nahrazeny  výrobky  jiných
dodavatelů  /výrobců/  s  podmínkou  zachování  shodných  /tj.  srovnatelných  nebo  lepších/
technických, kvalitativních a cenových parametrů.
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B1) Popis území stavby
a) Charakteristika stavebního pozemku
Předmětem projektového řešení této dokumentace je návrh dispozičních a stavebních úprav pro další

využití  stávajícího  objektu  mateřské  školy.  Dotčený  stávající  objekt  MŠ  se  nachází  v  obci  Beroun
č. 531 057 - Závodí /okr. Beroun/, ul. Vrchlického č.p. 63/8, v katastrálním území Beroun č. 602 868 na
pozemcích  parcelní  číslo  st.260 a  239/1 /s  výměrou 503 a  1 273 m2/,  kde tvoří  samostatný  uzavřený
oplocený areál. Uvedené pozemky jsou  vedeny v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10 001 jako
zastavěná  plocha  a  nádvoří  a  zahrada.  Na  pozemcích  nejsou  evidována  žádná  omezení  ani  způsoby
ochrany, pozemek 239/1 je veden jako zemědělská půda s evidovaným BPEJ - 45 600 /1062 m2/ a 42 751 /
211 m2/, pozemky i stávající objekt MŠ se nachází v zastavěném území uvedené obce v lokalitě stávající
smíšené zástavby obytnými a rodinnými domy a jsou ve vlastnictví investora. Ostatní údaje o pozemcích a
výpis z katastru nemovitostí je uveden v příloze dokladové části dokumentace.

V současné době je část pozemku č. st.260 zastavěna stávajícím objektem MŠ č.p. 63/8, zbytek plochy
pak tvoří přístupový chodník a pochozí  plochy,  zpevněná plocha dvora, na pozemku č.  239/1 je  volná
travnatá plocha zahrady upravená do relativní roviny vybavená zahradním domkem a venkovními herními
prvky. Stávající pozemek je nepravidelného, téměř obdélníkového tvaru, ze severní, západní a jižní strany
sousedí s objekty a zahradami okolních obytných domů, na východě s místní komunikací obce. Pozemek je
zcela  oplocen  stávajícím  kovovým a  zděným plotem opatřeným uzamykatelnými  vjezdovými  vraty  a
vstupními dvířky s přímým napojením na stávající komunikaci – ul. Vrchlického.

Vlastní stavební práce budou prováděny na výše uvedených pozemcích ve vlastnictví investora, pro
zařízení staveniště /manipulační prostor a meziskládky materiálu/ bude využita stávající volná plocha dvora
a zahrady s ohledem na nutný provoz a postup výstavby. Využití  ani dočasný zábor jiných pozemků se
nepředpokládá.

Maximální rozsah staveniště je vymezen stávajícím objektem a hranicí dotčených pozemků parcelní
číslo  st.260 a  239/1.  Vlastní  pozemek,  dotčený výstavbou  se  nachází  na  rovinatém území,  v  lokalitě
stávající  zástavby  v  dané  části  města,  je  částečně  zastavěný  nebo  zpevněný  a  částečně  se  sadovými
úpravami, bez souvislého vzrostlého porostu. Vzhledem k rozsahu stavby a charakteru staveniště nebude v
souvislosti  s  navrhovanou stavbou zasahováno do stávající  vzrostlé  zeleně s  výjimkou kácení  jednoho
ovocného stromu /viz vyjádření MÚ Beroun – odbor ŽP/.

Území  budoucího  staveniště  nezasahuje  do  žádných  známých  ochranných  pásem.  Přímo  v  místě
stavby se kromě vlastních přípojek  a veřejného plynovodního řadu STL PE 50 vedoucího podél severní
hranice  dotčených  pozemků  nenacházejí  žádné  další  veřejné  podzemní  sítě  a  objekty.  Veřejné  řady
jednotlivých  sítí  se  nacházejí  mimo  oplocený  areál  stavby  v  přilehlé  komunikaci  /ul.  Vrchlického/.
Existenci  jednotlivých  sítí  je  nutno  ověřit  ve  spolupráci  s  investorem  /uvnitř  areálu/  popř.  správci
jednotlivých sítí  /vně areálu/.  Všechny stávající  sítě,  které mohou být  stavbou dotčeny,  musí  být  před
stavbou  vytyčeny  vč.  ochranných  pásem a  s  jejich  polohou  budou  seznámeni  příslušní  pracovníci  na
stavbě. Při styku se stávajícími sítěmi je nutno dodržovat příslušné platné předpisy, normy a požadavky
týkající se souběhu a křížení jednotlivých sítí.

Pro  napojení  stavby  na  veřejnou  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  nevzniknou  žádné  nové
požadavky ani není třeba stanovit žádné speciální podmínky /výluky, přeložky ...atd./. Dopravně je stavba
vcelku  dobře  přístupná  po  stávajících  veřejných  a  místních  komunikacích,  vše  je  v  současné  době
využíváno  ke  stávajícímu  provozu.  Dodavatel  ve  spolupráci  s  investorem zajistí  pro  stavební  dělníky
odpovídající  zázemí vč. hygienického a sociálního zařízení.  Potřebná média  /staveništní  přípojka vody,
elektrické energie atd./ budou napojeny ze stávajících zdrojů /přípojek/ v objektu MŠ.

Celý areál  je oplocen,  stavba bude zajištěna proti  vstupu a pohybu nepovolaných osob a viditelně
označena  varovnými  tabulkami,  jinak  nevyžaduje  provedení  žádných  dodatečných  stavebních  úprav,
vlastní  objekt  bude  před  zahájením  stavebních  prací  vyklizen,  v  prostoru  zahrady  bude  zdemolován
stávající  zděný zahradní domek s dřevěnou pergolou a demontovány stávající  herní prvky,  jinak  stavba
nevyžaduje provedení speciálních přípravných prací nebo provedení přeložek stávajících sítí atp. . Součástí
přípravných prací bude zejméma ověření a vytyčení tras všech stávajících podzemních sítí a vedení v celém
prostoru dotčeném budoucí výstavbou včetně stávající podzemní jímky.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, regulačním plánem nebo veřejnoprávní
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Vzhledem  k  rozsahu  a  charakteru  navrhovaných  stavebních  úprav  dotčeného  stávajícího  objektu
nebyly  vytvořeny  žádné  předcházející  stupně  dokumentace.  Stavba  splňuje  a  nijak  zásadně  nemění
podmínky stávajícího využití dotčeného území - jedná se o objekt občanského vybavení.
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c)  Údaje  o  souladu  s  územně  plánovací  dokumentací,  v  případě  stavebních  úprav
podmiňujících změnu užívání stavby

Jedná  se  o úpravy a  přístavbu stávající  stavby umístěné  v zastavěném území  města  – dle  územně
plánovací  dokumentace  města  Beroun  v  zóně  /území/  označeném  OV –  obslužná  sféra  /občanská
vybavenost/ zahrnující občanské vybavení /veřejné/ a veřejnou infrastrukturu včetně související dopravní a
technické infrastruktury. Dotčený prostor je obklopen zónou /územím/ označeným SM - Smíšené využití
území  městského  typu  –  zahrnující  obslužné  funkce,  zařízení  nevýrobních  služeb,  maloobchodní  a
stravovací služby, bydlení v bytových i rodinných domech, administrativu, vzdělávání, plochy okrasné a
rekreační zeleně, parkoviště pro potřeby zóny a nezbytnou technickou vybavenost.

Navrhované stavební úpravy včetně nové přístavby mají  zajistit odpovídající prostorové a hygienické
podmínky pro předškolní vzdělávání  dětí  při  praktickém udržení stávající  kapacity objektu.  Tyto nutné
úpravy nepodmiňují zásadní změnu v užívání stavby, objekt zůstane stavbou občanského vybavení – MŠ s
funkcí výchovně - vzdělávací, jeho budoucí využití se prakticky nezmění. Stávající stavba jako taková je v
souladu s územně plánovací  dokumentací  města a i  svým rozšířeným využitím splňuje a nijak zásadně
nemění dané podmínky využití dotčeného území.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území

Předložená  projektová  dokumentace  neřeší  žádné  výjimky  ani  jiná  úlevová  řešení  z  hlediska
požadavků na využití dotčeného území a umístění navrhované stavby. Realizace stavby bude provedena na
základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení dle § 78a
a § 116 stavebního zákona.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů

V době zpracování  dokumentace  se  vycházelo z obecných podmínek stanovených v rámci  území,
záměru a dokladů předaných investorem a vyjádření  dotčených orgánů a organizací  získaných v rámci
stavebního řízení. Pro realizaci stavby nebyly stanoveny žádné zvláštní podmínky a požadavky.

/POZNÁMKA: Svou velikostí a umístěním stavba splňuje měřítka okolní zástavby. Jedná se o stavební
úpravy a přístavbu, kterou se mění užívání části stávající stavby, rozšířené využití nevyžaduje posouzení
vlivu na životní prostředí. Stavebními úpravami se však zasahuje do nosných konstrukcí, mění se i vnější
vzhled a celková velikost  zastavěné plochy čímž tato stavba nesplňuje  požadavky podle §  104 odst.  1,
písmeno k) stavebního zákona a proto k její realizaci bude nutné společné územní rozhodnutí a stavební
povolení,  které  bylo  dle  rozhodnutí  příslušného  místního  stavebního  úřadu  v  Berouně  nahrazeno
uzavřenou veřejnoprávní smlouvou/.

Jinak  technické  a  situační  řešení  stavby  je  patrné  z  výkresové  části  dokumentace,  kompletní
dokumentace  byla  v  rámci  přípravy stavby projednána  s  dotčenými  orgány a  organizacemi  –  získaná
písemná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a organizací k dokumentaci pro ÚR a SP byly součástí
samostatné dokladové části, která tvořila podklad pro uzavření  veřejnoprávní smlouvy. Veškeré doklady
týkající se legislativního procesu povolení řešené stavby má k dispozici investor.

f)  Výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro potřeby zpracování předkládané dokumentace stavebních úprav a přístavby stávajícího objektu
MŠ v Berouně, ul. Vrchlického č.p. 63/8 bylo využito následujících podkladů:

Katastrální mapa v měřítku 1:1000
Zadání investora na základě vstupního jednání
Schválená dokumentace pro společné ÚR a SP - zpracovaná firmou SPEKRA PRO Beroun
spol. s r.o. V 05/2021 pod zak. č. 4633 – 05 - 031
Prohlídka místa stavby, údaje získané od investora
Orientační zaměření dotčených prostor objektu MŠ projektantem
Trasy venkovních sítí poskytnuté jejich správci na základě podaných žádostí
Polohopisné a výškopisné zaměření /v JTSK, Balt p.v./ - zpracované firmou GGS s r.o. v
03/2021
Protokol  o  stanovení  radonového  indexu  pozemku  -  zpracovaný  firmou  GGS s  r.o.  v
03/2021
Vyhlášky, normy ČSN a přepisy BOZP a typové podklady použitých materiálů
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Zpracované zásady požárně bezpečnostního řešení stavby - firmou TUSAN spol. s r.o., B.
Hájka 185, Králův dvůr – Popovice

Jiné podklady nebyly s ohledem na rozsah stavby získány, ani nebyly provedeny žádné další průzkumy
se  speciálním  zaměřením.  Získané  podklady  a  výsledky  provedených  doměření  byly  zaneseny  do
zpracované dokumentace.

Dle prohlídky se v uvedené stavbě nenacházejí ve významném množství materiály obsahující azbest či
jiné látky škodlivé pro životní prostředí a zdraví obyvatel /kromě nástavců větracích průduchů/.

V prostoru navrhované stavby /poz. parc. č.  st.260 a 239/1/ se kromě vlastních přípojek a veřejného
plynovodního řadu STL PE 50 vedoucího podél severní hranice dotčených pozemků nenacházejí  žádná
další stávající vedení veřejných inženýrských sítí a zařízení. Veřejné řady jednotlivých sítí se nacházejí
mimo oplocený areál stavby v přilehlé komunikaci /ul. Vrchlického/ a nebudou v rámci výstavby dotčeny.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,  památková
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavební práce budou realizovány uvnitř i vně stávajícího objektu, na území bez rizika seismických
vlivů,  území  není  poddolováno,  nejsou  zde  zdroje  surovin  ani  podzemní  vody a  nenachází  se  ani  v
záplavovém pásmu vodního toku. Území staveniště nezasahuje ani do žádných jiných stávajících známých
ochranných  či  bezpečnostních  pásem,  dobývacích  prostor,  kulturně  a  přírodně  cenných  lokalit  /zón/,
nezasahuje ani do ochranného pásma dálnice či dráhy ČD. Vlastní stavba je rovněž bez ochrany, nepatří
mezi kulturní památky.

Pozemek okolo stavby je  v  současné  době  veden v katastru  nemovitostí  jako  zastavěná  plocha  a
nádvoří /na pozemku nejsou evidovány žádné způsoby ochrany, omezení, jiné zápisy ani BPEJ/. Zahrada za
objektem je vedena jako zemědělská půda s evidovaným BPEJ - 45 600 /1062 m2/ a 42 751 /211 m2/ - viz
údaje o pozemcích, výpis z katastru nemovitostí v příloze dokladové části.

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nachází mimo záplavové či poddolované území.

i)  Vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí,  vliv  stavby  na  odtokové
poměry v území

Navržené vnitřní stavební úpravy vč. venkovní přístavby do zahrady a další užívání objektu jako MŠ
po dokončení stavby neovlivní zásadním způsobem negativně okolní pozemky a stávající stavby na nich –
vyjma řešené přístavby proti stávajícímu stavu nedojde k žádné podstatné změně. Celá stavba je v souladu
s územním plánem města a určenou funkcí využití území, podstatně nezmění stávající poměry dotčeného
území,  nepřináší  žádné nové nároky z hlediska využití  území  a neklade ani  nové nároky na změny či
rozšíření stávající dopravní a technické infrastruktury.

K negativnímu ovlivnění okolních pozemků /i stávající zástavby/  může dojít  hlavně v souvislosti  s
vlastní realizací stavby, při použití stavebních mechanismů a nákladních automobilů a to v souvislosti se
znečišťováním ovzduší  a  vozovek prachem,  zvýšeným hlukem,  dopravním zatížením apod.,  dále  bude
životní prostředí  narušeno běžným stavebním provozem. Vybraný zhotovitel je  pro maximální  omezení
negativních vlivů povinen v průběhu realizace stavby zajistit dodržování platných legislativních předpisů.
Výše uváděné vlivy budou minimalizovány také dobrou organizací práce na staveništi a environmentální
kázní každého jednotlivce.

Co se  týče  odtokových poměrů  v dotčeném území  –  tak  dešťové  vody  ze  zahradní  části  střechy
stávajícího objektu a navrhované nové přístavby jsou svedeny do nové akumulační  jímky a navrženého
vsakovacího  objektu  s likvidací  zálivkou  či  vsakem na  vlastním  pozemku  stavebníka  k  čemuž  bude
využíváno retenční  schopnosti  podloží. Z uliční  části  střechy stávajícího  objektu  budou dešťové vody
svedeny novým potrubím DN 200 do stávající  přípojky kanalizace napojené do veřejné stoky jednotné
kanalizace DN 800 v ul. Vrchlického.

j) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin
Vzhledem k rozsahu stavby a charakteru staveniště nebude v souvislosti s navrženou stavbou zásadně

zasahováno do stávající vzrostlé zeleně /stavba vyžaduje kácení pouze jednoho neudržovaného vzrostlého
ovocného stromu - viz vyjádření MÚ Beroun – odbor ŽP/. Další ovocné stromy v bezprostřední blízkosti
stavby nedosahují nutných parametrů a mohou být případně pokáceny bez povolení. Předpokládá se jejich
maximální zachování.
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V rámci uvolnění staveniště pro novou přístavbu se v rámci stavby přepokládá odstranění stávajícího
zděného zahradního domku /sklad hraček/ s pultovou střechou včetně navazujícího dřevěného přístřešku
/otevřené pergoly/ o půdorysných rozměrech 5,0 x 3,0 m resp. 4,0 x 3,0 m s celkovou výškou do 3,0 m.
Dále budou rovněž demontovány stávající venkovní herní prvky /houpačky, prolézačky a pískoviště/.

k)  Požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé)

V rámci navrhované stavby nedochází k záboru pozemků plnících funkci lesa. Navrženou přístavbou
nového pavilonu dojde k trvalému záboru zemědělské půdy – ZPF, /BPEJ - 45 600 a 42 751/. Jedná se o
zábor cca 215-ti m2 dotčeného  pozemku parc. č.  239/1 s celkovou výměrou /1 273 m2/, s využitím jako
stávající zahrada /ZPF/ - viz. dokladová část „E“, vlastníkem tohoto pozemku je investor.

/POZNÁMKA: V tomto případě není nutný souhlas orgánu ochrany zěmědělského půdního fondu s
odnětím zemědělské půdy ze zěmědělského půdního fondu pro zemědělské účely, neboť se jedná o účelovou
plochu u objektu občanské vybavenosti  v zastavěném území dle § 9, odst. 2, písm. a), bod 3, zákona č.
231/1999 Sb. - „O ochraně zemědělského půdního fondu“ v platném znění/.

l)  Územně technické podmínky  –  zejména možnost  napojení  na stávající  dopravní  a
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Pro stavbu se předpokládá využití  veškeré stávající  infrastruktury – navrženou stavbou se nezmění
stávající poměry dotčeného území a stavba sama nemá žádné nároky na řešení nové technické a dopravní
infrastruktury ani není třeba stanovit žádné speciální podmínky /výluky, přeložky ...atd./.

Veškeré stávající sítě /rozvody elektrické energie, zemního plynu, pitné vody, splaškové a dešťové
kanalizace/  jsou  vedeny v  bezprostřední  blízkosti  řešeného  objektu  /v  ul.  Vrchlického/  nebo  v  rámci
stávajícího dvora /zemní plyn/ a jejich kapacita se pro potřeby stavby a jejího budoucího provozu jeví jako
dostatečná. Dopravně je dotčený objekt /i pozemek/ přístupný ze stávající veřejné místní komunikace – ul.
Vrchlického.  Trasy  stávajícího  připojení  jednotlivých  sítí  zůstanou  zachovány,  je  případně  počítáno  s
výměnou stávajícího potrubí od místa připojení /dle ověření technického stavu/.

Co se týče bezbarierového užívání stavby projekt vychází z  Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných
technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb  /§  2,  písm.  b)/,  tato  stavba
občanského vybavení obecně spadá do okruhu staveb s nutností řešení bezbariérového užívaní v částech
určených pro užívání veřejností.

Vnější vstup ani vnitřní komunikační prostory ve stávajícím objektu nejsou v současné době řešeny
jako  bezbarierové  což  bude  zachováno.  Vzhledem  k  prostorovým  poměrům  ve  stávající  zástavbě,
dispozičnímu  uspořádání  stávajícího  objektu  a  tím  i  neúměrným  technickým  zásahům  a  finančním
nákladům se s bezbarierovým zpřístupněním objektu nepočítá.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Vlastní  stavba bude zahájena po  provedení  projektové, inženýrské a legislativní  přípravy - získání

pravomocného souhlasu s umístěním stavby vč. stavebního povolení a vyhodnocení výběrového řízení na
dodavatele  stavebních prací  - předpoklad je  únor  2022.  Vzhledem k rozsahu a technickému provedení
stavby se předpokládá, že celková doba pro přípravu a provedení celé stavby nepřesáhne maximální lhůtu
cca 9-ti měsíců.

Dle  požadavku  investora  se  termín  dokončení  navržených  stavebních  a  dispozičních  úprav  vč.
přístavby a předání celého objektu do užívání předpokládá nejpozději do konce třetího čtvrtletí roku 2022
tak, aby mohl být zahájen provoz MŠ v novém školním roce.

Postup výstavby /tj. návaznost provádění jednotlivých technologických celků, případné dělení na dílčí
etapy/  a  tím i  konečný termín  dokončení  bude  upřesněn  na  základě  technických možností  vybraného
dodavatele, podmínek zachování stávajícího provozu, finančních možností a dalších požadavků investora.

Řešená stavba /stavební  úpravy stávajícího  objektu MŠ vč.  přístavby nového pavilonu/  není  nijak
věcně ani časově vázána nebo jinak podmiňována provedením jiné stavby či nové technické a dopravní
infrastruktury – jedná  se prakticky o samostatný celek umístěný v uzavřeném areálu na pozemcích ve
vlastnictví investora fungující nezávisle na okolních objektech - výstavba jiných podmiňujících staveb či
souvisejících investic se tedy v zásadě nepředpokládá.
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n) Seznam pozemků na kterých se stavba provádí - dle katastru nemovitostí
Výpis pozemků stavbou dotčených je uveden v následující tabulce:

Obec/kat.
úz.

Číslo
LV

Parc. č. Druh  pozemku/
způsob využití

Výměra 
/m2/

Vlastník

Beroun/
   Beroun

10001 st.260 Zastavěná  plocha  a
nádvoří/
budova s č.p. 63

503 Město Beroun
Husovo nám. čp. 68, 266 01 Beroun

Beroun/
   Beroun

10001 239/1 Zahrada/orná  půda  -
ZPF

1.273 Město Beroun
Husovo nám. čp. 68, 266 01 Beroun

Výpis pozemků sousedících se stavbou je uveden v následující tabulce:

Obec/kat.
úz.

Číslo
LV

Parc. č. Druh  pozemku/
způsob využití

Výměra
/m2/

Vlastník

Beroun/
   Beroun

1846 st.888 Zastavěná  plocha  a
nádvoří/
budova s č.p. 190

295 pí. Kašpárková Ludmila
ul. Vrchlického čp. 190, 266 01 Beroun

Beroun/
   Beroun

2032 st.2210 Zastavěná  plocha  a
nádvoří/
budova s č.p. 736

196 p. Jiří Sudík, č.p. 92, 267 01 Bykoš
pí. Jiřina Sudíková
ul. Hostímská čp. 779, 266 01 Beroun

Beroun/
   Beroun

89 226/1 Ostatní plocha/
neplodná půda

7.337 STABE – Berounská stavební a.s.
ul. Pražská č.p. 108/10, 266 01 Beroun5

Beroun/
   Beroun

1846 239/5 Zahrada/orná  půda
- ZPF

400 pí. Kašpárková Ludmila
ul. Vrchlického čp. 190, 266 01 Beroun

Beroun/
   Beroun

2032 239/7 Zahrada/orná  půda
- ZPF

973 p. Jiří Sudík, č.p. 92, 267 01 Bykoš
pí. Jiřina Sudíková
ul. Hostímská čp. 779, 266 01 Beroun

Beroun/
   Beroun

10001 239/8 Zahrada/orná  půda
- ZPF

28 Město Beroun
Husovo nám. čp. 68, 266 01 Beroun

Beroun/
   Beroun

1154 2215/1 Ostatní plocha/
komunikace

9.446 Středočeský  kraj  –  Krajská  správa  a
údržba silnic Středočeského kraje
ul. Zborovská čp. 81/11, 150 00 Praha 5

Beroun/
   Beroun

10001 2215/36 Ostatní plocha/
silnice

32 Město Beroun
Husovo nám. čp. 68, 266 01 Beroun

Beroun/
   Beroun

10001 2215/37 Ostatní plocha/
silnice

9 Město Beroun
Husovo nám. čp. 68, 266 01 Beroun

Beroun/
   Beroun

10001 2215/38 Ostatní plocha/
silnice

52 Město Beroun
Husovo nám. čp. 68, 266 01 Beroun

Výpis dotčených pozemků parc. č. st. 260 a 239/1 a všech sousedních pozemků k těmto pozemkům je
uveden v dokladové části dokumentace – část „E“.

o) Seznam pozemků na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo stavby - dle
katastru nemovitostí

Není předmětem řešení dokumentace – vlastní stavba nevyžaduje stanovení nových ochranných nebo
bezpečnostních pásem – nedochází k žádné změně stávajícího stavu.
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B2) Celkový popis stavby
B2.1) Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném

stavu,  závěry  stavebně-technického,  popř.  stavebně-historického  průzkumu  a  výsledky
statického posouzení nosných konstrukcí

Z hlediska charakteru se jedná o stavební úpravy stávajícího, dokončeného, užívaného objektu včetně
přístavby nového pavilonu. Jedná se tedy o změnu stávající /dokončené/ stavby. Stavební úpravy budou
probíhat  ve  všech  podlažích  stávajícího  objektu  č.p.  63/8.  Tento  objekt  je  umístěn  na  samostatném
oploceném pozemku  parc.  č.  st.  260 včetně  vlastní  zahrady parc.  č.  239/1  a  je  využíván  jako  stavba
občanského vybavení pro provoz MŠ – bude zachováno.

Stávající  stav  objektu -  Dotčený  stávající  objekt  MŠ  se  nachází  ve  stávající  smíšené  zástavbě
nedaleko od centra města Beroun /okr. Beroun/, v ul. Vrchlického č.p. 63/8 a tvoří samostatný oplocený
areál  se  zahradou,  jehož  součástí  je  kromě  vlastního  objektu  MŠ i  zahradní  domek  /sklad  hraček/  s
navazujícím otevřeným dřevěným přístřeškem /pergolou/,  na  zahradě  jsou  umístěny stávající  venkovní
herní prvky. Objekt se skládá z hlavní centrální budovy s oboustrannými bočními křídly /přístavbami/.

Původní dokumentace k objektu se nedochovala. Pro účely zpracování dokumentace se vycházelo z
dokumentace zkreslení stávajícího stavu z 08/1977 zpracované firmou Keramoprojekt Praha, rozměry byly
ověřeny měřením na místě. Dle odhadu se jedná o objekt postavený v polovině 20. století, tj. před více než
70-ti  lety,  původní  účel  využití  je  neznámý.  Objekt  byl  za  dobu  své  existence  několikrát  stavebně
upravován  /přistavován/,  boční  přístavby  jsou  částečně  z  pozdější  doby.  Objekt  je  v  současné  době
využíván a je v majetku města Beroun.

Centrální /hlavní/ objekt je konstrukčně řešen jako nesymetrický dvojtrakt se střední nosnou stěnou.
Objekt je podsklepený /1. PP/ a má dvě nadzemní podlaží /1. a 2. NP/ a volný, nevužívaný půdní prostor.
Objekt je pravidelného obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 17,6 x 11,1 m s výškou střešního hřebene
v  úrovni  cca  12,6  m  /od  +0,000  m  –  úroveň  vstupu/.  Boční  přístavby  jsou  nepodsklepené,  rovněž
obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 5,5 x 9,5 m s různou výškou /s jedním nebo dvěma podlažími/ a
jsou vůči centrálnímu objektu půdorysně odskočeny.

Nosné  konstrukce  objektu  jsou  klasicky zděné  u  centrální  části  z  pálených cihelných prvků v tl.
500 mm, u přístaveb z části z pórobetonových bloků v tl. 400 mm. Příčky a nenosné dělící konstrukce jsou
provedeny  také  klasicky vyzdívané  z  plných  /resp.  dutinových/  pálených  cihel  klasického  formátu,  v
přístavbě jsou pak vnitřní  dělící  příčky provedeny lehké, montované jako sádrokartonová konstrukce v
typovém provedení  na  systémový  kovový rošt  s  jednoduchým oboustranným opláštěním.  Vzhledem k
různému typu a provedení zdiva se usuzuje na postupný vývoj provedených stavebních úprav /přístavby/.

Stropní  konstrukce  jsou  různorodé  –  u  centrální  budovy z  části  monolitické  železobetonové  a  to
trámové popř. truhlíkové, nad suterénem s ocelovými nosníky I, u přístavby pak montované ze stropních
panelů nebo z části dřevěné trámové. Na stropě půdy je proveden škvárový zásyp. Celková tloušťka stropů
v užitných podlažích  je  cca 400 mm včetně  skladby podlahy.  Přesná  skladba  svislých a  vodorovných
konstrukcí nebyla detailně ověřena.

Střecha centrální budovy je tvořena klasickou tesařskou krovovou konstrukcí celkem jednoduchého,
valbového  tvaru,  tvořená  kombinací  tesařských  dřevěných  nosných  prvků.  Jednotlivé  krokve  jsou
podporovány  podezděnou  pozednicí  a  střední  vaznicí,  kterou  v  plných  vazbách  vynáší  šikmá  stolice
podepřená  do  bačkory  nad  střední  zdí.  Přes  krokve  je  provedeno  jednoduché  laťování  pro  krytinu  z
klasických skládaných pálených drážkovaných střešních tašek v jednoduché skladbě, konstrukce je volná,
bez  podhledu,  nezateplená.  Sklon  střešních  rovin  valbové  střechy  je  cca  38°.  Krytina  je  doplněna
klasickými  klempířskými  prvky  a  systémem  podokapních  žlabů  z  ocelového  pozinkovaného  plechu.
Střecha nad bočními  přístavbami  je  plochá,  jednoplášťová s krytinou z natavených živičných pásů /na
panelech/ resp. z PVC fólie /na bednění z dřevoštěpkových desek/.

Schodiště je tvořeno betonovými schodišťovými stupni s teracovým povrchem. Výplně otvorů tvoří
jednoduchá  plastová  okna  zasklená  dvojsklem,  v  části  suterénu  směrem  do  ulice  jsou  původní  okna
vyzděná ze sklobetonových tvárnic. Hlavní vchodové dveře jsou rovněž z plastových profilů s částečným
prosklením.  Vnitřní  dveře  jsou  klasické,  dřevěné  do  typových  ocelových  zárubní. Fasáda  je  tvořena
klasickou jádrovou omítkou s fasádním nátěrem, nezateplená. Vstup do objektu je dveřmi z prostoru dvora
na chodbu se schodištěm a také ze zahrady přímo na mezipodestu schodišťového prostoru.

Objekt je využíván jako MŠ s celkovou kapacitou 70 dětí  + 6 zaměstnanců.  Svým uspořádáním a
vybavením  nyní  již  nesplňuje  prostorové  a  hygienické  podmínky  pro  předškolní  vzdělávání  dětí  dle
stávajících platných legislativních předpisů.
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Zhodnocení objektu - Objekt je konstrukčně proveden z materiálů a konstrukcí běžně používaných
v době jeho vzniku /odhad polovina minulého století/. Stavebně technický stav objektu odpovídá jeho stáří
a vynaloženému stupni údržby. Při vlastní prohlídce objektu byly v suterénu zjištěny poruchy způsobené
zemní vlhkostí /degradace či absence původní hydroizolace/, jinak nebyly zjištěny žádné větší viditelné
trhliny v nosných a dělících stěnách a stropních konstrukcích, které by signalizovaly závažnější statické
poruchy,  přetížení  těchto  nosných  konstrukcí  nebo  nedostatečné  založení.  Lze  tedy  konstatovat,  že
stavebně  technický  stav  objektu  je  vcelku  uspokojivý,  jeho  nosné  konstrukce  nejeví  žádné  viditelné
poruchy,  které  by  vyžadovaly  nutnost  provedení  dalších  stavebních  úprav  či  omezovaly  jeho  další
využívání. Obvodové konstrukce a původní výplně otvorů v současném provedení nesplňují požadované
hodnoty součinitele prostupu tepla UN - [W/m2.K] dle platné ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov“.

/POZNÁMKA:  -  vzhledem ke  stáří  objektu,  jeho  stavebnímu  vývoji  a  absence  jaké-koliv  původní
dokumentace  se  mohou při  realizaci  prací  projevit  nepředpokládané  skutečnosti  které  mohou ovlivnit
úpravy především nosných konstrukcí i jednotlivých prvků. Při jednotlivých úkonech je nutno postupovat
obezřetně,  pomalu a při  jakémkoliv  nesouladu zvoleného předpokladu /návrhu/  a skutečného stavu po
odkrytí konstrukce je nutná konzultace s projektantem.

V rámci  realizace  stavby  je  nutné  provést  ověření  rozměrů  a  skladeb  všech  konstrukcí,  zároveň
doporučuji provedení stavebně-technického průzkumu se zaměřením na zjištění vlhkosti stávajícího zdiva v
suterénu s návrhem nutných opatření/.

b) Účel užívání stavby
Funkce a využití stávajícího objektu jako stavby občanského vybavení – veřejné infrastruktury plnící

funkci předškolního vzdělávání s provozem MŠ se po realizaci navržených úprav nijak zásadně nezmění,
naopak  navržené  úpravy  a  přístavba  zajistí  možnost  dalšího  využití  tohoto  objektu  pro  potřeby
předškolního  vzdělávání  dětí  při  zajištění  odpovídajících  prostorových  a  hygienických  podmínek  dle
stávajících  legislativních  předpisů  s  upravenou  kapacitou  /tři  plnohodnotná  oddělení  po  25  dětech  =
75 dětí/. Provoz stávající kuchyně bude zachován.

c) Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbarierové užívání stavby

Předložená  projektová  dokumentace  na  stavební  úpravy  dotčeného  objektu  MŠ  v  Berouně,  ul.
Vrchlického neřeší žádné výjimky ani úlevy z hlediska technických požadavků na stavby.

Vnější vstup ani vnitřní komunikační prostory ve stávajícím objektu nejsou v současné době řešeny
jako  bezbarierové  což  bude  zachováno.  Vzhledem  k  prostorovým  poměrům  ve  stávající  zástavbě,
dispozičnímu  uspořádání  stávajícího  objektu  a  tím  i  neúměrným  technickým  zásahům  a  finančním
nákladům se s bezbarierovým zpřístupněním objektu nepočítá.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů

Při  zpracování  této  dokumentace  se  vycházelo  ze  schváleného  záměru  investora,  hygienických
požadavků na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, dále pak obecných
technických požadavků na stavby daných Vyhláškou č. 268/2009 Sb., s ohledem na stávající stav, umístění
objektu a ekonomické hledisko, dále pak z vyjádření  dotčených orgánů a organizací získaných v rámci
provedeného legislativního /stavebního/ řízení. Pro vlastní realizaci stavby nebyly stanoveny žádné zvláštní
podmínky a požadavky.

Realizace  stavby  bude  provedena  na  základě  uzavřené  veřejnoprávní  smlouvy,  která  nahrazuje
klasické územní rozhodnutí a stavební povolení dle § 78a a § 116 stavebního zákona.  Celkové situační a
technické řešení stavby je patrné z výkresové části  dokumentace. Kompletní dokumentace byla v rámci
přípravy stavby projednána s dotčenými orgány a organizacemi – získaná písemná vyjádření a stanoviska
dotčených orgánů a organizací k dokumentaci pro společné ÚR a SP byly součástí samostatné dokladové
části, která tvořila podklad pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Veškeré doklady týkající se legislativního
procesu povolení řešené stavby má k dispozici investor.

Existenci jednotlivých veřejných sítí je nutno ověřit u příslušných správců těchto sítí, vnitřní rozvody
budou vyznačeny ve spolupráci s investorem /vlastníkem/.
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f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Dotčený stávající objekt /stavba/ se nenachází v památkové zóně města ani sám o sobě nepatří mezi

kulturně chráněné památky.

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Řešení  stavebních  úprav  vychází  z  požadavků  investora,  je  zcela  v  souladu  s  využitím  území,
odpovídá okolní smíšené zástavbě, charakteru a funkci stavby.  Jedná se o stavbu občanského vybavení
vzdělávacího charakteru s provozem MŠ. Realizací vlastních stavebních úprav a přístavby nevznikají žádné
nové bytové jednotky ani výrobní, skladové a prodejní  plochy komerčního využití  /charakteru/.  Využití
objektu se prakticky nezmění.

V objektu budou zřízena tři samostaná oddělení MŠ s kapacitou po 25 dětech.
Základní parametry navržených stavebních úprav jsou:

Prostor MŠ:
Dispoziční  návrh  stavebních  úprav  a  nového  pavilonu  MŠ vycházel  z  technického  a  dispozičního

uspořádání stávajícího objektu v návaznosti na požadavky příslušné Vyhl. č. 410/2005 Sb., O hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve
znění pozdějších předpisů /Vyhl. č. 343/2009 Sb.,  Vyhl. č. 465/2017 Sb./ a  Vyhl. č.  268/2009 Sb., O
technických  požadavcích  na  stavby.  Tyto  předpisy  stanoví  základní  plošné,  prostorové  a  hygienické
požadavky týkající se provozu a zařízení MŠ. A to minimálně:

– 4 m² hrací plochy na jedno dítě pro hernu užívanou společně jako ložnice nebo
– 3 m2 hrací plochy na jedno dítě pro hernu při stavebním oddělení ložnice, jídelny nebo

tělocvičny
– 1,7 m2 plochy na jedno dítě /lehátko/ v prostoru užívaném jako ložnice
– 0,25 m² prostoru šatny na jedno dítě
– 1 záchodovou mísu a 1 umyvadlo na 5 dětí
– 1 sprchovou kabinu v prostoru umývárny, u zařízení pro nejmladší děti i přebalovací pult
– 1 úklidová komora s výlevkou, výtokem studené a teplé vody, odtokem vody a prostorem

pro uložení úklidových prostředků a sklad materiálu - pomůcek
– rovněž je  požadováno 4 m²  volné,  nezastavěné,  oplocené  travnaté  venkovní  plochy na

jedno dítě atd.
– ve vnitřních prostorách budov /v herně/ musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení, u

užívaných stávajících staveb /daný případ/  je možné na základě výjimky použít celkové
sdružené osvětlení prostoru. Osvětlení musí odpovídat příslušným normovým požadavkům

Vyhláška č. 268/2009 Sb. v §49 stanoví základní dispoziční, prostorové a provozní vazby následovně:
– světlá výška prostorů v MŠ má být min. 3,0 m, u šaten lze snížit na 2,5 m
– odkládání oděvu pro pedagogické pracovníky je nutno řešit odděleně od šaten žáků
– vstup do umývárny a wc dětí musí být ze šatny a zároveň i z herny
– šířka chodby musí být alespoň 1,2 m
– ve výukových prostorách musí být umístěn min. 1 výtok pitné vody, pokud je zavedena

teplá voda nesmí mít u výtoků v dosahu žáků teplotu vyšší než 45 °C
Dle výše uvedených požadavků s ohledem na dispoziční uspořádání stávajícího objektu byl proveden

návrh  dispozičního  uspořádání  jednotlivých  oddělení  MŠ  shodně  v  obou  řešených  podlažích  včetně
přístavby a stanovena maximální kapacita na 25 dětí v každém oddělení /třídě/. Na tento počet dětí je pak
dimenzováno i potřebné zázemí /plocha společné herny a ložnice nad 100 m2, počet záchodových mís a
umyvadel po 5-ti ks atd./. Na hernu navazuje vždy malá kuchyňka pro výdej svačin a jídel, která budou do
jednotlivých oddělení mateřské školky transportována novým jídelním výtahem za stávající kuchyně.

Ostatní projektované kapacity:
Počet bytových jednotek     0 /nově se nezřizují/
Zastavěná plocha /stávající objekt/ 325 m2 /nově se nenavyšuje/
Zastavěná plocha /řešená přístavba/ 205 m2 /navýšení/
Celkový obestavěný prostor 4.445 m3 /navýšení o 1.025 m3/
Navrhovaná kapacita MŠ   75 dětí /navýšení o 5 dětí/
Předpokládaný počet zaměstnanců MŠ     8 /navýšení o 2/
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Posouzení plochy pozemku /zahrady/:
Celková plocha pozemku parc. č. 239/1 /zahrada/ 1 273 m2

Nově zastavěná plocha přístavbou MŠ    205 m2

Ostatní plocha a zpevněné pochozí plochy a chodníky    300 m2

Nezastavěná volná /využitelná/ plocha zahrady    768 m2 /na 1 dítě – 10,2 m2/
Koeficient zeleně parc č. 239/1 - 768 / 1273    0,60     /0,43 pro celý areál/

Splnění  požadovaného koeficientu zeleně dle územního plánu města  pro dotčený pozemek v zóně
OV –  obslužná  sféra  /občanská  vybavenost/ je  zajištěno  i  po  realizaci  navrhované  přístavby  nového
pavilonu /požadovaný koeficiet zeleně je KZ = 0,25/0,45/.

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energ. náročnosti budov apod.

Pro uvažované úpravy dotčeného objektu se předpokládá využití stávající technické infrastruktury v
daném místě.  Navrhovaným stavebním řešením,  technologickým /technickým/  vybavením a  budoucím
využitím objektu nevzniká potřeba zásadního navýšení stávajících kapacit ani stanovení nových požadavků
či speciálních podmínek /jako výluky, přeložky ...atd./.

Předpokládaná  bilance  nároků  spotřeby  energií  /plynu,  elektřiny/,  potřeby  pitné  vody,  množství
odpadních  splaškových  a  dešťových  vod  je  následující:  /uvedené  hodnoty  představují  celkové
předpokládané spotřeby po realizaci navrhovaných úprav včetně přístavby/.

Předpokládaná potřeba energií  :
Zemní plyn
Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu činí: celkem     7 525 m3/rok
Vytápění
Vypočtený tepelný výkon pro vytápění činí: celkem   48 280 W
Předpokládaná roční potřeba energie na vytápění činí: celkem   74 820 kWh/rok
Elektrická energie
Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie činí: celkem   29 000 kWh/rok

Předpokládaná p  otřeba pitné vody, množství splaškových a dešťových odpadních vod:
Pitná voda
Předpokládaná roční spotřeba pitné vody činí: celkem     1 992 m3/rok
/Při spotřebě 102 l/os. den – 80 l na pobyt a 22 l na stravování/
Splaškové vody
Předpokládané roční množství splaškových vod je: celkem     1 992 m3/rok
Dešťové vody ze zastavěné plochy
Předpokládané roční množství dešťových vod je: celkem        275 m3/rok

Odpady:
Předpokládané množství pevných /komunálních odpadů/ - odhad   30 kg/os.měsíc

Projekt počítá s využitím stávajícího připojení objektu na vnější rozvody jednotlivých sítí.  Veškeré
stávající sítě /rozvody elektrické energie, zemního plynu, pitné vody, splaškové a dešťové kanalizace/ jsou
vedeny v bezprostřední  blízkosti  řešeného objektu  /v  ul.  Vrchlického/  nebo v rámci  stávajícího  dvora
/zemní plyn/ a jejich kapacita se pro potřeby stavby a jejího budoucího provozu jeví jako dostatečná. V
případě ověření nevyhovujícího technického stavu stávajícího připojení je počítáno s výměnou stávajícího
vedení od místa připojení se zachováním trasy stávajícího připojení. Detailní popis provedení jednotlivých
rozvodů je proveden v dokumentaci jednotlivých profesních částí.

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Vlastní stavba bude zahájena po  provedení projektové, inženýrské a legislativní přípravy /uzavření

platné  veřejnoprávní  smlouvy/ a  vyhodnocení  výběrového  řízení  na  dodavatele  stavebních  prací  -
předpoklad je únor 2022. Vzhledem k rozsahu a technickému provedení stavby se předpokládá, že celková
doba nutná pro přípravu a provedení celé stavby nepřesáhne lhůtu cca 9-ti měsíců.

Investorem požadovaný termín dokončení navržených stavebních a dispozičních úprav vč. přístavby a
předání celého objektu do užívání je nejpozději  ve třetím čtvrtletí roku 2022 tak, aby mohl být zahájen
provoz MŠ v novém školním roce.
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Vlastní postup výstavby /tj. návaznost provádění jednotlivých technologických a montážních celků a
případné dělení na dílčí etapy/ a tím i konečný termín dokončení bude upřesňován na základě technických
možností  vybraného  dodavatele,  provozních,  finančních  možností  a  ostatních  požadavků  investora.
Termíny  ukončení  jednotlivých  dílčích  technologických  celků  /montážních  etap/  budou  zpracovány  v
harmonogramu výstavby vybraného dodavatele a budou podkladem pro stanovení plánu provádění dílčích
kontrolních prohlídek stavby příslušným stavebním úřadem.

Předpokládané termíny přípravy a vlastní realizace stavby jsou následující a pouze orientační:
zpracování dokumentace stavby pro SP 05/2021
vydání stavebního povolení 08/2021
zpracování dokumentace pro realizaci stavby 10/2021
provedení výběrového řízení 12/2021
zahájení stavby 01/2022
ukončení stavby 07/2022
předání stavby /uvedení do užívání/ 08/2022

Vlastníkem /majitelem/ stávající stavby vč. pozemku, investorem a následným uživatelem realizované
stavby je Město Beroun, Husovo nám. č.p. 68, 266 01 BEROUN. Provedení celé stavby se předpokládá
dodavatelským způsobem s tím, že generální  dodavatel  stavebních prací  bude určen na základě výběru
provedeného investorem podle nabídek vypracovaných na základě dokumentace pro realizaci stavby. Před
zahájením prací /realizace úprav/ bude vybraný dodavatel oznámen místně příslušnému stavebnímu úřadu.

j) Orientační náklady stavby
Detailní náklady celé stavby budou stanoveny na základě položkového rozpočtu /výkazu/ stavebních

prací a dodávek.

B2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Jedná se o úpravy a přístavbu stávající  stavby umístěné v zastavěném území města  – dle územně

plánovací  dokumentace  města  Beroun  v  zóně  /území/  označeném  OV –  obslužná  sféra  /občanská
vybavenost/ zahrnující občanské vybavení /veřejné/ a veřejnou infrastrukturu včetně související dopravní a
technické infrastruktury. Dotčený prostor je obklopen zónou /územím/ označeným SM - Smíšené využití
území  městského  typu  –  zahrnující  obslužné  funkce,  zařízení  nevýrobních  služeb,  maloobchodní  a
stravovací služby, bydlení v bytových i rodinných domech, administrativu, vzdělávání, plochy okrasné a
rekreační zeleně, parkoviště pro potřeby zóny a nezbytnou technickou vybavenost.

Stávající stavba jako taková je v souladu s územně plánovací dokumentací města a i svým rozšířeným
využitím splňuje a nijak zásadně nemění dané podmínky využití dotčeného území.  Objekt je a následně
bude  využívám jako  MŠ /mateřská  škola/.  Navrhované  stavební  úpravy včetně  přístavby mají  zajistit
odpovídající  prostorové  a  hygienické  podmínky pro  předškolní  vzdělávání  dětí  při  praktickém udržení
stávající kapacity objektu. Tyto nutné úpravy nepodmiňují zásadní změnu v užívání stavby, objekt zůstane
stavbou občanského vybavení – s funkcí výchovně - vzdělávací, jeho budoucí využití se prakticky nezmění.

Nová přístavba je navržena směrem do zahrady jejíž další využití  pro potřeby MŠ není z hlediska
prostorových  /plošných/  podmínek  zásadně  limitující.  Přístup  k  objektu  zůstává  zachován.  Navržené
úpravy tak z celkového pohledu zachovávají stávající urbanistický ráz, rovněž funkce a využití dotčeného
objektu se po jejich realizaci zásadně nezmění, naopak bude zajištěna možnost jeho smysluplného dalšího
využití pro potřeby města Beroun.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Z hlediska architektonického, tvarového a barevného řešení se navržené stavební úpravy na vnějším

vzhledu objektu projeví pouze částečně. U stávající části se jedná převážně o změny vnitřního dispozičního
uspořádání a využití jednotlivých místností s dostavbou obou bočních částí včetně štítů a celkovou změnou
tvaru původní střešní konstrukce. Navržená změna sjednotí architektonický ráz uliční fasády objektu.

Součástí  navrhovaných změn je také doplnění  nových a výměna stávajících oken. Pro minimalizaci
zásahu do stávajícího vnějšího vzhledu objektu budou nově osazovaná okna svou velikostí  a  členěním
odpovídat  stávajícím  původním  oknům  objektu.  Fasáda  celého  objektu  bude  kompletně  zateplena
kontaktním systémem s  minerální  vatou.  Řešená  přístavba  nového  pavilonu  je  situována  do  prostoru
stávající zahrady, podél hranice se sousedními pozemky parcelní číslo st.888 a 239/5 s odstupem cca 2,0 m
a je koncipována v moderním stylu s kruhovými okny do zahrady a je kontrastem k původnímu objektu.
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Stavební úpravy jsou v maximální míře navrženy tak, aby respektovaly hmotové měřítko původního
objektu i okolní smíšené zástavby.

Materiálově - je  původní  stavba provedena z běžných stavebních  materiálů používaných v době
vzniku  /zdivo  z  plných  pálených  cihel,  monolitický  beton,  ocelové  nosníky,  betonové  prefabrikované
prvky,  dřevěné  prvky krovu a  klasická pálená  skládaná  a  živičná střešní  krytina  atp./.  Návrh  počítá  s
využitím běžných stavebních materiálů /zdivo z pórobetonových bloků, betonové prefabrikované prvky a
litý  beton,  ocelové  nosníky,  sádrokartonové  desky,  dřevěné  prvky,  pěnová  a  vláknitá  tepelná  izolace,
plechová profilovaná střešní krytina/, fasáda stavby bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem s
povrchovou úpravou probarvenou jemně strukturovanou stěrkovou omítkou.

Výtvarné řešení fasády předpokládá použití světlé barvy – pro stávající část objektu je navrženo použití
odstínů bílé a světle šedé barvy, u přístavby pak odstínů tmavě šedé a žlutooranžové barvy v kombinaci s
bílým ostěním otvorů.  Vlastní  barevná  kombinace  fasády a  struktura  omítky bude  upřesněna  v rámci
realizace stavby dle předložených etalonových vzorníků.

B2.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby
Jedná  se  o  objekt  charakteru  občanské  vybavenosti  s  využitím pro  předškolní  vzdělávání  dětí  –

provozování  MŠ.  V  objektu  jsou  v  rámci  stavebních  úprav  a  dispozičního  řešení  vytvořeny potřebné
prostory /herna s lehárnou MŠ/ včetně řešení potřebného hygienického zázemí /šatna, wc s umývárnou, wc
a šatna  pro personál,  úklidová místnost/.  Do stávajícího  provozu kuchyně  se  nijak nezasahuje.  Stavba
neobsahuje  žádné  technologické  výrobní  zařízení.  V  objektu  nebude  /kromě  vlastní  stavební  činnosti/
prováděna  žádná  jiná  výrobní  činnost,  manipulace  s  materiálem ani  produkce  odpadů  či  jiných  emisí
pocházejících z využití komerčních průmyslových technologií.

B2.4) Bezbarierové uřívání stavby
Co se týče bezbarierového užívání stavby projekt vychází z  Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných

technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb  /§  2,  písm.  b)/,  tato  stavba
občanského vybavení spadá do okruhu staveb s nutností řešení bezbariérového užívaní v částech určených
pro užívání veřejností.

Vnější vstup ani vnitřní komunikační prostory ve stávajícím objektu nejsou v současné době řešeny
jako  bezbarierové  což  bude  zachováno.  Vzhledem  k  prostorovým  poměrům  ve  stávající  zástavbě,
dispozičnímu  uspořádání  stávajícího  objektu  a  tím  i  neúměrným  technickým  zásahům  a  finančním
nákladům se s bezbarierovým zpřístupněním objektu nepočítá.

B2.5) Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečností provozu se obecně rozumí schopnost daného zařízení /tedy i stavby/ plnit na ně kladené

funkční  a  provozní  požadavky.  Provozování  stavby  je  povinen  provádět  její  majitel  /popř.  uživatel/
v souladu s účelem /funkcí/ stavby, právními předpisy, provozními řády a podmínkami stanovenými pro
provoz inženýrských sítí, technických a technologických zařízení stavby.

Pro udržení dobrého provozního stavu všech prvků stavby a inženýrských sítí  je důležitá důkladná
technická kontrola  již v době příprav výstavby,  tak i  při  provozu samém – dodavatelská organizace je
povinna před předáním provedených prací a dodávaných zařízení odběrateli /investorovi/ zajistit v rozsahu
a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení  /výchozí revize, zkoušky apod./  a pořídit  o tom
písemné doklady /zprávy o revizích, protokoly o zkouškách, osvědčení  o shodě,  jakosti  a kompletnosti
výroků, apod./  a odevzdat je spolu se zařízením jako součást  předání  stavby,  tak aby při provozu byla
zajištěna bezpečnost obsluhy i všech ostatních uživatelů objektu. Řádné užívání v souladu s účelem stavby
a kvalitní, řádnou údržbu stavby a jejího vybavení bude zajišťovat provozovatel /majitel objektu/.

Stavba je navržena a také musí být provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání a provozu
nevznikalo  nepřijatelné  nebezpečí  úrazu,  např.  uklouznutím,  smykem,  pádem,  nárazem,  popálením,
zásahem elektrickým proudem,  výbuchem atp..  Pro  stavbu  budou  použity  jen  takové  materiály,  které
odpovídají  svými vlastnostmi a kvalitou těmto požadavkům, jsou pro daný účel určeny a mají příslušné
certifikáty /prohlášení o shodě/, platné v ČR.

Pro obsluhu všech zařízení  /technického vybavení/  stavby doporučuji  zajistit  zpracování  detailních
postupů a  návodů  řešící  bezpečný provoz konkrétního  jednotlivého zařízení  vzhledem k jeho  obsluze,
kontrole funkčnosti, údržbě jednotlivých částí a také se zaměřením na efektivní řešení možných havarijních
stavů a mezních situací.
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Dodané  technické  vybavení  garantuje  dodržení  obvyklých  bezpečnostních  předpisů.  Jednotlivé
výrobky /přístroje/ jsou konstruovány v souladu s platnými vyhláškami a bezpečnostními předpisy a jsou
vybaveny příslušnými ochrannými kryty pro jejich bezpečný provoz a obsluhu. Pracovníci obsluhy musí
být  proškoleni  a  seznámeni  s  povolenými  manipulacemi,  obsluhou  a  údržbou  všech  zařízení  a  musí
splňovat kvalifikační předpoklady pro vykonávanou práci.

Veškerá  elektrická  zařízení  a  rozvody musí  být  instalovaná  podle  platných  předpisů  a  musí  být
namontováno  dle  požadavků a  pokynů  výrobce  zařízení.  Výchozí  a  pravidelné  revize  smějí  konat  jen
kvalifikovaní pracovníci. Požadavky na jejich odbornou způsobilost stanovují zvláštní předpisy.

Z hlediska bezpečnosti provozu vnitřního vybavení objektu včetně souvisejících zařízení a rozvodů
jednotlivých médií  je  nutné provádět  pravidelnou údržbu, úklid komunikací,  údržbu střešní  konstrukce,
zajištění pravidelných prohlídek, zkoušek a revizí jednotlivých rozvodů a dílčích částí dle platných přepisů,
vyhlášek a legislativních nařízení se zaměřením zejména na provoz následujícího tzv. vyhrazeného zařízení
/jako jsou např. tlaková zařízení, plynová zařízení, komíny a spalinové cesty, zdvihací zařízení, elektrická
zařízení, práce s chemickými látkami atp./

Jednotlivé  činnosti  při  opravách  a  údržbě  stavby je  nutno  zajistit  kvalifikovanými  pracovníky za
dodržení technologického postupu prací a všech zásad BOZP – je nutno zejména seznámit se s místními
podmínkami /umístění  hlavních vypínačů,  únikových cest,  únosnost  konstrukcí atp./,  používat ochranné
pracovní pomůcky a jistící prostředky, věnovat pozornost při práci ve výškách /tj. na lešení, na střeše, ze
žebříků/ a při zásahu do elektrických, plynových, tlakových a jiných rozvodů a připojených zařízení zajistit
odpojení od zdroje.

Samostatnou  kapitolou  je  zabezpečení  podmínek  BOZP  při  vlastním  provádění  stavebních  a
montážních prací /tj. při realizaci stavby/.

V případě  provádění  prací  v mimořádných podmínkách – tj.  za provozu,  za ztížených podmínek,
v nebezpečném  prostředí  a  prostorech  je  nutné  zajištění  pracoviště  dle  technologického  postupu
zpracovaného dodavatelem stavebních prací. Pracovníci všech dodavatelů musí být prokazatelně v rámci
své  odbornosti  proškoleni  a  seznámeni  se  zásadami  BOZP a  místními  podmínkami  na  stavbě  a  to  i
vzhledem k podmínkám provozu stávajícího zařízení. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy
jsou věcí prováděcí organizace.

Pro  použité  strojní  zařízení  jsou  všeobecné  požadavky na  bezpečnost  práce  při  výrobě,  přípravě,
montáži,  provozu,  údržbě a opravách jednotlivých strojů  a zařízení  obsaženy v technické dokumentaci
výrobce a uživatel je povinen tato respektovat.

Neoddělitelnou  součástí  péče  o  bezpečnost  práce  je  prevence  -  musí  být  stanoveny  zásady  pro
vykonávání kontrol, zkoušek a revizí, spolupráci s koordinátorem BOZP. Veškeré skutečnosti zjištěné při
realizaci stavby musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.

Přehled  základních  legislativních  předpisů  týkajících  se  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  a
hlavní zásady BOZP jsou uvedeny v odstavci B8), písm. k) této zprávy.

B2.6) Základní charakteristika objektů
a) Stavební řešení
Stavebně se jedná o provedení stavebních úprav zahrnujících opravy konstrukcí, dispoziční změny,

nástavbu a přístavbu na stávajícím objektu MŠ Vrchlického č.p. 63/8 v Berouně na pozemcích parc. č.
st. 260 a 239/1 v katastrálním území Beroun.

Velikost zastavěné plochy se umístěním přístavby nového pavilonu navyšuje o cca 205 m2. Účelem
stavby  je  provedení  dispozičních  změn  pro  vytvoření  odpovídajících  prostorových  a  hygienických
podnínek pro další činnost objektu jako MŠ s plánovanou kapacitou 3 x 25 = 75 dětí. Prostory v původním
objektu budou upraveny na dvě samostatná oddělení, s tím, že nevyhovující prostory v 1. NP budou využity
pro  šatnu  a  hygienické  zázemí  třetího  oddělení,  které  bude  mít  hernu  situovanou  do  nově  navržené
přístavby.  Předmětem  jsou  stavební  úpravy  dotčených  místností  v  objektu  MŠ  s  provedením úpravy
dispozičního  uspořádání  pro  nový  výše  uvedený  účel  využití  s  vytvořením odpovídajících  prostorů  a
potřebného zázemí pro každé oddělení.

Stávající stav dotčeného objektu je detailněji popsán v kapitole B2, odst. B2.1) tohoto textu.

Součástí  úprav je  také výměna a rozšíření  vnitřních rozvodů jednotlivých instalací  dle navrženého
využití a dispozičního uspořádání. Pro zajištění odpovídajícího vnitřního prostředí objektu je nově řešeno
vytápění,  úpravy  hygienického  zařízení  včetně  nových  rozvodů  vody  a  kanalizace,  řešení  rozvodů
elektroinstalace vč. umělého osvětlení a větrání s navrženou výměnou vzduchu a možností chlazení.
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Podrobné vytyčení stavby se neřeší - poloha stavby je dána umístěním stávajícího objektu /stávajícím
stavem/,  nová přístavba navazuje  na stávající  objekt  a vede souběžně s hranicí  sousedního pozemku s
odstupem cca 2,0 m. Za základní výškovou úroveň stavby +0,000 = 226,750 m /Bpv/ byla zvolena čistá
podlaha 1.  NP stávající  budovy na chodbě u hlavního vstupu.  Vlastní  situování  a poloha přístavby na
dotčených pozemcích je patrná z výkresu situace vytyčení stavby /viz výkres č. C3./.

Stavebně budou řešeny následující úpravy:
-  Demolice  a  demontáže  -  /demontáž  střešní  krytiny  a  celé  konstrukce  dřevěného  krovu,
stávajících  zařizovacích  předmětů  v  dotčených  místnostech,  sejmutí  podlahových  krytin,
vybourání  částí  podlahových konstrukcí  včetně  skladby stávající  terasy,  podhledů,  některých
částí  stávajících  stěn a dělících  příček,  stávajících  dveří  a oken,  vybourání  nových prostupů,
otvorů pro dveře a okna ve stávajícím zdivu včetně podchycení nadpraží atp./.
-  Sanace  stávajícího  zdiva -  očištění  suterénního  obvodového  zdiva,  provedení  difuzního
obkladu /doporučuji průzkum vlhkosti vč. návrh nezbytných opatření/.
- Úpravy stropní konstrukce – v rámci stavby bude nutno sondami ověřit stávající konstrukční
provedení  a  technický  stav  stropní  konstrukce  původní  části  budovy  včetně  pozdějších
přístaveb /stávající terasa, strop nad ředitelnou/ včetně návrhu nezbytných opatření pro zajištění
požadované statické únosnosti a další životnosti. /V původním objektu se předpokládá provedení
betonových  monolitických  trámových  –  bedničkových  stropů,  pod  terasou  prefabrikovaného
stropu  z  panelů,  nad  ředitelnou  pak  stropu  dřevěného  trámového  –  nutno  ověřit  skutečnou
skladbu konstrukce a stav jednotlivých nosných prvků/.
- Řešení stavebních úprav - /nový krov z dřevěných sbíjených vazníků včetně střešní krytiny,
nové stěny, dělící příčky, předstěny a vestavované konstrukce, dozdívky ve stávajících stěnách
včetně podchycení nadpaží a ostění nových otvorů, nové stropní podledy .../.
- Řešení nových podlah – vyrovnání v místě vybouraných konstrukcí v jednotlivých podlažích,
vystěrkování plochy /podkladu/ a položení nových podkladních a nášlapných vrstev /keramické
dlažby,  povlakové krytiny – vinyl,  PVC,  koberec/.  V případě nevyhovujícího stavu stropu je
nutný návrh nové skladby celé podlahové konstrukce.
-  Nové dispoziční uspořádání – prostory ve stávajícím objektu budou dispozičně uspořádány
aby  vyhověly  požadovanému  provozu  MŠ.  Řešenými  úpravami  bude  samostatně  provozně
oddělena každá třída /oddělení/  MŠ, nově bude řešeno hygienické zázemí,  úklidové prostory,
doprava  stravy  z  kuchyně  a  její  výdej  v  jednotlivých  třídách,  kotelna  a  zázemí  provozu  v
suterénu  objektu.  V  návaznosti  na  dispoziční  uspořádání  bude  nově  řešeno  i  rozdělení  do
požárních úseků.
- Osazení nových výplní  otvorů /oken, dveří/ – veškeré výplně otvorů ve vnitřních stěnách
dotčených prostorů budou provedeny nově včetně osazení nových zárubní. Nové dveře budou
otočné,  plné,  dřevěné,  s  požadovanou  požární  odolností  dle  požárně  bezpečnostního  řešení
stavby. Okna budou osazena kompletně nová do upravených otvorů včetně doplnění navržených
nových  oken.  Nová  okna  budou  svou  velikostí,  vnitřním  členěním  křídel,  materiálovým  a
barevným provedením odpovídat stávajícím oknům v budově.
-  Úpravy  povrchů –  v  místnostech  dotčených  stavebními  úpravami  budou  provedeny nové
omítky včetně začištění ostění, nadpraží, drážek a prostupů, veškeré dozdívky a nové konstrukce
budou  nově  omítnuty,  v  sociálním  zázemí  a  výdejnách  jídel  budou  provedeny  keramické
obklady,  budou  provedeny nové  podhledy odpovídající  požadovaným vlastnostem.  Omítnuté
povrchy budou přeštukovány a opatřeny finálním nátěrem, povrchovou malbou.
- Přípomocné stavební práce – budou charakteru sekání drážek a prostupů pro nové trubní a
kabelové rozvody, zakrytí těchto rozvodů, dále oprav stavební činností poškozených konstrukcí,
povrchů a nátěrů, zazdění nepotřebných prostupů atd..
-  Řešení  nové  přístavby –  jedná  se  o  řešení  klasické  přístavby /novostavby/  jako  částečně
podsklepeného,  vcelku  tvarově  jednoduchého  objektu,  pravidelného,  obdélníkového
půdorysného tvaru s předsunutou atikou a plochou střechou, celková výška objektu k hraně atiky
je cca 5,0 m. Do přístavby se vstupuje z původního objektu. Podlaha přízemí je ve dvou úrovních
a je vzhledem k úrovni stávajícího pozemku /terénu/ zvýšena o cca 500 – 1.500 mm. Stavebně
přístavba  zahrnuje  provedení  základů,  svislých  a  vodorovných  konstrukcí,  střešní  krytiny,
osazení nových výplní otvorů, provedení podlah, konečných povrchových úprav včetně fasády.
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Z uličního pohledu bude objekt vzhledově doplněn do jednotného kompaktního tvaru, svým členěním
a celkovým objemem zástavby bude respektovat měřítko a kontext okolního prostředí /plně v souladu se
stávající  okolní  zástavbou/.  Celé  řešení  stavebních  úprav  vychází  z  požadavku  investora  a  je  zcela
podřízeno funkci a charakteru stavby.

Dispozičně –  vychází  řešení  stavebních úprav v maximální  možné míře  ze stávajícího uspořádání
dotčeného  objektu.  Celá  školka  má  samostatný  hlavní  vstup  do  společné  chodby  se  schodištěm
propojujícím všechna podlaží  –  zůstává zachováno.  Ze společné  chodby je  řešen  samostatný vstup do
každého oddělení MŠ. V nadzemních podlažích jsou řešena tři samostatná oddělení MŠ s požadovanou
kapcitou  po  25  dětech  přičemž  dvě  oddělení  jsou  umístěna  ve  stávajícím objektu  a  třetí  má  šatnu  a
hygienické zázemí v původním objektu a prostor herny situovaný v nové přístavbě do zahrady.

Hlavním prostorem každého školkového oddělení je herna o minimální  velikosti 4 m²/dítě, ve které
bude probíhat hlavní výchova, stravování dětí i odpolední  odpočinek /spánek/ na lůžkách. Pro zajištění
dostatečné  velikosti  herny  je  v  původních  prostorách  řešeno  propojení  s  vedlejší  místností  v  boční
přístavbě. Na hernu navazuje vždy šatna a wc s umývárnou dětí  s vybavením 1 záchodovou mísou a 1
umyvadlem na 5 dětí. Součástí  umývárny dětí je také jeden sprchový kout. Tyto prostory jsou vzájemě
propojeny /vstup do umývárny a wc dětí je ze šatny a zároveň i z herny/. Světlá výška herny MŠ má být
min. 3,0 m, u šaten lze výšku snížit na 2,5 m.

V každé herně je  nově řešen oddělený prostor  pro přípravu a výdej  donesených jídel  /kuchyňka/.
Základním vybavením výdejny jídel budou: víceúčelový mobilní thermoport, dřez na bílé nádobí, pracovní
a odkládací plocha /pult/, umyvadlo na mytí rukou, regál /skříňka/ na nádobí, lednička, myčka nádobí. Jídlo
do jednotlivých tříd bude dováženo z vlastní kuchyně, která se nachází v suterénu a nebude nijak stavebně
upravována. Za účelem dopravy jídel budou všechna podlaží nově vertikálně propojena kromě stávajícího
schodiště také malým jídelním nákladním výtahem s nosností do 100 kg.

Součástí navrhovaného řešení jsou také nové prostory sociálního zázemí personálu jako šatna, wc s
předsíňkou  a  úklidová  komora,  sklad,  sborovna  a  ředitelna.  Zázemí  pro  personál  kuchyně  je  řešeno
samostatně v prostoru suterénu, kde jsou také další prostory provozního zázemí /kotelna, sklady, prádelna/.

Nová  přístavba  obsahuje  v  nadzemním  podlaží  pouze  prostor  herny  řešený  ve  dvou  výškových
úrovních spojených pobytovými schody a s přístupem na venkovní zahradní terasu. V částečném suterénu
přístavby je umístěn prostor pro sklad hraček a pohotovostní wc s umyvadlem pro pobyt na zahradě.

Podkrovní prostor objektu tvoří nevyužívaná půda vybavená kontrolní a revizní lávkou přístupná z
chodby 2. NP pouze po žebříku poklopem ve stropní konstrukci /popř. skládacím stropním schodištěm/.

b) Konstrukční a materiálové řešení
Konstrukčně - je stávající stavba řešena jako nesymetrický dvoj- s podélnými nosnými stěnami, je

podsklepená,  má  dvě  nadzemní  podlaží  a  volný  půdní  prostor.  K  hlavní  budově  jsou  z  obou  stran
přistavěna boční křídla, nepodsklepená s plochou střechou. Pravé křídlo je pouze jednopodlažní a na úrovni
2. NP tvoří venkovní terasu.  Původní stavba je  provedena formou klasicky zděných konstrukcí  /stěn a
pilířů/ z cihelného zdiva, které je v poměrně zachovalém stavu a nenese známky většího poškození. Pouze
u suterénního zdiva lze předpokládat výskyt zvýšené vlhkosti.

Stropy jsou různorodé – u centrální budovy z části  monolitické železobetonové a to trámové popř.
truhlíkové, nad suterénem s ocelovými nosníky I, u přístavby pak montované ze stropních panelů nebo z
části dřevěné trámové. Na stropě půdy je proveden škvárový zásyp. Celková tloušťka stropů v užitných
podlažích je cca 400 mm včetně skladby podlahy. Přesná skladba všech stávajících svislých a vodorovných
konstrukcí nebyla detailně ověřena.

Stávající stav dotčeného objektu je detailněji popsán v kapitole B2, odst. B2.1) tohoto textu.

V  rámci  navržených  úprav  je  zásadním zásahem zejména s  kompletní  sejmutí  stávající  skládané
taškové krytiny a  demontáž  původní  konstrukce  krovu.  Postup  demontáže  a  bouracích  prací  musí  být
v souladu s bezpečností práce, a tak aby nebyla narušena stabilita stávajících souvisejících částí objektu.

Zastřešení bude nově vytvořeno symetrickou střechou sedlového tvaru s dozděnými štíty. Nový krov
bude  tvořen  pomocí  dřevěných  sbíjených  příhradových  vazníků  s  profilovanou  plechovou  střešní
krytinou /imitace pálených tašek/ v tmavě šedé barvě. Sklon střešních rovin bude 30°.

Ostatní vnitřní stavební a dispoziční úpravy jsou v maximální míře navrženy tak, aby  respektovaly
provedení  stávajících  konstrukcí  objektu.  Prostory  sociálního  zázemí  budou  řešeny  konstrukčně  a
dispozičně nově s využitím moderních materiálů a postupů. Dozdívky ve stávajících stěnách a dělících
konstrukcích budou provedeny klasicky zděné z pálených cihelných nebo pórobetonových zdících prvků.
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Vnitřní  nenosné  příčky  a  nové  dělící  konstrukce  jsou  navrženy  částečně  zděné,  částečně  lehké,
montované  ze  sádrokartonových  hladkých  desek  typizovaného  systému.  Podchycení  nadpraží  nových
otvorů v nosných stěnách 1. a 2. NP bude provedeno pomocí  ocelových válcovaných profilů příslušné
dimenze  dle  výkresové  dokumentace.  V  místnostech  budou  odstraněny  stávající  podhledy  a  původní
podbití  stropů a po realizaci  podchycení  stěn a nových rozvodů bude v celém prostoru proveden nový
sádrokartonový podhled s požadovanou požární odolností.  Z důvodů předpokládané nerovnosti  povrchů
mezi  jednotlivými  místnostmi  po  vybourání  stávajících  dělících  konstrukcí  se  předpokládá  provedení
nových  podlahových  vrstev  od  úrovně  původní  nosné  konstrukce  stropu.  Stávající  betonová  stropní
konstrukce nad suterénem bude zateplena včetně provedení nového podhledu. Podle využití  konkrétních
místností  budou  nově  provedeny  konečné  úpravy  vnitřních  povrchů  a  nášlapné  vrstvy  podlah.  Před
zásahem do původních stropních konstrukcí je bezpodmínečně nutné provést sondami ověření skutečné
skladby  a  technického  stavu  těchto  nosných  konstrukcí  a  dle  skutečného  stavu  navrhnout  provedení
příslušných opatření, popř. upravit předpokládané navržené skladby.

Dále  se  ve všech  dotčených vnitřních  prostorech  počítá  s  osazením nových dveří  s  požadovanou
požární odolností a provedením dle zprávy PBŘS.

Vnější fasáda objektu, která nesplňuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla UN - [W/m2.K]
dle  platné  ČSN 73 0540-2 Tepelná  ochrana  budov, bude  kompletně  opatřena  kontaktním zateplovacím
systémem s  minerální  vatou  krytou  hladkou  /popř.  strukturovanou/  ušlechtilou  stěrkovou  probarvenou
omítkou ve světlém odstínu s barevným odlišením lemování ostění otvorů. Sokl stavby bude řešen hrubou
cementovou omítkou /popř. mozaikovou stěrkou nebo obkladem z vlákknocementových desek/.

Vchodové  dveře  a  okna  v  obvodových  stěnách  budou  vyměněna  za  nová  -  plastová  z  typových
vícekomůrkových profilů, zasklená izolačním trojsklem, provedená s povrchovou úpravou v bílé barvě.

Technické  zařízení  budov  (TZB) - stávající  objekt  č.p.  63/8  /dotčený  pozemek/  je  napojen
samostatnými  přípojkami  na veřejné  rozvody všech místně  dostupných rozvodů  jednotlivých médií  /tj.
přípojky elektrické energie, zemního plynu, pitné vody, jednotné kanalizace/, vše je používáno pro stávající
provoz. Všechny stávající veřejné sítě /kromě veřejného plynovodního řadu STL PE 50 vedoucího podél
severní hranice dotčených pozemků/ jsou vedeny v bezprostřední blízkosti stávajícího objektu v přilehlé
místní komunikaci – ul. Vrchlického. Kapacita stávajícího připojení se jeví jako dostačující pro výstavbu i
plánovaný  budoucí  provoz  /využití/.  Stávající  přípojky  zůstanou  zachovány  bez  stavebních  zásahů
/maximálně je počítáno s výměnou stávajícího potrubí od místa připojení dle ověření technického stavu při
zachování původní trasy/. Navrhovaným stavebním řešením, technickým vybavením a budoucím využitím
objektu nevzniká potřeba zásadního navýšení stávajících kapacit. V rámci stavebních úprav budou všechny
stávající  vnitřní  rozvody  provedeny  nově  od  napojovacího  místa  dle  nově  navrženého  dispozičního
uspořádání,  umístění spotřebičů a jednotlivých zařizovacích předmětů,  v běžném standardním provedení
/viz jednotlivé profesní části dokumentace/.

c) Mechanická odolnost a stabilita
Projektová  dokumentace  se  týká  řešení statického  návrhu  nové  přístavby a  posouzení  konstrukcí

stávajícího objektu MŠ Vrchlického č.p. 63 v Berouně v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.
V rámci  rekonstrukce  objektu  bude  kompletně  demontován  krov  a  nahrazen  novým vazníkovým

krovem. Budou přistavěny nové štítové stěny a změněn tvar střechy. Nové křídlo je s jedním nadzemním
podlažím a je částečně podsklepeno, podrobněji viz stavebně konstrukční řešení.

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Zatížení na konstrukce navrhovaného objektu je uvažováno dle:
ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí včetně všech doplňků a změn, která udává obecná zatížení,
objemové tíhy, vlastní tíhu a užitná zatížení pozemních staveb, dále zatížení sněhem, větrem,
teplotní vlivy atp..

Do výpočtu jsou uvažována tato zatížení:
zatížení stálé: /vlastní tíha konstrukce, skladba konstrukce/
zatížení nahodilé:
     zatížení klimatické /vítr, sníh/ - dle příslušné klimatické oblasti /II. větr. a I. sněh. oblast/
     zatížení užitné – 3,0 kN/m2 /C1 – veškeré místnosti v objektu.
     zatížení technologické /tj. účinky technologického zařízení/ – v tomto případě se neuvažuje

Podle  výše  uvedené  normy  jsou  stanoveny  normové  hodnoty  zatížení.  Pro  určení  výpočtového
/návrhového/ zatížení jsou použity dílčí součinitele zatížení:

pro stálá zatížení γs =1,35
pro nahodilá zatížení /užitné, vítr, sníh/ γn =1,50
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Výpočet a posouzení konstrukcí bylo provedeno s uvážením všech nepříznivých kombinací zatížení s
ohledem na skutečnou možnost současného působení jednotlivých druhů zatížení při budoucím provozu
objektu.  Rozdělení  zatížení  na  konstrukce  je  patrno  ze  statického  výpočtu,  výpočty vnitřních  sil  byly
provedeny výpočetním softwarem, stejně tak byly dimenzovány jednotlivé prvky konstrukce.

Statický výpočet  je  rozdělen podle  jednotlivých konstrukčních prvků,  v úvodu je  vždy provedeno
stanovení zatížení na jednotlivé konstrukce. Potom následuje posouzení samotné konstrukce, pro posouzení
je vybrán vždy charakteristický výsek této konstrukce a v něm jsou nadimenzovány a posouzeny hlavní
nosné /potřebné/ prvky – viz. „D1. 2. Konstrukční část“ - technická zpráva, statický výpočet, výkresy.

Návrh nosných konstrukcí je proveden v souladu s platnými normami:
ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991 - Zatížení konstrukcí
ČSN EN 1992 - Navrhování betonových konstrukcí
ČSN EN 1993 - Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN EN 1994 - Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí
ČSN EN 1995 - Navrhování dřevěných konstrukcí
ČSN EN 1996 - Navrhování zděných konstrukcí
ČSN EN 1997 - Navrhování geotechnických konstrukcí
ČSN  73 0038 - Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách
ČSN  73 1001 - Základová půda pod plošnými základy

Stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití
Požadavky  na  kontrolu  konstrukcí  jsou  určeny  na  základě  současně  platných  norem,  podle

managementu spolehlivosti staveb na základě ČSN EN 1990 je konstrukce zařazena následovně: 
- třída následků CC2 /střední následky, budovy pro veřejnost/
- třída spolehlivosti RC2
- úroveň kontroly při navrhování DSL2 /běžná kontrola obvyklým způsobem/
- úroveň kontroly při provádění IL2 /běžná kontrola dle postupů organizace/

Kontrola stavby a jednotlivých konstrukcí bude prováděna na základě vyhotoveného a schváleného
kontrolního plánu dodavatele stavby. V této části projektu jsou stanoveny min. požadavky na plán kontroly
tak,  aby  byla  zajištěna  požadovaná  spolehlivost  konstrukce  pro  danou  třídu  následků.  Kontrola
provedených  konstrukcí  podle  této  projektové  dokumentace  bude  prováděna  nezávislým expertem na
náklady investora.

B2.7) Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) Technické řešení
Na  pozemek  /do  objektu/  jsou  samostatnými  přípojkami  přivedeny  veškeré  místně  dostupné

rozvody /přípojka elektrické energie, plynu,  jednotné kanalizace a pitné vody/.  Jednotlivá média budou
využita jak pro stavbu, tak i pro budoucí provoz objektu.  Projekt nepočítá se zřízením nových  přípojek,
trasy stávajícího připojení jednotlivých sítí zůstanou zachovány, je počítáno s výměnou stávajícího potrubí
od místa připojení /dle ověření technického stavu/. Vnitřní  rozvody všech stávajících potřebných médií
budou  provedeny  nové  /kromě  prostoru  stávající  kuchyně/  a  to  v  běžném  standardu  dle  navrženého
dispozičního uspořádání dotčených částí /viz jednotlivé profesní části dokumentace/. Jinak se nenavrhují
žádná nová technická ani technologická a výrobní zařízení jako součást stavby.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Technologická a výrobní zařízení tato stavba neobsahuje. Technickými zařízeními stavby nevýrobního

charakteru  jsou  nové  vnitřní  rozvody  jednotlivých  energií  a  ostatních  potřebných  médií  jako  jsou  –
elektroinstalace vč. slaboproudých rozvodů, pitná voda, splašková kanalizace, vytápění, plyn, větrání atd.
včetně napojení, uzávěrů, potrubních armatur, ovládacích, rozvodných a regulačních prvků.

Samostatným technickým zařízením stavby je instalace nového malého nákladního /jídelního/ výtahu s
následující technickou specifikací:

Nosnost: 100 kg
Zdvih: 6.400 mm
Kabina: 800 x 900 x 1.200 mm, není prokládací
Šachta: 1.000 x 1.200 mm, horní dojezd min. 2.950 mm, vyzdívaná
Šachtové dveře: 800 x 1.200 mm, světlost, bez parapetu, s deklarovanou požární

odolností EW15 - DP1
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Počet stanic: 3, strojovna nad šachtou
Rychlost zdvihu: 0,30 m/s, motor 1,50 kW

B2.8) Zásady požárně bezpečnostního řešení
Na celou navrženou stavbu bylo firmou „TUSAN s.r.o.“ zpracováno kompletní požárně-bezpečnostní

řešení stavby /PBŘS/, které tvoří samostatnou přílohu dokumentace. Při dodržení podmínek stanovených v
PBŘS a všech dotčených a citovaných norem a předpisů, dodržení technologických postupů a projektové
dokumentace je navržená stavba hodnocena jako vyhovující požárním normám a platným předpisům oboru
požární ochrany.

Celá  zpráva  požárně-bezpečnostního  řešení  stavby  včetně  zpracovaných  grafických  příloh  tvoří
samostatnou přílohu dokumentace v části „D“ - složka D1.3..

B2.9) Úspora energie a tepelná ochrana
Veškeré nové i stávající obvodové stavební konstrukce, konstrukce nové střechy a nové výplně otvorů

u řešené stavby jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky platné ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov
na úrovni min. požadovaných /spíše doporučených/ hodnot součinitele prostupu tepla UN – [W/m2.K].

V rámci projektu /stavebních úprav/ se počítá s celkovým zateplením fasády stavby, střešní konstrukce
a výměnou všech výplní v obvodových stěnách /tzv. obálky budovy/ – hodnoty součinitele prostupu tepla
pro jednotlivé konstrukce jsou navrženy min. na úrovni doporučených hodnot dle výše uvedené ČSN.

Celková energetická náročnost upravovaného stávajícího objektu včetně přistavovaného pavilonu je
doložena  zpracovaným  průkazem  energetické  náročnosti  budovy  /PENB/,  který  hodnotí  ukazatele
energetické náročnosti  stavby /pro nové budovy jsou hodnoceny následující  ukazetele  – neobnovitelná
primární energie, celková dodaná energie za rok a průměrný součinitel prostupu tepla/.

Průkaz energetické náročnosti řadí stavbu jako celek do klasifikační třídy „D“ se spotřebou primární
energie z neobnovitelných zdrojů 153 kWh/m2 /viz příloha dokumentace pro společné ÚR a SP/.

V rámci navrhovaného vzduchotechnického zařízení je navrženo využití tepla z odpadního vzduchu
rekuperací,  s využitím nových alternativních zdrojů energií /jako solární či fotovoltaické panely/  se pro
navrhovaný provoz MŠ zatím nepočítá.

B2.10)  Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální
prostředí.  Zásady  řešení  parametrů  stavby  (vytápění,  větrání,  osvětlení,  zásobování
vodou, odpady...) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost atd.)

Jedná  se  o  přístavbu  a  stavební  úpravy vnitřních  prostor  stávajícího  objektu  MŠ Vrchlického  v
Berouně s cílem vytvoření odpovídajících prostorových a hygienických podmínek pro další činnost MŠ s
plánovanou kapacitou  3  x 25 = 75 dětí.  Součástí  úprav je  také výměna  a  rozšíření  vnitřních  rozvodů
jednotlivých  instalací  /pitné  vody,  kanalizace,  vytápění,  elektroinstalace,  vzduchotechniky  atd./  dle
navrženého využití a dispozičního uspořádání. Pro zajištění odpovídajícího vnitřního prostředí objektu je
nově  řešeno  vytápění,  úpravy hygienického  zařízení  včetně  nových rozvodů vody a  kanalizace,  řešení
rozvodů elektroinstalace vč. osvětlení a větrání s navrženou výměnou vzduchu a možností chlazení.

Vzhledem k charakteru a využití stavby nespadá tato do kategorie staveb s povinným zhodnocením
vlivů na životní prostředí posuzovaných podle platného Zákona č. 100/2001 Sb..

Vnitřní  prostředí  stavby splňuje  hygienické  požadavky,  platné  normy ČSN a  dotčené  legislativní
vyhlášky /např. vyhl. č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby/ co se týče větrání,
vytápění,  osvětlení,  rozměrů,  technického  a  sanitárního  vybavení  jednotlivých  navrhovaných  prostor
konkrétního  využití.  Ve  vnitřních  prostorách  budov  pro  výchovu  a  vzdělávání  dětí  a  mladistvých  /v
hernách a třídách/  musí  být  zajištěno  vyhovující  denní  osvětlení,  u užívaných stávajících  staveb /daný
případ/ je možné na základě výjimky použít celkové sdružené osvětlení konkrétního prostoru. Osvětlení
musí odpovídat příslušným normovým požadavkům /viz příloha dokumentace pro společné ÚR a SP/.

Dokončená  stavba  nebude  sama  o  sobě  při  běžném  způsobu  užívání  /provozu  tří  samostatných
oddělení  MŠ/  působit  proti  současnému stavu prakticky žádnými  nepříznivými vlivy na okolní  životní
prostředí. Ve stavbě není žádný velký zdroj znečišťování ovzduší, veškeré splaškové odpadní vody budou
svedeny  do  stávající  veřejné  kanalizace,  okolí  nebude  zatěžováno  nadměrným  hlukem,  prachem  ani
žádnými jinými  škodlivými výpary a exhalacemi  souvisejícími  s  užíváním stavby.  Komunální  odpady,
vznikající při běžném provozu budou ukládány do popelnicových nádob umístěných na vlastním pozemku
s odvozem zajištěným technickými službami, v objektu se nepředpokládá se manipulace s nebezpečným
materiálem ani  produkce  nebezpečných  odpadů  či  jiných  emisí  pocházejících  z  využití  průmyslových
technologií.

Strana 19 / z34



Účinky ostatních nepříznivých vlivů /hluk, vibrace, prašnost, záření, teplota atp./ na okolní prostředí
jsou vcelku zanedbatelné.

Z pohledu vlivu na okolní životní prostředí a zdraví občanů lze konstatovat, že realizací navržených
stavebních úprav nedojde oproti stávajícímu stavu ke změnám, které by měly jakýkoliv /natož zvýšený/
negativní dopad na životní prostředí v dotčené lokalitě.

Vliv stavby na okolí – na životní prostředí a jeho ochrana - je také dále blíže zpracován v kapitole B6).
Vliv vlastní realizace /provádění/ stavby na životní prostředí v jejím bezprostředním okolí je uveden v

kapitole B8), písm. j) této zprávy.

B2.11) Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Při zpracování dokumentace se vycházelo z výsledků provedeného radonového průzkumu /stanovení

radonového  indexu  pozemku  –  protokol  č.  2021-03-040/011  RIP/.  Průzkumem  byla  zjištěna  střední
plynopropustnost  podloží  a  naměřena  objemová  aktivita  222Rn  hodnotou  43,8  kBqm-3.  Vzhledem  k
stanovené hodnotě spadá stavební pozemek z hlediska rizika pronikání radonu z podloží do budovy do
kategorie tzv středního radonového indexu. Z čehož vyplývá, že při realizaci přístavby je nutno provést
ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budovy. Obecně se jedná o opatření spočívající v
provedení nejméně jedné vrstvy celistvé hydroizolace proti zemní vlhkosti materiály s nízkým změřeným
koeficientem  difuze  radonu  a  dlouhou  životností  s  vodotěsně  provedenými  spoji  pásů  a  utěsněnými
prostupy všech instalací,  tj.  izolací proti vlhkosti materiály,  které mají atest na účinnost proti  pronikání
radonu  a  v  plynotěsném  provedení  prostupů  všech  instalací.  V  tomto  případě  je  vzhledem  k
předpokládanému  podlahovému  vytápění  přístavby  navržena  kombinace  izolační  vrstvy  a  odvětrání
podloží. V prostorách suterénu je navrženo umělé odvětrání.

b) Ochrana před bludnými proudy – neřeší se, není součástí dokumentace.
c) Ochrana před technickou seizmicitou – neřeší se, není součástí dokumentace.
d) Ochrana před hlukem
Vlastní stavba sama o sobě při běžném způsobu užívání neprodukuje žádnou nepříznivou hlukovou

zátěž do svého okolí. V průběhu realizace stavebních prací bude stavba zabezpečena tak, aby hladina hluku
v jejím  okolí  nepřekročila  v denních  hodinách  stanovenou  hranici  /50 dB  +  korekce  Δ dB/  v souladu
s platnou legislativou, v nočních hodinách nebudou stavební práce prováděny. /Ochrana před nepříznivými
účinky hluku a vibrací bude vycházet z hodnot stanovených v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze dne 24. srpna 2011 a navazujících právních úprav/.

V  místě  stávající  stavby nejsou  žádné  významné  zdroje  hluku  -  požadavky ochrany  proti  hluku
pronikajícího zvenčí do vnitřních místností  objektu jsou splnitelné běžnými stavebními konstrukcemi a
okny s izol. trojskly vykazujícími váženou stavební neprůzvučnost hodnotou cca R ´w = 37 dB /střední
třída/. Hluková zátěž z vnějšího prostředí pak nepřekročí limity hluku stanovené pro vnitřní prostor stavby.

e) Protipovodňová opatření
Stavba  se  nachází  mimo  záplavové  území,  tudíž  není  nutno  navrhovat  a  provádět  žádná  zvláštní

protipovodňová opatření.
f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Stavba nebude obsahovat žádná nová zařízení, která by způsobovala jiné účinky /jako vibrace, záření,

hluk, škodlivé emise atp./ ve frekvencích a hodnotách překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou
stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů. Jiné
negativní účinky vnějšího prostředí na stavbu nejsou známé.

B3) Připojení na technickou infrastrukturu
a) Napojovací místa technické infrastruktury
Napojení  objektu  na  technickou  vybavenost  území  je  vyřešeno  -  je  využito  stávající  technické

infrastruktury.  Veškeré stávající  vnější  sítě /tj.  přípojky elektrické energie, zemního plynu,  pitné vody,
jednotné kanalizace na pozemek parc. č.  st.260 a  239/1/ zůstanou zachovány bez zásahů /maximálně  je
počítáno s výměnou stávajícího potrubí od místa připojení dle ověření technického stavu/ - jejich kapacita
pro potřeby stavby a jejího dalšího budoucího provozu se jeví jako dostatečná. Navrhovaným stavebním
řešením,  technickým  vybavením  a  budoucím  využitím  objektu  nevzniká  potřeba  zásadního  navýšení
stávajících  kapacit  /vč.  zřizování  provizorních  staveništních  přípojek/  ani  se  nepředpokládá  zásah  do
stávajících  vnějších veřejných sítí.  Lze konstatovat,  že řešené úpravy tedy podstatně nezmění  stávající
poměry dotčeného území.
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Všechny stávající  veřejné  sítě  /kromě  veřejného  plynovodního  řadu  STL PE 50 vedoucího  podél
severní hranice dotčených pozemků/  jsou vedeny v bezprostřední blízkosti stávajícího objektu v přilehlé
místní komunikaci – ul. Vrchlického a jsou využívány ke stávajícímu provozu, zachováno bude i stávající
dopravní napojení – stávající vjezdy a vstupy.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Řešený objekt  je  napojen  stávajícími  samostatnými  přípojkami  na veškeré vnější  sítě  /tj.  přípojky

elektrické energie, zemního plynu, pitné vody, jednotné kanalizace /viz situace stavby – výkres C2./.
Vzhledem ke skutečnosti,  že v objektu č.p.  63/8 dosud probíhá  současný provoz MŠ s obdobnou

kapacitou /včetně kuchyně MŠ/ se předpokládá, že celková bilance nároků na spotřebu energie /plynu,
elektřiny/, potřebu vody a množství odpadních splaškových a dešťových vod se realizovanými úpravami
proti stávajícímu /resp. původnímu/ stavu nijak zásadně nenavýší. Stavba tedy v zásadě nevyžaduje nová
připojení na vnější rozvody jednotlivých sítí technické infrastruktury. Projekt tedy předpokládá zachování
stávajícího připojení na vnější rozvody jednotlivých sítí bez zásadních stavebních zásahů /výměna pouze v
případě ověření špatného technického stavu/.

Vnitřní rozvody všech stávajících potřebných médií budou provedeny nové /kromě prostoru stávající
kuchyně/ a to v běžném standardu dle navrženého dispozičního uspořádání jednotlivých prostorů, jejich
využití  a  nového  vybavení  navržené  přístavby  a  dotčených  částí  stávajícího  objektu.  Napojení  bude
provedeno na stávající rozvody, délka jednotlivých přípojek je cca do 10-ti m.

Stav technické infrastruktury a princip rozvodu jednotlivých médií je následující:
Splaškové odpadní  vody -  splaškové  vody ze  sociálního  zařízení  objektu  jsou  odváděny do
městské  kanalizace  stávající  kanalizační  přípojkou  DN 200  s  revizními  šachtami  na  pozemku
investora /zahrada, dvůr/. Vnitřní splašková kanalizace objektu je navržena nově dle ČSN 75 6760
a ČSN EN 12056-1 až 4.  Připojovací, odpadní a větrací potrubí je navrženo z plastových trubek,
větrací  potrubí  bude  vyvedeno  min.  500 mm nad  úroveň  střešního  pláště.  Svodné  potrubí  je
navrženo ve tvaru jednoduché větvené soustavy s nejmenším povoleným sklonem 2%. Splaškové
odpadní  vody  ze  suterénu  /1. PP/  budou  vzhledem  k  nedostatečným  spádovým poměrům  do
spádové kanalizace přečerpávány. /viz. část D1.4.1 dokumentace/.
Dešťové vody - ze střechy zahradní části stávajícího objektu a nové přístavby jsou svedeny do
nově  navržené  retenční  akumulační  jímky  o  objemu  8,5  m3 s  bezpečnostním  přepadem  do
vsakovacího  objektu  a  budou  likvidovány  zálivkou  zahrady  nebo  vsakováním  na  vlastním
pozemku. Poloha dešťových svodů u stávajícího objektu zůstane zachována, jednotlivé svody z
uliční  části  střechy stávajícího  objektu  budou  napojeny novým potrubím DN 200 do  stávající
přípojky kanalizace napojené  do veřejné  stoky jednotné  kanalizace  DN 800 v ul.  Vrchlického.
Vzhledem k navrženému technickému řešení nedojde k zásadnímu zvýšení odtoku dešťové vody
mimo pozemek investora.
Pitná voda - zdrojem pitné vody je veřejný vodovodní řad. Objekt č.p. 63 je vybaven stávající
vodovodní přípojkou vedenou přes dvůr do prostoru sklepa, kde je také stávající hlavní uzávěr a
fakturační vodoměr.  Zařízení a rozvody vnitřního vodovodu jsou navrženy dle ČSN EN 806-1-4,
ČSN EN 1717.  Napojovacím bodem nových vnitřních  rozvodů vody bude  stávající  potrubí  za
vodoměrem  v  suterénu.  Rozvody  vnitřního  vodovodu  v  zahrnují  trasy  studené,  teplé  vody  a
cirkulace vedené k jednotlivým odběrným místům. Ohřev teplé vody bude zajištěn nepřímotopným
zásobníkovým ohřívačem o objemu 300 l umístěným v prostoru nové kotelny /1. PP/. Navrhovaný
systém splňuje základní hygienické požadavky při zajištění požadovaného množství teplé vody a
provoz s maximálním využitím vstupní energie s minimem ztrát. Výtokové armatury jsou navrženy
v běžném standardu /tj. nástěnné a stojánkové pákové baterie/. Potrubí vnitřního vodovodu bude
opatřeno tepelnou izolací pro snížení tepelné ztráty, resp. proti kondenzaci vodních par. /viz. část
D1.4.1 dokumentace/.
Plyn – objekt je v současnosti plynofikován, napojen stávající STL přípojkou plynu zavedenou do
pilíře  HUP na boční  fasádě  objektu  MŠ – bude zachováno bez zásahu.  Pilíř  HUP je  vybaven
hlavním uzávěrem plynu DN 40, regulátorem tlaku Alz-6U/BD a plynoměrem BK-G4M /250 mm/.
Od plynoměru vede vnitřní /domovní/ plynovod do stávající kotelny, kde jsou napojeny stávající
kotle. Plynové potrubí v kotelně je odvětráno na fasádu. Vzhledem k dispozičním úpravám v 1. PP
budou osazeny nové kotle se shodným výkonem. Je  proto počítáno s maximálním zachováním
stávajícího rozvodu plynu v 1. PP pouze s novým dopojením kotlů. /viz. část D1.4.3 dokumentace/.
Vytápění – pro řešený objekt je navrženo nové teplovodní vytápění s nuceným oběhem topné vody
a  centrálním  zdrojem  tepla.  Vytápění  bude  rozděleno  na  tři  samostatné  větve  dle  způsobu
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využívání  jednotlivých  prostorů  /podlahové  vytápění  nového  pavilonu,  vytápění  místností  u
západní fasády a  vytápění místností  u východní fasády/. Zdrojem tepla pro vytápění budou dva
závěsné plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 5,9 – 24,5 kW. Umístěné v suterénu objektu
Jednotlivé  samostatné  topné větve budou napojeny na kompaktní  R-S.  Kotlový okruh bude od
topných větví oddělen anuloidem.
Stávající  potrubní  rozvody a otopná tělesa budou v celém objektu vyměněna.  Vytápění  objektu
bude s tepelným spádem 40/30°C u podlahového topení a 70/55°C pro radiátory. Pro doregulování
teploty v jednotlivých místnostech budou otopná tělesa osazena termostatickými hlavicemi.
Řízení kaskády kotlů a jednotlivých topných větví bude prostřednictvím ekvitermního regulátoru
na  základě  venkovní  teploty.  Regulace  zajistí  provoz  jednotlivých  větví  nezávisle  na  sobě.
Vzdálená správa kotelny bude zajištěna prostřednictvím web serveru.
Topný systém bude jištěn proti nedovolenému přetlaku pomocí pojistného ventilu. Zvětšený objem
topné vody v systému bude eliminován tlakovou expanzní nádobou. Odvzdušnění soustavy bude
provedeno  pomocí  automatických  odvzdušňovacích  ventilů  umístěných  v  nejvyšších  místech
rozvodů a pomocí odvzdušňovacích ventilů osazených na otopných tělesech resp. v rozdělovačích
podlahového vytápění.
Ohřev  TV  bude  realizován  pomocí  nepřímotopného  zásobníkového  ohřívače  o  objemu  300  l.
Výměník bude připojen pomocí samostatné větve napojené na kompaktní R-S. /viz. část D1.4.2
dokumentace/.
Elektrická energie - je do objektu přivedena stávajícím spodním kabelovým vedením elektrické
přípojky z distribuční sitě /DS/ přes pojistkovou skříň /MX/ a dále do elektroměrového rozváděče
RE ve skříni na dvorní /východní/ fasádě objektu u hlavního vstupu do MŠ. V rozváděči RE jsou
instalována dvě fakturační měření s hlavním jištěním o hodnotě 3x50A pro provoz mateřské školky
a  stávající  hlavní  jištění  3x80A  pro  samotný  provoz  kuchyně.  Měření  zůstane  zachováno  na
původním místě na fasádě u vstupu. Z elektroměrové skříně budou vedeny nové napájecí kabely do
hlavní rozvodné skříně /RSH/ provozu školky a do rozvodné skříně kuchyně /RSK/. Oba rozvaděče
budou  instalovány  na  chodbě  v suterénu  /1.PP/,  odkud  budou  provedeny  vývody  pro  nové
podružné  rozváděče  Rsx  elektroinstalace  v  jednotlivých  podlažích  objektu  včetně  kotelny  a
napájení  jídelního  výtahu.  Vnitřní  rozvody elektrické  instalace  budou  provedeny nové  kabely
CYKY  dle  navržené  dispozice  stavby.  Veškerá  elektroinstalace  bude  provedena  v  soustavě
TN - C - S,  jištění  jednotlivých  okruhů  elektroinstalace  bude  provedeno  příslušnými  jističi  v
rozvodnicích RSx.  Na střeše objektu bude provedena nová hromosvodová soustava v souladu s
ČSN EN 62 305, svedena na vnější uzemnění. /viz. část D1.4.5 dokumentace/.
Vzduchotechnika  a  chlazení -  místnosti  zázemí  přiléhající  k fasádě  jsou  vybaveny  okny
s větracími  křídly,  čímž  je  umožněno  jejich  přirozené  větrání.  Hygienická  zařízení,  šatny  vč.
úklidové místnosti a dalšího zázemí jsou větrány nuceně pomocí navrženého vzduchotechnického
zařízení se zpětným využitím tepla z odpadního vzduchu rekuperací nebo odtahových ventilátorů.
Stavba je vybavena následujícími vzduchotechnickými zařízeními:

Zařízení č.1 – Větrání umýváren a šaten – s výkonem 350 - 500 m3/hod
Zařízení č.2 – Větrání výdeje jídel – podtlakově s výkonem 120 - 200 m3/hod
Zařízení č.3 – Větrání WC, úklidu, skladů atp. – podtlakově ventilátory s tím, že množství
větraného vzduchu je dáno parametry konkrétního prostoru /WC 50 m3/hod, umyvadlo 
30 m3/hod, sprcha 150 m3/hod, šatna výměna vzduchu 2-15/h, sklad 1-6/h

Zařízení bude řízeno dle týdenního časového programu /nastaveného dle požadavků investora/,
pomocí  digitální  regulace,  vlastním  vypínačem  nebo  spolu  s  osvětlením.  Obsluha  musí  být
podrobně seznámena s ovládáním a provozními stavy. Údržba a čištění /popř. výměna/ filtrů musí
být prováděna plánovitě a systematicky. /viz. část D1.4.4 dokumentace/.
Pro chlazení místností heren a lehárny /místn. č. 1.06, 1.15 a 2.05/ jsou navrženy kompaktní multi-
split systémy s jmenovitým chladícím/topným výkonem 5,2/5,6 kW a garancí chodu jednotek při
venkovní teplotě -10 ~ +46 °C.
Multi-split systém se skládá ze dvou vnitřních jednotek umístěných vždy v řešené místnosti a jedné
venkovní  jednotky  umístěné  na  fasádě  objektu.  Tyto  jednotky  jsou  propojeny Cu  potrubím s
chladivem R32, odvodem kondenzátu a komunikačním kabelem.
Ovládání  jednotek  je  samostatně  dálkovým  ovladačem  z  prostoru  místnosti  dle  aktuálních
požadavků uživatelů v místnosti. /viz. část D1.4.6 dokumentace/.
Doprava – z hlediska dopravy je objekt přístupný přes dvůr přímo z ul. Vrchlického a to stávající
vstupní brankou a vjezdem do dvora. Stávající dopravní napojení bude plně zachováno.

Strana 22 / z34



B4) Dopravní řešení
a) Popis dopravního řešení  vč.  bezbarierových opatření  pro přístupnost a užívání

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
Stavba se  nachází  v lokalitě  stávající  smíšené  zástavby v obci  Beroun,  části  Závodí,  katastrálním

území Beroun,  území je zastavěné, s vybudovanou stávající  infrastrukturou,  celkem dobře přístupné po
stávajících veřejných a místních obslužných komunikacích v obci. Připojení pozemku parc. č.  st. 260 na
komunikaci  je  vyřešeno  stávajícími  vjezdy  a  vstupy  opatřenými  uzamykatelnými vjezdovými  vraty  a
vstupními dvířky s přímým napojením z ul. Vrchlického /vjezdy do dvora a na zahradu/. Stávající dopravní
napojení bude zachováno beze změny.

Vnější vstup do objektu ani vnitřní komunikační prostory ve stávajícím objektu nejsou v současné
době  řešeny  jako  bezbarierové  což  bude  zachováno.  Vzhledem k  prostorovým poměrům ve  stávající
zástavbě,  dispozičnímu  uspořádání  stávajícího  objektu  a  tím  i  neúměrným  technickým  zásahům  a
finančním nákladům se s bezbarierovým zpřístupněním objektu i  nadále nepočítá.  Vše je využíváno ke
stávajícímu provozu.

V rámci stávající zástavby podél  ulice Vrchlického ani v areálu MŠ nejsou zřízena žádná parkovací
/odstavná/ stání pro osobní automobily. Zřízení nového byť i omezeného počtu parkovacích stání není z
důvodu omezeného prostoru reálné.  Pro obsluhu MŠ /parkování osobních automobilů/  se nyní  využívá
ploch ve stávající okolní zástavbě a to v ul. Brožíkova nebo na Václavském nám. v dochozí vzdálenosti do
300 m. Zvýšení kapacity MŠ ze stávajících 70 dětí na plánovaných 75 dětí by se nemělo na potřebě počtu
nových parkovacích míst projevit zásadním způsobem /nutno zajistit 1 parkovací stání/.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Pro připojení řešeného objektu na veřejné komunikace projekt předpokládá zachování stávajícího výše

popsaného stavu včetně zachování všech stávajících vjezdů a vstupů z ul. Vrchlického. Z hlediska napojení
stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu nevzniknou oproti původnímu stavu žádné nové požadavky.

c) Doprava v klidu
Vzhledem k umístění stávajícího objektu v centru města ve stávající zástavbě smíšeného charakteru

nelze vyhovět současným nárokům na řešení dopravy v klidu pro areál /objekt MŠ/ jako celek v souladu s
platnou ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ pro občanské stavby.

V souvislosti s navrženou úpravou stavby tedy není samostatně /nově/ řešena doprava v klidu – co se
týče  počtu  parkovacích  a  odstavných  míst  se  předpokládá  využití  výše  popsaných  ploch  ve  stávající
zástavbě.

d) Pěší a cyklistické stezky - nejsou dotčeny - není předmětem řešení dokumentace.

B5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) Terénní úpravy
Stavba řešení nových terénních úprav v zásadě nevyžaduje. V rámci stavby bude částečně upravena

stávající zpevněná plocha zahrady – jedná se o provedení pochůzné zpevněné plochy u zadního vstupu do
objektu. Pochozí plocha bude provedena z betonové zámkové dlažby přičemž typ kamenů, jejich barevný
odstín  a  způsob  pokládky  upřesní  investor.  Vlastní  skladba  zpevněné  plochy  bude  provedena  dle
doporučené  skladby uvedené  v katalogu výrobce  pro  příslušné  zatížení  /při  pokládání  dlažby je  nutné
provést dokonalé vyrovnání a zhutnění podkladních vrstev aby nedošlo k propadání vlastní dlažby, dodržet
spádování  min.  1,5-2,0% směrem od objektu  atp./.  Z betonových doplňkových výrobků jako palisády,
obrubníky atd. budou provedeny i všechny doplňující prvky uvedené zpevněné plochy.

Terénní úpravy budou respektovat stávající výškové uspořádání stavby, zejména napojení na stávající
vstup  a  novou terasu  s  vytvořením terénní  vlny.  Jejich  součástí  bude  také  nové zatravnění  zahrady a
umístění demontovaných herních prvků.

b) Použité vegetační prvky
Stávající  zeleň  bude  maximálně  zachována,  vlastní  stavba  vyžaduje  kácení  pouze  jednoho

neudržovaného vzrostlého ovocného stromu.  Nezpevněné plochy dotčené výstavbou budou uvedeny do
původního stavu – tj. opatřeny vrstvou ornice a nově zatravněny. Jiné vegetační prvky nejsou použity.

c) Biotechnická opatření - Nejsou předmětem řešení dokumentace.
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B6) Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Z hlediska vlivů na životní prostředí lze očekávat, že realizací stavby /navržených vnitřních úprav a

nové přístavby/  nedojde ke zhoršení  stávajícího stavu jednotlivých složek životního prostředí  /ovzduší,
hluk, voda, odpady a půda/ v dané lokalitě - dokončená stavba nebude sama o sobě při běžném způsobu
užívání  působit  prakticky  žádnými  nepříznivými  vlivy  na  okolní  životní  prostředí.  Není  zdrojem
průmyslových exhalací, vibrací, hluku, prachu ani odpadů.

V navrženém objektu  není  žádný velký zdroj  znečišťování  ovzduší,  veškeré  splaškové  a  dešťové
odpadní  vody jsou svedeny do stávající  veřejné kanalizace,  vnitřní  kanalizace je  odvětrána nad střešní
rovinu, při běžném provozu budovy nebude okolí zatěžováno nadměrným hlukem ani žádnými škodlivými
výpary a exhalacemi jedná se prakticky o zachování stávajícího stavu.

Podzemní  ani  povrchové vody nebudou výstavbou ani  provozem objektu ohroženy.  Odpady,  které
budou vznikat v souvislosti s objektem budou likvidovány dle platné legislativy pro nakládání s odpady a
souvisejícími prováděcími právními předpisy /dle  zákona č. 185/2001 Sb. a  vyhlášek č. 383/2001 Sb. a
93/2016 Sb. MŽP/. Tyto  odpady lze rozdělit  na dvě základní  skupiny a to na odpady vzniklé v rámci
výstavby a odpady z vlastního provozu.

Odpady vznikající při výstavbě - původcem odpadů z vlastní výstavby je vybraný dodavatel stavby a
ten plně zodpovídá za evidenci množství a druhu odpadů, jejich třídění a ekologický způsob likvidace.

Odpady z vlastního provozu – tento tzv. komunální odpad bude likvidován do popelnicových nádob
umístěných na vlastním pozemku s odvozem zajištěným oprávněnou firmou.

Z pohledu  vlivu  navržené  stavby na  okolní  životní  prostředí  a  zdraví  občanů  lze  konstatovat,  že
realizací  záměru /stavby/  nedojde oproti  stávajícímu stavu k takovým změnám, které by měly zvýšený
negativní dopad na zdraví občanů a životní prostředí v dotčené lokalitě.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je v souladu s obecnými podmínkami na výstavbu a navrhované úpravy stávajícího objektu
nenaruší celkovou charakteristiku daného území, návrh není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny.
Vlastní  dotčený objekt nepatří  mezi nemovité kulturní památky - památkově chráněných kulturních ani
přírodních objektů /stromů, rostlin, živočichů/ a ekologických vazeb v krajině se stavba netýká.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území /evropsky významné lokality a ptačí oblasti/ s cílem na

těchto územích zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z
evropského pohledu nejcennější. Žádných chráněných území soustavy Natura 2000 se stavba přímo netýká
ani po své realizaci nebude mít na tato území proti stávajícímu stavu žádný negativní vliv /ani nepřímý/.

d) Způsob zohlednění  podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na
životní prostředí, je-li podkladem (EIA)

Z  hlediska  charakteru  stavby  a  plánovaného  budoucího  využití  objektu  jako  stavby  občanské
vybavenosti /mateřská škola/ nespadá tato stavba do kategorie staveb s povinným zhodnocením vlivů na
životní prostředí posuzovaných podle platného zákona č. 100/2001 Sb..

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní
parametry  způsobu  naplnění  závěrů  o  nejlepších  dostupných  technikách  nebo
integrované povolení, bylo-li vydáno

Integrované povolení nebylo vydáno - není předmětem řešení dokumentace.
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů
Není  předmětem řešení  dokumentace  – vlastní  stavba nevyžaduje  stanovení  nových ochranných a

bezpečnostních pásem – nedochází k žádné změně stávajícího stavu.

B7) Ochrana obyvatelstva
/Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva/
Ochranu obyvatelstva projektová dokumentace neřeší  - objekt  nebude využíván pro účely ochrany

obyvatelstva ve smyslu vyhl. č. 380/2002 Sb. - §22, odst. 1, písmeno a) – d). Stávající provoz areálu MŠ se
vzhledem k požadavkům ochrany obyvatelstva nijak nemění.
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B8) Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, rozsah staveniště
Z potřebných  médií  je  pro  stavbu rozhodující  napojení  na  zdroj  elektrické  energie  a  vody.  Dále

vybraný  dodavatel  ve  spolupráci  s  investorem  zajistí  pro  stavební  dělníky  odpovídající  zázemí  vč.
hygienického a sociálního  zařízení  /např.  mobilní  wc/.  Potřebné  prostory a  média  /staveništní  přípojka
vody,  elektrické  energie,  plocha  pro  zařízení  staveniště  atd./  budou  napojeny  ze  stávajících  vnitřních
rozvodů v dotčeném objektu č.p. 63/8 /resp. na poz. parc. č. st.260/. Kapacita těchto přípojek /stávajících
rozvodů/ je pro účely stavby dostatečná. Veřejné rozvody nebudou v souvislosti se stavbou nijak dotčeny -
z  hlediska  napojení  stavby  na  veřejnou  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  nevzniknou  žádné  nové
požadavky ani není třeba stanovit žádné speciální podmínky /výluky, přeložky ...atd./.

Staveniště se nachází na dotčených pozemcích parc. č. st.260 a 239/1 /vlastní objekt, dvůr a zahrada/ s
výměrou dle katastru (503 a 1.273 m2) v kat. úz. Beroun. Maximální rozsah vlastního staveniště je vymezen
vlastním dotčeným objektem a katastrální hranicí výše uvedených pozemků. Pro zařízení staveniště může
být  částečně  využita  i  volná  plocha  před  a  za  objektem –  stávající  dvůr  a  zahrada.  Nutno  počítat  s
omezenou  šířkou  vjezdu  na  zahradu.  Veškeré  stavební  práce  /včetně  zařízení  staveniště/  související
s navrženou stavbou budou prováděny pouze na uvedených dotčených pozemcích /volné ploše dvora a
zahrady/ s ohledem na stávající sítě /pitná voda, kanalizace, veřejný plynovod/, zařízení, zahradní a sadové
úpravy.  Oba  výše  uvedené  pozemky  jsou  ve  vlastnictví  investora,  využití  ani  dočasný  zábor  jiných
pozemků  se  nepředpokládá.  Celý  areál  MŠ  je  oplocen  stávajícím zděným a  drátěným plotem včetně
uzamykatelných vjezdových vrat.

b) Odvodnění staveniště
Samostatné odvodnění staveniště se vzhledem k rozsahu stavby a charakteru navržených úprav neřeší.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Stávající objekt MŠ se nachází v zastavěném území města s vybudovanou stávající infrastrukturou v

dotčeném  místě.  Celý  areál  MŠ  je  napojen  na  veškeré  místní  sítě  stávající  technické  a  dopravní
infrastruktury /tj. má přípojku elektrické energie, plynu, připojení na kanalizaci, pitnou vodu/. Příjezd k
objektu /na staveniště/ je prakticky možný pouze po ul. Vrchlického. Nepředpokládá se, že vyjmenované
sítě budou navrhovanými úpravami objektu dotčeny. Vše je využíváno pro stávající provoz objektu.

Staveniště bude napojeno na zdroj /rozvody/ elektrické energie a vody. Napojení potřebných medií
bude provedeno ze stávajících vnitřních rozvodů v rámci areálu /objektu č.p. 63/8/. Konkrétní podmínky a
místo napojení  bude upřesněno investorem  v rámci  předání  staveniště. Kapacita  stávajících rozvodů je
z hlediska  potřeb  stavby dostačující.  Vzhledem k rozsahu navržených stavebních  úprav se  nepočítá  se
zřízením nových samostatných staveništních přípojek potřebných médií - z hlediska napojení staveniště na
stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu nevzniknou žádné nové požadavky ani není třeba
stanovit žádné speciální podmínky /výluky, přeložky ...atd./.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Vlastní stavební práce budou prakticky /kromě přístavby nového pavilonu/ prováděny hlavně uvnitř

stávajícího  objektu  a  na  oploceném pozemku.  Vzhledem k umístění  v  zastavěném území,  stávajícímu
provozu v objektu a přístupnosti stavby z poměrně frekventované komunikace ul. Vrchlického je nutno při
vlastní  realizaci  stavby dbát  zvýšené  opatrnosti,  dodžování  zásad  bezpečnosti  na  staveništi  a  zejména
dopravu materiálu na stavbu řešit spíše v dopoledních hodinách a menšími nákladními vozidly. Přičemž
omezení provozu na vlastní komunikaci se nepředpokládá nebo pouze dočasné dle aktuální potřeby stavby
a bude vyznačeno výstražnými tabulkami, příslušnými dopravními značkami a případně asistencí způsobilé
poučené osoby během nezbytně nutné doby vykládky a nakládky materiálu.

Během stavby  je  povinností  vybraného  dodavatele  maximálně  omezit  hlučnost  stavebních  prací,
omezit  prašnost  prováděných  prací  a  zajistit  bezpečný  odvoz  stavebních  sutí  a  ekologickou  likvidaci
ostatních  odpadů,  pokud  není  možné  jejich  další  použití  nebo  recyklace.  Plochy použité  pro  zařízení
staveniště a skládky materiálů budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Případné znečištění
okolí /komunikací/ a v sovislosti se stavební činností vzniklé škody na sousedních pozemcích a objektech
jiných vlastníků musí být bez zbytečného prodlení odstraněny na náklady dodavatele.

Z povahy stavby vyplývá, že na stavby a pozemky v okolí objektu budou mít stavební úpravy pouze
omezený a prakticky zanedbatelný vliv.
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O dočasném ovlivnění  /zhoršení/  životního  prostředí  v  bezprostředním okolí  stavby lze  hovořit  v
souvislosti s nepříznivými vlivy ze stavební činnosti kterými jsou zejména hluk, prach, zvýšená dopravní
zátěž, stavební odpady /sutě/, prázdné obaly od dodávaného stavebního materiálu atp.. Zájmem investora i
dodavatele v tomto případě je minimalizace všech těchto negativních vlivů a to zejména dobrou organizací
práce  všech  subdodavatelů  na  stavbě  a  environmentální  kázní  každého jednotlivce  pracujícího  na  této
stavbě. Základní opatření z hlediska ochrany živ. prostředí viz kapitola B8), písm. j) této zprávy.

e) Ochrana okolí staveniště a požad. na související asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení okolních pozemků, objektů na nich a omezení

provozu  na  stávajících  komunikacích  /zejména  při  zemních  a  bouracích  pracech,  popř.  případným
čerpáním vody nesmí být ohroženo okolí staveniště, tj. stávající komunikace a sousední objekty/. Vlastní
staveniště je situováno na ploše opatřené stávajícím oplocením včetně uzamykatelných vjezdových vrat. V
rámci stavby bude dále provizorně ohrazena /vyznačena/ nutná plocha záboru /stavby/ stávající zahrady vč.
zajištění ochrany zachovaných stávajících herních prvků /altán, chatka, lanová prolézačka/. Staveniště bude
označeno bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám, nutností používání osobních
ochranných  pracovních  prostředků,  informacemi  o  zhotoviteli  /vč.  odpovědné  osoby/  a  dopravním
značením v případě omezení dopravy na komunikaci. Uvnitř objektu budou učiněna opatření pro zajištění
přístupu do budovy MŠ a vyklizení  stávajícího  mobiliáře,  jinak  stavba nevyžaduje  provedení  žádných
jiných dodatečných stavebních a terénních úprav.

Vzhledem k rozsahu stavby a charakteru staveniště nebude v souvislosti s navrženou stavbou zásadně
zasahováno do stávající vzrostlé zeleně /stavba vyžaduje kácení pouze jednoho neudržovaného vzrostlého
ovocného stromu - viz vyjádření MÚ Beroun – odbor ŽP, další ovocné stromy v bezprostřední blízkosti
stavby nedosahují nutných parametrů a mohou být případně pokáceny bez povolení. Předpokládá se však
jejich maximální zachování/.

Pro uvolnění staveniště pro přístavbu se v rámci stavby přepokládá odstranění  stávajícího zděného
zahradního  domku  /sklad  hraček/  s  navazujícím  dřevěným  přístřeškem  /otevřenou  pergolou/  a  dále
demontáž stávajících venkovních herních prvků /houpačky, pískoviště, prolézačky/. Dotčené prvky budou
demontovány způsobem, který umožní jejich zpětnou montáž.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Pro staveniště se nepočítá s využitím jiných pozemků než dotčených parc. č. st.260 a 239/1 v katastr.

úz. Beroun  /s výměrou 503 a 1 273 m2/. Stávající zahrada /poz. parc. č. 239/1/ patří pod ZPF, jinak na
těchto pozemcích nejsou evidovány žádné způsoby ochrany ani omezení. V rámci navrhované stavby /pro
účely staveniště/ nedochází k dalšímu dočasnému ani trvalému záboru pozemků plnících funkci lesa ani
záboru zemědělského půdního fondu – ZPF. 

Trvalý zábor zemědělské půdy /ZPF/ pro umístění navrhované přístavby nového pavilonu je uveden v
kapitole B1), písm. k) této zprávy.

g) Požadavky na bezbarierové obchozí trasy
Stavbou  uvnitř oploceného areálu  nejsou dotčeny žádné jiné stavby a  veřejně přístupné plochy pro

které by bylo nutno navrhnout a zajistit obchozí trasy či nějaká jiná zvláštní technická opatření pro jejich
bezbariérové  užívání  osobami  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace.  Při  realizaci  stavby  nutno
zachovat stávající přístup k hlavnímu vstupu.

h) Max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady,  které  budou  vznikat  při  výstavbě  budou  likvidovány  dle Zákona  č.  185/2001  Sb.,  o

odpadech,  Vyhlášek MŽP č. 383/2001 Sb. a  93/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, katalog
odpadů a ostatními  prováděcími legislativními předpisy  nebo budou dále využity pro recyklaci  či další
zpracování /přednostní využití/.

V řešeném objektu se nepředpokládá výskyt  nebezpečných látek škodlivých pro zdraví obyvatel  a
životní  prostředí,  s  používanými  materiály  a  jejich  komponenty  bude  zacházeno  dle  návodů  výrobce,
zbytky materiálů budou tříděny pro další využití nebo ekologicky likvidovány. Při vlastních bouracích a
stavebních pracích budou vznikat odpady ve smyslu výše uvedených vyhlášek - zatříděné dle tabulkového
kódu 17 0x xx - stavební odpady. Základní orientační třídění /rozdělení/ předpokládaných druhů a množství
odpadů je uvedeno v následující tabulce.

Strana 26 / z34



Tabulka základních druhů odpadů z bouracích prací:

Kód Kategorie Název, Forma Množství Likvidace, uložení

170 000   ** Stavební a demoliční odpady

170 100   ** Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a z azbestu

170 101 O Beton, betonové prvky, věnce, podlahy 82,8 t Skládka, možnost recyklace

170 102 O Cihly, pálená krytina 144,2 t Skládka, možnost recyklace

170 103 O Keramika 0,5 t Skládka, možnost recyklace

170 107 O Sutě stavební, demoliční smíšené, omítky 34,8 t Skládka, možnost recyklace

170 802 O Sádrová stavební hmota, desky 1,2 t Skládka, možnost recyklace

170 605    * N Azbestová stavební hmota, desky, krytina 0,03 t Deklarovaná skládka

170 200   ** Dřevo, sklo, plasty

170 201 O Dřevo, prkna, trámy, latě 14,6 m3 Palivové dřevo, skládka

170 202 O Sklo 0,9 t Možnost recyklace

170 203 O Plasty, plastové obaly 0,8 t Možnost recyklace

170 300    * Asfalt, dehty, výrobky z dehtu

170 301 N Asfalt s obsahem dehtu 0,2 t Deklarovaná skládka, likvidace

170 303 N Dehet nebo výrobky z dehtu - t Deklarovaná skládka, likvidace

170 400   ** Železo, kovy, slitiny kovů

170 401 až 4 O Měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek - t Sběrna kovů

170 405 O Železo, ocel, plechy, válc. prvky, trubky 0,5 t Sběrna kovů

170 411 N Kabely, demontovaná elektroinstalace 0,8 t Sběrna kovů

170 500   ** Zemina vytěžená

170 504 O Zemina nebo kameny 211,0 t Skládka

170 506 O Vytěžená hlušina - t Skládka

170 600    * Izolační materiály

170 601 N Izolační materiál s obsahem azbestu - m3 Skládka

170 604 O Ostatní izolační materiály - m3 Skládka, možnost recyklace

170 904 O Minerální vata, desky, rohože 10,3 m3 Skládka

Ostatní odpady

150 110 O,N Maziva strojů, obaly od maziv 0,1 t Prováděcí firma

*   nebezpečný odpad ve smyslu vyhl. č. 93/2016 Sb. - nutno deklarovat skládku
** odpad s možností recyklace v recyklačním středisku

Za detailní evidenci množství, druhu a následnou likvidaci odpadu vzniklého v rámci realizace stavby
odpovídá vybraná dodavatelská firma /tedy zhotovitel stavby jako původce odpadu/, která povede evidenci
množství  a  jednotlivých  druhů  odpadů  včetně  jejich  detailního  zatřídění  do  tabulkových  skupin  a
podskupin a způsobu jejich likvidace za průběžné kontroly investora /popř. technického dozoru stavby/.
Předpokládá  se,  že  vzniklý  stavební  odpad  bude  již  v  průběhu  stavebních  prací  separován  dle  výše
uvedeného tabulkového zatřídění a ukládán samostatně do kontejnerů s následným odvozem a uložením na
vybranou skládku, k ekologickému odstranění, popřípadě k recyklaci nebo jinému dalšímu využití.

Obecně bude se vzniklými odpady nakládáno následovně - dřevěný odpad bude využit jako palivové
dřevo.  Veškerý  kovový odpad  bude  odvezen  do  sběrného  dvora  kovů  /železo,  lehké  a  barevné  kovy,
kabely.../.  Další  odpad  /jako  sutě,  sklo,  plasty...  atp./  bude  v  průběhu  výstavby  separován  dle  výše
zmíněného tabulkového zatřídění a ukládán samostatně na vyhrazená místa /do kontejnerů/ s následným
odvozem na vybranou skládku, popřípadě k recyklaci nebo jinému dalšímu využití.

Za likvidaci  obalů od dodávaného materiálu,  maziv a  provozních náplní  použitých mechanismů a
zařízení bude plně odpovídat prováděcí firma.
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Nutno upozornit,  že zvláštní  režim manipulace  a  uložení  dle  platné  legislativy bude  dodržován v
případě výskytu odpadních materiálů s obsahem azbestu, dehtu či jiných nebezpečných látek dle katalogu,
jelikož se ve smyslu platné legislativy jedná o tzv. nebezpečný odpad kategorie N.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
V rámci  navržené  stavby nebudou  prováděny zemní  práce  zásadního  rozsahu –  pouze výkop pro

suterén  přístavby,  rýh  pro  základy  resp.  výkopy  pro  nová  potrubní  vedení  v  rozsahu  cca  115,0  m 3.
Vykopaná zemina bude dle vhodnosti částečně použita pro zpětné zásypy výkopů a rýh, zbylý přebytečný
výkopek bude odvezen na určenou skládku. Lze předpokládat, že celková bilance zemních prací /výkopů/
bude přebytková. Požadavky na přísun zeminy stavba nemá.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
S ohledem na charakter  stavby /přístavba,  vnitřní  dispoziční  úpravy,  opravy konstrukcí  a  povrchů,

výměna  výplní  otvorů,  střešní  konstrukce,  technického  vybavení  a  vnitřních  potrubních  a  kabelových
rozvodů/ se dá konstatovat, že stavba nemá zásadní nepříznivý vliv na životní prostředí v dotčené oblasti.

Samozřejmě vlastní  realizace bouracích,  stavebních a montážních prací  ovlivní životní  prostředí  v
nejbližším  okolí,  zejména  při  použití  nákladních  automobilů  a  stavebních  mechanismů,  hlavně  při
bouracích  a  zemních  pracích  v  souvislosti  se  znečišťováním ovzduší  a  vozovek,  zvýšenou  prašností,
hlukem, dopravní zátěží apod., dále bude životní prostředí narušeno běžným stavebním provozem.

Tyto výše uváděné vlivy budou minimalizovány dobrou organizací práce na stavbě a environmentální
kázní  každého jednotlivce pracujícího na dané stavbě.  Zhotovitel  stavby je  povinen zajistit  dodržování
technologických postupů,  bezpečnostních  předpisů,  platných norem a dalších  legislativních  předpisů  v
průběhu celé realizace stavby.

Pro snížení možných negativních vlivů hlavně z provádění stavby na okolní životní prostředí budou
učiněna tato základní opatření:

snížení  prašnosti  při  bouracích  a  zemních  pracích  – např.  kropení,  pravidelné  udržování  a
čištění vozidel a místa výjezdu ze staveniště na veřejné komunikace
bezpečné ukládání  sypkých materiálů  a  sutí  na dopravní  prostředky zabraňující  prašnosti a
znečišťování veřejných komunikací
zabránění znečištění vod ropnými látkami
stavba bude zabezpečena tak, aby hladina hluku v jejím okolí nepřekročila v denních hodinách
hranici  50 dB (A)  +  korekce  Δ dB  v souladu  s platnou  legislativou,  v  nočních  hodinách
nebudou stavební práce vůbec vykonávány. Práce vyvolávající nadměrný /zvýšený/ hluk budou
směřovány do doby, kdy budou minimálně ovlivňovat okolí.
/Ochrana před nepříznivými  účinky hluku a vibrací  bude vycházet  z  hodnot  stanovených v
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze
dne 24. srpna 2011 a navazujících právních úprav/
o případných krátkodobých omezeních vyplývajících z prováděné stavby budou v dostatečném
časovém předstihu a způsobem místně obvyklým informováni vlastníci okolních nemovitostí
ve stávající zástavbě
odpady ze stavby a stavební činnosti budou během stavby tříděny a bude s nimi nakládáno v
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášek č. 383/2001 Sb. a 93/2016 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady a navazujícími prováděcími právními předpisy
komunální odpad bude likvidován do popelnicových nádob umístěných na vlastním pozemku s
odvozem zajištěným oprávněnou firmou
během realizace výstavby bude pro příjezd ke stavbě využíváno stávajícího vjezdu z místní
komunikace – ul. Vrchlického
staveniště bude po celou dobu provádění všech prací odděleno od stávající zástavby a místní
komunikace  stávajícím  a  provizorním  oplocením  včetně  vjezdových  vrat,  označeno
výstražnými tabulkami a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

V dotčeném objektu se nepředpokládá výskyt látek škodlivých pro zdraví obyvatel a životní prostředí.

Vliv výstavby na okolní životní prostředí, ovzduší
Doprava
Zdrojem emisí z dopravy je spalování pohonných hmot ve stavebních strojích, nákladních a osobních

autech.  Provoz  stavebních  mechanizmů  a  nákladní  dopravy  na  staveništi  bude  vzhledem  k rozsahu,
umístění stavby a její stavební náročnosti vcelku nevýznamný.
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Doprava  na  stavbu  bude  prováděna  stávajícími  dopravními  trasami  využívanými  pro  obslužnou
nákladní  dopravu.  Z předpokládaného  rozsahu dopravy při  výstavbě  vyplývá,  že  doprava  mimo rámec
staveniště jako zdroj znečišťování ovzduší bude v souvislosti s výstavbou ve srovnání se stávající dopravou
na okolních komunikacích také zcela nevýznamná.

Stavební práce
Stavební činnost bude hlavním zdrojem znečišťování ovzduší. Vlastní staveniště bude představovat

malý stacionární  zdroj  znečišťování  ovzduší  s charakterem bodového nevýznamného zdroje  s  primární
prašností  /vlastní  provádění  prací,  činnost  stavebních  mechanizmů/  a  sekundární  prašností  /doprava na
staveništi/.  V  rámci  výstavby bude  působení  zdrojů  znečišťování  ovzduší  nahodilé.  Bilanční  množství
prachových  emisí  do  ovzduší  v průběhu  výstavby  nelze  objektivně  stanovit,  neboť  závisí  nejen  na
charakteru a rozsahu stavebních prací, ale také na skutečné době výstavby /z toho na době prací s produkcí
významné prašnosti/,  na  ročním období,  povětrnostních podmínkách,  na kvalitě a  dodržování  přijatých
opatření  apod..  Během  výstavby  budou  používány  standardní  stavební  postupy  a  standardizovaná  či
certifikovaná  mechanizace  a  dopravní  prostředky.  Prašnost  se  bude  projevovat  přednostně  ve  směru
převládajících  větrů,  její  úroveň  by  neměla  za  podmínek  výše  uvedených  důsledných  technicko-
organizačních  opatření  k omezení  prašnosti  nepřípustně  ovlivňovat  životní  prostředí  v  okolní  obytné
zástavbě. Zvýšení znečištění ovzduší v průběhu výstavby tak bude dočasné /po dobu trvání vlastní výstavby
a to zejména při zemních a bouracích pracích/, registrovatelné pouze v nejbližším okolí stavby.

Hluková zátěž
Předpokládá se provádění stavebních prací v rozsahu pondělí až pátek pouze v denní době od 6:00 do

22:00  hodin,  práce  s vyššími  hlukovými  emisemi  v době  od  7:00  do  20:00  hodin  v souladu  s platnou
legislativou  /tj.  hranici  40 dB (A)  +  korekce  Δ dB/. Vzhledem  k  převažujícím  pracím  montážního
charakteru lze usoudit,  že hladina hluku ze stavby v jejím nejbližším okolí nepřekročí limity stanovené
platnou legislativou /viz Nařízení vlády č. 272/2011 Sb./.

Dle  výše  citovaného  nařízení  vlády  se hygienický  limit  pro  chráněný  venkovní  prostor  staveb  ze
stavební činnosti LAeqs stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
LaeqT /40 dB/ připočte korekce /Δ dB/ přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

Korekce přihlížející k posuzované době jsou následující /část B přílohy č. 3/:
Posuzovaná doba /hod./ korekce /Δ dB/

od 6:00 do 7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
od 21:00 do 22:00 +10
od 22:00 do 6:00 +5

Vzhledem k rozsahu prací  není  reálný předpoklad,  že by platné  hygienické limity dané  nařízením
vlády  byly  v  průběhu  výstavby  překročeny.  Nepředpokládá  se,  že  budou  stavební  práce  prováděny
v nočních  hodinách,  o  víkendech,  volných  dnech  a  svátcích,  práce  vyvolávající  zvýšený  hluk  budou
přednostně směřovány do doby, kdy budou minimálně ovlivňovat okolí.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Jedná se o vnitřní úpravy a přístavbu stávající vcelku samostatně fungující stavby. Vlastní výstavba

bude probíhat  ve vymezeném, ohrazeném prostoru bez zásadního vlivu na okolní  objekty.  Pro zařízení
staveniště  bude  využita  volná  plocha  výše  uvedených  dotčených  pozemků  bezprostředně  přiléhající  k
upravovanému objektu s  ohledem na stávající  vybavení,  trasy jednotlivých sítí  a  požadavků investora.
Veškeré stavební práce a dodaná technická zařízení budou řešena dodavatelsky a z materiálů vyhovujících
danému použití. Stavební práce budou probíhat na uvolněném, vyklizeném objektu s vyloučením provozu.

Při provádění stavby budou respektována ustanovení základních předpisů vztahujících se k přípravě a
realizaci staveb, dále ustanovení příslušných prováděcích právních předpisů v platném znění a to v rozsahu
odpovídajícímu  charakteru  stavby  a  jejímu  provádění.  Pro  zajištění  bezpečnosti  při  realizaci  stavby
/provádění  stavebních a montážních prací/  budou provedena opatření  k zabezpečení  obslužných prostor
kolem  zařízení  z  hlediska  bezpečnosti  práce,  zabezpečení  pracovních  podmínek  a  podmínek  pro
zabezpečení stávajícího provozu.

Základní  zásady  BOZP -  pro  zajištění  bezpečnosti  práce  při  vlastní  přípravě  a  realizaci
předkládané stavby jsou:
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Prostor  vlastního  staveniště  je  vymezen  vlastním objektem a  stávajícím oplocením včetně
vjezdu na pozemek uzamykatelnými vraty.  Tento prostor bude dále vybraným dodavatelem
udržován  ve  stavu  zabezpečitelném  proti  vstupu  a  pohybu  nepovolaných  osob,  viditelně
označen informačními  a  bezpečnostními  tabulkami  se zákazem vstupu a nutností  používání
osobních ochranných pracovních prostředků, informacemi o zhotoviteli /vč. odpovědné osoby/
a dopravním značením.
Pro zajištění bezpečnosti při realizaci stavby /tj. provádění montážních prací/ budou provedena
opatření  k zabezpečení  obslužných  prostor  kolem  zařízení  z  hlediska  bezpečnosti  práce,
zabezpečení pracovních podmínek a podmínek pro zabezpečení stávajícího provozu. Zejména
je nutno počítat s realizací opatření zajišťující pracovníky proti pádu z výšky /do hloubky/, při
bouracích pracích a montáži těžkých, rozměrných dílců.
Pracovníci provádějící práce na stavbě /vč. subdodavatelů/ musí být prokazatelně v rámci své
odbornosti  proškoleni a seznámeni se zásadami BOZP, místními podmínkami na stavbě /vč.
tras  jednotlivých  sítí  a  podzemních  objektů,  provizorních  staveništních  vedení  a  umístění
hlavních uzávěrů atd./ a vybaveni osobními ochrannými prostředky. Při realizaci stavby budou
průběžně dodržovány veškeré příslušné předpisy týkající se BOZP včetně všech novel, doplňků
a vyhlášek souvisejících. Zejména je nutno udržovat pořádek na staveništi, věnovat pozornost
při  práci  ve  výškách  /tj.  na  lešení,  ze  žebříků/,  ve  výkopech,  při  bouracích  pracích,
demontážích, při manipulaci a montáži těžkých dílců a břemen, při skladování materiálů a také
při práci s chemickými látkami apod.. Všichni pracovníci musí splňovat podmínky odborné a
zdravotní způsobilosti pro danou činnost.
Povinností  dodavatele  je  zpracovat  a dodržovat  technologický postup prací  včetně zajištění
pracoviště  dle  předpisů  BOZP a popř.  zajistit  přerušení  prací  v případě  zjištění  závažných
nedostatků z hlediska bezpečnosti práce.
Pro  použité  strojní  zařízení  jsou  všeobecné  požadavky  na  bezpečnost  práce  při  výrobě,
přípravě,  montáži,  provozu,  údržbě  a  opravách  jednotlivých  strojů  a  zařízení  obsaženy  v
technické dokumentaci výrobce a uživatel je povinen tato respektovat.
Před zahájením stavby budou ověřeny,  vytyčeny a  označeny veškeré  podzemní  sítě  včetně
ochranných pásem a s jejich polohou budou seznámeni příslušní pracovníci na stavbě.
Elektrické zařízení včetně zařízení staveniště musí  být namontováno a uváděno do provozu
v souladu se zásadami bezpečnosti práce a dodavatelská organizace je povinna před uvedením
zařízení do provozu zajistit v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení
/revize,  zkoušky apod./,  pořídit  o tom písemné doklady.  Výchozí a pravidelné revize smějí
konat jen kvalifikovaní pracovníci. Požadavky stanovují zvláštní předpisy.
Neoddělitelnou součástí péče o bezpečnost práce je především prevence - musí být stanoveny
zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí,  spolupráce s koordinátorem BOZP a vedení
zápisů do stavebního deníku.

Potřeba koordinátora BOZP – vyplývá z platné legislativy - Zákon č. 309/2006 Sb. a Nařízení
vlády č. 591/2006 Sb.. Povinností investora /zadavatele stavby/ u vybraných staveb /tj. stavby trvající déle
než 30 pracovních dnů ve kterých bude činnost vykonávat současně více než 20 fyzických osob po dobu
delší než 1 pracovní den nebo staveb trvajících více než 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu/  je
určit koordinátora BOZP na staveništi, který pak při realizaci vlastní stavby dbá a dohlíží nad dodržováním
zásad bezpečnosti  práce. Další  povinností  u těchto staveb  je  pak zaslání oznámení  o zahájení  prací na
oblastní  inspektorát  práce  dle  místa  stavby.  Oznámení  investor  zasílá  8  dní  před  předáním staveniště
zhotoviteli. Kopie tohoto oznámení se, podobně jako stavební povolení, vyvěšuje na viditelném místě u
vstupu na stavbu. Dále je však zadavatel stavby povinen, aby i u staveb či rekonstrukcí menšího rozsahu,
kde se provádějí práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo zdraví  /tj.
např.  práce  v  ochranném  pásmu  energetických  vedení,  práce  ve  výšce  nad  10 m,  práce  spojené  s
osazováním těžkých dílců atd., práce ve výkopech hlubších než 5 m, speciální práce atp. - dle přílohy č. 5 k
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a práce za provozu/ zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi, jakožto
základního  dokumentu,  jehož  účelem je  zajistit  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  na  staveništi,  eliminovat
možná předvídatelná rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku
mimořádných  událostí,  havárií  a  požárů. /Vlastní  rozsah  a  náplň  plánu  BOZP  není  určen  žádným
předpisem a  jeho  obsah  je  věcí  různých  individuálních  pohledů  a  faktorů,  jako  je  rozsah  a  složitost
stavebního díla. Jediný obecný obsahový rámec je uveden v §15 odst. 2 Zákona č. 309/2006 Sb., a to, že je
nutné v plánu uvést potřebná opatření z hlediska  časové potřeby i způsobu provedení a musí být rovněž
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám provedeným během realizace stavby/.
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Tyto povinnosti zadavatele /investora/ jsou prakticky nepřenosné a jejich nedodržením se zadavatelé
vystavují nebezpečí uložení pokuty.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a dosud  známým informacím o  stavbě se  předpokládá
nutnost působení koordinátora BOZP na staveništi vč. zajištění zpracování plánu BOZP pro danou stavbu.

Pro  úplnost  ještě  uvádím  přehled  základních  /hlavních/  legislativních  předpisů  týkajících  se
problematiky bezpečnosti práce /BOZP/, kterými jsou:

Zákon  č. 262/2006 Sb  –  zákoník  práce je  základním  obecným  právním  předpisem  pro
dodržování  bezpečnosti  práce  nejen  na  stavbě  a  vymezuje  základní  práva  a  povinnosti
zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovně-právních vztazích jako:

Předcházení ohrožení života a zdraví při práci - /§101, §102/
Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance - /§103, §106/
Osobní ochranné pracovní prostředky - /§104/
Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech - /§105/
Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti práce - /§108/

Závazným předpisem je  také  Zákon  č. 309/2006 Sb.,  kterým se  upravují  další  požadavky
bezpečnosti práce a ochrany zdraví v pracovně právních vztazích.
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. /ve znění nař. č. 136/2016/ včetně příloh č.1-5 tohoto nařízení,
kterým se specifikují minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, při
používání  strojů  a  nářadí,  požadavky  na  organizaci  práce  a  pracovní  postupy,  stanoví
náležitosti  oznámení  o zahájení  prací  a řeší činnosti  vystavující  fyzickou osobu zvýšenému
ohrožení života nebo poškození zdraví.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Nařízení  vlády  č. 495/2001 Sb.,  kterým  se  stanoví  podmínky  pro  poskytování  osobních
ochranných pomůcek a prostředků a prostředků hygienických.
Vyhláška č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,
kterou se ruší vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb.
Nařízení  vlády  č. 201/2010 Sb. /ve  znění  nař.  č.  170/2014/,  kterým  se  stanoví  způsob
evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., včetně příloh č.1-5, kterým se stanoví požadavky na bezpečný
provoz strojů, zdvihacích prostředků, zdvíhání břemen a zaměstnanců atd.
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovní prostředí.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci /ve znění pozdějších předpisů a novelizací/.
Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění /o ochraně veřejného zdraví/ a jeho prováděcí předpisy
/v rozsahu dle charakteru prací na staveništi/

Nebezpečí  pracovních  úrazů  při  výstavbě  bude  minimalizováno  pravidelným  seznamováním
zaměstnanců  vybraného  zhotovitele  vč.  jeho  subdodavatelů  s předpisy  k zajištění  bezpečnosti  práce,
bezpečnosti  technických  zařízení,  ochrany  zdraví  při  práci  a  konkrétními  specifickými  podmínkami
/seznámení s riziky/, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady pro výkon pracovní činnosti. Kromě
toho musí být pracovníci prokazatelně seznámeni se všemi dalšími předpisy vztahujícími se k stávajícímu
objektu  a  místními  podmínkami  /trasy  a  hlavní  uzávěry  médií,  podmínky  stávajícího  provozu  atp./.
K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být prováděny pravidelné kontroly a
revize stavu elektrických a určených technických zařízení jako nedílná součást preventivní údržby.

Neméně významnou složkou je zajištění bezpečnosti při vlastním provozu /užívání/ hotové stavby – tj.
veškeré podmínky a rizika spojená s vlastním provozem konkrétního technického zařízení, jeho pravidelné
kontroly,  termíny  údržby,  oprav  a  revizí  týkající  se  péče  o  bezpečnost  práce  celku  i  jednotlivých
technických  částí  zařízení  /např.  vyhrazená  zařízení/  a  řešení  havarijních  stavů  budou  zakotvena  v
provozním řádu celého objektu,  jehož zpracování  zajistí  investor  vč.  předpisů  a návodů pro provádění
jednotlivých operací, obsluze konkrétních zařízení, stanovení termínů pravidelné údržby atp..
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l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavbou  uvnitř oploceného areálu  nejsou dotčeny žádné jiné stavby a  veřejně přístupné plochy pro

které by bylo nutno navrhnout a zajistit nějaká zvláštní technická opatření pro jejich bezbariérové užívání
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Vzhledem k rozsahu a umístění  stavby nejsou  nutná žádná dopravní  inženýrská opatření.  Zásadní

omezení provozu na vlastní přilehlé komunikaci /ul. Plzeňská/ se nepředpokládá nebo pouze dočasné dle
aktuální  potřeby stavby /např.  při  nakládce  materiálu/.  Případné  omezení  bude vyznačeno výstražnými
tabulkami, příslušnými přenosnými dopravními značkami a případně asistencí způsobilé poučené osoby.

n)  Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění  stavby  za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Předpokladem je, že stavba bude realizována  dodavatelským způsobem s tím, že vybraný dodavatel
stavebních prací bude oznámen místně příslušnému stavebnímu úřadu.

Navržené stavební úpravy a přístavba budou realizovány najednou v uvolněném, vyklizeném objektu s
vyloučením provozu  s  tím,  že  investor  po  dobu  výstavby zajistí  provizorní  provoz  MŠ v  náhradních
prostorách. Při realizaci prací je nutné zachovat prostor a vybavení stávající kuchyně v 1. PP objektu. Jiné
speciální podmínky pro vlastní realizaci stavby nejsou stanoveny.

Z hlediska použitých technologií a stavebních mechanismů – dle současných znalostí o stavbě budou
využívány standardní mechanismy, ruční nářadí a běžné stavební postupy.

Při  jednotlivých úkonech na stavbě je  nutno postupovat  obezřetně,  s  rozmyslem.  Před jakýmkoliv
zásahem do stávající konstrukce je nutno ověřit její rozměry, sondami pak skutečnou skladbu a technický
stav této konstrukce a případně navrhnout příslušná dodatečná opatření. Při zjištění jakéhokoliv nesouladu
zvoleného  předpokladu  /projektovaného  návrhu/  a  skutečného  stavu  po  odkrytí  konstrukce  je  nutná
konzultace s projektantem.

Před  zahájením bouracích  prací  musí  být  vždy zajištěno  odborné  odpojení  rozvodů  všech  médií
/zejména  elektrické  energie,  plynu  a  vody/  a  dostatečné  statické  zajištění  zbylé  /související/  části
konstrukce. Bourací práce budou vykonávány při zajištění odborného dohledu.

Při  manipulaci,  skladování  a  zabudování  jednotlivých  komponentů  /materiálů/  budou  dodržována
všechna doporučení stanovená konkrétním výrobcem /dodavatelem/.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Vlastní stavba bude zahájena po  provedení projektové, inženýrské a legislativní přípravy /uzavření

platné  veřejnoprávní  smlouvy/ a  vyhodnocení  výběrového  řízení  na  dodavatele  stavebních  prací  -
předpoklad je únor 2022. Vzhledem k rozsahu a technickému provedení stavby se předpokládá, že celková
doba nutná pro přípravu a provedení celé stavby nepřesáhne lhůtu cca 9-ti měsíců.

Investorem požadovaný termín dokončení navržených stavebních a dispozičních úprav vč. přístavby a
předání celého objektu do užívání je nejpozději  ve třetím čtvrtletí roku 2022 tak, aby mohl být zahájen
provoz MŠ v novém školním roce.

Předpokládané termíny přípravy a vlastní realizace stavby jsou následující a pouze orientační:
zpracování dokumentace stavby pro SP 05/2021
vydání stavebního povolení /platnost VPS/ 08/2021
zpracování dokumentace pro realizaci stavby 10/2021
provedení výběrového řízení 12/2021
zahájení stavby 01/2022
ukončení stavby 07/2022
předání stavby /uvedení do užívání/ 08/2022

Postup výstavby:
Vlastní realizace navržených stavebních úprav a přístavby budovy č.p. 63/8 /včetně instalace nového

technického vybavení a výměny všech rozvodů jednotlivých trubních i kabelových instalací/  pro potřeby
udržení stávajícího provozu MŠ bude zahrnovat provedení následujících stavebních a montážních prací a
hlavních technologických celků:
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Přístavba nového pavilonu:
přípravu stavby /převzetí  a  zařízení  staveniště  vč.  vytyčení  stavby a  vyznačení  stávajících
podzemních vedení a objektů atp./
provedení zemních a výkopových prací
provedení základových konstrukcí přístavby
položení hlavních páteřních ležatých rozvodů
zásypy rýh, hutnění podkladních vrstev, podkladní betony, hydroizolace
výstavba obvodových svislých nosných konstrukcí 1. PP
montáž prvků nové stropní konstrukce, výztuž a zabetonování desky
výstavba obvodových svislých nosných konstrukcí 1. NP
montáž prvků nové střešní konstrukce, výztuž a zabetonování desky
montáž jednotlivých vrstev nové střešní konstrukce, včetně položení krytiny
provedení základních rozvodů jednotlivých vnitřních trubních a kabelových instalací
montáž sádrokartonových konstrukcí a podhledů
osazení nových výplní otvorů
provedení omítek, jednotlivých vrstev podlah a konečných povrchových úprav

Stavební úpravy stávajícího objektu:
provedení bouracích prací a demontáží stávajícího krovu vč. krytiny a vnitřního vybavení
provedení  hrubých  stavebních  prací  /podchycení  konstrukcí,  zděné  konstrukce,  dispozice
sociálního zařízení, úpravy otvorů, provedení šachty výtahu, nadezdívka obvodových stěn vč.
ztužujících věnců, dozdívky štítů, úpravy stropů, schodiště/
montáž střešní konstrukce /krovu/ a položení krytiny
příprava pro vedení nových rozvodů /předstěny. podhledy, podlahové kanály/
položení základních /hlavních/ rozvodů jednotlivých sítí
montáž sádrokartonových konstrukcí, předstěn a podhledů
osazení nových výplní otvorů /dveří, oken/
vnitřní omítky a konečné povrchové úpravy /obklady, dlažby, nátěry atp./
kompletace všech rozvodů a technického vybavení /jídelní  výtah, elektroinstalace, vytápění,
ZTI, VZT.../, montáž technologického vybavení, připojovací potrubí, MaR a ovládání
úpravy vnější zpevněné plochy zahrady, oplocení
montáž a oživení provozního zařízení, provozní a revizní zkoušky
konečný úklid, vyklizení staveniště a uvedení do provozu

Vlastní postup výstavby /tj. návaznost provádění jednotlivých technologických a montážních celků a
případné dělení na dílčí etapy/ a tím i konečný termín dokončení bude upřesňován na základě technických
možností  vybraného  dodavatele,  provozních,  finančních  možností  a  ostatních  požadavků  investora.
Termíny  ukončení  jednotlivých  dílčích  technologických  celků  /montážních  etap/  budou  zpracovány  v
harmonogramu výstavby vybraného dodavatele a budou podkladem pro stanovení plánu provádění dílčích
kontrolních prohlídek stavby příslušným stavebním úřadem.

POZNÁMKA  :  Kontrolní  prohlídka  rozestavěné  stavby  je  nástrojem  Zákona  č.  183/2006  Sb.,  o
územním  plánování  a  stavebním  řádu  v  platném  znění.  Kontrolní  prohlídky  mají  za  cíl  ověřit  za
přítomnosti  stavebního  úřadu,  že  stavba  v  dané  fázi  /tj.  k  datu  konání  kontrolní  prohlídky/  splňuje
sledovaná kritéria z hlediska „veřejného zájmu“, tj. zejména hlediska prokazující zajištění ochrany života,
zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a šetrnost k okolí /sousedním nemovitostem/. Kontrolní prohlídku
svolává a provádí stavební úřad /viz § 133 SZ/.

Vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup harmonogram/ výstavby,  není možné
zpracovat  detailní  plán  kontrolních  prohlídek  s  konkrétními  daty.  Přesný  plán  kontrolních  prohlídek
stavby zpracuje dodavatel  stavby, který bude určen na základě výběrového řízení,  dle jím zhotoveného
harmonogramu výstavby. Přesné termíny kontrolních prohlídek budou stanoveny po dohodě s investorem,
technickým dozorem stavby a místně příslušným stavením úřadem.

Kontrolní  prohlídka  bude  probíhat  na  podkladě  schválené  dokumentace  /resp.  dokumentace  pro
provedení stavby/ a podle Zákona č.183/2006 Sb - § 133. V případě potřeby /např. zjištění pochybení při
realizaci  stavby apod./ stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek.
Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu, dodavatele
a investora.  Dle  potřeby  přizve  stavební  úřad ke  kontrolní  prohlídce  projektanta,  osobu vykonávající
technický stavební dozor, koordinátora BOZP či další dotčené osoby a orgány.

Strana 33 / z34



Kontrolní prohlídky budou navrženy tak, aby byla zajištěna kontrola hlavních technologických celků
navrhované stavby dle výše uvedeného postupu výstavby, a to zejména:

technickou přípravu stavby - území /vytyčení stavby, zařízení staveniště, vyznačení sítí/
provedení  hrubé  stavby /svislé  a  vodorovné  konstrukce,  montáž  sádrokartonových  konstrukcí,
páteřní rozvody médií/
provedení konečných úprav /okna, podlahy, kompletace technického vybavení, vnější úpravy/

O vykonaných kontrolních  prohlídkách na stavbě bude vedena  jednoduchá  evidence /př.  zápis  do
stavebního denníku/, ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila,  které části  stavby se
týkala a jaký je její výsledek.

B9) Celkové vodohospodářské řešení
Z hlediska  vodohospodářského  řešení  –  tj.  zásobování  pitnou  vodou,  odvod  splaškových  vod  a

hospodaření s dešťovými vodami – je v rámci projektu prakticky počítáno se zachováním stávajícího stavu.

Zdrojem pitné vody je veřejný vodovodní řad, pitná voda je přivedena stávající přípojkou ukončenou
v suterénu vodoměrnou sestavou. Celková potřeba pitné vody se vzhledem k plánované kapacitě objektu
prakticky nenavyšuje.

Splaškové  vody  ze  sociálního  zařízení  objektu  jsou  odváděny  do  městské  kanalizace  stávající
kanalizační přípojkou. Celkové množství splaškových odpadních vod se zásadně nenavyšuje.

Dešťové vody ze zahradní části střechy stávajícího objektu a navrhované nové přístavby jsou svedeny
do nové akumulační  jímky a navrženého vsakovacího objektu s jejich likvidací  zálivkou zahrady nebo
vsakováním na vlastním pozemku. Z uliční části střechy stávajícího objektu budou dešťové vody svedeny
novým potrubím DN 200 do stávající přípojky kanalizace napojené do veřejné stoky jednotné kanalizace
DN 800 v ul. Vrchlického.

Jednotlivé přípojky jsou stávající  a jejich kapacita je pro potřeby stavby a jejího budoucího provozu
dostatečná.  Vzhledem k účelu a vybavení stavby, navrženému technickému řešení a jejímu plánovanému
budoucímu využití nedojde k zásadnímu navýšení celkové kapacity, tedy ani bilance nároků na spotřebu
pitné vody, množství odpadních splaškových vod se realizovanými stavebními úpravami proti stávajícímu
stavu nijak zásadně nenavyšuje.

Navrženými stavebními úpravami se nezmění podmínky dotčeného území, veškeré stávající sítě jsou
vedeny v bezprostřední  blízkosti  řešeného objektu /v ul.  Vrchlického/  a  jejich  kapacita  je  pro potřeby
stavby  a  jejího  budoucího  provozu  dostatečná.  Trasy  stávajícího  připojení  jednotlivých  sítí  zůstanou
zachovány,  případně je  počítáno s výměnou stávajícího potrubí  od místa  připojení  /na základě ověření
technického stavu dané sítě/.

POZNÁMKA:
Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou - výrobní dokumentaci jednotlivých prvků.

Pro realizaci  prací na stavbě, budou potřebné konstrukční a profesní části  stavby včetně
detailů, výkazů výztuže atp. rozpracovány vybraným zhotovitelem stavby do úrovně dílenské
/popř. výrobní/  dokumentace a předány ke kontrole.  V úvahu je také nutno vzít  nutnost
ověření  rozměrů  vč.  posouzení  stavu  a  skladby  stávajících  nosných  /zejména  stropních/
konstrukcí /provedení sond, stavební průzkum, atp./
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