

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

OŠETŘENÍ STROMŮ BEROUN - LÉTO 2024

Číslo smlouvy: 0349/2024/SOD/OMI

1. Smluvní strany:

1.1 Město Beroun

IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Právní forma 801 - Obec

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jindra Nová, vedoucím odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

ve věcech technických: Mgr. Pavlínou Poborskou, odbor majetku a investic
Městského úřadu Beroun, tel. 311 654 233, e-mail:
omi4@muberoun.cz

dále jen „objednatel“

1.2 Zbyněk Zima

IČO: 71362550, DIČ: [REDACTED]

Sídlo: Kublov 257, 267 41 Kublov

Kontaktní osoba: Zbyněk Zima, tel.č. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy a místo plnění

- 2.1 Předmětem této smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo spočívající v údržbě (ošetření) stromů v Berouně dle níže uvedené specifikace (dále jen „dílo“) na svůj náklad a nebezpečí a objednatelův závazek dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2 Předmětem díla je ošetření celkem 33 ks vybraných stromů na různých lokalitách v Berouně a frézování pěti kusů pařezů na Wagnerově náměstí a v ul. Bezručova v Berouně.
- 2.3 Součástí provedení díla a ceny za dílo je také:
- fotodokumentace v elektronické podobě o průběhu prací, zachycující stav ošetřovaných stromů před jejich ošetřením a po ošetření,
 - obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, smluv, poplatků, dopravních opatření, která jsou nutná k zajištění řádného provedení díla,
 - použití pracovních strojů a techniky (plošiny apod.), doprava a dopravní značení
 - úklid pracoviště, složení větví na hromadu
- 2.4 Přesná specifikace stromů určených k ošetření a pařezů k frézování je uvedena v cenové nabídce ze dne 25.6.2024, která je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“).
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla a že dílo dle této smlouvy provede s odbornou péčí v dohodnutém rozsahu za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě dle této smlouvy a dle svých cenových nabídek.

- 2.6 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich provedením uzavřen dodatek k této smlouvě.

3. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| zahájení díla: | do 5 dnů od podpisu smlouvy |
| dokončení díla: | do 15. 9. 2024 |
| předání a převzetí díla: | do 5 dnů od dokončení díla |
- 3.2 Termín zahájení díla může být posunut v případě nevhodných klimatických podmínek, vždy však po dohodě s objednatelem. Takováto změna termínu zahájení díla nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, pokud tím současně nedojde i k posunutí termínu dokončení a předání a převzetí díla.
- 3.3 Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí za celý předmět plnění v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy:

OŠETŘENÍ STROMŮ BEROUN – LÉTO 2024	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč s DPH
Celkem:	254.900,-	53.529,-	308.429,-

- 4.2 Cena dle odstavce 4.1 bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla.
- 4.3 Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě daňového dokladu - faktury, která bude vystavena zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený předávací protokol o předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 15 dní od doručení objednateli.
- 4.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený na faktuře.
- 4.5 Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu. V případě, že nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 4.6 Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz.
- 4.7 Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

5. Provádění díla a odpovědnost za škodu

- 5.1 Zhotovitel provede dílo na svou zodpovědnost a nebezpečí a nese nebezpečí škody na realizovaném díle v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla objednatelem. Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a platnými normami vztahujícími se k předmětu plnění dle této smlouvy. Případná změna pracovní technologie bude předem projednána s objednatelem a jím odsouhlasena.

- 5.2 Na základě dohody smluvních stran objednatel zajistí odvoz a likvidaci veškeré dřevní hmoty vzniklé z ošetření stromů.
- 5.3 Veškeré plochy, především travnaté plochy, které budou dotčeny prováděním díla a budou poškozeny, uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu.
- 5.4 Pokud činností zhotovitele při provádění díla nebo v souvislosti s ním dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen na základě písemného oznámení rozsahu a charakteru škod objednatelům tuto škodu ve lhůtě stanovené objednatelům odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 5.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy zhotovitele musí být pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností s výší pojistné částky minimálně 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli kdykoliv do tří dnů na vyžádání.

6. Předání a převzetí díla

- 6.1 Podmínkou předání a převzetí díla objednatelům je jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě a příslušným předpisům a ČSN vztahujícím se k provedení díla. Takovéto vady je zhotovitel povinen odstranit před předáním a převzetím díla.
- 6.2 Zhotovitel vyzve objednatel k převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení díla.
- 6.3 Předání a převzetí díla bude provedeno formou předávacího protokolu. Součástí předání a převzetí díla bude také fotodokumentace v elektronické podobě stavu ošetřovaných stromů před jejich ošetřením a po ošetření.

7. Sankce

- 7.1 V případě prodloužení zhotovitele s některým z termínů plnění dle odst. 3.1 této smlouvy zaviněného zhotovitelem nebo s předložením pojistné smlouvy objednateli dle odst. 5.6. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodloužení.
- 7.2 V případě prodloužení objednatel s úhradou faktury zhotovitele má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodloužení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodloužení.
- 7.3 Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo objednatel na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 7.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností.
- 7.5 Splatnost smluvních pokut a úroku z prodloužení je dohodnuta na 15 dnů po doručení daňového dokladu (faktury) s jejich vyčíslením a uvedením důvodu jejich uplatnění povinné smluvní straně.

8. Ukončení smlouvy

- 8.1 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v této dohodě.

- 8.2 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou dle této smlouvy.
- 8.3 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - d) porušení technologických postupů, předpisů a norem a nezjednání nápravy ani ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů bez předchozího souhlasu objednatele,
 - e) neoprávněné zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu objednatele,
 - f) nepředložení pojistné smlouvy objednateli dle odst. 5.6. této smlouvy ani v náhradní lhůtě k tomu stanovené objednatelem.
- 8.4 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele, při kterém je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatele nutné k řádnému provedení díla a nezjednání nápravy ani v náhradní lhůtě k tomu poskytnuté zhotovitelem.
- 8.5 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.6 Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným dokončením díla, zhotovitel provede soupis všech provedených prací na díle oceněným způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí a vyhotoví na ně fakturu, jejíž součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Objednatel převezme dokončenou část díla do 5 dnů ode dne ukončení smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a uhradí zhotoviteli její cenu na základě faktury zhotovitele vyhotovené dle předchozí věty.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými postupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 9.2 Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 9.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 9.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 9.5 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny městu Beroun k úhradě, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

- 9.6 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 9.7 Pro případ doručování písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se smluvní strany dohodly, že pokud řádně odeslaná doporučená poštovní zásilka na adresu sídla smluvní strany nebude převzata adresátem do 15 dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým způsobem vyrozuměl, bude pro účely této smlouvy považována za doručenou 15. dnem ode dne jejího uložení u doručovatele. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít, a to dnem takového odmítnutí, nebo její převzetí jinak zmaří, a to dnem, kdy byla nedoručená zásilka vrácena odesílateli.
- 9.8 Plnění předmětu smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 9.9 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 9.10 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 9.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 9.12 Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – Nabídka ze dne 25.6.2024

V Kublově dne
Za zhotovitele

27.6.2024



Zbyněk Zima

V Berouně dne
Za objednatele

27.6.2024



Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

Plocha	Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Cena ošetření (Kč)
Sídlíště Litava I	50	<i>Fraxinus excelsior</i>	52		18	6	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní		5500,00
Sídlíště Litava I	51	<i>Fraxinus excelsior</i>	67		16	2	16	4	a	1	2	2	Velké řezné rány	Řez zdravotní		5500,00
Sídlíště Litava I	52	<i>Fraxinus excelsior</i>	45		17,0	4,0	10	4	a	1	2	2	Zasypaná báze.	Řez zdravotní	uvnitř hřiště	6500,00
Sídlíště Litava I	53	<i>Fraxinus excelsior</i>	76		17,0	2,0	17	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	7000,00
Sídlíště Litava I	54	<i>Fraxinus excelsior</i>	45		22,0	9,0	10	4	a	1	2	2	Zasypaná báze.	Řez bezpečnostní		6000,00
Sídlíště Litava I	55	<i>Fraxinus excelsior</i>	54	39	19,0	2,0	10	4	a	1	3	3	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení. Zavěšená větev v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez bezpečnostní Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Odlehčení nestabilních větví. Dvě lana.	8000,00
Sídlíště Litava I	56	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	19	20,0	4,0	9	4	a	1	2	3	Infekce větví. Zasypaná báze.	Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	Symetrizovat.	6000,00
Sídlíště Litava I	59	<i>Fraxinus excelsior</i>	45		20,0	3,0	9	4	a	1	1	2	Asymetrická koruna. Zasypaná báze.	Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat.	6000,00
Sídlíště Litava I	60	<i>Fraxinus excelsior</i>	65		20,0	4,0	11	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Zavěšená větev v koruně.	Výměna bezpečnostní vazby a bezpečnostní řez		7500,00
Sídlíště Litava I	61	<i>Fraxinus excelsior</i>	29		22,0	13,0	6	3	a	1	1	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Řez zdravotní		5000,00
Sídlíště Litava I	63	<i>Fraxinus excelsior</i>	42	30	20,0	4,0	10	4	a	2	2	3	Zasypaná báze. Infekce kmene. Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat.	5000,00

Areál autokempu	48	<i>Betula pendula</i>	54	44	22,0	2,0	15	4	b	2	2	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene. Prosychá.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni Řez bezpečnostní	Jedno lano.	8000,00
Areál autokempu	59	<i>Betula pendula</i>	43	34	22,0	5,0	12	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni Řez bezpečnostní	Jedno lano.	6000,00
Areál autokempu	63	<i>Betula pendula</i>	40	38	20,0	2,0	11	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni Řez bezpečnostní	Jedno lano.	6000,00
Ostrov - Boškův statek + břeh Berounky	24	<i>Juglans regia</i>	60		16,0	2,0	12	4	b	2	3	3	Okolí báze zahrnuto. Infekce kosterních větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez bezpečnostní	Odlehčení nestabilních větví.	6000,00
Ostrov - levý břeh náhonu	5	<i>Aesculus hippocastanum</i>	68	54	17,0	3,0	11	4	b	1	3	3	Zasypaná báze. Infekce kosterního větvení.	Řez bezpečnostní Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Jedno lano.	8500,00
Park mezi ÚAN a kempem	3	<i>Fraxinus excelsior</i>	81		22,0	5,0	13	5	b	2	3	4	Infekce kosterních větví. Infekce báze kmene. Odložená část koruny. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová Instalace dynamické vazby v dolní úrovni Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10 procent. Jedno lano. Tři lano.	16000,00
Park mezi ÚAN a kempem	57	<i>Fraxinus excelsior</i>	52	41	23,0	4,0	9	4	a	2	3	3	Infekce větví. Trhliny. Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Trhliny.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky Řez bezpečnostní		6700,00
Park mezi ÚAN a kempem	58	<i>Fraxinus excelsior</i>	104		27,0	4,0	13	5	a	2	3	3	Tlaková vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Vysoké těžiště. Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky		6700,00
Park U Štiky	4	<i>Fraxinus excelsior</i>	54	54	19,0	2,0	13	4	a	1	2	3	Vyvíjející se tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni Řez bezpečnostní Redukční řez	Tři lano.	15000,00
Předhřbitovní prostor	35	<i>Acer campestre</i>	65		17,0	6,0	11	4	b	2	3	4	Infekce kosterních větví. Odložená část koruny. Výletové otvory od ptáků. Dutina ve kmeni.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni Obvodová redukce	Dvě lano.	8000,00
Sídliště Hlinky III Bezručova ul. 1405	1	<i>Acer platanoides</i>	47		15,0	2,0	10	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kořenů.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni Řez zdravotní	1 lano	7000,00

Stromořadí ul. U Archívu	22	<i>Tilia x euchlora</i>	57		16,0	3,0	10	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sekundární koruna.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Jedno lano.	8000,00
														Řez bezpečnostní	Podchozí výška	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	
Stromořadí U Sokolovny	11	<i>Tilia platyphyllos</i>	75		22,0	4,0	14	4	b	1	3	4	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení. Infekce báze kmene. Trhliny.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tři lano.	12000,00
														Odstranění obrostů		
Talichova - Stará kasárna	21	<i>Pinus nigra</i>	72		23,0	0,0	14	4	a	1	3	1	Tlaková vidlice.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1 lano	8000,00
Velké sídliště V Kpt. Jaroše 1030	66	<i>Tilia cordata</i>	42	41	18,0	2,0	10	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní Obvodová redukce	Výkop v minulosti	7000,00
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Jedno lano.	
Velké sídliště II ul. J. Fučíka - u garáží	27	<i>Aesculus hippocastanum</i>	60		17,0	2,0	11	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kořenů. Konflikt s okolními strukturami.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Dvě lano.	8000,00
														Řez zdravotní	Odlehčení nestabilních větví.	
														Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru objektu.	
Velké sídliště IV Jaselská	12	<i>Pinus nigra</i>	42	34	14,0	2,0	8	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1 lano	7000,00
Sídliště Hlinky IV Branislavova	42	<i>Acer negundo</i>	56		14,0	3,0	15	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	Symetrizační řez Bezpečnostní řez		6000,00
Komunitní centrum - Bezručova ulice	3	<i>Fagus sylvatica 'Atropunicea'</i>	90		22,0	2,0	13	4	a	1	2	2	Poškození kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru objektu. Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	10000,00
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	
														Řez zdravotní		
Komunitní centrum - Bezručova ulice	4	<i>Fraxinus excelsior</i>	41		14,0	4,0	9	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Sledovat.	Řez bezpečnostní		6500,00
														Redukce obvodová	10 procent.	

Komunitní centrum - Bezručova ulice	10	<i>Fraxinus excelsior</i>	56		18,0	5,0	11	4	a	2	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	6000,00
														Řez bezpečnostní		
Velké sídliště VII Tř. Míru u zast. MHD	76	<i>Acer platanoides</i>	48		15,0	2,0	10	4	a	2	3	3	Defektní větvení. Poškozené kořeny. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukční řez Bezpečnostní řez		4500,00
Wagnerovo nám.		<i>Picea pungens</i>	60											Frézování pařezu vč. kořenů		4000,00
Sídliště Hlinky Bezručova ul.		<i>Pinus nigra</i>	30	30	30	30								Frézování pařezu 4x		6000,00

Cena celken bez DPH:

254900,00

DPH 21 %:

53529,00

Cena vč. DPH:

308429,00

